ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich

1.

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bank. tcet:
IBAN:

predpisov (d’alej len,,Obchodny zdkonnik*)
(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clz’mpk I.
ZMLUVNE STRANY

Obec Mierovo

Mierovo 59, 930 41 Mierovo
00305596

2021151825

VUB a.s. Samorin

SK93 0200 0000 0000 2062 2122

Statutérny zastupca: Katarina Janikovicsova, starostka obce

(d’alej len “Objednavatel’ )

2.

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

ICDPH:

Bank. tcet:
IBAN:

P.S.INVEST, s.r.o.

Hrabovska cesta 1669/20, 034 01 Ruzomberok
44 968 256

2022896425

SK2022896425

Tatrabanka a.s. pobo¢ka Ruzomberok

SK62 1100 0000 0026 2316 8351

Zapisana v obch. registri Okresny sud Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 51886/L
Statutarny zastupca: Papan Mario

(dalej len “Zhotovitel™)

Objednévatel’ a Zhotovitel' d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna

strana“.

2.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zédklade tejto Zmluvy st financované

Clanok I1.
PREAMBULA

Z nizsie uvedeného projektu:

Operacny program: Operacny program Kvalita Zivotného prostredia

Prioritna os: 4. Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vSetkych sektoroch
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3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

Specificky ciel’: 4.3.1 ZniZenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov
Kod vyzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Poskytovatel’: Slovenska inovacna a energetickd agentura ako sprostredkovatel'sky organ
pre Operacny program Kvalita zivotného prostredia konajica v zastiipeni Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho organu pre Operany program
Kvalita zivotného prostredia,

(d’alej len ,,projekt®).

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace ,,ZniZenie
energeticke] naroc¢nosti budovy kultirneho domu®. Predmet dodavky je Specifikovany
Vv Prilohe €. 2 tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitel'ni sucast’ tejto Zmluvy (d’alej len ,,Dielo®).

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podl'a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
3.2.1 podl’a projektovej dokumentacie

3.2.2 podl'a casového harmonogramu;

3.2.3 podl'a oceneného vykazu vymer; (Priloha ¢.2)

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii,
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu
potrebné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade
s riadnym sa oboznamenim s Projektom a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel’ do
nich zahrnul vSetky prace a néklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Projektu, resp.
Diela vzniknut'.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzijomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s niz§ie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavizuju
poskytnit’ si vzajomnu stcinnost’ nevyhnutn pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok 1V.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje dodat Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizdcii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europskej unie
a slovenskymi technickymi normami, v stilade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizcii Diela nepouZije material,
o ktorom je v cCase jeho pouzitia zname, Zze je Skodlivy. Pouzije materialy, ktoré
spifiaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch
Vv zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe
podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb a technické poziadavky na pouzitie
V zdravotnickom zariadeni.
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4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so v§etkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, aje si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemoze uplatiiovat’ ndroky na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zarovenn vyhlasuje, Zze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostato¢né na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat Dielo na vlastné naklady ana vlastné nebezpecCenstvo,
s odbornou starostlivost'ou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 179 842,26 EUR
DPH 20% 35 968,45 EUR
Spolu 215 810,71 EUR

Slovom  Dvestopétnast'tisicosemstodesat’ eur a sedemdesiatjeden centov
(d’alej len ,,cena za Dielo*)

Ceny budu vy¢islené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

5.1.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny pred odovzdanim staveniska

Objednavatel'om poskytniut’ Objednéavatel'ovi finan¢ni zabezpeku vo vyske 1% z Ceny za
Dielo. Pre zamedzenie pochybnosti, finan¢na zabezpeka, resp. jej vyska podla tejto Zmluvy
bude uréena z Ceny za Dielo s DPH a to formou

a.  Zhotovitel' predlozi neodvolatelnii bankovu zaruku vydanu renomovanou bankou so
sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej
republike, vopred odsuhlaseni Objednavatel'om, ktorej platnost’ neskonéi skor ako
uplynutim 5 rokov od protokolarneho prevzatia Diela v stlade s touto Zmluvou alebo

b.  Zhotovitel’ zlozi na bankovy téet Objednavatel'a uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy sumu
vo vyske 1 % z ceny za Dielo

Je na Zhotovitel'ovi, ktora z alternativ uvedenych v tomto bode zvoli.

a to ako vykonovl zaruku vo vyske 0,5 % z Ceny za Dielo a garan¢nl zdbezpeku vo vyske
0,5 % z Ceny za Dielo. NezlozZenie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky bude povazované
za poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitel'a, s narokom na odstipenie od Zmluvy o dielo zo
strany Objednavatel'a. Vykonova zaruka vo vyske 0,5 % bude vystavena do odovzdania diela
a garan¢nd zabezpeka ako zadrzné vo vyske 0,5 % bude vystavend pocas zarucnej doby —
podrla vS§eobecnych podmienok bank.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov 0 odovzdani casti Diela,
bude mu vykonova zaruka vo vyske 0,5 % z celkovej Ceny za Dielo uvol'nend, na zaklade jeho
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitel'nou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, zabezpeci
ich odstranenie Objednavatel na néklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel’ je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude
Zhotovitel'ovi vratena vykonova zaruka, znizena o sumu pohl'adavky Objednavatel’a s titulu
odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas
neodstrani, méze Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na néklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze pohl'adavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne moéze Objednavatel’
jednostranne zapocitat’ s garan¢nou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi
vratena garancna zabezpeka predstavujiica sumu vo vyske 0,5% z Ceny za Dielo zniZend
0 zapocitané pohladavky. O uvolnenie garan¢nej zabezpeky moéze Zhotovitel pisomne
poziadat’ najskor po uplynuti zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky (ak boli
zlozené na ucet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel’'ovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ktoré budua pripisané na jeho ucet.

Dan z pridanej hodnoty bude Gc¢tovand Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena predstavuje iplnu a koneénu cenu za Dielo a pokial’ tito Zmluva neurcuje inak, moze
byt menena iba na zaklade dohody Zmluvnych stran formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve a to vyluéne postupom, ktory je v stulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

VysSie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskasaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstrdnenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia,
lavky a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikéciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto¢né,
elektricka energiu a pod.

Objednavatel’ sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit’ Cenu za Dielo, ktora je
vypocitana v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel'a menit
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe ¢.2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu Diela po realizacii Diela, a teda
po odovzdani a prevzati zhotoveného Diela. Prilohou faktiry budu podrobné stipisy dodanych
tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a
a odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle Objednavatel'ovi pat’ originalov prislusne;j
faktiry a zavizuje sa na poziadanie Objednavatel'a vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alSie
originaly dotknutej faktary.

Faktura je splatna do 60 dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti za¢ina plynut’
dilom nasledujiicim po dni, v ktorom bola faktira preukdzate'ne doruc¢end Objednavatelovi.
Cena bude uhradend na ucet Zhotovitel'a uvedeného v zéhlavi tejto Zmluvy.
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5.12

5.13

6.1

6.2

6.3

6.4

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom

zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat’ aj udaje, ktoré

nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktary,

c) forma uhrady,

d)  oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Ui¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e)  meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary,

f)  prilohou faktary bude dodaci list — supis vykonanych prac za fakturované obdobie
s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena

V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru
(danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit nova. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynut odo dna jej
doruc¢enia Objednavatel'ovi podl'a ods. 5.11 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednéavatel'a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatel’a alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, ze
ich na vyzvu Objednavatel'a neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitel’a.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit' plnenie predmetu Zmluvy do 6 mesiacov od zacatia
stavebnych prac v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany
pri odovzdani staveniska. Tento harmonogram je zavazny. Nedodrzanie harmonogramu bude
povazované za podstatné poruSenie Zmluvy. Za zalatie stavebnych prac sa povazuje
protokolarne odovzdanie a prevzatia staveniska na ktorom ma zhotovitel’ dielo vykonat'.

DodrZiavanie terminov podl’a bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatel’a (poskytnutim sucinnosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel mesSkd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z ddévodov
nie na strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel’ pravo ziadat
ndhradu Skody, priCom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel’ urc¢i Zhotovitel'ovi
primerany, dodato¢ny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlési, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace v pripade vySSej moci (vojna, povodeii, zemetrasenie,
vybuch, utok), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo prekézky, ktora nastala nezévisle od
jeho vole abrani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel' tato prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktorti by v Case uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel’ nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

8.1

prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor
Objednévatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O primerani  dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dovodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
dokoncenia Diela. PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu
oznamit" Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavdzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel najneskor do pét’ dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednévatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na predlzenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z ddvodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne c¢ast’ Diela dokoncit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze 1 v takychto pripadoch
vyvinie maximalne Gsilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len préace, ktoré¢ zabrania vzniku Skody na doposial’
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo
poSkodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky
prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela.

Zacatie realizacie Diela sa viaZe na schvalenie nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej NFP)
z vyzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68. Schvalenie NFP je objednévatel’ zhotovitel'ovi povinny
pisomne oznamit’ spolu s datumom predpokladaného zacatia realizacie Diela. V pripade
neschvalenia NFP objednavatel’ bude postupovat’ v zmysle bodu 15.9 Zmluvy.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Mierovo 59 (Kultarny dom).
Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY
Prava a povinnosti Objednavatel’a

a)  Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizécie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’,
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8.2

b)

d)

aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednévatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne dvakrat mesacne a pred planovanym
vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor na zaklade
vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v ¢1.V., bod 5.1.

Objednavatel’ pri podpise tejto zmluvy predlozi Zhotovitel'ovi jedno pare projektovej
dokumentacie.

Préava a povinnosti Zhotovitel'a

a)

b)

d)

9)

h)

Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnll na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred zacatim Diela uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celi dobu
vykondvania Diela poistnii zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenti na
zivote, zdravi amajetku Objednévatela a tretich os6b, ktord bude spOsobena
prevadzkovou c¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo. Poistna
zmluva, resp. jej fotokdpia bude tvorit’ neoddelite'na Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia
alebo ich zamestnanci a pracovnici dodrziavali zakaz fajéenia v celom priestore
Objednavatel’a;

Zhotovitel' je povinny zabezpeit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich
vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje
za zavazné poruSenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrziavat’ ¢istotu v priestoroch Objednavatel’a; likvidovat’ odpady
Vv stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat® Objednédvatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté aaby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit’
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny poskytnut® objednavatelovi fotodokumentaciu
V elektronickej forme vSetkych vykonanych prac a suvisiacich poloziek uvedenych
V Prilohe ¢.2.
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)

K)

p)

q)

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri zabezpeCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zadkonom ¢.
124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a splneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou Ministerstva préace, socidlnych veci a
rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a d’alsimi
osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informécii, vzdeldvania a organizécie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat c¢innosti aplnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spliaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny
stav, najma na vysledok postdenia ich zdravotnej spOsobilosti na pracu, schopnosti,
kvalifika¢né predpoklady a odbornt sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych
predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,

Zhotovitel je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$§im rizikom,
pri ktorych méze vzniknut’ zdvazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
CastejSie vznika poskodenie ich zdravia, mdze zamestnanec Zhotovitel'a len na zéklade
platného preukazu, osvedc¢enia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornu sposobilost’
potrebnu na vykon prace preukéazat’ prislusnou dokumentéciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky,
na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo sktisky opravnenou osobou;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené
zéakonom ¢. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZziaru, ak také ¢innosti
vykonava;

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti
ochrany pred poZiarmi vydanymi Objednavatelom, najméd poziarnymi poplachovymi
smernicami a poziarnym evakuaénym planom;

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavdzkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednéavatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzdé prace Objedndvatelovi a Objednavatel je povinny ukonené prace prevziat’, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerana lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstraiiovat’ odpad a necistotu spdsobenti jeho Cinnost'ou. Pri realizacii
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

prac musi zabezpeCit pracovisko tak, aby nedochddzalo k znecisteniu okolitych
priestorov.

r)  Povinnostou Zhotovitel'a je strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania stvisiaceho
s dodavanim stavebnych prac, alebo inych postupov kedykol'vek pocas platnosti
aucinnosti zmluvy o NFP, ato opravnenymi osobami a poskytnut im potrebnt
sucinnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly (auditu) overovania na mieste su najma:
- poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,

-NKU SR prisluina sprava Finan¢nej kontroly,

-organ auditu, jeho spolupracujice organy a nim poverené osoby a certifikacny organ
-splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

-vSetky osoby prizvané organmi kontroly a auditu uvedenymi v tomto bode zmluvy
Vv stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktary v lehote splatnosti uvedenej v bode 5.11 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske urcenej vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhti Zmluvna stranu
0 okolnostiach, resp. prekéazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvné strana je tiez povinnd informovat druhi Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
V planovanom termine.

Ak Zhotovitel’ neposkytne Objednavatel'ovi vykonovu zaruku podl'a bodu 5.1.1, povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne

pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci vSeobecne zname.

, Clanok IX. ] ,
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

9.1 Objednavatel’ poveri na Diele s oznaenim ,,ZniZenie energetickej naroc¢nosti budovy

9.2

9.3

9.4

kultirneho domu“ vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednavatela.

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup préc, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zédkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zikon) Vv zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Stavebny zékon*)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinaleZi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveri vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustéle
zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
Vv priebehu vykonavania préc.
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9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaja
niektoré ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu Vv stavebnom denniku.
V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skutoénost’ v zdzname uviest' a bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverent osobu Objednévatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky tudaje, ktoré su doélezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavéizku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, idaje o zacati a ukonéeni prace ¢i udalosti a prekazok,
vztahujuce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skonéené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial’ su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Zhotovitel' bude informovat’ pisomne alebo zapisom V stavebnom denniku Objednévatel’a
0 pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nésledne si
Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania ¢asti Diela.

Objednavatel’ preberie dokon¢ené Dielo ako celok v stlade s touto Zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany pisomne Statutdrnymi zastupcami alebo poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia buda prilohou protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel’ prevezme Dielo len v pripade, ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavdaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluZilo k ur¢enému tcelu.

10.3.2 Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami
pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel’ pripoji supis dokumentacie podl’a bodu 10.3.3 tohto
¢lanku Zmluvy.

10.3.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ Diela najma:

a) Stavebny dennik,
b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez

zavad,

c) Vysledky merani a skasok platné ku diu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuSkach pouZzitych materidlov a vyrobkov,
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

111

11.2

11.3

114

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,
9) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate, v zmysle bodu 8.1 i)
i) Fotodokumentaciu realizacie stavby Diela.

10.3.4 Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
moze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani aprevzati casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusné cCast’ Diela za riadne vykonanu a zévdzok Zhotovitel'a sa
nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté
Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.

Za den odovzdania alebo dent ukoncenia uspesného preberania Casti Diela sa rozumie den
podpisu protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventudlne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zacastni prehliadky dokoncovaného Diela,
resp. jeho casti, pri nej bude postidena jeho kvalita a plnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovite Objednavatela aspont pat” dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu.
Pri tomto preberani bude odovzdané aj doklady v zmysle bodu 10.3.3

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade
s ustanovenim ¢lanku I11. a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku III. tejto Zmluvy
Vv stlade s projektovou dokumentaciou a slovenskymi technickymi normami alebo eurdépskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnt ¢ast’ zhotoveného diela poskytuje
zaruku minimalne pét rokov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodéavatelmi
poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b) vykazuje nedostatkys, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 560 a nasledujuce
Obchodného zékonnika.
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Objednavatel’ je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do pédtnastich pracovnych dni, Zhotovitel’ je povinny zafat' odstrafiovat
vadu do troch dni od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskor do 5 dni odo diia jej ozndmenia, ak
sa s Objednavatelom nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 11.6 tejto Zmluvy.
V pripade zavaznej reklamécie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spisu do
troch pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamdaciu sa povazuje aj reklamacia, ktoru
Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, priCom za den nahldsenia problému — reklamacie faxom alebo
e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povazuje den odoslania faxu alebo e-mailu
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednéavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo dia jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavazuji vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavdzuje pocas zdrucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatel'om, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za
tym ucelom je Objednavatel povinny umoZznit Zhotovitelovi vstup do priestorov
Objednavatel’a.

Zaruc¢na doba zacina plynut’ diom nasledujiicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diiom podpisu preberacicho protokolu poslednej casti Diela, resp. ditom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi diilom uplatnenia prava Objednavatel’a na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za kone¢nu
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel’a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel’a.

11.10Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skuSkam,

musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.11 Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja vady diela,

zistené pocas zaru¢nej doby, odstraniovat’.

11.12Na vyzvu Objednéavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’

vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez
ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konStrukcie, prevedenim dopravy, montdZou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného doévodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

11.13 Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe

a sucasne sa zavézuje, ze V priebehu vykonavania rdznych prac, stvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poSkodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodéavatel'ov.
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11.14 Z4rucna lehota na reklamovanu cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

11.15Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktordkol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

11.16 Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednéavatel'ovi
pokyny K uzivaniu a tidrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudi Objednavatel'ovi odovzdané, nemodze Zhotovitel' pri reklaméciach odmietnut’ vadu
S tym, ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
12.1 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky skody, ktoré vznikni Objednévatel'ovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

12.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze odSkodni Objednavatel’a v stivislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatelovi spdsobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednéavatel'ovi vyrubené.

12.3 V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druh4 strana narok na tthradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niz§ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny
tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

13.1.1 Za nedodrZanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho €asti zmluvna pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny den omesSkania.

13.1.2 Za nedodrzanie ¢asovych milnikov zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej Ceny
za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deii omeskania.

13.1.3 Za nezalatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

13.1.4 V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajc¢it’ v Objektoch Objednavatela, podl'a
bodu 8.2 pismeno d) a e) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnu pokutu vo
vyske 200,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanika
narok Objednavatel’a na odstipenie od Zmluvy.

13.1.5 V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktori nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
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13.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy su splatné¢ do 15 dni odo dna dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuji inak.

13.3 Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu skody.

13.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednéavatel'a na ndhradu skody v zmysle ust. §
373 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

13.5 Pokial’ si Zhotovitel’ neplni zavézky z tejto zmluvy, je zaviazany na thradu zmluvnej pokuty a
svojim konanim spdsobi Objednavatelovi Skodu, rucia podla § 303 a nasl. Obchodného
zakonnika za tito Skodu a zmluvna pokutu spolo¢ne a nerozdielne v plnom rozsahu aj konatelia
a spoloCnici prip. Statutdrny organ Zhotovitel'a, ¢o svojim vlastnoru¢nym podpisom na tejto
zmluve aj potvrdzuji. Rucenie trva po dobu jedného roka od prevzatia diela podl'a bodu 10.8.

13.6 Za nedodrzanie splatnosti faktury v zmysle bodu 5.11 Objednavatel’ je povinny uhradit
Zhotovitel'ovi pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny
dent omeskania.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

14.1Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, buda uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord ozndmenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia buda
zasielané doporucenym listom s doruc¢enkou, resp. dorucené inym preukaznym sposobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizSie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:
Mario Papan - konatel’
Tel.: +421 914 340 340
Email: psinvest@psinvest.sk, psinvest3@gmail.com

za Objednavatel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:
meno a priezvisko, funkcia : Katarina Janikovicsova ,starostka
Tel: +421903889194
Email: starosta@mierovo.sk

14.27Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

14.3 Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavizujl prednostne riesit’ vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami
a dohodami. V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim
zavazkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné strany sa dohodli
a suhlasia, ze vSetky spory vzniknuté¢ zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
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ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14.47Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat, ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku zavizku tato prekazku predvidala. Uginky
vylucujuce zodpovednost s obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekdzka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekézka, ktord nastala az v Case,
ked” bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

14.5Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

14.6T4ato Zmluva podlieha podl'a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel’ berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

14.7Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s dodavanymi
tovarmi, sluzbami a pracami opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebna st¢innost,
v sulade s ustanoveniami ¢lanku VIIL. Bodu 8.2. pism. 1).

Clanok XV. ]
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

15.1 Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

15.2 Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

15.3. Od Zmluvy mézZe ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

15.4 Na tucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované poruSenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

C) =zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a
do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
vV mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uruje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a S pravnymi vadami,
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15.6

15.7

15.8

15.9

16.1

16.2

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeSkani voci ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7
dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podl'a bodu 5.1.1 tejto Zmluvy,

h) porusenie bodu 8.2. ¢c) Zmluvy,

i) iné podstatné porusenic podl'a textu Zmluvy

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit’
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial’
ide 0 povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel’a
a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) cast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy auhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavaterla,

b) Objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia G€¢innosti odstiipenia od Zmluvy,

C) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia u¢innosti odstipenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia CI. V. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od zmluvy s dodavatel’om bez akychkol’vek sankcii, ak
nedoslo Kk plneniu zmluvy medzi objednavatePom a dodavatePom a vysledky
administrativnej financnej kontroly neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych
Z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov alebo NFP
objednavatel’ovi nebude schvaleny.

Clanok XVI.
POVINNOSTI VO VZTAHU K SUBDODAVATELLOM

Zhotovitel' je povinny uviest v Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel'a v rozsahu meno  a
priezvisko/ndzov, adresa/adresa pobytu, datum narodenia /ICO.

Subdodavatel’ zhotovitel'a je povinny ku diu podpisu tejto Zmluvy mat zapisanych
kone¢nych uzivatel'ov vyhod v Registri partnerov verejného sektora, a to v stilade so zdkonom
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16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

171

17.2

17.3

¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,ZRPVS®). Tato povinnost’ sa vztahuje na subdodéavatela po cely Cas
trvania tejto Zmluvy.

Kazda zmluva o subdodévke musi byt uzatvorena v pisomnej forme a len s predchadzajiucim
pisomnym suhlasom Objednavatel'a. Objednavatel’ rozhodne o suhlase alebo nesthlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdoddvke na zaklade predlozenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiuceho subdodavatel'a, o zapise do Registra
partnerov verejného sektora. Objednavatel oznamia Zhotovitelovi svoje rozhodnutie 0
stihlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskor do troch (3)
pracovnych dni od dorucenia ziadosti o udelenie tohto stthlasu. Ak Objednéavatel’ neoznami
svoj nesuhlas do troch (3) pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti o schvalenie, méa sa za
to, ze Objednavatel nemd vyhrady k vyberu subdodavatela a Zhotovitel' je opravneny
uzatvorit s vybranymi subdodavate'mi prislusné zmluvy, na zaklade ktorych bude
zabezpecované plnenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o akejkol'vek zmene udajov o
subdodavatelovi, a to pisomne v lehote do piatich (5) pracovnych dni odo dia, kedy sa o takej
zmene dozvedel.

O zmene subdodavatel’a vyhotovia zmluvné strany pisomny Dodatok k tejto Zmluve, ktorym
nahradia povodnu Prilohu €. 4 tejto Zmluvy novou Prilohou ¢. 4.

V pripade zmeny subdodavatel’a je tento novy subdodavatel’ povinny pred podpisom zmluvy
so Zhotovitel'om preukéazat’ povinnost’ podl’a bodu 16.2 tohto ¢lanku.

Povinnosti Objednavatel'a a Zhotovitel’a, vratane pravidiel vyberu subdodéavatela platia aj pri
zmene subdodavatela pocas plnenia tejto Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zéklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za
odbornt starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok Ccinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda G¢innost’ po
splneni odkladacej podmienky, ktoréd spociva v tom, Ze dojde k podpisu zmluvy o poskytnuti
podpory Operacného programu Kvalita zZivotného prostredia a zverejnenim Zmluvy v zmysle
zakona. V pripade, ze zmluva o poskytnuti podpory nebude uzavreta, ma Objednavatel’ pravo
od plnenia zmluvy odstupit’, pricom toto jednostranné odstipenie nezakladd Ziadne pravo
Zhotovitel'ovi na plnenie ndkladov spojenych s tymto verejnym obstaravanim.

Neoddelitelnu stcast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy
a) Priloha ¢. 1 — Navrh na plnenie kritérii
b) Priloha ¢. 2 — Specifikacia predmetu Zmluvy - oceneny vykaz vymer
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17.4

17.5

17.6

c) Priloha ¢. 3 — Kopia poistnej zmluvy
d) Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov
e) Priloha ¢. 5 — Vyhlasenie zhotovitel'a o prevzati projektovej dokumentacie

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho pat obdrzi Objednavatel’ a jeden
Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neufinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné
aucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’
neplatné alebo neti¢inné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré co
najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému tcelu ustanovenia neplatného alebo neucinného.
Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
ur€ité a zrozumitel'né. Podpisujiuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.

V Mierovo, dia 28.10.2021 V Ruzomberku, dna 27.10.2021

Objednavatel’ Zhotovitel

Katarina Janikovicsova, starostka Mario Papan, konatel’

Priloha €. 1 — Navrh na plnenie kritérii

Priloha ¢&. 2 - Specifikacia predmetu Zmluvy - oceneny vykaz vymer
Priloha €. 3 — Koépia poistnej zmluvy

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodévatel'ov

Priloha ¢. 5 — Vyhlasenie zhotovitel'a o prevzati projektovej dokumentacie
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