

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

1668/6231/2021
číslo objednávateľa

číslo zhotoviteľa

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Adresa:

Právna forma:

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:

IČO:
DIČ:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava,
Slovenská republika
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca
MDPT SR)
Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa
14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo
dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

00 33 28
2021067785

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach realizácie: Ing. Ladislav Štulajter, nám. úseku investičnej výstavby
SSC IVSC Banská Bystrica

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Realizačný závod:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:

Doprastav a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Doprastav a.s., závod Žilina
Jesenského 18, 010 37 Žilina
akciová spoločnosť

Zastúpený na základe Podpisového poriadku spoločnosti
Doprastav, a.s.:
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva

31 333 320
SK7120000206

(ďalej len „zhotoviteľ“)

objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 2 Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu.

Čl. 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa podľa tejto zmluvy vrátane všetkých jej neoddeliteľných častí, príloh (ďalej len „zmluva“) a ponuky zhotoviteľa vyhotoviť dielo:

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa

Časť 2: I/9 Ladomerská Vieska – most na železniciu, ev. č. 50-158“

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo a odstrániť prípadné vady diela na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas zhotoviteľom vykonané a dokončené dielo, ktoré bude bez väd a nedorobkov, zaplatiť zmluvnú cenu v čase a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

Čl. 4 Miesto a čas plnenia zmluvy

- 4.1 Miesto uskutočnenia stavebných prác – diela: okres: Žiar nad Hronom; k. ú.: Ladomer; kraj: Banskobystrický,
- 4.2 Čas plnenia zmluvy: Lehota uskutočnenia stavebných prác – diela: je uvedená v časti 2.2. „Príloha k ponuke“

Čl. 5 Zmluvná cena

- 5.1 Akceptovaná zmluvná cena za vykonanie diela je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

5.2 Akceptovaná zmluvná cena (bez DPH)	319 167,21	€
DPH	63 833,44	€
Akceptovaná zmluvná cena celkom s DPH	383 000,65	€

Slovom : tristoosemdesiattritisíc eur a šesťdesiatpäť eurocentov

Čl. 6 Subdodávateľia

- 6.1 Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávateľia uvedení v Prílohe č.2 ZoD.
- 6.2 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ľov podľa bodu 6.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 6.2 tejto zmluvy.
- 6.4 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.

- 6.5 Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha č. 2), podľa potreby, najneskôr však k 30. 06. a k 31. 12. daného roku.

Čl. 7 Predstavitelia zhotoviteľa

- 7.1 Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať títo predstavitelia zhotoviteľa: kľúčoví odborníci (vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby) a neklúčoví odborníci (pracovník zodpovedný za kontrolu kvality, zodpovedný geodet) uvedení v Prílohe č.3 ZoD.
- 7.2 V prípade zmeny predstaviteľov zhotoviteľa sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

Čl. 8 Záverečné ustanovenia

- 8.1 Časť obsahu tejto zmluvy je určená v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov prostredníctvom Zmluvných podmienok všeobecných, Prílohy k ponuke a Zmluvných podmienok zvláštnych. Zmluvnými podmienkami všeobecnými sú pre účely tejto zmluvy všeobecné podmienky „Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávatelom“, prvé vydanie z roku 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) – tzv. „červená kniha“, slovenský preklad Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE 2008.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy počas celej doby výstavby dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a všetky platné technické normy a postupovať pri zhotovení diela v súlade s platnými rozhodnutiami príslušných správnych orgánov vzťahujúcich sa na zhotovované dielo, ktoré nadobudnú platnosť pred aj počas realizácie diela. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Nárok objednávatela na náhradu škody spôsobenej nedodržaním povinností podľa tohto bodu tým nie je dotknutý.
- 8.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k jej plneniu a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania
- 8.4 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 8.5. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 8.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po troch rovnopisoch.
- 8.8 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 8.9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 8.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy.
- 8.11. Táto zmluva má štyri strany a jej nedeliteľnou súčasťou je rozpočet (rekapitulácia) a prílohy, ktorými sú dokumenty uvedené pod písmenom b) až m) tohto bodu. Pokiaľ ide o práva a povinnosti zmluvných strán, pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné :

- a) Zmluva o dielo
- b) Oznámenie o prijatí ponuky
- c) Ponukový list
- d) Príloha k ponuke
- e) Zmluvné podmienky zvláštne
- f) Zmluvné podmienky všeobecné
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- h) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- i) Cenová časť vrátane oceneného súpisu položiek
- j) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy
- k) Ponuka zhotoviteľa
- l) Príkaz generálneho riaditeľa č. 3/2019, ktorým sa vydáva smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- m) Vysvetlenie súťažných podkladov (podľa toho ktorej časti SP sa týka) a inej dokumentácie VO
Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali..

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik,
generálny riaditeľ

.....
Mgr. Roman Guniš,
člen predstavenstva

.....
Ing. Peter Milan
člen predstavenstva

Prílohy:

1. Fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa (ak je relevantná)
2. Zoznam subdodávateľov
3. Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa

Predmet zmluvy:

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa

časť 2: I/9 Ladomerská Vieska – most na žel. ev. č. 50-158

uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

P.č	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	VÚIS Mosty s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava 851 01, IČO 31319394	1,58%	Zaťažovacie skúšky mostov	Ing. Miroslav Červeňan		
2	DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Ulica Zavarská 9290/10J, Trnava 917 01, IČO 34139184	1,23%	Vodorovné dopravné značenie	Ing. Juraj Kostolanský		
3.	Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava 811 06, IČO 35860073	8,49%	Projektová dokumentácia	Ing. Martin Bakoš, PhD.		
4.	PPA CONTROL a.s., Vajnorská 137, Bratislava 830 00, IČO 17055164	8,62%	Elektroinštalačné práce	Ing. Marián Kolenčík Ing. Igor Jamnický		
5.	TERRAcontrol, s.r.o., Drieňová 27, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 IČO 51 201 097	3,13%	Geodetické práce	Ing. Richard Szabó		
6.	TESScontrol, s. r. o. Ľubochňianska 1/A, Bratislava -	1,00%		Ing. Jozef Jachym , PhD.		

	mestská časť Nové Mesto 831 04 IČO 47 716 363		Skúšobníctvo			
--	---	--	--------------	--	--	--

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik,
generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Roman Guniš,
člen predstavenstva

.....
Ing. Peter Milan
člen predstavenstva

Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa

Predmet zákazky: „ Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa
Časť 2: I/9 Ladomerská Vieska – most na železnicou, ev. č. 50-158“

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Marcel Štirbl	vedúci výrobného strediska	vedúci stavby
Bc. Marek Mozola	stavbyvedúci	zástupca vedúceho stavby
Ing. Peter Ščasný	vedúci útvaru kontroly kvality výroby TESSControl s.r.o.	pracovník zodpovedný za kontrolu kvality
Ing. Richard Szabó	geodet - vedúci útvaru TERRACONTROL s.r.o.	zodpovedný geodet

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik,
generálny riaditeľ

.....
Mgr. Roman Guniš,
člen predstavenstva

.....
Ing. Peter Milan
člen predstavenstva