ZMLUVA O DIELO
¢. TAT/TIU/ /2011
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. v zmysle zmien a dopinkov

Clanok .
ZMLUVNE STRANY
OBJEDNAVATEL
Obchodné meno : Letisko Poprad — Tatry, a.s.
Sidlo: Na letisko 100, 058 98 Poprad
Zastupené : Ing. lvana Herkelova, vykonna riaditelka
¢len predstavenstva
Ing. Jozef Kuper, ¢len predstavenstva
ICO : 359 12 651
IC DPH: SK 2021915621
Bankové spojenie: VUB - Poprad
Cislo uétu: 1938238751/0200
Telefén: 052/773 00 36
FAX: 052/773 00 16
e-mail. technik@airport-poprad.sk
riaditel@airport-poprad.sk
ZHOTOVITEL
Obchodné meno : Beton Pumpy Spis, s.r.o
Sidlo: Michala Hlavaéa 30,054 01 Levoca
Statutarny organ: Kole€anyi FrantiSek- konatel
ICO: 36487091
IC DPH: Sk 2020035952
Bankové spojenie: VUB
C. uétu: 2350202656/0200
Telefon: 0905 259 970
Email: kolecanyi@betonpumpyspis.sk

zapis v Obchodnom registri Okresného sudu KE |, odd. sro, vloZka &islo: 15964/2



CLANOK II.

PREDMET ZMLUVY

Oprava ¢&asti pohybovych pléch Letisko Poprad — Tatry podia vykazu vymeru, ktory je
neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy.

CLANOK IIL.
VYKONANIE DIELA
1. zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost.
2.Zhotovitel vykona prace v odbornej kvalite podla noriem obvyklych pre predmetny druh prac
podla slovenskych pravnych predpisov, vratane dodrziavania suvisiacich predpisov BOZP a PO
pre realizované prace. Prace musia byt vykonané tak, aby zodpovedali vetkym hygienickym,
bezpednostnym, poziarnym a ostanym predpisom tak, aby neboli prekazkou pri kolaudacii,
alebo riadnom uzivani.
3. Objednavatel vykonané prace riadne preveri, preberie a ak budu zodpovedat’ dohovorenym
podmienkam, zaplati. Podkladom pre vystavenie faktur bude supis vykonanych mnozstiev podla
druhu prac potvrdeny objednavatelom. Objednavatel nie je povinny zaplatit prace, ktoré budu
opravnené reklamované pre vady a to az do doby riadneho vybavenia reklamacie.
4. Zhotovitel bude vykonavat dohodnuté dielo kvalifikovanymi pracovnikmi v prislusnom odbore,
s prislusnym vyskolenim v oblasti BOZP a PO, o ¢om predlozi objednavatelovi doklad.
5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho povereny zastupca bude prejednavat s poverenym zastupcom
objednavatela organiza¢né otazky postupu prac na zmluvne dohodnutom diele.
6. Dielo bude priebezne vykonavané v pozadovanej kvalite podla platnych noriem. Za
prisluéného dodrziavania technologického postupu a s nim spojenych predpisov.
7. Skody, ktoré vzniknu nedodrziavanim zavézkov vyplyvajucich z €l. Il. uhradi zhotovitel
bezodkladne a v plnom rozsahu.
CLANOK IV.
STAVENISKO
1. Zamestnanci zhotovitela su povinny viest' si stavebny dennik.
2. Pracovnici zhotovitela budu po cell dobu pritomnosti na pracovisku viditelne oznaceni na
odeve tak, aby boli lahko odlisitelni. Podla zhotovitela budu na stavenisku vystrojeni

ochrannymi prostriedkami v zmysle platnych noriem BOZP a PO.



3. Zhotovitel je povinny reSpektovat prava majitelov susednych pozemkov a uzivatelov
pozemkov, zodpoveda za pripadne $kody, ktoré spdsobil tymto majitelom a uzivatelom a to
vratane pripadnej polnohospodarskej skody alebo akychkolvek inych $kod.

4. Zhotovitel zodpoveda za celu dobu vystavby za svoje prostriedky a prostriedky poskytnuté
objednavatelom, ich ochranu i za pripadne poskodenie, stratu, okrem pripadov ak su tieto
uschované v strazenych priestoroch objednavatela.

5. Pripadne poskodenie Zivotného prostredia na stavbe ktoré spdsobi zhotovitel, hradi zhotovitel
a to vratane sankcii a pokut Statnych organov. Jedna sa predovsetkym o ochranu pédy a vody

pred ropnymi produktmi, farbivami a lepidlami.

CLANOK V.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY A UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze podstatné porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto
zmluve, zaklada opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti
dotknuta. Spdsob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika a jeho
mozné uplatnit do 3 dni od €asu, kedy sa strana, ktora chce pravo odstupenia uplatnit,
0 podstatnom poruseni tejto zmluvy dozvedela.
2. Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:
a.) Ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace vadne, tj. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve, platnymi technickymi normami alebo projektom pre realizaciu. Musi ist
o vady, na ktoré bol zhotovitel objednavatelom v priebehu zhotovovania diela upozorneny
a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto uéelu
objednavatelom. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel preukazatelne povinny zaplatit
prislusné platby a az do odstranenia vad nie je v omeskani s ich platenim
b.) Ak zhotovitel pre okolnosti na jeho strane bude meskat so zhotovenim diela, ak toto
meskanie bude dlhSie trvat ako 14 dni.
c.) Ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prac tak, Zze to bude nasved¢ovat' tomu, ze
zmluvny termin dokoncenia diela pre okolnosti na jeho strane nebude dodrzany.
3. Odstupenie je mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy.
4. PoruSenie povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana
nevyuzije pravo odstupit od zavazku, ma za nasledok povinnost druhej strany pristupit na
zmenu v tej Casti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.
5. Zmluvné strany sa budu riadit Uhradou nakladov suvisiacich s odstupenim zmluvy podla

¢lanku €. XIV, tejto zmluvy.



CLANOK VI.
DOBA REALIZACIE DIELA

Termin plnenia :
Zaciatok : 10.11.2011
Koniec: 30.11.2011
V pripade nepriaznivého pocasia je mozné lehotu primerane prediZit dohodou stran.

CLANOK ViII.

OMESKANIE
1. Za omeskanie plnenia predmetu zmluvy zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu
0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy defi zavineného omeskania.
2. Za nedodrzanie terminu splatnosti faktury zaplati objednavatel zhotovitelovi urok z omeskania

0,05% z diznej ceny za kazdy defi omeskania.

CLANOK ViIII.
MIESTO USKUTOCNENIA PRAC
Letisko Poprad —Tatry, a.s., Na letisko 100 , 058 98 Poprad

CLANOK IX.
SPOSOB PREVZATIA PRAC
Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Na zaklade tohto oznamenia su zmluvné strany povinné dohodnut ¢asovy program
na odovzdanie a prevzatie prac tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukon¢ené v zmluvnom
termine. Prace sa povazuju za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim

objednavatelom.

CLANOK X.
CENA JEDNOTLIVYCH DRUHOV PRAC
cena bez DPH : 19 976,55 €
20 % DPH : 3 995,31 €

cenas DPH : 23 971,86 €



CLANOK XI.

ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU OBSTARAVANIA
1. K odovzdaniu a prevzatiu prac zhotovitel pripravi tieto doklady :
- certifikaty pouzitych materialov
- stavebny dennik
2. Dokladom o splneni — odovzdani prac zhotovitefom je ,Zapis o odovzdani a prevzati diela*
ktorého navrh pripravi zhotovitel. Zapis podpisu zastupcovia zmluvnych stran opravneni
k podpisovaniu v zmluvnych veciach. Zapis obsahuje najma : zhodnotenie akosti vykonanych
prac, supis zistenych vad, nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie. Ak
objednavatel odmieta prace prevziat, spiSu obidve strany samostatnu zapisnicu, v ktorej uvedu
svoje stanoviska a odévodnenie.
3. Preberacieho konania sa zU€astnia splnomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela.

4. Zhotovitel pripravi k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavbu vyg&istend.

CLANOK XIL.
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

1. Vymery realizovanych prac budu zaznamenané v supise vykonanych prac, ktory bude po
podpisani opravnenymi pracovnikmi oboch zmluvnych stran slzit ako podklad pre fakturaciu.
2. Faktura za realizované prace bude zhotovitelovi vystavena a objednavatel je povinny ju
uhradit do 30 dni od dia dorucenia.

CLANOK XIil.

ZARUCNA DOBA

1. Z&ruéna doba je 3 roky a zacina plynut driom nasledujucim po dni protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela do trvalého uzivania.
2. Pogas zarugnej doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté vady a je povinny ich na pozZiadanie

obstaravatela odstranit na svoje naklady do 30 dni, od uplatnenia reklamacie.

CLANOK XIV.
PRAVNE VZTAHY A DOSLEDKY NEPLNENIA ZMLUVY
1. Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
2. Vzajomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia Obchodnym
zaékonnikom a podporne ustanoveniam Obcianskeho zakonnika.
3. Zmluvné strany sa budu riadit’ taktiez ustanoveniami Stavebného zakona &. 50/1976 Zb.

v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi a vyhlaskou &.



374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.
CLANOK XV.

NAHRADA SKODY
1.V zmysle Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. § 373- § 386, kto porusi zo zmluvnych
stran partnerov svoju povinnost vyplyvajdci zo zmluvného vztahu je povinny nahradit Skodu
spdsobent druhej strane, nie je tak iba ak preukaze, ze porudenie povinnosti bolo spdsobené
prekazkou, ktora nastala nezavisle a branila v plneni jej povinnosti.
2. Strana ktora porusi svoju povinnost vyplyvajucich z prijatych zavézkov je povinna oznamit
druhej strane povahu prekazky a to bez zbytotného otalania.
3. Ak povinna strana tuto povinnost nesplni, alebo ju upovedomi neskoro, poskodena strana ma
narok na nahradu $kody, ktora jej tym vznikla.
4. Nahrada 8kody sa uréi v eurach a to vo vyske skuto¢nej Skody, ktora musi byt riadne
zdokumentovana a usleho zisku.
5. Poskodena strana nemi narok na nahradu tej €asti Skody, ktora bola spdsobena nesplnenim

jej povinnosti, ktorymi by bola predisla vzniku Skody alebo k jej zniZzeniu.

CLANOK XVI.
RIESENIE SPOROV

Zmluva o dielo sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
stdnych sporov vzniknutych v tejto zmluve alebo v suvislosti s touto zmluvou je prislusnym
sudom v8eobecny sud.

CLANOK XViIL.

VSEOBECNE USTAVENIA

1. V pripade odstupenia od zmluvy alebo zastavenia prac z viny zhotovitela je zhotovitel povinny
vykonavat prace nadalej tak ,aby neboli ohrozené zaujmy objednavatela a to do doby zaistenia
primeranej nahrady, najviac v8ak 1 den.
2. Zhotovitel po&as realizacie diela zodpoveda za Skodu, ktora vznikne pri jeho €innosti
pravnickym i fyzickym osobam.
3. zhotovitel sa zavazuje, ze zaisti vlastny dozor nad dodrziavanim bezpecénosti prace v zmysle
platnych predpisov. V pripade Urazu pracovnika zhotovitela, vySetri a spiSe ,zaznam o Uraze"
veduci pracovnik zhotovitela v spolupraci so zodpovednym pracovnikom objednavatela.

Zhotovitel je tiez povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti



(Urazy, havarie a pod. ) prislusnym statnym organom a vznik tejto udalosti neodkladne oznamit
aj objednavatelovi s ciefom zabezpedit objektivne vySetrenie.

4. Objednavatel zabezpeti pre pracovnikov a strojne vybavenie zhotovitela povolenie vstupu do
priestorov letiska a vykona preukazatelné podrobné preskolenie zamestnancov zhotovitela

z Dopravného poriadku prevadzkovatela letiska z postupov, ktoré je potrebné dodrzZiavat pri
vstupe, pohybe a opustani letovych pohybovych ploch prevadzkovatela letiska.

5. Zhotovitel stavebné prace bude realizovat po¢as prevadzky letiska , preto musi pri vstupe na
letové pohybové plochy dodrziavat pri pracach pokyny a opatrenia prevadzkovatela letiska

a dodrziavat Dopravny poriadok Letiska Poprad —Tatry, a.s..

6. Obstaravatel umozni pracovnikom zhotovitela vyuzit €ast priestorov letiska na doCasnu
skladku materialu a odstavenie strojného vybavenia. Tato skléddka bude zlikvidovana
bezprostredne po ukonéeni prac.

7. Zmluva je platna driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G€inné drfiom nasledujtcim
po dni zverejnenia v Centralnom registri zmltv, ktory vedie Urad viady Slovenskej republiky.

8. Zmluva je vyhotovena v dvoch exempléroch, z ktorych kazda strana obdrZi jedno
vyhotovenie.

9. Doplnky k tejto zmluve je mozné uzatvarat len pisomnou formou, a nadobudaju platnost,
rovnako ako tato zmluva , az po podpise opravnenych zastupcov oboch stran.

10. V ostatnych pripadoch, ktoré nie su rieSené v tejto zmluve platia ustanovenia Obchodného
zakonnika.

V Poprade, dria 10.11.2011

Za objednavatela: Zg zhotovitela:

i [ ™
Ing. Ivana Herkelova Frantiek Kole&anyi
Vykonny riaditel konatefl

¢len predstavenstva

~ Letisko Poprad-Tatry, a.s.
Ing. Jozef Kuper Na letisko 100

Clen predstavenstva e 9{550??36



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Oprava ¢asti pohybovych ploch Letisko Poprad JKSO
Nézov objektu ECO
Miesto Poprad
1ICo IC DPH
Objednavatel Letisko Poprad - Tatry 35912681
Projektant
Zhotovitel Beton Pumpy Spi$, s. 1 o Levolta 36487091 SK2020035852
Rozpocet &islo Spracoval Dna
Koletanyi 07.11.2011
Merné a ucelové jednotky
Potet Naklady / 1 m ] Podet Maklady /1 mj Potet Naklady (1 mj
0 0.00 0 0.00 0 0.00
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. nakiady B Dopinkové naklady C Vedlajsie rozpottové naklady
1 HSV  Dodavky 0.00 8 Praca nadtas Q.00 13 Zariad. staveniska 0.00% 0.00
2 Montaz 17 591.31 9 Bez pevne podl 0,00 14 Mimostay. doprava 0.00% Q.00
3 P8V Dodavky 0.00 10 Kulturna pamiatka 0.00 15 Uzemne vplyvy 0.00% 0.00
4 Montaz 0.00 1 0.00 18 Prevadzkové vplyvy 0.00% 0.00
§ "M Dodavky 0.00 17 Ostatné 0.00% 0.00
8 Montaz 2 38524 18 VRN z rozpodtu 0.00
7 ZRN(r.1-8) 19 76,55 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0.00
20 HZ8 0.00 21 Kompl, &innost 0.00 22 Ostatné néklady 0.00
Projektant D  Celkové néklady
23 Sdcet 7,12 19-22 19 976.55
Evg & s Petiatka 24 DPF 2000 %z 19 976.55 3995.31
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 23 971.88
E Pripoéty a odpotty
Datum a podpis Pediatke
Zhotovitel 26 Dodavky objednavatela 0.00
27 Kizava dolozka 0.00
Daturm & podpls Padiatka i sl 0.00
BE"
)
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