ZMLUVA & 0248-PRB/2011
o poskytnuti dotacie na obstaranie najomnych bytov
uzavreta podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach
na rozvoj byvania a o socialnom byvani (d’alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu: ~ RNDr. Peter Mach, vedici sluzobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
¢islo uctu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo™)

a
Ziadatel’:

Obec Velka Ida

Sidlo: 044 55 Vel'ka Ida, Kastiel’

Okres: Kosice-okolie

Kraj: Kosicky

Statutarny zastupca : MVDr. Julius Beluscsék, starosta obce
ICO: 00324868

bankové spojenie :
¢islo uctu :
(d’alej len ,,Ziadatel”)

Clanok I
Predmet a ticel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zakona .
443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zakon*) na ucel
obstarania ndjomnych bytov podla § 4 ods. 1 zadkona, Specifikovanych v c¢lanku I zmluvy, z
rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpo¢tovom roku 2011.
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Clanok I
Udaje o stavbe

Dotéacia sa poskytuje na obstaranie 13 (slovom: trinadst) ndjomnych bytov nizSieho Standardu

vystavbou (d’alej len ,,stavba“) s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: BD 13 b.j. - L. etapa
b) mesto/obec: Velka Ida
c) okres: KoSice-okolie

d) cislo stavebného povolenia: A/2011/07859-4/V/FIL

e) stavebné povolenie vydal : Mesto KoSice
f) zhotovitel TERAX PLUS spol. s r.o., ICO: 31705863
040 01 Kosice, Szakkayho 1
g) termin zacatia stavby: 07/2011
h) termin dokoncenia stavby: 10/2012
1) termin kolaudacie stavby: 01/2013
j) opravnené naklady stavby: 363 509,18 €
k) vlastné zdroje: 109 059,18 €
- z toho projektové prace: 4 760,00 €
objem prac vykonanych svojpomocne: 0,00 €

Clanok 111
Vyska dotacie

Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotaciu na ucel uvedeny v clanku I zmluvy vo vyske
254 450,00 € (slovom: dvestopdtdesiatstyritisic Styristopdtdesiat eur 0 eurocentov) vratane
DPH.

Dotaciu uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit'.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotacie

Dotaciu podla ¢lanku 1III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
krajského stavebného tradu (dalej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavene;
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,Stavebné prace®).

Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prdc a vykonanych
stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov ziadatela vo wvyske 109 059,18 € (slovom:
stodevittisic piatdesiatdevit eur 18 eurocentov) a predlozenim dokladu o uhrade KSU.

Ministerstvo neumozni Cerpat’ dotaciu, ak ziadatel' neuhradi cast opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku I zmluvy.

Ak 7ziadatel vykonava stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitelom stavby. VySka vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto c¢lanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykonavanych svojpomocne. Prace
vykonavané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhSie do vycerpania 90 % vysky
dotacie.
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10.

I1.

Svojpomocne vykonané stavebné prace Zziadatel preukdze supisom skutocne vykonanych
stavebnych prac, ktorého sucastou je zoznam os6b, mnozstvo odpracovaného casu a cena za
vykonané stavebné prace v prisluSnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych prac
overeny poverenym zamestnancom ziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktorda na stavbe
vykonava odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona, predlozi ziadatel! KSU do
5. dna mesiaca nasledujiceho po mesiaci, za ktory sa predklada.

Ziadatel' predklada KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktorda na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturacie so
supisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadrzi sumu predstavujuocu 10 % z celkovej vysky dotacie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe Ziadatel'om.

Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskdr 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie
stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Opréavnené naklady stavby vo vyske 363 509,18 € (slovom: tristoSestdesiattritisic pédt'stodevat
eur 18 eurocentov) st zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoCtu je mozné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predloZzenej na vydanie stavebného povolenia, méze ministerstvo pocas vystavby
zastavit d’aldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypocitanych zo zakladnej trokovej sadzby FEuropskej centralnej banky k
l.janudru prislusného kalendarneho roka (d’alej len ,prisluSenstvo®) na UcCet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil KSU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dnia ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnut¢ v clanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby
preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v &lanku II  zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla ¢lanku II zmluvy pri dodrZani terminu predlozenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizdcie bude odborny technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c¢) zékona,

e) dotaciu pouzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa postavi 13 (slovom: trindst’) najomnych bytov,

g) najomné byty v stavbe budi po dobu minimélne 30 (tridsat) rokov vyuzité vylucne na ucely
najomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g) udrzi ndjomné byty v stave spOsobilom na riadne uzivanie a
ich vybavenie v sulade s projektovou dokumenticiou skutocného vyhotovenia stavby
predlozenej v kolauda¢nom konani,
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1) najomné byty v stavbe prenajme v sulade s § 12 zdkona,

j) ndjomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobam podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zékona,

k) dodrzi podiel prendjmu najomnych bytov podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zakona,

1) predlozi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od buducich ndjomcov nebude v suvislosti s pridelenim najomného bytu vyzadovat iné
finanéné plnenia okrem najomného, nakladov spojenych s uzivanim bytu a pripadného
zloZenia finan¢nej zabezpeky podla § 12 ods. 7 zakona,

n) v ndjomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podla § 18 ods. 1 zakona,

0) vysku ro¢ného najomného uréi dohodou,

p) vytvori fond prevadzky, udrzby a oprav podla § 18 ods. 2 zakona,

r) na stavbu podla c¢lanku II zmluvy zriadi zdlozné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podla pism. g),

s) podpisany navrh zaloznej zmluvy predlozi ministerstvu najneskér do 90 (devitdesiatich) dni
od vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia stavby,

t) podd navrh na vklad zdlozného prava v prospech ministerstva prislusSnej Sprédve Kkatastra
najneskor do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zaloznej zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny KSU predkladat faktary najneskér 14 (3trnast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vietkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktoru ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v c¢lanku

II zmluvy.

Clanok VI
Odstupenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené¢ podla § 48 zikona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky zakonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) ziadatel’ nedodrzi niektorti z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Ziadosti o dotaciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netiplné idaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie,

¢) ziadatel porusi podmienku zachovat najomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedenu v
¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajuceho pisomného stihlasu ministerstva.

V pripade, ze ddjde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadatel povinny vratit

dotaciu vratane prislusenstva na ucet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

V pripade, ak Ziadate nezachovd najomny charakter bytov bez predchadzajiiceho pisomného

suhlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dovodu odstipi od zmluvy, moéZe ministerstvo

upustit od pozadovania prisluSenstva, iba ak k zmene najomného charakteru bytov doSlo vo

verejnom zaujme.

Ziadatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ iba ak:

a) vopred vrati na ucet ministerstva vyCerpani cast dotacie uvedent v ¢lanku III  zmluvy
vratane prisluSenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.

Ministerstvo moéze upustit od vymadahania prisluSenstva podla odseku 4 pism. a) tohto c¢lanku

zmluvy, ak ziadatel nemdze pokraCovat’ v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.
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Clanok VII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujuocim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v nadvéznosti na § 5a ods. 1 a 4
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacif).

Zmluvu mozno menit alebo dopiitat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dbjde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dovodu rozporu s pravnymi predpismi, zavidzuja
sa obe zmluvné strany takéto wustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu a
pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dna:

Za ministerstvo : Za ziadatela:

RNDr. Peter Mach MYVDr. Julius Beluscsak
veduci sluZzobného uradu starosta obce
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