ZoD na vypracovanie PD a realizaciu investicnej akcie ¢. 9121 — Doddvka nabijacich stanic elektromobilov- Bratislava

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

Obchodné meno
Sidlo zhotovitela

Registracia:

Osoba opravnena k podpisu zmluvy:
1CO:

IC pre DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo udtu:
IBAN:

BIC kod:
Cislo vlozky

v Registri partnerov verejného sektora:

Osoba opravnena rokovat vo veciach
e obchodnych:
e technickych a realiza¢nych:

(dalej len ,,zhotovitel*)
a

TRANSPETROL, a. s.
Sumavska 38
821 08 Bratislava

Registracia:
Osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

BIC kod:

Osoba opravnena kontrolovat

Evidencné ¢islo zmluvy

Objednavatel'a:4630513/2021

ZMLUVA O DIELO

ejoin, s.r.o.
Sturova 1, 018 41 Dubnica nad Vahom

Obchodny register Okr.sadu Trenéin, odd. Sro, vl.¢. 36924/R
Michal Vasek, konatel’

51900921

SK2120826081

2120826081

Unicredit bank Czech republic and Slovakia, a.s.,

Sancova 1/A, 813 03 Bratislava

1532625006/1111

SK02 1111 0000 0015 3262 5006

UNCRSKBX

¢islo vlozky: 33271

Michal Vasek, konatel’

Obchodny register Okr. sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Jan Horkovié, predseda predstavenstva

Ing. Milan Rac, MBA, ¢len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

SK7911000000002621021532

TATRSKBX

zhotovovanie diela v priebehu realizacie

a rokovat’ vo veciach technickych:

(d’alej len ,,objednavatel’*)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tuto zmluvu o dielo na vypracovanie PD a realizaciu investi¢nej akcie
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CL |
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecCenstvo riadne a vCas vykonat pre
objednavatel'a dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva* alebo ,,ZoD*) v rozsahu
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a véas zhotovené dielo v sulade s touto ZoD prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je:

a) vypracovanie realiza¢nej projektovej dokumentacie (dalej len ,,PD%) pre ucely realizacie
investi¢nej akcie ¢. 9121 — Dodavka nabijacich stanic elektromobilov (dalej len ,,investiéna akcia“)
v 6 vyhotoveniach v papierovej forme vratane vykazu vymer a 1 kompletné vyhotovenie PD v elektronickej forme
na USB nosic¢i (v editovate'nych formatoch stiborov - napr. dgn, dwg, xls, xIsx, doc, docx a tiez v needitovatel'nom
formate pdf) v rozsahu, ktory je uvedeny vo vyzve objednavatela k predloZeniu sutazného navrhu
a ktory bol dohodnuty pri obhliadke budiiceho pracoviska s odbornymi pracovnikmi objednévatela.
Riadne dodand, schvalena a overena PD bude dodatoéne prilozena ako priloha €. 1 tejto zmluvy a bude
podkladom pre realizaciu investi¢nej akcie.

b) InZinierska ¢innost — zabezpelenie vSetkych rozhodnuti orgdnov S§tatnej spravy potrebnych na
zhotovenie diela a jeho uvedenie do riadnej prevadzky, ako aj tych, ktorych potreba vznikne pocas jeho
realizacie (napr. ohlaska stavebnych prac na stavebny urad, povolenie pripojenia do distribu¢nej siete
a pod.).

c) realizacia predmetnej investi¢nej akcie. Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit' investi¢ni akciu v
rozsahu a kvalite podla zhotovitelom dodanej a objednavatelom schvalenej PD.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto ZoD, v sulade so vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, platnymi slovenskymi technickymi normami, ako aj pokynmi a
internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznadmeny.

PD (priloha ¢. 1) bude ulozena u objednavatel’a a v dvoch pisomnych a jednom digitalnom vyhotoveni
bude poskytnuta zhotovitelovi ako zavdzny podklad pre realizaciu diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, projektovou

dokumentaciou, povoleniami, vyjadreniami a ostatnymi podmienkami vykonania diela, ze st mu zname

technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi technickymi,
materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
vykonaniu diela potrebné a ani pri vynalozeni maximalnej odbornej starostlivosti mu nie si zname
ziadne nedostatky, ktoré by branili riadnemu vykonaniu diela ani schvaleniu jeho uzivania prisluSnymi

organmi §tatnej a verejnej spravy ani dotknutymi orgdnmi alebo organizaciami (napr. pri kolaudacii) a

v pripade, ak by k akémukolvek zisteniu nedostatkov doslo, je povinny bezodkladne o takejto

skutoc¢nosti pisomne informovat objednavatela.

Bez pisomného stithlasu objednavatela neméZzu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy, vyrobky

a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schvalenej PD, resp. zmeny odsthlaseného technického

rieSenia.

Zmenu diela, ktord bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela je moZzné vykonat iba po predchadzajiicom

pisomnom suhlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo a to

prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5) predkladanych objednavatelovi prostrednictvom osob
opravnenych kontrolovat® zhotovovanie diela Vv priebehu realizacie (dalej len ,zastupcovia
objednavatela“). ZvysSenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku

k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie

dodatku k ZoD je odsthlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté po Castiach nasledovne: PD podl'a bodu
1.3 a) tejto zmluvy bude odovzdana a prevzata po jej riadnom ukonéeni a schvaleni odbornymi
pracovnikmi objednavatela. Nasledne zhotovitel po prevzati staveniska, ktoré mu odovzda
objednavatel podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy zac¢ne vlastnt realizaciu investi¢nej akcie. Investi¢na akcia
podl'a bodu 1.3 b)a c) tejto zmluvy bude odovzdana a prevzata po jej riadnom ukonceni a uspe$nom
kvalitativnom a technickom vyskuSani, preukazujicom parametre predpisané touto zmluvou, PD a
prislusnymi platnymi STN.

Miestom plnenia je sidlo objednavatela- AB Sumavska, Mileti¢ova

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat a dodat’ PD podl'a bodu 1.3 a) tejto zmluvy podla nasledovného
postupu a v nasledovnych terminoch:

2.1.1 2 vyhotovenia PD na pripomienkovanie odbornymi pracovnikmi objednavatela v termine do 4
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tyZdiiov odo dna zaslania projektového zadania zhotovitelovi. Projektovym zadanim sa rozumie
podrobnejsie spresnenie poziadaviek objednavatel’a na obsah PD, v pripade potreby jeho spracovaniu
predchadza predprojektové stretnutie so zhotovitelom. Projektové zadanie doru¢i objednavatel
zhotovitel'ovi e-mailom.

2.1.2 6 vyhotoveni Cistopisov PD so zapracovanymi podmienkami objedndvatela v termine do 2 tyZdiov

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

odo dna ukoncenia pripomienkového konania. Ukoncéenie pripomienkového konania ozndmi
objednavatel’ zhotovitel'ovi e-mailom.

Zhotovitel' sa zavdzuje celé dielo podla bodu 1.3 tejto zmluvy v termine do 22 tyzdiiov odo dia
ucinnosti tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel’ pripravi riadne ukonéené a uspesne odskus$ané zmluvné dielo, resp. jeho cast
v sulade s touto zmluvou, k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym ¢asom plnenia, zavizuje sa
objednavatel riadne a v pozadovanej kvalite zhotovené dielo prevziat aj v skorSie ponuknutom termine
a zaplatit’ jeho cenu dohodnutu v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny bez mes§kania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akychkol'vek udalosti,
ktoré brania alebo stazuju realizaciu diela s désledkom omeskania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1
alebo 2.2 tejto zmluvy.

Problémy s dodavkou potrebnych materidlov, komponentov resp. vykonov nebudu zhotovitelom
uplatiované a objednavatelom zohladnené ako prekazky braniace riadnemu zhotovovaniu diela a
nebudu objednavatelom uznané ako dovod na zmenu zmluvnych zavdzkov alebo terminov. Vplyv
nepriaznivého pocasia (mraz, sneh, dlhotrvajice dazde, extrémne vysoké alebo nizke teploty, silny
narazovy vietor a pod.), vyluky spdsobené existujicou prevadzkou objednavatela alebo vyluéne
omesSkanim na strane objednavatela, mdéZu byt zohladnené ako prekazky braniace riadnemu
zhotovovaniu diela s dopadom na posun terminu vykonania diela o dobu preukazateného trvania
takychto prekdzok na zadklade zapisu v stavebnom denniku odstthlaseného opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran, t.j. doba trvania takychto prekazok braniacich riadnemu zhotovovaniu diela sa
nezapocitava do doby realizacie diela. Zhotovitel’ je povinny po skonéeni nepriaznivych vplyvov na
vystavbu diela prijat také opatrenia (napr. zvy$enie tempa prac, prediZenie pracovnych smien,
nasadenie vy$Sieho poctu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré
budu viest’ k odstraneniu pripadného omeskania tak, aby mohli byt splnené vSetky povodné postupové
terminy a dielo mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu a pozadovanej kvalite odovzdané v termine
podla bodu 2.2 tejto zmluvy. Zhotovitel nema narok ziadat' finan¢nt alebo ind ndhradu z dévodu
predizenia ¢asu plnenia a to ani z dovodov uznanych podla tohto &lanku zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel neinformuje objedndvatela podla bodu 2.4 tejto zmluvy a/alebo nedodrzi
zmluvny termin vykonania diela podla bodu 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy, povazuje sa toto nesplnenie
povinnosti alebo omeskanie za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a s nasledkom moznosti
okamzitého odstupenia objednavatela od zmluvy a uplatnenia zmluvnych pokat podla ¢l. VII tejto
zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na celkovej cene za vykonanie celého diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo
vyske 37 131,02 eur (slovom: tridsat’sedemtisicstotridsatjeden 02/100 eur ) bez DPH.

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady uvedené v § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, t.j. vratane byvalych vedlajsich rozpoctovych
nakladov - VRN (napr. naklady na vybudovanie, prevadzku, udrZzbu a odstranenie zariadenia
pracoviska, naklady na vypracovanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia) a ostatnych
opravnenych nakladov zhotovitel'a. Rozpocet v ¢leneni na jednotlivé ¢asti v silade s bodom 1.3. a)-c)
tejto zmluvy tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit' len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:
a) zmenam alebo rozs§ireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,
b) znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materidlov,
dodéavok alebo vykonavanych prac na diele, rozsirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel povinny v spolupridci so zodpovednym projektantom, TDO a zastupcami
objednavatela vypracovat samostatne supis naviac prac (prac a dodavok navyse, ktorych jednotkové
ceny sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer a rozpoc¢te(priloha €. 2 tejto zmluvy) a samostatne stpis
zmien (prac a doddvok navySe - mimo oceneného vykazu vymer). V pripade zmeny predloZi zhotovitel
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na posudenie objednavatel'ovi podrobnu cenovi ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené supisy
budu tvorit podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po posudeni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a
navrhovanej ceny zmien a pripadnom naslednom schvaleni zmenovych listov objednavatelom (vid’ bod
1.8 tejto zmluvy), dohodnti zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia
formou dodatku k tejto zmluve a zhotovitel' je povinny zrealizovat’ plnenie podl'a takto zmenenych
podmienok. V pripade poruSenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je
pripustné dohodnutt cenu diela menit’ a ndklady s tym spojené je povinny znasat’ zhotovitel’ (neuplatni
sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat cenu za vykonanie celého diela dohodnutt v bode 3.1 tejto zmluvy
az po uspes$nom ukonéeni realizacie celého diela, jeho protokolarnom prevzati a uvedeni do prevadzky.

Zhotovitel' je povinny zostavit a objednavatelovi predlozit na kazdej strane podpisany supis
vykonanych prac a dodavok podla bodu 1.3 tejto zmluvy a podla poloziek uvedenych rozpocte a
vV ocenenom vykaze vymer, vratane pripadnych dohodnutych zmien a naviac prac premietnutych
zmluvne do ceny diela. Poradové ¢isla a nazvy poloziek v sipise vykonanych prac a dodavok sa musia
zhodovat’ s poradovymi ¢islami a nazvami poloziek v ocenenom vykaze vymer. Supis vykonanych prac
a dodavok musi byt spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musi byt vopred
odoslany objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej posty v dostatoénom ¢asovom predstihu,
aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel’ vystavil a objednavatelovi dorucil faktaru za
vykonané prace a dodavky v lehote podla bodu 4.4 tejto zmluvy. Supis vykonanych prac a dodavok po
vecnej stranke skontroluju a odsuhlasia zastupcovia objednavatela a to podpisom na kazdej strane
supisu prac a dodavok. Ak ma stpis vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom),
objednavatel resp. jeho zastupcovia st opravneni zhotovitelovi vratit’ tento sipis na prepracovanie
s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac potvrdeny zastupcami objedndvatela je
povinnou prilohou faktury.

Na zéklade supisu vykonanych préac, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajuceho bodu
tohto ¢lanku zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit faktiru so vSetkymi zdkonom stanovenymi
nalezitostami. Objednavatel’ uhradi dohodnutu cenu diela v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve na zaklade faktiry. Ceny prac a dodavok vo fakture musia sthlasit’ s rozpo¢tom a ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislusného dodatku k tejto zmluve, ktorym budu dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktiury je do
30 dni od jej dorucenia objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo
sviatok, je poslednym difiom lehoty najbliz$i nasledujici pracovny deii. Osoba opravnena rokovat za
objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit’ zhotovitelovi faktaru, ktora
neobsahuje dohodnutt prilohu alebo je vyhotovend v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, platnym zdkonom o dani z pridanej hodnoty, pri€om sa zastavuje
plynutie lehoty splatnosti faktury. Po doruceni riadne vyhotovenej faktiry objednavatelovi zacina
plynut nova lehota splatnosti faktury. Za def splnenia finanéného zaviazku sa povazuje deii odpisania
sumy penazného zavizku z Gétu objednavatela v prospech Gctu zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto
zmluve. V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej fakture. Adresa
na elektronické zasielanie faktur je faktury@transpetrol.sk.

Zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatelovi dva rovnopisy faktury vratane priloh.

Faktara bude zhotovitelom vyhotovena a objednavatelom uhradena az po vykonani celého diela podl'a
tejto zmluvy, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela a po vypratani staveniska zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) je zadrzné do
odstranenia vad a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) je garancna
zdbezpeka po dobu plynutia zaruky na dielo. Zadrzné a garan¢nu zabezpeku podla tejto zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat za Gcelom zabezpecenia riadneho a v€asného splnenia predmetu tejto
zmluvy, kvality diela pocas zarucnej doby a vSetkych zavidzkov zhotovitela podla tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uspokojit' si zo zadrzného a garancnej
zadbezpeky svoje naroky z vad diela, ndroky na zmluvnu pokutu, ndhradu $kody, dodato¢né ndklady a
straty objednavatela plyntice z nedodrzania casu plnenia ako aj ndklady a ndroky vzniknuté
objednavatelovi v dosledku odstupenia od tejto zmluvy. Zadrzné a garancna zabezpeka budu vytvorené
tak, Ze objednavatel’ zadrzi z faktury ¢iastku vo vyske 10% zo zhotovitelom fakturovanej sumy (bez
DPH) a uhradi zhotovitelovi len 90% odsuhlasenej a vyfakturovanej ceny. Zhotovitel' je povinny
vyznacit na fakture polozky v nasledovnom poradi:

- ,,Ciastka k fakturacii“ (= fakturovana ¢iastka vratane DPH - musi byt zvyraznena)
- ,Zmluvne dohodnuté zadrzné a garancna zabezpeka* (= 10 % z fakturovanej ¢iastky bez DPH)
- ,,K thrade celkom “ (= Ciastka k fakturacii minus zadrzné a garancna zabezpeka)
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4.6

4.7

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2.1

522

523

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné a garancna zabezpeka, resp. ich cast budu zhotovitelovi
zaplatené za podmienky, Ze nebudu pouzité objednavatelom v stulade s touto zmluvou. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze z celkovo zadrzanej finan¢nej Ciastky prvi polovicu uvolni objednavatel’ do 30 dni odo
dna dorucenia ziadosti zhotovitel'a na jej uvol'nenie po podpisani zapisnice o odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati zmluvného diela. Druhti polovicu zadrzanej
Ciastky (garanénu zabezpeku) sa objednavatel zavdzuje uvolnit najneskdér do 60 dni po uplynuti
zmluvne dohodnutej zadru¢nej doby (2 roky podla bodu 8.3 tejto zmluvy), na zaklade pisomnej ziadosti
zhotovitela, avSak len za podmienky, ze zhotovitel v pozadovanej dobe a kvalite odstrani vSetky (v
ramci zarucnej doby objednavatelom reklamované) vady diela. K thrade druhej polovice zadrzanej
¢iastky moze objednavatel pristupit’ aj v pripade, ze zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci a predlozi
objednavatelovi primeranu neodvolatelni bankovu zaruku (d’alej len ,,BZ*) vystavenu na prislusnta
zvy$nu zadrzant &iastku a platni na obdobie dohodnutej zaruénej doby, prediZzenej o 60 dni. BZ musi
mat’ povahu ,bankovej zaruky na prvé poziadanie a bez namietok”. Objednavatel’ ma pravo schvalit’
vyber bankovej institicie, ktora ma zriadit BZ ako aj rozhodnut’ o akceptacii predlozenej BZ. BZ musi
byt predlozena objednavatelovi prostrednictvom banky objednavatela (obchodné meno je uvedené na
prvej strane tejto zmluvy), t.j. tak, aby banka objednavatel'a avizovala objednavatelovi, ze banka, ktoru
zhotovitel o vystavenie BZ poziadal, vystavila dohodnuta BZ z prikazu zhotovitela v prospech
objednavatel'a. Objednavatel v pripade pochybnosti nie je povinny prijat’ (akceptovat’) predlozenu BZ
a je opravneny zadrziavat garan¢nu zabezpeku po celi dohodnutt dobu. V pripade poruSenia
ustanovenia bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepada v prospech objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pohl'adavky zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postupit tretej osobe bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednavatela.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA
5.1 Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budu splnené vsetky podmienky veduce k Gispe$snému odovzdaniu staveniska zo strany objednavatela.
Termin odovzdania staveniska bude zhotovitelovi oznameny pisomnou formou. Bezddévodné
odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykopové prace, prace s otvorenym ohiiom a zvaracské prace mozZno
vykonavat len na zaklade predchadzajiceho pisomného sihlasu opravneného zastupcu
objednavatela. PoruSenie tohto zavizku zhotovitelom sa povazuje za podstatné poruSenie tejto

zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak na stavenisku/pracovisku dochéddza alebo méze dojst’ k
stretu s inym zhotovitelom, uvedie sa tato skutoCnost zapisom v stavebnom denniku, pricom
objednavatel’ uré¢i hlavného koordinatora bezpecnosti a uvedie jeho identifika¢né udaje a kontakt a
zaroven uvedie identifikacné idaje a kontakt na d’alSieho zhotovitel'a a jeho koordindtora bezpecnosti,
aby zhotovitelia mohli zabezpecit spolupracu pri poskytovani plnenia podla nimi uzavretych zmlav v
sulade s § 18 Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni.
Akéakol'vek zmena v d’alSom zhotovitelovi a jeho koordinatorovi bezpeénosti musi byt bezodkladne
oznamena vSetkym zhotovitel'om na stavenisku/pracovisku a pisomne zachytena v stavebnom denniku
kazdého zhotovitel'a a podpisana aj zo strany objednavatel’a. Podrobnosti o spolupraci na spolo¢nom
pracovisku mézu byt blizSie upravené vo formulari Vzajomna informovanost o spolupraci na
spolo¢nom pracovisku, s ktorym je zhotovitel' povinny sa oboznamit, ¢o potvrdi svojim podpisom
uvedeného formularu.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskdér ku diu odovzdania staveniska PD investicnej akcie
v dvoch vyhotoveniach.

Objednéavatel’ oboznami zhotovitel'a s prislu§nymi internymi predpismi objednédvatela, ktoré sa na
vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, pricom zhotovitel' je povinny zabezpecit na Skoleni
ucast’ vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit' ich
preskolenie a zabezpecit’ dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat a kontrolovat, ¢i sa prace
vykonadvaju podla schvdlenej PD, podla zmluvne dohodnutych podmienok, platnych technickych
noriem, vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov, Vv sulade s rozhodnutiami verejnopravnych organov.
Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela objednavatel’ upozorni zhotovitel'a zapisom do
stavebného (montazneho) dennika.
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5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.34

5.3.5

Zastupcovia objednavatela st opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace ak je
ohrozena bezpecnost’ zmluvného diela, zivot alebo zdravie os6b alebo ak hrozia iné vazne $kody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavenisku ani inak vcas dosiahnutelny.

Objednavatel’ je oprdvneny prostrednictvom zdstupcov objednavatela kontrolovat v ktoromkol'vek
Stddiu postup prac zhotovitel'a a sledovat obsah stavebného (montdzneho) dennika, vyjadrovat sa
k vykonanym zdznamom a zapisovat’ svoje stanoviska.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania.
Ak pri kontrole zistia, Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel' v primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkdm objedndvatela povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

Objednavatel’ je povinny prevziat' riadne a v¢as zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, podl'a schvélenej PD a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a
platnymi STN, ak sa po jeho uspesnom kvalitativnom a technickom vysktSani preukéazali parametre
diela, predpisané touto zmluvou, PD a prislu§nymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym Vv zmysle prislusnych v§eobecne
zaviznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze
zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych &innosti
pocas realizacie diela a v ich priebehu bude zabezpecovat’ vykon prac podla zmluvne dohodnutych
podmienok, v§eobecne zaviznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych
predpisov objednavatela. Zhotovitel sa zavidzuje zabezpelit geometrické zamerania a vytycenia
potrebné k riadnemu plneniu podla tejto zmluvy bezodkladne po odovzdani staveniska podla bodu
5.1.1 tejto zmluvy. Poc¢as vykonu zmluvnych prac musi byt na stavenisku stale pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitela — stavbyveduci (v zmysle § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) Vv zneni neskorSich predpisov) (vedici montidZnych prac),
ktory musi byt odborne sposobilou 0sobou opravnenou na vykonavanie prislusnych vybranych ¢innosti
vo vystavbe (v zmysle § 45 stavebného zakona). Funkciu stavbyveduceho (vediceho montaZnych
prac) bude vykonavat: ............. Zhotovitel' sa zaroven zavidzuje zabezpelit vykondvanie funkcie
koordinatora bezpecnosti (v zmysle § 3 a § 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) odborne spdsobilou osobou: ............... a
koordinatora dokumentacie (v zmysle § 3 a § 5 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) odborne spdsobilou osobou:..........
Zhotovitel' je povinny mat vypracovanu a aktualizovan® prislu§nt dokumenticiu v zmysle platnych
pravnych predpisov pocas celej doby trvania zmluvy. K vymene os6b podla tohto bodu zmluvy méze
dojst len na zaklade predchadzajuceho pisomného odstihlasenia zo strany objednavatela. Zhotovitel je
povinny pisomne poziadat objednavatela o sthlas s vymenou, spolu s uvedenim vSetkych
identifikacnych tidajov a predlozenim opravneni na vykondvanie pozadovanych ¢innosti. Zhotovitel
prehlasuje, Ze disponuje pravnym zakladom na poskytnutie osobnych tdajov v rozsahu a na ucel podla
tejto zmluvy, pricom sa zavidzuje oboznamit’ dotknuté osoby so spésobom, akym objednévatel’ spractiva
osobné udaje a na poziadanie predlozi objednavatelovi o tom ddkaz. Informacie, akym spdsobom
objednavatel spraciiva osobné udaje dotknutych os6b zhotovitela, su uverejnené na webstranke
https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zhotovitel’ je povinny viest prostrednictvom stavbyveduceho (veduceho montaznych prac) (alebo nim
poverenou osobou) stavebny dennik (montazny dennik), do ktorého je povinny Citatel’'ne zapisovat
vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika (montazneho
dennika) a neodkladne sa vyjadrit k jednotlivym zapisom zastupcov objednavatel'a a taktiez je povinny
okamzite upozornit osoby opravnené vykonavat zastupcov objednavatela na zavazné zapisy
v stavebnom denniku (montdznom denniku). Objednavatel’ alebo jeho zastupcovia maji pravo poznacit
ich suhlas pripadne nesthlas s obsahom zdznamu s uvedenim dévodu nesthlasu. Zapismi do stavebného
dennika (montdzneho dennika), ani odsthlasenim zaznamu zhotovitela zastupcami objednavatela
nevznikaju naroky zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela.

Pri schvalovani zapisu v stavebnom (montaznom) denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo
rozsirenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvysSenim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo
predizenim zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat v sulade s bodom 1.8 tejto
zmluvy; v opaénom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace vV stavebnom (montaznom)
denniku nezavédzuje objednavatela a je neplatné.

Zhotovitel' sa zavidzuje na svoje naklady zriadit, prevadzkovat, udrziavat, opravovat a po ukonceni
prac odstranit’ zariadenie staveniska.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajuce sa diela.
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5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

Zhotovitel’ je povinny pred zadatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit’
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela dohodnutym spésobom.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu upozornit objednavatela na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
objednavatelovi zmenu diela.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti diela, alebo tieto
sa maju stat nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat zastupcov objednavatela na kontrolu
realizacie tejto Casti diela a to pisomnou formou Vv stavebnom denniku (montdZnom denniku) tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a zndsat’ naklady s tym spojené.

5.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia 0s6b v priestore staveniska.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maja
prislusnt kvalifikaciu, odborni sposobilost a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel' je
povinny pri vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov $tatnej spravy,
platnych technickych noriem, najmd@ STN, prislusnych platnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, zvlast o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, 0 bezpec¢nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych précach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii, zdkazu
vnésania, pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia,
ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze
vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela st opravneni a spdsobili na vykon prislusnych
prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostatocne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi
pracovnymi pomoéckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Zastupca
objednavatela je opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez pravo vyzvat
pracovnikov zhotovitel'a resp. subdodavatel’a, aby sa podrobili skiiSke na pritomnost alkoholu alebo
inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito st povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia
nedostatkov je zhotovitel povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespiiia
podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie
kontroly ma rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyssie. Zhotovitel sa zavizuje, ze pri
vykonavani diela neporusi zdkaz nelegdlneho zamestnavania a splnenie zavizkov a povinnosti podla
tohto bodu zmluvy zabezpeci aj u svojich dodéavatelov. PoruSenie tychto zavidzkov zhotovitela sa
povazuje za podstatné porusSenie tejto zmluvy.

5.3.11 Zhotovitel' sa mdze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za ¢istotu

a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni v ramci jeho ¢innosti pri re§pektovani ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov
0 nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat opravnenie na odvoz a spdsob ich
zneSkodnenia Vv stlade s pravnymi predpismi a bezpodmienefne zabezpeci priebeiné C<cistenie
pracoviska a mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikacie. Zhotovitel' sa zavizuje
najneskor pri odovzdani staveniska podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy preukazat, Ze ma na odvoz odpadu
udelent registraciu v zmysle § 98 zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch od prisluiného OU, odboru
starostlivosti o zivotné prostredie v mieste svojho sidla, resp. Ze ma zmluvného prepravcu, ktory
disponuje platnou registraciou podla predchadzajicej Casti tejto vety. Nepredlozenie dokladov podla
tohto bodu zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.3.12 Zhotovitel' sa zavédzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané stavenisko v stave vyhovujuicom

predpisom na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane vdd, zivotného prostredia a d’alsim predpisom, ktoré sa vztahuji na vykonavanie
zmluvného diela, zhotovitel zodpoveda za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych
predpisov.

5.3.13 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady poistit dielo proti poskodeniu, zni¢eniu, odcudzeniu, strate

alebo inym Skodam vratane poistenia proti nasledkom zivelnych pohrém (z poistnej zmluvy musi byt
zrejmé, ze ide o poistenie majetku objednavatela dohodnuté v prospech objednavatela) vo vyske
poistnej sumy najmenej v hodnote ceny diela podla tejto zmluvy, vratane jej dodatkov a tieZ uzavriet
poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skody spdésobené tretim osobam alebo objednavatelovi
v suvislosti s jeho ¢innostou vo vysSke poistnej sumy najmenej v hodnote ceny plnenia podla tejto
zmluvy. V pripade, ak zhotovitel uzavrel s objedndvatel'om aj d’al§ie zmluvy, poistnd suma poistenia
zodpovednosti za Skodu musi byt vzdy najmenej vo vySke stctu ceny vSetkych plneni poskytovanych
zhotovitelom objednavatel'ovi na zaklade vSetkych zmliv kumulativne. Poistna zmluva musi obsahovat
povinnost poistovne akceptovat podmienku, ze v pripade vzniku poistnej udalosti, tykajucej sa diela
a/alebo jeho realizacie, uplatiovat’ prava vyplyvajlice z poistnej udalosti moze priamo objednavatel’ a
poistné plnenie prislusnej poistovne, v ktorej ma zhotovitel' uzatvorenu poistni zmluvu prechadza
v prospech objednavatela. Zhotovitel’ je povinny udrziavat v platnosti toto poistenie pocas celej doby
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trvania tejto zmluvy o dielo a na poziadanie preukazat’ tuto skuto¢nost objednavatelovi. V pripade, ak
zhotovitel uzavrel s objednavatelom aj d’alSie zmluvy, poistnd suma musi byt vzdy najmenej vo vyske
suctu ceny vsetkych plneni poskytovanych zhotovitelom objednavatelovi na zdklade vSetkych zmlav
kumulativne. Zhotovitel' sa zavdzuje uvedené skutocnosti preukazat objednavatelovi pred podpisom
tejto zmluvy, najneskor vsak pri odovzdani staveniska podla bodu 5.1.1, a kedykol'vek pocas trvania
zmluvy na poziadanie objednavatela. Nepredlozenie dokladov o uzavreti poistnej zmluvy, uhrade
poistného, trvani poistenia alebo zanik poistenia pocas trvania tohto zmluvného vztahu podla tohto
bodu zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.3.14 Zhotovitel' je plne zodpovedny za poskodenie vedeni a inzinierskych sieti nachadzajucich sa na

stavenisku, ktoré su vyznacené v PD, alebo ktorych vytycenie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.15 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov s

potrebnymi osobnymi Gidajmi, ktoré je objednavatel’ opravneny pouzit k preskoleniu a vydaniu povoleni
pre vstup do priestorov spolo¢nosti TRANSPETROL, a.s. a naslednej identifikacii pracovnikov pocas
trvania tejto zmluvy. Zhotovitel' prehlasuje, ze disponuje pravnym zakladom na poskytnutie osobnych
udajov v rozsahu a na ucel podla tejto zmluvy, priCom sa zavédzuje oboznadmit dotknuté osoby so
sposobom, akym objednavatel spracuva osobné tdaje a na poziadanie predlozi objednavatelovi o tom
dokaz. Informacie, akym spdsobom objednavatel’ spraciva osobné udaje dotknutych osob zhotovitel'a,
su uverejnené na webstranke https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov.

5.3.16 Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit’ potrebné doklady a vykonat vsetky predpisané skusky, ktorymi

preukaze, Ze prace vykonava v sulade s PD, prisluSnymi platnymi STN a v stlade s touto zmluvou.
Zhotovitel je povinny v¢as prizvat’ aj zastupcov objednavatel’a k ucasti na skuskach.

5.3.17 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zhotovitel’ nie je opravneny robit’ fotodokumentaciu, resp.

54.1

5.4.2

5.4.3

54.4

5.4.5

5.4.6

5.4.7

iné zobrazovacie zaznamy v priestoroch objednavatela, staveniska, pracoviska a pod. s vynimkou
dokumentacie suvisiacej vyluéne s diclom podla tejto zmluvy, potrebnej pre ucely riadneho
zhotovovania diela a s predchadzajucim sthlasom zastupcu objednavatel'a. Akékol'vek zaznamy podla
predchadzajicej vety nie je zhotovitel' opravneny zverejnit ani poskytnat tretej osobe, nesmie ich
pouzit na iny ucel a po ukonéeni zmluvy je povinny vsetky (v akejkolvek podobe) odovzdat
objednavatelovi a vymazat ich zo vSetkych nosi¢ov a zariadeni, ku ktorym objednavatel’ nema vol'ny
pristup.

5.4Subdodavatelia

Zhotovitel' je povinny rozhodujuce vykony, ktoré su predmetom tejto zmluvy vykonat vlastnymi
kapacitami. Pouzitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho c¢asti je podmienené sthlasom
objednavatela. V pripade, ak bude cast predmetu tejto zmluvy zabezpecovana prostrednictvom
subdodavatel'ov, je zhotovitel povinny uviest ich v zozname (d’alej len ,,zoznam*), ktory tvori prilohu
¢. 3 tejto zmluvy (d’alej len ,,subdodavatel™). Zhotovitel je povinny v zozname uviest uplné a pravdivé
udaje o vSetkych svojich subdodavateloch a to v rozsahu prilohy €. 3. Za pravdivost’ a uplnost’ v§etkych
udajov, uvedenych v zozname plne zodpoveda zhotovitel’.

Subdodavatel'om sa pre ucely tohto ¢lanku zmluvy rozumie fyzicka osoba alebo pravnicka osoba podla
§ 2 ods. 1 pism. a) bod 7 v spojeni s § 2 ods. 2 zakona ¢. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o RPVS®).

Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatelovi akikol'vek zmenu tidajov subdodavatel'ov uvedenych
v prilohe €. 3 a to najneskor do troch (3) pracovnych dni, odkedy ku zmene doslo.

K vymene subdodavatel'a mdze ddjst’ len na zaklade pisomného odstihlasenia zo strany objednavatela.
Zhotovitel' je povinny najneskor tri (3) pracovné dni pred dnom, ktory predchadza dnu, v ktorom
nastane vymena subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi zamer vymeny subdodévatel’a spolu
s uvedenim vSetkych identifika¢nych udajov pévodného aj nového subdodavatela v sulade s prilohou
¢. 3 tejto zmluvy. V pripade odsthlasenia vymeny subdodavatela zo strany objednavatela predlozi
zhotovitel ku diu vymeny subdodavatela objednavatelovi aktualizovany zoznam. Za vymenu
subdodavatela sa pritom povazuje aj situdcia, ak prislusnu Cast’ predmetu tejto zmluvy mal pévodne
zhotovitel' realizovat sam prostrednictvom vlastnych kapacit, ale pocCas realizacie predmetu tejto
zmluvy sa rozhodne realizovat prislu$nu ¢ast’ plnenia prostrednictvom subdodavatel’a.

Akykol'vek novy subdodavatel’ odsuhlaseny objednavatelom v sulade s bodom 5.4.4 vy§sie musi spiiiat’
vSetky podmienky, ktoré splnal povodny dodavatel’.

Zhotovitel sa zaroven zavédzuje predlozit pred zacatim vlastného vyberového konania zoznam
potencidlnych subdodavatelov na odsuhlasenie objednavatelovi. Zhotovitel' nasledne po schvaleni
zoznamu vo vlastnom mene a zodpovednosti zrealizuje konkrétne vyberové konanie pricom v plnom
rozsahu zodpovedd za vSetkych svojich subdodavatelov, akoby dielo vykonaval sam. Nedodrzanie
tychto povinnosti zhotovitel'a je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel', ako aj vietci subdodavatelia podielajici sa na vykonani diela, ktori napifiaji definiciu
Partnera verejného sektora (PVS) v stlade s § 2 ods. 1 pism. a) Zakona o RPVS maju povinnost’ byt
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5.4.8

5.4.9

pocas trvania akychkol'vek zavidzkov vyplyvajucich z tejto zmluvy zapisani v Registri partnerov
verejného sektora (d’alej len register), vratane platného aktualneho overenia identifikdcie koneénych
uzivatel'ov vyhod. Za zapis subdodavatelov v registri zodpoveda zhotovitel.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoje povinnosti uvedené v tomto ¢lanku zmluvy, a svoje porusenie
neodstrani ani v dodatocnej lehote, ktort mu poskytne objednavatel’, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 15 000,- eur za kazdé jednotlivé poruSenie osobitne.
Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za spdsobent §kodu, ktora vznikla
z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v plnom
rozsahu a to bez ¢asového obmedzenia aj po ukonéeni alebo inom zaniku tejto zmluvy. Zaplatené
zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky spdsobenej Skody.

Zhotovitel' sa zaroven zavédzuje uhradit akékol'vek sankcie ulozené objedndvatelovi alebo tretim
osobam zo strany prislusnych §tatnych organov suvisiacich s poruSenim povinnosti zhotovitel'a alebo
subdodavatel'ov byt riadne zapisany v registri pocas celého trvania zavidzkov podla tejto zmluvy.

5.4.10 Vyuzitim subdodévatelov zo strany zhotovitel'a nie je v Ziadnom pripade dotknutd zodpovednost

6.1

6.2

6.3

6.4

zhotovitel'a za plnenie predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel’ je plne zodpovedny za vykony, opomenutia
alebo zlyhania svojich subdodavatel'ov rovnako ako za svoje vlastné dodavky, vykony a prace.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat’ dielo, resp. jeho ¢ast’ podla tejto zmluvy , si zhotovitel' splni riadnym a véasnym
ukoncenim a odovzdanim diela objednavatelovi na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Ak dohoda zmluvnych stran, vSeobecne zavézné pravne predpisy alebo platné technické normy
uréuju vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi ispe$né vykonanie takychto
skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela, resp. jeho Casti. O odovzdani a prevzati diela spisu
zmluvné strany preberaci protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdi zmluvnt stranu.

Zhotovitel sa zavizuje stcasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach

aj vSetky doklady, ktoré sa na dielo vztahuji alebo si potrebné na jeho uZivanie, napriklad:

a) PD skuto¢ného zhotovenia diela ato vo forme zakreslenia zmien do predlozenej PD, dve
vyhotovenia v digitalnej forme a dve vyhotovenia porealizaéného geodetického zamerania diela
Vv pisomnej forme a v digitalnej forme;

b) vyhotovenia kompletnej (celkovej) schémy zapojenia predmetného elektrického =zariadenia
v digitadlnej forme, ktord bude obsahovat zapojenie existujucich suvisiacich zariadeni (neboli
predmetom diela podla tejto zmluvy) s vélenenim zapojenia (schémy) elektrického zariadenia resp.
zariadeni, ktoré st predmetom diela podla tejto zmluvy. Podmienkou splnenia tohto bodu zmluvy
je poskytnutie schémy zapojenia existujucich elektrickych zariadeni v digitalnej forme pred
zahajenim pripravy resp. vlastnej realizacie diela zo strany objednavatela.

€) zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su suéastou odovzdavaného diela a pre vSetky stroje a zariadenia
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku: osvedéenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tizemi SR,
pasporty, navody na montaz, adrzbu a obsluhu;

d) osvedéenia o akosti pouzitych materialov a konstrukeii;

e) zaruéné listy;

f) certifikidty materidlov a vyrobkov;

g) licencie (§ 65 a nasl. Autorského zakona ¢. 185/2015 Z.z);

h) zapisnice, osvedCenia a protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materialov;

i) zapisnice a protokoly o vyskasani zmontovanych strojov, zariadeni a konStrukcii s vyhodnotenim
kvality podla platnych STN a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, PD a zmluvy;

j) stavebné a montazne denniky;

k) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni;

I) prevadzkovy predpis, uréujuci podmienky prevadzkovania diela;

m) rekapitulaciu vSetkych faktir za dielo a stanovisko k skutoénému stavu platieb;

n) protokol o Gspesnom komplexnom vyskusani diela;

0) doklady o vykonanych skuskach vyhradenych technickych zariadeni;

p) doklady o prerokovani vyhradenych technickych zariadeni z dovozu s Tl SR;

q) zdrojové kody resp. konfiguraciu komponentov diela podla tejto zmluvy.

Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zavazné poruSenie zmluvy zhotovitelom a vady
diela, braniace riadnemu uzivaniu diela s moznostou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokut podla
¢lanku VII tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny stavenisko uplne vypratat’ a upravit podl'a PD do 15 dni odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukonéeného diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmai ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;
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b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy a PD, vratane
vzajomne dohodnutych pripadnych uprav a doplnkov PD;

c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajlice z priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obliga¢né prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti,

ze dielo ma vady je opravneny prevzatie diecla odmietnut’ a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych

vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel méd povinnost’ odovzdat’ dielo objednavatelovi

po odstraneni vsetkych vad. Po dobu odstraiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je

zhotovitel’ v omeSkani s odovzdanim diela riadne a vcas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objednavatelovi na zaklade uplatnenia zmluvnt pokutu vo vyske:

a) 500,- eur za kazdy den omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy
alebo jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 alebo 2.2
tejto zmluvy,

b) 500,- eur za kazdy defi omeskania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7
tejto zmluvy,

c) 150,- eur za kazdy dent omeSkania zhotovitel'a s vypratanim staveniska v lehote dohodnutej v bode
6.3 tejto zmluvy,

d) 5 000,- eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.10 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobenu Skodu, ktora
vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpeCenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju
Vv plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky spésobenej Skody.

Pre pripad omes$kania objednavatel’a s thradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na aroku z omeskania vo vyske 0,01 % z nezaplatenej
sumy za kazdy dent omeskania.

CL VI1II
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkolvek vad, v stlade s touto zmluvou,
povoleniami pre realizaciu diela a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bude mat’ kvalitativne
vlastnosti uréené touto zmluvou, PD a platnymi technickymi normami. Zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, Ze stcastou zaruky je aj poskytovanie aplikaénej podpory, vratane vSetkych potrebnych
aktualizacii pocas trvania zaruénej doby.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel’a na spracovanie v pripade, Ze zhotovitel' ani pri vynaloZeni maximalnej
odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil
objednavatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s vynimkou dodavok, kde vyrobca
(dodavatel’) poskytuje dlhSiu zaru¢ni dobu - v takychto pripadoch plati zaruc¢na doba uvedena
v zaruénom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatel'a), ktory odovzda zhotovitel objednavatelovi
pri preberacom konani. Zaruéna doba u vzajomne odsuhlasenych vyrobkov, ktoré st suéastou diela, ale
zhotovitel’ nemédze ovplyvnit jej dizku trvania je taka, aka uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom
liste, najmenej vSak 2 roky. Zaru¢nd doba zacina plynut diom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om. Zaruéna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavdzok, Ze predmet diela bude pocCas zaru¢nej doby sposobily na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. Za vady diela sa povazuju aj také vady,
ktoré boli alebo budu uvedené v konani organov Statnej alebo verejnej spravy ako nedostatky diela,
ktoré je nevyhnutné odstranit.

Objednavatel sa zavézuje, ze vady diela ozndmi zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vadd plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (0zndmenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo doporuc¢enym listom.
Doba od oznamenia vad zhotovitel'ovi az do odstranenia vad sa do zaru¢nej doby nepocita, o tuto dobu
sa zaru¢na doba predlzuje.
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Zhotovitel za i€elom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou pozvankou
reklamacné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavidzuje zadat’ s odstrafiovanim vad diela a podporou najneskér do 2 pracovnych dni od
doruéenia Ziadosti objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit, resp. poskytnat
podporu v ¢o najkratSom c¢ase, najneskér do 10 pracovnych dni od reklamacie vady, resp.
poZiadavky/potreby na podporu, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstrafiovanim vad v ¢ase podl'a bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
Vv urenom cCase, objednavatel je opravneny zabezpecit odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat ndklady na odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti pohladdvkam zhotovitel'a voc¢i objednéavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené jeho pripadnymi subdodavate'mi v rovhakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel' prehlasuje, ze je
opravneny vykonavat’ majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 65 a nasl. Autorského zakona
¢. 185/2015 Z.z. udel'uje objednavatelovi sthlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy
a zaroven chraneného podla autorského zdkona na ucel vyplyvajuci z tejto zmluvy a podla potreby
objednavatela, spésobom v zmysle § 19 Autorského zakona, v neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového
obmedzenia. Odmena za poskytnutie suhlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnuta
v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje odskodnit’ objednavatela pre pripad, Ze dielo
ma pravne vady.

Zhotovitel sa zavidzuje v pripade ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znaSania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim osobam v
suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy. O Skodidch bude zhotovitel objedndvatela neodkladne
informovat a zavdzuje sa nahradit’ vzniknutu Skodu, resp. vykonat opatrenia k odstraneniu $kod bez
zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut sucinnost potrebnt
na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysky a uhradit naklady spojené so zistovanim rozsahu
Skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel' sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost na predchadzanie vzniku
§kod a znizenie ich rozsahu, zabezpelit preventivne opatrenia, kvalifikovanu sucinnost vo vztahu
k povinnosti predchadzat $kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost pri hroziacej
Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpecit a kontrolovat’ riadne plnenie svojich
povinnosti vyplyvajticich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v ddsledku konania zhotovitela déjde k vzniku Skody, strate, zniceniu, kradezi,
poskodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poSkodeniu zdravia, Grazu alebo imrtiu, vzniku stavu
v§eobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatel'a, je zhotovitel’
povinny takto sposobenu §kodu nahradit.

Cl. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel'. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je su¢astou ceny podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy s vynimkou veci uhradenych objednavatel'om pred ich zabudovanim (montdZou, spracovanim),
ktorych vlastnikom sa uz ich thradou stdva objednavatel.

Nebezpecéenstvo $kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel’ az do
Casu zavere¢ného protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL X1
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII
Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skutocnosti,
ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane
dozvedia (najmd skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie si vSeobecne
zname alebo bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuju za déverné, nesmu byt
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zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez stihlasu druhej zmluvnej strany a nesmut byt
pouzité na iny ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia
Organizaénej smernice ¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol
oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavizuji dodrZiavat bez
¢asového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pocas realizacie diela budi objednavatelom odovzdané jednotlivé
vyhotovenia PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné
iba opravnenym pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut
za rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnt ¢ast PD svojim
subdodavatelom.

ClL. XII
KYBERNETICKA BEZPECNOST

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel je podla Zakona ¢. 69/2018 Z.z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len Zakon), zaradeny do registra
prevadzkovatelov zdkladnych sluzieb vedeného Narodnym bezpecnostnym uradom, pricom z tejto
skutocnosti m6zu vyplynat zhotovitelovi povinnosti pri zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni
a notifika¢nych povinnosti podla Zakona ako aj Vyhlasky Narodného bezpeénostného turadu ¢.
362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpecnostnych opatreni, obsah a Struktira bezpecnostnej
dokumentacie a rozsah vSeobecnych bezpecnostnych opatreni v platnom zneni (d’alej len Vyhlaska).

V pripade, ak plnenie poskytované zhotovitelom bude stvisiet s prevadzkou sieti a informaénych
systémov pre prevadzkovatela zakladnej sluzby, zhotovitel’ sa zavdzuje bezodkladne v zmysle §19 ods.
2 Zakona uzatvorit s objednavatelom zmluvu o zabezpeceni plnenia bezpeénostnych opatreni a
notifikaénych povinnosti na celt dobu platnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze obsah a rozsah povinnosti zhotovitela vo vztahu k zabezpeceniu
plnenia bezpec¢nostnych opatreni a notifika¢nych povinnosti je uvedeny v ustanoveniach tohto ¢lanku.

Zhotovitel', ako vlastnik rizik, sa zavdzuje dodrziavat a prijimat bezpecnostné opatrenia pre tieto rizika
v rozsahu svojej ¢innosti a bezpe€nostnej politiky objedndvatela pre nasledovné oblasti:

a) technickych zranitel'nosti systémov a zariadeni;

b) riadenia bezpecnosti sieti a informacénych systémov;

c) riadenia pristupov;

d) riesenia kybernetickych bezpe¢nostnych incidentov;

e) monitorovania, testovania bezpeénosti a bezpe¢nostnych auditov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny ulozit kazdému Subdodavatelovi tie povinnosti, ktoré su
primerané s ohl'adom na rozsah zapojenia Subdodavatela do plnenia pre objednavatela. Za konanie
subdodavatel’a zodpoveda zhotovitel' v celom rozsahu tak, ako keby plnenie poskytoval sam.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze je povinny chranit’ vSetky informacie, ktoré mu boli poskytnuté
objednavatelom , dodrziavat’ ml¢anlivost’ a touto ml¢anlivostou zaviazat vsetky osoby, ktoré st u neho
alebo prostrednictvom neho opravnené na pristup k informaciam objednavatela pri plneni zmluvy, ak
nie su viazané povinnostou ml¢anlivosti podla osobitného predpisu. Zmluvné strany beru na vedomie,
ze povinnost zhotovitela chranit informacie podla tohto bodu zmluvy je zabezpecena taktiez
prostrednictvom zakonnej povinnosti mléanlivosti podla § 12 ods. 1 Zakona a jednotlivych
bezpeénostnych opatreni, ktoré v prislusnej oblasti upravuje § 9, 10, 12, 14 a 15 Vyhlasky.
Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a informécie nevyhnutné na splnenie ktorejkol'vek
povinnosti objednavatela vyplyvajucej zo Zakona v rozsahu zmluvy. Zhotovitel' je povinny bez
zbyto¢ného odkladu poskytnut objednavatelovi vSetky informacie, ktoré ma k dispozicii. Informéacie
podla tohto bodu zmluvy poskytuje zhotovitel bezodkladne po doruceni ziadosti objednavatela o
poskytnutie informaécie.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objednavatel'a o kazdom kybernetickom bezpecnostnom
incidente bez ohladu na jeho zdvaznost. Informovanim o kybernetickom bezpe¢nostnom incidente sa
rozumie poskytnutie vSetkych informacii o kybernetickom bezpec¢nostnom incidente, o ktorych ma
zhotovitel vedomost'.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne informovat objednavatela o vSetkych skutocnostiach majtcich
vplyv na zabezpecovanie kybernetickej bezpecnosti, o ktorych sa dozvedel. Tymto ustanovenim nie je
dotknuta povinnost’ objednavatela sledovat’ a ziskavat informacie o skuto¢nostiach majucich vplyv na
zabezpecovanie kybernetickej bezpecnosti vlastnou ¢innostou alebo z inych zdrojov.

12.10 Zhotovitel’ a objednavatel’ st povinni vzajomne sa informovat’ o v§etkych skuto¢nostiach, ktoré mozu

mat akykol'vek vplyv na zmluvu, najmé na jej plnenie ktoroukol'vek zmluvnou stranou.
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12.11 V pripade vzniku $kody objednavatel'ovi a preukazania existencie pricinnej suvislosti s porusenim tohto
ustanovenia je zhotovitel’ povinny uhradit objednavatelovi vzniknutu $kodu, a to na zaklade pisomne;j
vyzvy dorucenej zhotovitelovi.

ClL. X111
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

13.1 Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

13.2 Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do
30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci
datum dorucenia oznamenia.

13.3 Ak oprdvnena strana ozndmi druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstupit’
len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

13.4 Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a
néhradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy.

13.5 Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmi nesplnenie za vizku odovzdat
dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto
zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie
objednavatelom reklamovanych vad diela v zmluvne uréenych lehotach, poruSenie povinnosti
stanovenych vSeobecne =zavdznymi alebo internymi predpismi, najmid z oblasti protipoziarnej
ochrany, bezpec¢nosti pri praci, ochrany zivotného prostredia alebo predpisov o nakladani s odpadmi.

Cl. X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Ostatné prava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

14.2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

14.3. Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’ druhu zmluvnu
stranu 0 pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maji byt poukazané platby a inych
skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

14.4. Zhotovitel vyhlasuje a zarucuje sa, Ze:

- nie je v likvidacii;
- nie je v upadku a ani mu Gpadok nehrozi;

riadne si plnil a plni vSetky svoje zakonné povinnosti, a to najmé, ale nielen, v oblasti dani, odvodov

a poistenia;

nepodal navrh na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie restrukturalizacie a takyto navrh sa podla jeho

vedomosti ani nepripravuje;

nepoveril spravcu vypracovanim restrukturalizacného posudku;

nie je voc¢i nemu vedené Ziadne stdne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu objektivne ohrozujicom

jeho ekonomické postavenie a podl'a jeho najlepSich vedomosti zacatie takéhoto konania ani nehrozi;

nie je vo¢i nemu vedené ziadne exekucné konanie v rozsahu objektivne ohrozujucom jeho ekonomické
postavenie ani akykol'vek vykon zabezpecovacieho prava a podla jeho najlepSich vedomosti zacatie
takéhoto konania a/alebo vykonu ani nehrozi;

neexistuje ziadna ind skutoCnost, ktord by mohla mat nepriaznivy vplyv na plnenie povinnosti

Zhotovitel'a uvedenych v Zmluve v takej kvalite, ktord by ohrozila plnenie Zmluvy riadne a vcas, s

odbornou starostlivostou a poctivym obchodnym stykom;

- nie je on ani ziaden ¢len jeho Statutarneho organu trestne stihany;

- neexistuje a ani nie je ziadny dovod predpokladat existenciu dovodu na zrusSenie registracie
Zhotovitel'a pre dain z pridanej hodnoty podla zakona ¢. 222/2004 Z.z./o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov ("Zakon o DPH");

- sa zdrzi akékol'vek korupéného spravania alebo inej protispoloCenskej Cinnosti a je si vedomy, ze
objednavatel’ ma zavedenu silnu protikorupént politiku, ktorou absoltutne odmieta akukol'vek formu
korup¢ného spravania a ucini vSetky kroky smerujuce k adekvatnemu vyvodeniu zodpovednosti voci
subjektu takého konania.
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14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

Vyhlasenia a zaruky uvedené v tomto ¢lanku zmluvy sa povazZuji za opakované a trvajuce pocas
celej doby trvania zavizkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny informovat’ objednavatel'a o
vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto ¢lanku zmluvy, a to bez zbyto¢ného
odkladu po cela dobu trvania zavdzkov zo zmluvy. Akakolvek nepravdivost alebo porusenie
akéhokol'vek vyhlasenia a zaruk zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a zaklada pravo
na okamzité odstipenie od zmluvy zo strany objednavatel'a; narok objednavatel'a na nahradu Skody tym
nie je dotknuty.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a t¢innost diiom

nasledujuicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000

Z.z. 0 slobode informacii v zneni neskor$ich predpisov v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany

so zverejnenim tejto zmluvy sthlasia.

Zmluvné strany si tuto zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho,

ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tito zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu.

Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha €. 1 - Realiza¢na projektova dokumentacia investi¢nej akcie (bude doplnena v zmysle bodu
1.3. zmluvy)

e Priloha €. 2 - Rozpocet a Oceneny vykaz vymer (ponuka zhotovitel'a)

e Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov

¢ Priloha €. 4 - Splnomocnenie na vykon inzinierskej ¢innosti podl'a bodu 1.3 b)

V Dubnici nad Vahom dna V Bratislave dfia ...........cc........
zhotovitel’: objednavatel’:
Michal Vasek Ing. Jan Horkovié
konatel’ predseda predstavenstva
ejoin, s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

Ing. Milan Riac, MBA
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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