Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

¢. objednavatela: 2028/6273/2021

11

1.2

predpisov

na uskutocnenie prac s nazvom

»VYymena "I" ziabradlia za cestny zadrZny systém a uprava rims na opornom mure - Harmanec

(cesta 1/14)«

¢. zhotovitela: ......ooovvveviiiveee i,

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:

Osoby opravnené rokovat’
Vo veciach:
- technickych a realiza¢nych:

- ekonomickych, VO:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo iétu:
Telefonne spojenie:
E-mail:

Zhotovitel’:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:
Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych,
technickych a realizacnych

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu :

Telefon:
E-mail:

CL1
ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava, Slovenska republika

Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel’

Statna rozpoltova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna
07.12.1995, v tplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dia 14.02.2005,
zmenena rozhodnutiami MDPT SR €. 100 zo dna 11.05.2006 a ¢. 86 zo
dna 22.05.2008 a rozhodnutim MDVRR SR ¢. 162 zo dna 24.10.2014 a
naposledy zmenena rozhodnutim MDVRR SR €. 24 zo dna 22.03.2016

Ing. Pavol Stre¢ok, namestnik useku spravy a prevadzky ciest

Ing. Milo§ Kreth, odborny zamestnanec spravy a prevadzky ciest —
hlavny stavebno-technicky dozor

Ing. Erika Babol'ova, hlavny odborny zamestnanec

00 003 328
2021067785

(d’alej len "objednavatel’"')
- a —

StavomontazZe, Kovo-Sklo s.r.o.

Stavebna 23, 974 01 Banska Bystrica

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym zapisand v obchodnom registri
vedenom Okresnym sidom Banska Bystrica, oddiel Sro, vlozka ¢. 1562/S
JUDr. Daniel Stulajter — konatel’ spolognosti

JUDr. Daniel Stulajter

Juraj Stulajter — riaditel’ spolo¢nosti
315 96 401

2020454370
SK2020454370

(d’alej len "zhotovitel’"")

(spolu ,,zmluvné strany*)



PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani*). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania zakazky
s nizkou hodnotou.

CL 2 - PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva“) sa zhotovitel' zavizuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela dielo, ktorym je:

»Vymena "I" zabradlia za cestny zadrZny systém a tiprava rims na opornom mire - Harmanec
(cesta 1/14)«

(d’alej len ,,dielo®)

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady
v Case a V kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykone diela dodrzat’ vSetky stanovené platné
technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych
pravnych predpisoch.

Cl. 3 - VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRAC

3.1 Zaviaznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢lanku 2 je oznamenie objednavatela o prijati ponuky
¢. SSC/VO-811/2021/6273/3803 zo dia 13.12.2021 a ponuka zhotovitel'a zo dita 03.12.2021, ktora je aj prilohou
tejto zmluvy (Priloha €. 1), ako jej neoddelitel'na stcast’.

3.2 Rozsah a popis prac:

Realizacia prac vymeny ocelového zadrzného systému — z I. profilov, ktory je v nevyhovujicom stave
a tvori pevnu prekazku, za zabradlie mestského typu sa riadi vykazom vymer - popisom jednotlivych
prac a technickou dokumentaciou.

3.3 Zhotovitel’ uskutoéni dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

3.4 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej profesionalnej
urovni. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavéazné predpisy (stavebny zakon ¢&. 50/1976 Zb. v platnom zneni,
ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

3.5 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN EN a technologickych postupov platnych
v Case vykonavania diela, pri dodrzani predpisov o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci.

3.6 Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby spdsobi.

3.7 Zhotovitel' zodpoveda za Skody spdsobené na okolitych pozemkoch, budovach a zariadeniach a je povinny
uviest ich do pdvodného stavu.

3.8 Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na svoje naklady
odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

3.9 Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré su v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle tejto zmluvy.

3.10 Objednavatel’ ma pravo dozadovat sa voCi zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

3.11 Objednavatel’ zabezpeci potrebné povolenia na realizaciu diela na prisluSnom cestnom spravnom organe.

3.12 Zhotovitel' v si¢innosti s objednavatelom zabezpe¢i — oznaCenie pracoviska doCasnym dopravnym znacenim
v sulade s prislusnymi rozhodnutiami cestného spravneho organu.

Cl. 4 - PODKLADY, UDAJE A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Objednavatel’ sa zavézuje, Ze poCas vykonavania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce v odovzdani dopliujucich tdajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v
dohodnutych terminoch:

4.1.1 Do 5-tich pracovnych dni od dorucenia pisomnej poziadavky zhotovitela.

4.1.2  Osobitnu lehotu dohodnti zmluvné strany v pripade, ze sa bude jednat o spolupdsobenie véac¢Sicho rozsahu

alebo také, ktoré nemoze objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami v pdvodnom zneni.

2-7



4.1.3  Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ vSetky prikazy objednavatela, ktoré st v stlade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Cl. 5- CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za vykonanie dicla je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zakon o cendch vykonava v zneni
neskorSich predpisov. Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ zhotovitel'ovi za vykonané dielo sumu stanovenu
v cenovej ponuke, ktora je aj prilohou tejto zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast”:

Zmluvna cena celkom bez DPH (€) 19 944,16
DPH ( prisl. %) (€) 3 988,83
Zmluvna cena celkom s DPH (€) 23 932,99

Slovom: dvadsat’tritisicdevit’stotridsat’dva eur devit'desiatdevit’ centov

5.2 Cena za predmet zmluvy dohodnutd v tomto ¢lanku mdze byt pocas trvania zmluvy upravena s ohl'adom na
zmeny sadzieb DPH, po predchadzajicom vzajomnom odsuhlaseni, na zaklade dodatku k tejto zmluve.

5.3 Podkladom pre thradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude po ukonéeni prac zhotovitel'om vystavena
faktura, ktorej sucastou bude stavebnym dozorom potvrdeny stpis vykonanych prac vratane podpornych
dokumentov (dokladovanie kvality materidlov a prac, nakladanie s odpadmi a pod.). Fakturované buda len
fyzicky, skutoéne vykonané prace podl'a cenovej ponuky (rozpoctu).

5.4 Faktaru vystavi zhotovitel’ na pokyn stavebno — technického dozoru objednavatel'a najneskér do 30 — tich dni od
datumu odovzdania a prevzatia diela, pri splneni podmienok uvedenych v ¢lanku 5.3. tejto zmluvy.

5.5 Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia doruéenia faktary do sidla objednavatel'a: SSC-1VSC
Banskd Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banskd Bystrica. Faktiira musi obsahovat' nalezitosti danového
dokladu.

5.6 Objednavatel’ uhradi cenu za vykonanie diela vratane DPH, ktora bude fakturovana podl'a predpisov platnych
Vv Case fakturacie

5.7 Ciastka na uhradu, na ktorG ma zhotovitel’ narok bude vy¢islend v eurdch. Uhrada bude vykonand v eurach.

5.8 Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia fakturu, ktora neobsahuje
niektoru z nalezitosti dafiového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou fakturou musi uviest
dovod vratenia.

5.9 Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, faktru po opraveni opidtovne vystavit. Opravnenym
vratenim prestava plynat’ lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo dna doruc¢enia (odovzdania)
opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel'ovi.

5.10 Zmluvné strany sa zavdzuju, ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktar si budi oznamovat’ do 7-ich dni
po tom, ¢o ku zmene doslo a to pisomne.

C1. 6 - CAS PLNENIA
6.1. Zhotovitel sa zavézuje, ze doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

6.1.1. Zacatie realizacie diela: diiom odovzdania staveniska
6.1.2. Dokoncenie realizacie diela (lehota vystavby): do 30 dni od odovzdania staveniska

6.2. Zavidzok zhotovitel'a je splneny podpisanim preberacicho protokolu objednavatel’'om.
6.3 Predlzenie doby vystavby je mozné v pripade, ze:
a) sazvysi mnozstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyZziadanych objednavatel'om;
b) buda obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;
C) nastant zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho zhotovitel
zodpoveda; st také, Ze zhotovitel' ma pravo na prediZenie lehoty vystavby diela. Predizenie lehoty vystavby
urci objednavatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

Cl 7 - RIZIKA ZHOTOVITELCA

7.1 Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie osob
a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas, alebo ako dosledok vykondvania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie
zodpovednost’ v pripade vynimoc¢nych rizik.

Cl. 8 - BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

8.1. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
8.1.1. Zhotovitel’ je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstranovania pripadnych vad na fiom.
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8.1.2. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze nebude v suvislosti s predmetom Zmluvy/ v suvislosti s vykonavanim ¢innosti,
ktord je predmetom Zmluvy/ zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej
republiky upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi
Eurdpskej tnie, a to najmi v rozpore so zakonom ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o nelegalnej praci®), v spojeni
so zakonom €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, zakonom ¢.
5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkonom ¢. 461/2003
Z. z. o socialnom poisteni, zdkonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, zdkona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa
stanovuji minimalne normy pre sankcie a opatrenia voci zamestnavatel'om §tatnych prislusnikov tretich
krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaji na izemi ¢lenskych $tatov.

8.2 Protipoziarna ochrana:
8.2.1 Zhotovitel' musi dodrziavat' predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknut’ vSetky nevyhnutné
opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstraiiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku
poziaru.

8.3 Ochrana zivotného prostredia
8.3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a Vv jeho okoli (ochrana pred znecistenim, zamedzenie tvorby toxického odpadu, nevypustanie latok do
vzduchu a pod.) a predchadzat’ skodam a tirazom os6b alebo verejného ¢i iného vlastnictva v dosledku
znecCistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako dosledok jeho metdd prace.

8.4 'V pripade nedodrzania ¢lanku 8 ods. 8.1, ods. 8.2 alebo ods. 8.3 sa zhotovitel’ zavizuje znasat’ vSetky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voéi objednavatelovi.

Cl. 9 - STAVENISKO

9.1 Stavenisko je priestor uréeny na stavbu. Sucastou staveniska st aj zariadenie staveniska, docasné skladky
materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrzuju ustanovenia o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu podla zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) a Vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorsich predpisov.

9.2 Zhotovitel' je povinny umoznit' objednavatelovi a komukolvek, kto ma na to pisomné povolenie od
objednavatel'a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maji vykonat’ prace v
stvislosti so zmluvou o dielo.

9.3 Pocas doby od odovzdania staveniska do odovzdania diela je zhotovitel' zodpovedny za vsetky $kody, ktoré¢ sa
na zhotovovanom diele vyskytna.

CL 10 - ZMENY A DOPLNKY

10.1 Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi pisomne akékol'vek zmeny tovarov, zvySenia kvality a
mnozstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.
10.2 Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré¢ st v stlade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy:
a) zvysit alebo znizit’ mnozstva prac uvedenych v zmluve; (rozpocet)
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel’ uréi nevykonat’;
c) zmenit druh alebo zvysit’ kvalitu prac;
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela;
e) vykonat’ dodato¢né prace nevyhnutné na dokoncenie diela;
f)  zmenit postup vykonavania prac.

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstipeniu od zmluvy a budi ocenené v sulade s ¢lankom 5. tejto zmluvy.
10.3 Pri zmenach a doplnkoch st zmluvné strany povinné dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

10.4 Zhotovitel’ nevykona zmeny ziadnych prac bez stihlasu objednavatel’a. Kazdé prace naviac musia byt schvalené
objednavatel'om formou pisomnych dodatkov podpisanych objednavatel'om k tejto zmluve.
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CL 11 - SPOLUPRACA ZHOTOVITELA S OBJEDNAVATELOM NA STAVBE

11.1 Za spolupdsobenie objednavatel’a sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.

11.2 Styk objednévatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zdznamov v stavebnom denniku a d’al$imi
potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa v§ak pisomna forma.

11.3 Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d zakona ¢&. 50/1976 Zb.
Stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov.

11.4 Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel' odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budu zapisovat vSetky
skutoénosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Ak stavebno-technicky dozor nestihlasi s obsahom zapisu v
stavebnom denniku, zapiSe to do 5 pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa ma zato, Ze s obsahom suhlasi.
Stavebno-technicky dozor Objednavatela je povinny sledovat’ obsah dennika a K zapisom pripajat’ svoje
stanovisko. Do stavebného dennika moézu zapisovat svoje pripomienky opravnené osoby, v stlade
S ustanoveniami stavebného zakona.

11.5 Zhotovitel’ poveruje funkciou stavbyvediiceho: Juraja Stulajtera. Tento je opravneny ho zastupovat’ pri prevzati
staveniska, mesa¢nom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela, vystaveni faktur a pod.

11.6 Objednavatel’ poveruje funkciou stavebno-technického dozoru Ing. Milosa Kretha. Tento ho bude zastupovat’ pri
potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukon¢eného diela. V pripade jeho nepritomnosti ho v plnom
rozsahu zastupi Mgr. Peter Vrbicky.

11.7 Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho, stavebno-technického dozoru a koordinatora bezpe€nosti su
obidve zmluvné strany povinné si pisomne oznamit’ do 5 pracovnych dni. Tieto zmeny nemusia byt predmetom
dodatku k zmluve.

11.8 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny poverenému zamestnancovi objednavatela, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit’ v ilom zapisy alebo kontroly.

Cl. 12 - KVALITA STAVEBNYCH PRAC A TECHNOLOGICKA DISCIPLINA

12.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podl'a vykazu-vymer, platnych STN EN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane skuSok typu
odstihlasenych objednavatelom) platnych v ¢ase vykonavania diela, pri dodrzani predpisov o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vysSie uvedenych materidloch, ktoré vyplynt napr.
z novelizacie noriem resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budu odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

12.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat' atestami resp. certifikdtmi o kvalite zabudovanych
stavebnych materialov a zmesi, ktoré podliehaji zakonu ¢&. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupiiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na stavbe je mozné pouzit
resp. zabudovat’ len materialy, ktoré spiiiaju poziadavky podla zakona &. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zékona ¢.
133/2013 Z. z. ostavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov. Tieto je potrebné dokladovat
certifikatom.

12.3 Objednavatel’ pozaduje, aby bol vyzvany zhotovitelom na preverenie prac, ktoré budi v d’alSom postupe
zakryté, alebo sa stani nepristupnymi, cestou stavebného dennika min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich
preverenia, stavebno-technickym dozorom, nebudi uhradené resp. budi urobené opatrenia, aby mohli byt
dodatocne overené a odskusané. Naklady s tym spojené bude znasat’ zhotovitel’.

12.4 V pripade, ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsthlasenia objednavatelom (stavebnym
dozorom) bude znasat’ ddsledky z porusSenia tejto podmienky.

Cl. 13 - PLNENIE POVINNOSTI

13.1 Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov $tatnej spravy danych pred
zahajenim a pocas realizacie stavby.

13.2 V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednavatel’ opravneny pripadné sankcie uplatiiovat
u zhotovitel’a.

13.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym koliziam a tirazom.

Cl. 14 - UKONCENIE PRAC, PREBERACIE KONANIE A KONECNE VYUCTOVANIE

14.1 Zhotovitel' ozndmi objednavatel’'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskor 3 pracovné dni pred terminom,
kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.
14.2 Objednavatel’ na zaklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.
14.2.1 Zhotovitel’ splni zmluvny zavdzok odovzdanim zmluvného dicla. O odovzdani a prevzati diela spisu
zmluvné strany zapis o odovzdani a prevzati diela.
14.2.2 Objednavatel’ je opravneny prevziat' len riadne dokoncené dielo, ktoré nevykazuje ziadne zjavné vady
a nedostatky, ktoré nebrania uzivaniu diela.
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Cl. 15 - SANKCIE

15.1 Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu, ak 0 to objednavatel’ pisomne poziada, stanovent pouzitim
prislusnej sadzby za kazdy den, o ktory je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine podl'a bodu 6.1. 2. 30,-€
b)  neodstranenie vady podl'a ¢lanku 16.6. 15,-€

15.2 V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim faktury ma zhotovitel’ narok na trok z omeskania v stilade s §
369a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 1 nariadenia vlady
SR €. 21/2013, ktorym sa vykonavaju niektoré¢ ustanovenia Obchodného zékonnika v platnom zneni.

15.3 Tymito ustanoveniami nie st dotknuté prava zmluvnych stran na nahradu skody.

Cl 16 - ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

16.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, vSetkych jej priloh, jej
pripadnych dodatkov.

16.2 Zaru¢na doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 24 mesiacov. Zacina plynat zapisnicnym
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom bez vad a nedorobkov. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré
po odovzdani a prevzati stavby spdsobil objedndvatel’ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzati
spdsobené beznym opotrebovanim, poziarom, vybuchom, vy$sou mocou, alebo z inych dévodov, ktoré nezavinil
zhotovitel'. Zaruka sa nevztahuje na pripadné vady spdsobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim
a beznym opotrebenim.

16.3 Pocas zarucnej doby je zhotovitel’ povinny odstranit’ vSetky vady, ktoré on sdm zisti resp. budu objednavatelom
reklamované.

16.4 Vady musia byt’ objednavatel'om reklamované pisomnou formou. V reklamacii musi byt uvedeny popis vady.

16.5 Zhotovitel' najneskor do 10 —tich dni od dorucenia reklamacie je povinny sa k reklamacii pisomne vyjadrit’.
V odpovedi navrhne spOsob a termin odstranenie vady. V pripade, Ze zhotovitel' termin odstranenia vady
nenavrhne, resp. objednavatel’ a zhotovitel' sa na termine odstranenia vady nedohodnu, plati, Ze zhotovitel’ je
povinny reklamovanti vadu odstranit’ v lehote 30 dni.

16.6 V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani vadu v dohodnutom termine zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu.

16.7 Po odstraneni vady je Objednavatel’ povinny potvrdit’, ze vSetky vady su odstranené az vtedy ak vSetky zname
vady boli skutocne odstranené. Od terminu odstranenia vady plati nova zaru¢na doba na opravenu vadu v trvani
36 mesiacov resp. podl'a dohody zmluvnych stran.

Cl. 17 - ZAVERECNE USTANOVENIA

18.1 Menit’ alebo doplnovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Ich platnost’ a u¢innost’ sa bude riadit
rovnakymi ustanoveniami ako pévodna zmluva.

18.2 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni a
ostatnych v§eobecne zaviznych pravnych predpisov.

18.3 Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat’) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru
postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost’ takéhoto ukonu. Pravo
objednavatel'a na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

18.4 Spory zmluvnej povahy budi zmluvné strany riesit’ predov§etkym mimostdnou cestou. V pripade neuspesnosti
mimosudnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom sude SR.

18.5 Zhotovitel' udeluje Objednavatel'ovi suhlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle ustanoveni zakona
¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov

18.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a G¢innost’ diiom
nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR. Zverejnenim
zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazuju za doverné.

18.7 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch (2) vyhotoveniach, ztoho objednavatel obdrzi jedno vyhotovenie
a zhotovitel’ jedno vyhotovenia.

18.8 Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasuju, Ze jej zneniu porozumeli, je im zrozumitelné a jasné a
uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej véle ani za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho
pripajaju pod jeho znenie svoje vlastnorucné podpisy.
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Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Banskej Bystrici, diia ..........ccoceevrvnnnnn, V Banskej Bystrici, dfia ...........c..c.c.....
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
SLOVENSKA SPRAVA CIEST StavomontazZe, Kovo-Sklo s.r.o.
Ing. Ivan Rybarik JUDr. Daniel Stulajter
generalny riaditel’ SSC konatel’ spolo¢nosti
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