

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 2029/6300/2021/PL-02/21
evidenčné číslo zhotoviteľa: 19/2021/DPSE

o uskutočnení stavebných prác

„I/77 – 012 Podolíneec most“,

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán : **Ing. Ivan Rybárik**, generálny riaditeľ
IČO : 000 033 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK4481800000007000135433
SK0681800000007000183259

Telefón : +421 55 72 77 200
Fax : +421 55 72 77 225
e-mail : stefan.ungrady@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Štefan Ungrady, riaditeľ SSC IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplichal, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice
- kontroly kvality materiálov a prác : Ing. Marek Síč, OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Sídlo : ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma : Sro
Štatutárny orgán : Ing. Vladimír Ondriš, konateľ
IČO : 31563732
DIČ : 2020427046
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN : SK10 1111 0000 0066 0573 3204
Telefón : 044 552 86 76
Fax : –
e-mail : sekretariat@cestnestavbylm.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Ondriš, konateľ
- vo veciach technických : Ing. Erik Rodák, výrobný riaditeľ
- vo veciach realizačných : Ing. Erik Rodák, výrobný riaditeľ

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Ing. Ivan Kriš
- zástupca vedúceho stavby : Eduard Sálus
- koordinátor BOZP : Ing. Roman Juríček

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **podlimitná zákazka bez použitia elektronického trhu**.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy:

I/77 – 012 Podolíneec most
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/77 – 012 Podolíneec most**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 8 mesiacov** od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 do 01.03

2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 982 342,81
DPH 20 % v EUR : 196 468,56
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 1 178 811,37

Slovom : jedenmilión jedenstosedemdesiatosemstíosemstojednašť, 37/100euro

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až h) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/lov podľa bodu 4.1., resp. doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a ten subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 3 písm.b ZVO. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods.3, Zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):**
- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).
V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.
- 4.8.2** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.
Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b/ Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.

4.12 Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

5.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak

- 5.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;

5.1.2 Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:

- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá.

5.1.3 ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytujú ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

5.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,

5.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe

1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo

5.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

5.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä

- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.

5.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako

- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.

5.4 Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

5.5 Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.

Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa ZVO.

5.6 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nespĺnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
- 6.2 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 6.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č.315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č.315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.5 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.6 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne. ¹ - ak je relevantné.
- 7.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
- Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia. ² - ak je relevantné.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

- 7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovneniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: ..

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Pavol Baláž, riaditeľ spoločnosti

1 Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov

2 Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa §829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Predmet zmluvy:
I/77 – 012 Podolínec most

uskutočnenie stavebných prác

**Identifikácia subdodávateľov *
predmet a rozsah subdodávok**

| Por. č. | Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania | % podiel zákazky na celkových nákladoch stavby | Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | |
|---------|--|---|--|---|--|
| | | | | meno a priezvisko | adresa pobytu dátum narodenia |
| 1. | TUBAU, a.s., Pribyljinská 12, Bratislava 831 04 | 43,71 % | Hĺbková injeckáž a realizácia klincového svahu | Ing. Vladimír Ondriš | Cesta na Klanec 461774, 84103 Bratislava - mestská časť Lamač 07.12.1969 |
| 2. | ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, Prešov 080 01 | 2 % | Projektčné práce | Ing. Jozef Antol | Levočská 10, 08001 Prešov 29.04.1954 |
| 3. | ZNAČKY, s.r.o., J. Ťalliaka 1785, Dolný Kubín 026 01 | 1,55 % | Dopravné značenie | Mgr. Martin Pukáč | Medzihradská 1303/63, 02601 Dolný Kubín 30.09.1977 |
| 4. | VIA - CESTY, s.r.o., 1180, Oščadnica 023 01 | 0,54 % | Frézovanie | Ing. Bohumil Kazimierzak | Komenského 2624/44, 01001 Žilina 08.01.1948 |
| 5. | BRB výroba s. r. o., Bytčianska 497/126, Žilina 010 03 | 4,81 % | Zvodidlá a zábradlia | Martina Belliančinová | 548, 02331 Rudina 13.12.1975 |
| 6. | IZOŠKOT s.r.o., Beharovce 053 05 | 0,71 % | Izolátárske práce | Bohuš Škotko | Beharovce 63, 05305 Beharovce 08.09.1964 |
| 7. | iGEO s. r. o., Bernolákova 27, Ružomberok 034 01 | 0,15 % | Geodetické práce | Ing. Michal Hréčka PhD. | 80/0, 03483 Turík 10.06.1980 |

Dátum:

.....
Príloha k podpisu Zmluvy o diele uvedie zoznam známych subdodávateľov ku dňu podpisu Zmluvy o diele

177 - 012 PODOLINEC MOST

| Císlo položky | OBJEKT Názov položky | M. J. | Množstvo M. J. | Cena jedn. v EUR | RN celkom EUR PODĽA ZoD |
|---------------------------------|---|-------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 177 - 012 PODOLINEC MOST | | | | | |
| 000-00 Všeobecné položky | | | | | |
| 00000101 | Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - zriadenie | kpl | 1,000 | | |
| 00000102 | Staveniskové náklady zhotoviteľa - prevádzka | mas | 8,000 | | |
| 00000103 | Staveniskové náklady zhotoviteľa-Zariadenie staveniska - odstaveno | kpl | 1,000 | | |
| 00000104 | Geometrický plán v 6 vyhotoveniach | kpl | 1,000 | | |
| 100-00 Cesta 177 | | | | | |
| 00020803 | Požiadavky objednávateľa - DSRS | kpl | 1,000 | | |
| 1030102 | Doplnujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Dočasné dopravné značenie | kpl. | 1,000 | | |
| 01010103 | Prípravné práce , odstránenie porastov - krovín, s odvozom a likvidáciou drevnej hmoty | m2 | 9,000 | | |
| 01020101 | Odkopávky a prekopávky - Humózne vrstvy - Ornice | m3 | 56,594 | | |
| 01020200 | Odkopávky a prekopávky - Nezapažené | m3 | 983,800 | | |
| 01020300 | Odkopávky a prekopávky - V zemníkoch | m3 | 64,680 | | |
| 01030202 | Hĺbené vykopávky , ryh - Š nad 600 mm do 2000 mm | m3 | 8,400 | | |
| 01040100 | Konštrukcie z hornín - Skládky | m3 | 838,244 | | |
| 01040202 | Konštrukcie z hornín - Náspy - So zhutnením | m3 | 1 028,800 | | |
| 01040402 | Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením | m3 | 17,000 | | |
| 01060202 | Premiestnenie - Vodorovné - na medziskládku a späť | m3 | 153,954 | | |
| 01060204 | Premiestnenie vodorovné na skládku, uloženie, poplatok za skládku | m3 | 838,244 | | |
| 01080101 | Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so zhutnením - V zárezoch | m2 | 2 282,875 | | |
| 01080402 | Povrchové úpravy terénu - svahovanie - V násypoch | m2 | 343,000 | | |
| 01080501 | Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice | m2 | 343,000 | | |
| 01080502 | Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávniku ručne | m2 | 343,000 | | |
| 02010553 | Zlepšovacie základovej pôdy , drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu | m2 | 403,650 | | |
| 02060905 | Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina | m2 | 77,000 | | |
| 05030166 | Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov dlaždených | m2 | 21,000 | | |
| 05030254 | Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva hrubého d | m2 | 1 758,000 | | |
| 05030407 | Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Zvodidiel, zábradlia, stien, opt | m | 133,000 | | |
| 05030507 | Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov | ks | 2,000 | | |
| 05080200 | Doprava vyburaných hmôt - Vodorovná doprava vyburaných hmôt na skládku, uloženie, poplatok za skládku | t | 2 116,472 | | |
| 05090362 | Doplnujúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu | m2 | 1 538,250 | | |
| 05090462 | Doplnujúce práce , diamantové rezanie - bitúmenového krytu, podkladu | m | 187,000 | | |
| 11250601 | Doplnujúce konštrukcie železa priepustov betón prostý | ks | 2,000 | | |
| 12021005 | Múry oporné lomový kameň | m3 | 82,080 | | |
| 22010104 | Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodryva | m2 | 1 760,600 | | |
| 22010303 | Podkladné vrstvy bez spojiva nestmelené /bez spojiva/ kamenivo drvené | m3 | 35,420 | | |
| 22010201 | Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajnic - Zo zeminy | m3 | 153,954 | | |
| 22010204 | Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajnic - Štrkodryva | m2 | 403,650 | | |
| 22020421 | Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové - KSC | m2 | 1 659,000 | | |
| 222514501 | Doplnujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií - výstužná voľška - geomreža | m2 | 1 659,000 | | |
| 22030640 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón | m2 | 4 866,400 | | |
| 22250362 | Doplnujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceleové | m | 190,000 | | |
| 22250464 | Doplnujúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Šmerové stĺpiky | ks | 33,000 | | |
| 22250776 | Doplnujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - štrukturovaný plast | m2 | 110,500 | | |
| 22251561 | Doplnujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových tvárnic | m | 35,000 | | |
| 22251593 | Doplnujúce konštrukcie čistenie krajnic | m2 | 350,000 | | |
| 22251594 | Doplnujúce konštrukcie čistenie priekop | m | 58,200 | | |
| 22251595 | Doplnujúce konštrukcie - Čistenie - rípgolov | m2 | 47,400 | | |
| 22251596 | Doplnujúce konštrukcie - Čistenie - Priepustov | m | 9,000 | | |
| 32200102 | Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžka pod dlažby - Kamenivo ťažené , štrkodryva | m2 | 28,000 | | |
| 200-00 Most 177 - 012 | | | | | |
| 00020803 | Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - DSRS | kpl | 1,000 | | |
| 01020101 | Odkopávky a prekopávky - Humózne vrstvy - Ornice | m3 | 96,600 | | |
| 01030102 | Hĺbené vykopávky jám nezapažených | m3 | 2 071,035 | | |
| 01030201 | Hĺbené vykopávky - Ryh - Š. do 600 mm | m3 | 2,640 | | |
| 01030202 | Hĺbené vykopávky - Ryh - Š nad 600 mm do 2000 mm | m3 | 21,440 | | |
| 01040402 | Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením | m3 | 1 757,891 | | |
| 01060202 | Premiestnenie - Vodorovné - na medziskládku a späť | m3 | 3 004,223 | | |
| 01060204 | Premiestnenie vodorovné na skládku, uloženie, poplatok za skládku | m3 | 688,285 | | |
| 01080101 | Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so zhutnením | m2 | 268,205 | | |
| 01080402 | Povrchové úpravy terénu - svahovanie - V násypoch | m2 | 135,000 | | |
| 01080501 | Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice | m2 | 135,000 | | |
| 01080502 | Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávniku ručne | m2 | 135,000 | | |
| 02010105 | Zlepšovacie základovej pôdy - Vypĺň odvodňovacích rebler alebo tratičkov - Opláštenie z geotextílie | m2 | 33,943 | | |
| 02010309 | Zlepšovacie základovej pôdy - Tratičvody kompletne z potrubia - Plastické | m | 80,000 | | |
| 02020175 | Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu tr. horniny V | m | 1 439,526 | | |
| 02060490 | Spevňovanie hornín a konštrukcií - Injektovanie nízkoalkalové na povrchu - rúrky | m | 1 439,526 | | |
| 02060618 | Spevňovanie hornín a konštrukcií Injektovanie vysokotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom c | m | 1 439,526 | | |
| 02060922 | Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekany železobetón | m2 | 255,851 | | |
| 02060923 | Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie oceleové prvky a konštrukcie | ks | 325,000 | | |
| 02060924 | Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie výstuž | t | 42,069 | | |
| 02060954 | Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie samozavrtávacím klincami | m | 2 721,202 | | |
| 03010101 | Lešenie radové , ľahké pracovné do 1,5 kPa) - S podlahami | kpl. | 1,000 | | |
| 03050111 | Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov | m | 74,000 | | |
| 05010104 | Búranie konštrukcií - Základy - Betónové | m3 | 30,837 | | |
| 05080200 | Doprava vyburaných hmôt - Vodorovná doprava vyburaných hmôt na skládku, uloženie, poplatok za skládku | t | 67,842 | | |
| 05090503 | Doplnujúce práce vŕtanie do železobetónu | cm | 400,000 | | |
| 05090605 | Doplnujúce práce otryskanie železobetónovej konštrukcie | m2 | 2 478,202 | | |
| 11010321 | Základy dosky výstuž z betonárskej ocele | cm | 131 447,180 | | |
| 11050302 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Krídla, steny - Betón železový | m3 | 34,135 | | |
| 11050311 | Zvislé konštrukcie mostných stavieb , krídla - debnenie tradičné | m2 | 152,217 | | |
| 11050321 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny výstuž z betonárskej ocele | t | 4,851 | | |
| 11050602 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Betón železový | m3 | 12,579 | | |
| 11050611 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rimsy debnenie tradičné | m2 | 47,879 | | |
| 11050621 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Výstuž z betonárskej ocele | t | 2,338 | | |
| 11080602 | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb klenby betón železový | m3 | 173,467 | | |
| 11080612 | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb klenby debnenie z dielcov | m2 | 475,715 | | |
| 11090102 | Schodiskové konštrukcie kompletne betón železový | m3 | 2,514 | | |

| | | | |
|----------|---|----|---------|
| 11250901 | 1911 doplňujúce konštrukcie , obetónovanie potrubia - Beton prostý | m | 80,000 |
| 11200301 | Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Beton prostý | m3 | 20,342 |
| 12260123 | Dokončovacie práce - Dilatačné škáry a zariadenia - Z izolačných dosiek | m2 | 4,354 |
| 12260412 | Dokončovacie práce - Doplňky vnútorné - Kovové | ks | 268,000 |
| 12090114 | Schodiská stupne železobetónové dielce | m3 | 2,700 |
| 13093513 | Vonkajšie povrchy stien reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou | m2 | 266,571 |
| 21200241 | Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Pod mostnými ložiskami - Plastbetón | m2 | 5,178 |
| 21250106 | Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové | m | 52,000 |
| 21250424 | Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Tesnenie dilatačných škár | m | 9,604 |
| 22250162 | Doplňujúce konštrukcie - Zábradlie - Kovové | m | 71,810 |
| 22250980 | Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové | m | 152,000 |
| 22251161 | Doplňujúce konštrukcie , otvorené žlaby - Z betónových tvarníc | m | 67,000 |
| 22251284 | Doplňujúce konštrukcie kabelovody z rúr alebo dielcov plastových | m | 4,000 |
| 32200102 | Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžka pod dlažby - Kamenivo raženu, štrko, piesok | m2 | 268,205 |
| 32210708 | Spevnené plochy - Dlažba - Lomový kameň | m2 | 190,223 |
| 61010101 | Protivoda a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmeľmi | m2 | 52,516 |
| 61010104 | Protivoda a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termoplastmi | m2 | 185,000 |
| 61010105 | Protivoda a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami | m2 | 532,956 |
| 61010502 | Protivoda a zemnej vlhkosti - Mostoviek - Pásmi | m2 | 541,356 |
| 61010602 | Protivoda a zemnej vlhkosti - Zhotovenie detailov - Pásmi | m | 111,000 |
| 84030807 | Nátery omietky a betónové povrchy farba epoxidová | m2 | 837,010 |
| 84010815 | Nátery omietky a betónové povrchy farba riediteľná vodou (akrylátová) | m2 | 121,561 |

| | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--------------|
| | I/77 - 012 PODOLINEC MOST | | | |
| | 000-00 Všeobecné položky | | | 20 303,2100 |
| | 100-00 Cesta I/77 | | | 247 079,5697 |
| | 200-00 Most I/77 - 012 | | | 714 960,0310 |

SPÓLU BEZ DPH :

982 342,81

DPH 20 %

196 468,66

SPÓLU s DPH :

1 178 811,37