

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb; v znení neskorších predpisov a ustanovení (Obchodný zákonník);
ďalej už len „Zmluva“;
evidenčné číslo Objednávateľa: ; evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 85/2011-03

ČLÁNOK 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie	LESY Slovenskej republiky, š. p. Odštepny závod Vranov
Sídlo	Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Právna forma	organizačná zložka Štátneho podniku zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: PŠ, vložka číslo: 155/S
Zastúpený	Ing. Martin Strmeň – riaditeľ OZ
IČO	36 038 351
DIČ	2020087982
IČ DPH	SK2020087982
Bankové spojenie	VÚB, Vranov n/T
Číslo účtu	509 632/0200
Telefón/fax	057/4423772, 057/4423811
E-mail:	lesyv@lesy.sk

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno spoločnosti	Inžinierske stavby, a. s.
Sídlo	Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika
Právna forma	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V
Štatutárny orgán	predstavenstvo spoločnosti v zložení: Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, predseda predstavenstva Francis Grass, člen predstavenstva Alain Jeziorny, člen predstavenstva Eric Plouzenec, člen predstavenstva Gilles Duchatel, člen predstavenstva
IČO	31 651 402
DIČ	2020492111
IČ DPH	SK2020492111
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
Číslo účtu	1107 – 512/0200
Realizujúci závod	závod Cestné staviateľstvo, Inžinierske stavby, a.s.

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných	Ing. Jaroslav Belka, riaditeľ závodu Cestné staviateľstvo
- vo veciach realizačných	p. Marian Čuha, výrobný námestník závodu Cestné staviateľstvo
- vo veciach technických	Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu Cestné staviateľstvo
- vo veciach ekonomických	Ing. Milan Balážik, ekonomický námestník závodu Cestné staviateľstvo
Telefón	+421 55 633 55 36
Fax	+421 55 633 63 07
e-mail	kozlay@iske.sk

(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“)

ČLÁNOK 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 ku Zmluve.
2.2 Základné údaje:

2.2.1	Názov stavby:	LESNÁ CESTA BAŇA POTOK
2.2.2	Miesto stavby:	k. ú. Jusková Voľa, okres Vranov nad Topľou

2.2.3 Termín stavby:

začatie: 10/2011

dokončenie: 12/2011

ČLÁNOK 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**LESNÁ CESTA BAŇA POTOK – POVODŇOVÉ ŠKODY 2010**“ podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 2 Zmluvy a v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou, vrátane výkazu výmer, v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy a na jej základe predložil Objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer, tvoriacu Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu a za podmienok uvedených v Zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov Objednávateľa.
- 3.4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ, a to písomnou formou.
- 3.5. V prípade, že počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou, je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť Objednávateľa hneď ako ich zistí. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

ČLÁNOK 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **15.12.2011**.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil Objednávateľ, sa môže pripočítvať k času plnenia podľa článku 4, bod 4.1 tejto Zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená Zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k Zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade so Zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto Zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby obidvoma Zmluvnými stranami bez akýchkoľvek väd a nedorobkov.

ČLÁNOK 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu Zmluvy v rozsahu článku 3, je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. ako cena pevná, úplná a nemenná, ktorá je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (VV) – prílohou č. 1 tejto Zmluvy.

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 /Zmluvná cena/:

Zmluvná cena bez DPH	89 543,84 EUR
DPH 20%	17 908,77 EUR
Zmluvná cena spolu s DPH	107 452,61 EUR

Slovom: stosedemtisíc štyristopäťdesiatdva eur a šesťdesiatjeden eurocentov.

- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou Zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v Zmluvnej dokumentácii, má Zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí Objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže Zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky Objednávateľom. Po písomnom schválení cenovej ponuky uzatvoria Zmluvné strany dodatok za predpokladu, že sa jeho uzatvorením nezmení podstatným spôsobom predmet zmluvy.
- 5.5 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy (v rozpore s článkom 5, bod 5.4), nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

ČLÁNOK 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zholovenie diela zaplatí Objednávateľ na základe faktúr, ktoré Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi, a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručení, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá v podateľni Objednávateľa a dátum prevzatia bol písomne potvrdený.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, za podmienky, že faktúra bola Objednávateľom schválená v zmysle nasledujúceho bodu.
- 6.3 Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 dní a v prípade zistených rozdielov môže Objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote Objednávateľ nevráti faktúru k prepracovaniu, faktúra sa považuje za schválenú.
- 6.4 Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom Objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.6 Objednávateľ zadrží čiastku 10% z ceny diela bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude realizovaná až po prevzatí diela bez väd a nedorobkov alebo po odstránení väd a nedorobkov.

ČLÁNOK 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude Zhotoviteľom doručená Objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, Objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.

ČLÁNOK 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami Zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.
- 8.3 Zhotoviteľ bude zodpovedný za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku.
- 8.4 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.5 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.6 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí Zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Objednávateľa.
- 8.9 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje Zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.11 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto Zmluvy.
- 8.12 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí Zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú dohodnuté na spoločnom rokovaní Zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, Zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne

Evidenčné číslo Objednávateľa :	Evidenčné číslo Zhotoviteľa : ZoD 85/2011-03
Názov diela: Lesná cesta Baňa Potok	

- požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady Zhotoviteľa.
- 8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu.
- 8.17 Ak Zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť Objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty.
- 8.19 Uhradením jednotlivých faktúr Objednávateľom neznamenaá zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti Objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

ČLÁNOK 9 VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 9.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 9.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi bezplatne.

Článok 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto Zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto Zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom a platí 36 mesiacov.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

ČLÁNOK 11 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak Zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy, po termíne, uvedenom v bode 4.1 tejto Zmluvy, Objednávateľ si môže uplatniť Zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny diela za každý deň omeškania. Zhotoviteľ zaplatí pokutu do troch dní od jej uplatnenia. To platí v prípade, že doba omeškania nepresiahne jeden kalendárny mesiac.
- 11.2 V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku 3 Zmluvy do jedného kalendárneho mesiaca po termíne uvedenom v článku 4 Zmluvy, môže si Objednávateľ nárokoval' zmluvnú pokutu vo výške jednej tretiny z ceny diela uvedenej v článku 5 Zmluvy.
- 11.3 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku 10 tejto Zmluvy, môže si Objednávateľ uplatniť Zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania. Zhotoviteľ zaplatí pokutu do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.4 Pri meškanií Objednávateľa s úhradou faktúry je Zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 11.5 Popri zmluvnej pokute má Objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK 12 PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie Zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom Objednávateľa.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vlastným podnikom. Len s písomným súhlasom Objednávateľa môže túto prácu preniesť na poddodávateľa.
- 12.3 Na požiadanie je Zhotoviteľ povinný zoznámiť Objednávateľa s poddodávateľmi.
- 12.4 Zoznam poddodávateľov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto Zmluvy.
- 12.5 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť Zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

ČLÁNOK 13 VYSVETLENIE POJMOV

- 13.1 Pojmy:
- Výkresy všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto Zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a Objednávateľom.
- Deň, týždeň, mesiac znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.
- Pracovný deň znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.
- Dni pracovného pokoja znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.
- Jazyk oficiálnym jazykom pre účely tejto Zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.
- Stavenisko je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.
- Pracovisko je časť staveniska, určená Objednávateľom pre činnosť Zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.
- Výrobné výkresy sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si Zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobných dodávateľských dokumentácie.

ČLÁNOK 14 PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 14.1 Zodpovedný pracovník Zhotoviteľa: Mgr. Adrián Zacharský - stavbyvedúci.
- 14.2 Písomná korešpondencia medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

ČLÁNOK 15 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené Objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody spôsobené tretej osobe.
- 15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

ČLÁNOK 16 RIEŠENIE SPOROV

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, Zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

ČLÁNOK 17 VYŠŠIA MOC

- 17.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živeľnej pohromy je Zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania Objednávateľovi.
- 17.2 Štrajk pracovníkov Zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto Zmluvy.

ČLÁNOK 18 ZMENY A DODATKY

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto Zmluvy a dodatky k tejto Zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán.

ČLÁNOK 19 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto Zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené Zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu Zmluvného partnera.

- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku 3 tejto Zmluvy.
 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti Objednávateľa.
 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31 odst. 1 písm. a/ a d/ Zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch).


ČLÁNOK 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na Objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi Zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto Zmluve, sa budú riešiť v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov a ustanovení.
 20.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: Príloha č. 1 (cenová ponuka Zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer) a Príloha č. 2 (projektová dokumentácia).
 20.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia Zmluvy. Podstatným porušením Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa pre účely tejto Zmluvy rozumie:
 - nedodržanie Zmluvného termínu výstavby,
 - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
 - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť.
 20.5 Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
 20.5.1 Pri odstúpení od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
 20.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z..
 20.7 Zmluvne strany súhlasia so zverejnením Zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
 20.8 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží po jej podpise tri a Zhotoviteľ tri rovnopisy.

Vranov nad Topľou 2. 11. 2011


Objednávateľ

Zhotoviteľ


Ing. Martin Strmeň
riaditeľ OZ


Ing. Pavol Kováčik
predseda predstavenstva a.s.

LESTOVLANSKÁ REPUBLIKA, s.p.
Zmluvný zväzok
Vranov


Alain Jeziorny
člen predstavenstva a.s.

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 01

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Lesná cesta Baňa Potok povodňové škody 2010

Objednávateľ: LESY SR, š.p. OZ Vranov

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Kód	Objekty	Cena bez DPH v EUR	DPH 20%	Cena s DPH v EUR
SO 01	Lesná cesta Baňa Potok - PŠ 2010	29 128,53	5 825,71	34 954,24
SO 02	Lesná cesta Baňa Potok - spevnenie AB	60 415,31	12 083,06	72 498,37
<u>Celkom</u>		<u>89 543,84</u>	<u>17 908,77</u>	<u>107 452,61</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Lesná cesta Baňa Potok povodňové škody 2010	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	LESY SR, š.p. OZ Vranov	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Inžinierske stavby, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		11.10.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 ZRN	89 543,84	2 Kompl. činnosť	0,00	3 VRN	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		4 Súčet 1, 2, 3	89 543,84
Objednávateľ				5 DPH 20,00 % z 89 543,84	17 908,77
Dátum a podpis		Pečiatka		6 Cena s DPH	107 452,61
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		7 Dodávky objednávateľa	0,00
				8 Kľzáva doložka	0,00
				9 Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Lesná cesta Baňa Potok povodňové škody 2010

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Lesná cesta Baňa Potok - PŠ 2010

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

LESY SR, š.p. OZ Vranov

Projektant

Zhotoviteľ

Inžinierske stavby, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

11.10.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 ZRN	29 128,53	2 Kompl. činnosť	0,00	3 VRN	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				4 Súčet 1, 2, 3	29 128,53
Objednávateľ				5 DPH 20,00 % z 29 128,53	5 825,71
Dátum a podpis				6 Cena s DPH	34 954,24
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				7 Dodávky objednávateľa	0,00
				8 Kľzáva doložka	0,00
				9 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Lesná cesta Baňa Potok povodňové škody 2010

Objekt: SO 01 - Lesná cesta Baňa Potok - PŠ 2010

Objednávateľ: LESY SR, š.p. OZ Vranov

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 11. 10. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				29 128,53
1		Zemné práce				2 027,84
1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	21,300	2,42	51,55
2	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	165,000	0,90	148,50
3	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	156,000	5,95	928,20
4	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	46,800	0,01	0,47
5	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	51,000	5,95	303,45
6	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	15,300	0,01	0,15
7	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	10,000	5,95	59,50
8	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	3,000	0,01	0,03
9	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	217,000	1,50	325,50
10	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuŕnených	m3	217,000	0,97	210,49
2		Zakladanie				837,94
11	274311116	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,200	116,38	837,94
3		Zvislé a kompletné konštrukcie				6 401,90
12	326211311	Murivo nadzákladové z lomového kameňa, objemu nad 3 m3 neomietnuté	m3	18,500	235,29	4 352,87
13	326313211	Murivo nadzákladové z betónu vodostavebného, objemu nad 3 m3 V4-C 12/15	m3	12,000	140,62	1 687,44
14	326351111	Debnenie lícných plôch a plôch dilatčných škár bet. konštr. plôch rovinných, konštr. hr. do 1 m	m2	33,920	10,66	361,59
4		Vodorovné konštrukcie				217,98
15	465511113	Dlažba na sucho bez vypln. škár do 20 m2, hr. 300 mm	m2	4,500	48,44	217,98
5		Komunikácie				13 848,80
16	55301	Kovové drážky vody REVERDO	ks	3,000	251,93	755,79
17	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.300 mm	m2	16,000	7,57	121,12
18	564721111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.80 mm	m2	123,000	2,33	286,59
19	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	220,000	5,06	1 113,20
20	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	20,000	8,42	168,40
21	564821111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr.po zhutnení 80 mm	m2	207 000	2,81	581,67

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
22	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	95,000	2,36	224,20
23	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.60 mm	m2	204,000	8,68	1 770,72
24	5697311	Doplnenie krajnic kamenivom drveným fr. 32-63	m3	25,000	26,78	669,50
25	572733111	Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovou zmesou z kam. ťaženého alebo zo štrkopiesku	t	97,300	59,15	5 755,30
26	573111114	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2, 00 kg/m2	m2	6 677,000	0,33	2 203,41
27	HZS	Čistenie rúrových priepustov	hod	6,000	33,15	198,90

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 788,67

28	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	15,000	59,57	893,55
29	592211081	Rúra železobetónová DN 600	ks	15,150	78,41	1 187,91
30	919523112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000 mm	m	3,500	138,24	483,84
31	59221108	Rúra železobetónová DN 1000	ks	3,535	161,88	572,25
32	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000	7,49	299,60
33	938902102	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 15 do 0,30 m3/m	m	875,000	1,22	1 067,50
34	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm, - 0,12600t	m2	3 210,000	0,20	642,00
35	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	12,000	41,96	503,52
36	966008114	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm, - 3,06000t	m	1,000	138,50	138,50

99 Presun hmôt HSV

5,40

37	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	539,514	0,01	5,40
----	-----------	--	---	---------	------	------

Celkom

29 128,53

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Lesná cesta Baňa Potok povodňové škody 2010

JKSO

Názov objektu

SO 02 - Lesná cesta Baňa Potok - spevnenie AB

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

LESY SR, š.p. OZ Vranov

Projektant

Zhotoviteľ

Inžinierske stavby, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

11.10.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 ZRN	60 415,31	2 Kompl. činnosť	0,00	3 VRN	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		4 Súčet 1, 2, 3	60 415,31
Objednávateľ				5 DPH 20,00 % z 60 415,31	12 083,06
Dátum a podpis		Pečiatka		6 Cena s DPH	72 498,37
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis		Pečiatka		7 Dodávky objednávateľa	0,00
				8 Kľzavá doložka	0,00
				9 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Lesná cesta Baňa Potok povodňové škody 2010

Objekt: SO 02 - Lesná cesta Baňa Potok - spevnenie AB

Objednávateľ: LESY SR, š.p. OZ Vranov

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Dátum: 11. 10. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				60 415,31
5		Komunikácie				60 403,80
1	577152213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), stredoizrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.60mm	m2	7 512,910	8,04	60 403,80
99		Presun hmôt HSV				11,51
2	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 151,053	0,01	11,51
<u>Celkom</u>						<u>60 415,31</u>