ZMLUVA O DIELO

centralne Cislo objednavatela: ...
uzatvorend podla prislusnych ustanoveni § 536 - § 565 a nasl. Obchodného zdkonnika
zak. ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov
(dalej len ,,zmluva“)

1.1 Objednavatel:
Sidlo:

Zastupené:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontakt:

E-mail:

1.2 Zhotovitel:
Sidlo:

Splnomocneny zastupca:

Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
Zastupené:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontakt:

E-mail:

Zapisany v OR:

- (dalej len ,,zhotovitel™)

1.3
listom.

Clanok I. Zmluvné strany

Specialna zakladna skola Cierny Balog
Hlavna 236/67

976 52 Cierny Balog

Mgr. Anna Jozefikova, riaditelka skoly
35984635

2021626156

048 /6191302
szschalog@azet.sk

PEhAES, a.s.
Bardejovska 15
080 06 Lubotice

Ing.
Ing.

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Marian Bolanovsky — predseda predstavenstva
MaroS Bolanovsky — podpredseda predstavenstva

Marian Bolanovsky — predseda predstavenstva
Maros Bolanovsky — podpredseda predstavenstva
Marian Minarik — vyrobny riaditel

Marian Bolanovsky — predseda predstavenstva
Maros Bolanovsky — podpredseda predstavenstva

00155764
2020517719

051/7734 760

pehaes@pehaes.sk

OS PreSov, odd. Sa, vloZka ¢islo 54/P

- (v pripade ucasti skupiny uviest udaje uvedené v tomto bode pre kaZdého clena skupiny samostatne,
¢lenovia skupiny budu zaviazani spoloc¢ne a nerozdielne)

Zmenu o0s0b uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si ozndmia zmluvné strany doporu¢enym



1.4 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,ZniZenie energetickej naroc¢nosti
budovy 528 v Ciernom Balogu“ zmluvu o dielo v stlade s postupom zaddvania podlimitnych
zakaziek podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a ozmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni.

Clanok II. Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo
»ZniZenie energetickej naroénosti budovy 528 v Ciernom Balogu“:

e podla schvadleného projektu stavby dodaného objednavatelom, ktory vypracoval
ArchArt s.r.0., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Vahom; projektant Ing.
Marcel Zséka PhD.,

e na zaklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktora bola
uzavretd dha .........ceeeeennenneene medzi Ministerstvom Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ako poskytovatelfom, $ZS v Ciernom Balogu ako prijimatelom,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve - Zhotovitel sa zavadzuje vcas
zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje:
e dielo zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat a zaplatit dohodnutd cenu podla
platobnych podmienok v ¢lanku V. Zmluvy;
e akceptovat projektanta — Ing. Marcel Zs6ka PhD.
2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo Vykaze — vymer.

Clanok 111. Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje:

3.1.1 Dokoncit a odovzdat dielo v termine: do 240 kalendarnych dni, odo dna prevzatia
staveniska.

3.1.2 Vypracovat vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu prac v ¢leneni podla
stavebnych oddielov na zaklade triednika stavebnych konstrukcii a prac.

3.1.3 Dodat objednavatelovi dalsie 2 vytlacky rozpoctu, ktory je sucastou ponuky
zhotovitela: do terminu odovzdania staveniska.

3.2 Objedndvatel sa zavazuje:

3.2.1 Dodat zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2 Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.3 Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich os6b do 7 pracovnych dni od ucinnosti zmluvy o dielo.

3.2.4 Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit existujice podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznacit hranice staveniska a uréit miesto odvazania
stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.




3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokoncenia
diela, uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, suvisiacu s
realizaciou predmetu plnenia zmluvy plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na predizenie lehoty vystavby a zmenu
terminu dokoncenia diela a na Uhradu preukazatelnych zvysenych ndakladov, ktoré mu z
tohto dévodu vznikli.

3.4 Ak zhotovitel pripravi dielo schopné samostatného uzivania na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, objednavatel mobze, po overeni dokoncenia prac, dokoncené dielo
prevziat aj v skorSom ponudknutom termine.

3.5 Predc¢asné odovzdanie a uzivanie predmetu zmluvy je mozné len na zaklade pisomnej

dohody zmluvnych stran, ktord sa stane sucastou zmluvy. Dohoda musi obsahovat
podmienky splatenia ceny za dielo.

Clanok IV. Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku Il. Zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
platnom zneni a je to cena maximalna, ktoru nie je mozné prekrodit.

4.1.1 Cena za dielo mdzZe byt zmenena iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to len v nasledovnych
pripadoch:

a) pri rozsireni (naviac prace) alebo zuZzeni (menej prace) rozsahu predmetu plnenia (bod 4.3
zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne pozadovaného objedndvatefom osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

b) pri zmene technického rieSenia casti diela, pisomne poZadovaného objednavatelom
osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku,

c) pri zmene technického rieSenia Casti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo vazbe na
projektovi dokumentaciu a/alebo platné normy. Tuto zmenu technického riesenia je
zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi zapisom v stavebnom denniku. K tejto zmene je
objednavatel povinny sa pisomne vyjadrit do 7 pracovnych dni, zapisom v stavebnom
denniku.

4.1.2 Ak nastanu vyssie uvedené skutocnosti, ktoré budud mat vplyv na dohodnutd cenu,
zmena ceny za dielo bude predmetom osobitného rokovania, ktorého vysledkom bude po
obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani postupov pri uzatvarani
dodatkov podla § 10a zakona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.

4.2 Cena za zhotovenie diela podla ¢l. Il. je:

Cena diela bez DPH: 549 900,11 EUR
DPH 20% 109 980,02 EUR
Celkova cena spolu s DPH: 659 880,13 EUR



4.2.1 Cena pokryva vsetky zmluvné zévazky. Do ceny je mozné premietnut v sulade so
znenim § 549 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny, uvedené v bodoch 4.3 Zmluvy.

4.2.2 Prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

4.2.3 V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska.

4.3 Stavebny dozor objednavatela je opravneny nariadit zmeny materidlov a/alebo
zvySenie/znizenie rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli
odsuhlasené projektantom. Pokial nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené
prace na vlastné naklady.

4.4 Predmet zmluvy je financovany zo schvélenych a pridelenych prostriedkov
Operacného programu - Kvalita Zivotného prostredia, Zameranie - ZniZenie energetickej
narocnosti verejnych budov, Kéd vyzvy - OPKZP-PO4-SC431-2017-19, Prioritnd os 4 -
Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vsetkych sektoroch, Investi¢na priorita
4.3 - Podpora energetickej efektivnosti, inteligentného riadenia energie a vyuzivania energie
z obnovitelnych zdrojov vo verejnych infrastruktdrach, vratane verejnych budov a v sektore
byvania, Specificky ciel 4.3.1 - Znizenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov.

4.5 Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plneniu predmetu tejto zmluvy.

Clanok V. Platobné podmienky, fakturacia

5.1 Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi na zdklade ciastkovych
faktur, ktoré zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych préac, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2 Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objedndavatela
a autorizuje objednavatel do 5 pracovného dria od predloZenia supisu prac zhotoviteflom. Ak
ma supis prac chyby, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3 Splatnost faktur je maximalne 60 dni. Faktira sa povaZzuje za uhradend driom
odpisania prostriedkov z U¢tu objednavatela.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004 Z. z.
odani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v 3 origindlnych
vytlac¢koch. Faktira bude obsahovat minimalne tieto Udaje:

e (Cislo faktury, resp. dariového dokladu,
e oznacenie objednavatela a zhotovitela, pefiazny Ustav, Cislo uctu,
e 1CO a DIC zhotovitela, ICO objedndvatela,



e oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu,
e miesto a ndzov diela, evidencné Cislo stavby,
e (Cislo zmluvy, dadtum jej uzatvorenia,
e zdanitelné obdobie,
e den odoslania a den splatnosti faktury,
e fakturovanu zakladnu ciastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu po
objektoch,
e peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitelsa,
e faktdra bude obsahovat nasledovné nalezZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac.
5.2.1 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.2.2 Konec¢nu fakturu za vykonané dielo predlozi zhotovitel ku driu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodatocné naroky zhotovitela na Upravu ceny
diela.

5.3 Splatnost jednotlivych faktur je max. 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi v sidle
objedndvatela.

Clanok VI. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN, vztahujdcimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu cast a na technologicku ¢ast podla zaruk
stanovenych vyrobcom technolégii. Zac¢ina plynut odo dna protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel v rozsahu
tejto zaruky.

6.2.1 Zaruc¢na doba neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpovedad zhotovitel.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma
zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vad.

6.4 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov a
veci, poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost alebo na rfiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.
6.5 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
koneénl moznost reklamdacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel moze zjavné vady pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
skiskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.



6.7 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené pocas zaruc¢nej doby, odstranovat.

6.8 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni a to pisomnou formou.

6.9 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskér do 7 dni od uplatnenia oprdvnenej reklamacie objednavatela a vady
odstranit v ¢o najkratSom technicky moinom c¢ase. Termin odstranenia vad dohodnu
zmluvné strany pisomne pri reklamac¢nom konani.

6.10 Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit objednavatel a uhradit ich
v rezime podla bodu 11.2.

6.11 Za Skody, ktoré vzniknu pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpovedd objedndavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na

naklady objednavatela.

6.12 Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budd zmluvné strany riesit
podla § 551 - § 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII. Vykonanie diela

7.1 Zhotovitel vykonava c¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost
podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poSkodeniu, poistit ho proti
vzniku Skody a zabezpedit na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych
0s6b, ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla zdkona NR SR ¢. 124/2006
Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
platnom zneni a Vyhl. SBU a SUBP ¢&. 147/2013 Z. z. o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach.

7.3.1 Zhotovitel zodpovedd za zabezpeclenie poziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v plathom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.
a za zabezpecenie minimalnych bezpecnostnych azdravotnych poziadaviek na stavenisko
podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

7.3.2 Vsuvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zdsahy do
Zivotného prostredia, zachovavat a neposkodzovat existujicu faunu a fléru, v maximalnej



miere vyuzivat existujice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto
zabezpedit proti Unikom nebezpedénych latok do okolitého prostredia.

7.3.3 Vsulade so zdakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa
nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej cinnosti je zhotovitel povinny podla
moznosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady
odovzdané na recyklaciu anebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.

7.3.4 Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat uZivatela avzniknutd havariu odstranit
v spolupraci s uzivateflom na svoje naklady.

7.3.5 Zhotovitel je povinny zabezpedit pred realizaciou stavby vytycenie sieti av pripade
poskodenia sieti zabezpedit opravu na viastné naklady.

7.4 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v
¢ase jeho pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
diela musia spifiat podmienky a poziadavky, uvedené v zadkone NR SR ¢&. 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢. 436/2001 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

7.5 Objednavatel je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a
dodrziavanim zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviska, kde sa
zmluvné prace realizuju alebo skladuju materidly.

7.5.1 Zhotovitel je povinny umozZnit objedndvatelovi vykondvanie stavebného dozoru,
najma:

e oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje,

e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby,

e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni S$tatneho
stavebného dohladu pocas realizacie stavby,

e zabezpelit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani suladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského
dozoru,

e zabezpedit kontrolu doplfiovania a zakreslovania zmien do PD, podla ktorej sa stavba
realizuje,

e kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu,

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy,

e kontrolu tych casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu,

e kontrolu plnenia odsuhlaseného skisobného planu verejnej prace, k ¢comu predlozi
zhotovitel doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a doddavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.),

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a
Stavebnym zakonom,

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii,

e spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby,



e kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov,
e kontrolu vypratania staveniska.

7.6 Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykondavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat Ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich
ucastnikom kontrolného dnia. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
drioch sa stanu pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu
zmluvy.

7.8 Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediuceho Ing. FrantiSek Herkel,
osvedcenie o vykonani odbornej skusky ¢.02431*10-23*,

7.9 Zhotovitel vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred
driom dokoncenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.

7.10 K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

e 1 sadu projektu stavby, v ktorom budu zakreslené vsetky zmeny, ku ktorym doslo v
priebehu vystavby,

e stavebné denniky,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujlucich vyrobkov podla §
43f, § 47 Stavebného zdkona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢.
90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zakona NR SR ¢. 264/1999
Z. z. o technickych pozZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni
a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionadlneho rozvoja SR ¢. 558/2009 Z. z.,

e z3apisy o vykonanych skuskach,

e z4apisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,

e porealizacné zameranie stavby.

7.11 Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredlozi,
objedndvatel preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vyuctuje vsetky naklady, ktoré
mu z toho dévodu vznikli.

7.12 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zdapisnicu. Dielo bude odovzdané
len ak objednavatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1 Prevzatie diela alebo jeho ¢asti mbéze objednavatel odmietnut pre vady a nedorobky
az do ich odstranenia.

7.13 Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory uréi objedndavatel v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.14 Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.



7.15 Vlastnikom stavby je objedndvatel. Nebezpelenstvo Skody na diele a na
veciach a materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel do protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom.

7.16 Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela, az do ich Uhrady objednavatelom.

7.17 Objedndvatel zabezpedi vSetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

7.18 Zhotovitel nesmie zadat predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.19 Zhotovitel je opravneny pouzit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIII. Stavebny dennik

8.1 Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym
zdkonom a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zdkona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady, resp.
nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané
alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
8.2.1 Denny zapis:
e datum (mesiac, rok, ndzov dna),
e Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,
e Udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec,
e pracovnici a ich pocty,
e mechanizmy,
e Casovy postup prac na stavbe.
8.2.2 Ostatné udaje, napr.:
e vyjadrenie stavebného dozoru k zdpisom zhotovitela v stavebnom denniku a naopak,
e vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku,
e zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta,
e poziadavky zhotovitela na objedndavatela a naopak,
e prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
e zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,
e z3apisy o vykonanych skuskach,
e zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
e z4pisy o dohodach zhotovitela s objedndvatelom a projektantom,
e poziadavky stavebného dozoru objedndvatela na odstranenie vad v priebehu
vykonavania diela,
e Skody na stavbe,
e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.



8.3 Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta mézu do stavebného
dennika vykondavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.4 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy, ale sldZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. Zmluvné pokuty

9.1 Zhotovitel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavazkov zmluvnu pokutu:

9.1.1 Vsume, ktora sa rovna vyske podielu vypocitaného na zaklade vzorca PCV/PLV (PCV —
ponukovd cena vystavby vrdtane DPH, PLV — ponukovd lehota vystavby v kalenddrnych
drioch) za kaidy zacaty deri omeskania s odovzdanim dokonceného diela v dohodnutom
termine.

9.1.2 Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 100,00
EUR denne aZ do jeho odstranenia.

9.1.3 Za omeskanie s odstranenim vad reklamovanych v zaruénej dobe 100,00 EUR denne
az do ich odstranenia, a to za kazdu vadu osobitne.

9.1.4 V pripade, Ze zhotovitel nebude viest stavebny dennik v stulade so zmluvou, stavebny
dozor neprevezme vykonané prace a nepodpiSe supis vykonanych prac.

9.2 Objednavatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s Uhradou faktiry zmluvnd pokutu
vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyZzder omeskania.

9.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.4 Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstupenie od zmluvy

10.1 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nepouziju na iné ucely ako na plnenie podmienok tejto
zmluvy.

10.2 Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vsetkych cinnosti vyplyvajucich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedcéeniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vseobecne platné predpisy, technické normy
a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opradvnenych zamestnancov zmluvnych stran.
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10.4 Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:
e zmluva o dielo,
e sutazné podklady objednavatela,
e ponuka zhotovitela — rozpocet,
e technicka sprava,
e projektova dokumentdcia.

10.5 Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy:

e ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,

e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podla STN a objednavatelom
zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch alebo terminoch uréenych
objedndvatelom

e v pripade zamietnutia Ziadosti o poskytnutie NFP, riadiacim orgdnom.

10.6 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavazky, a tym zhotovitelovi znemoziiuje vykonanie
diela.

10.7 Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zakonnika je
povazované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviuje na
jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.8 Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstUpeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Odstuipenie od zmluvy je ucinné dnhom
dorucenia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

10.9 V pripade, Ze dbjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5. resp. 10.6., vykonané
prace budu oductované fakturou. Objednavatel uhradi ndklady, ktoré preukdzatelne
zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10 Verejny obstaravatel si vyhradzuje prave neprijat ani jednu ponuku a neuzavriet
Zmluvu o dielo so Ziadnym uchddza¢om v pripade, Ze ceny uvadzané v ponukach presiahnu
stanoveny limit finanénych prostriedkov, pridelenych na predmet zakazky. Taktiez si verejny
obstaravatel vyhradzuje pravo realizovat predmet zédkazky len v pripade schvélenia Ziadosti
o NFP na uvedeny predmet zakazky.

Clanok XI. Osobitné podmienky plnenia zmluvy

11.1 Zhotovitel je povinny k podpisu zmluvy, odovzdat Objednavatelovi Bankovu zaruku
na vykonanie prac vo vyske 10 % ceny diela dohodnutej v ¢lanku V., bode 4.2 bez DPH.
Poskytnutie Bankovej zaruky na vykonanie prac sa riadi ustanoveniami § 313 anasl.
Obchodného zakonnika. Bankova zaruka musi byt poskytnutad bankou so sidlom v Slovenskej
republike, alebo pobockou zahraniénej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi
banka pisomne v zaruénej listine vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na
prvu vyzvu uspokoji Objedndvatela uhradenim penaznej sumy, ktora predstavuje maximalne
10 % ceny diela dohodnutej v ¢lanku IV., bode 4.2 bez DPH, v pripade, ak zhotovitel nesplini
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svoj zavazok zhotovit dielo podla tejto zmluvy riadne av dohodnutom termine. Bankovu
zaruku je Objedndvatel opravneny uplatnit do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela.

11.2 Zhotovitel je povinny k podpisu zmluvy, odovzdat Objednavatelovi Bankovu zaruku
na zarucne opravy vo vyske 3 % ceny diela dohodnutej v ¢lanku IV., bode 4.2 bez DPH.
Bankova zaruka musi obsahovat zavazok Zhotovitela odstranit vady, ktoré sa vyskytnd odo
dria podpisania protokolu o odovzdani a prevzati zhotoveného diela, do uplynutia zarucnej
doby Diela/¢asti Diela. V pripade odovzdania a prevzatia Diela po castiach bude zaruka po
uplynuti zarucnej doby casti Diela, postupne znizend opomernu cast zodpovedajicu
zmluvnej cene tejto Casti Diela na zaklade pisomného suhlasu objedndvatela so znizenim.
Poskytnutie Bankovej zdruky na zarucne opravy sa riadi ustanoveniami § 313 anasl.
Obchodného zakonnika. Bankova zaruka musi byt poskytnutad bankou so sidlom v Slovenskej
republike, alebo pobockou zahraniénej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi
banka pisomne v zaruénej listine vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na
prvd vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo penaznych sim
v akejkolvek vyske, ktorych celkova suma neprekroci penaznu sumu, ktord Objedndvatel
pozaduje ako zabezpeku na vykonanie zaruénych oprav v pripade, ak zhotovitel porusuje
svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy avseobecne zavaznych predpisov. Platnost
a vymahatelnost Bankovej zaruky trva do ukoncéenia zaruénej lehoty diela.

11.3 Objednavatel pozaduje od zhotovitela poistenie diela, komplexnu poistnt ochranu,
proti vsetkym rizikdm spojenym so stavebno-montdznou cinnostou. Doklad o poisteni,
predlozi zhotovitel najneskor do 10 dni odo dria prevzatia staveniska.

11.4 Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami asluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného financéného prispevku, anasledne pocas najmenej dalSich piatich rokov
(monitorovacie obdobie), a to opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku potrebnu
sucinnost.

Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby;

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok Xll. Zavereéné ustanovenia

12.1 Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stdva sa platnou
driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innou v den nasledujuci po dni zverejnenia na
webovej stranke objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uplatnenia odkladnej
ucinnosti zmluvy az do diia, nasledujuceho po dni podpisania zmluvy o poskytnuti NFP.
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12.2 Zmluva moézZe byt zmenenda len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozZno uskutocnit len pisomne
po predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych strdn a pri dodrzani postupov pri uzatvarani
dodatkov podla § 10a zakona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.

12.3 Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah riou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zdkonnika.

12.4 Neoddelitelnou sucastou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet) podla cenovej
ponuky (ako priloha €. 1 k ZoD) a vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu prac,
vypracovany v zmysle bodu 3.1.2 zmluvy (ako priloha €. 2 k ZoD).

12.5 Ucastnici zmluvu preditali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

12.6 Zmluvné strany prehlasuju, Ze st sposobili k pravnym Gkonom a ich zmluvna volnost
nie je ni¢im obmedzena.

12.7 Zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch (rovnopisoch), z ktorych dva su uréené pre
objedndvatela a dva pre zhotovitela.

V Ciernom Balogu, dfia ................... V Luboticiach, dna 03.08.2017
objednéavatel zhotovitel
Mgr. Anna Jozefikova Ing. Marian Bolanovsky
riaditelka Skoly predseda predstavenstva

Ing. Maros Bolanovsky
podpredseda predstavenstva
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