
Dohoda č.: 20211/2017/O220-10. 
o preložke telekomunikačného vedenia 

uzatvorená podľa ustanovenia § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) 

medzi 
 
 
1. Obchodný názov: Slovak Telekom, a.s. 
      Sídlo:                      Bajkalská 28 
                                          817 62 Bratislava 
  
 

V zastúpení:    Barnabáš Szabó – sr. manažér prevádzky služieb  
 a infraštruktúry na základe Podpisového poriadku Slovak  
 Telekom, a.s. 

                               
  Bankové spojenie:  
  Číslo účtu:             
  IČO:   35763469  
  DIČ:                   2020273893 
  IČ DPH:               SK2020273893 
 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 2081/B. 

 
(ďalej len „Podnik“) 

 
a 
 
2.  Obchodný názov: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
     v skrátenej forme „ŽSR“ 
Sídlo:     Klemensova 8,   813 61 Bratislava 
Štatutárny orgán:  Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 
IČO:    31 364 501 
DIČ:    2020480121 
IČ DPH:   SK2020480121 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:                          
IBAN:     
Zápis v registri:  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  

                                 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka  
                                 č.312/B 

http://www.zsr.sk/ 
 
(ďalej len „Stavebník“) 
 
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 



 
Článok I. 

Základné údaje 
 
 

1. Podnik je vlastníkom a prevádzkovateľom telekomunikačných zariadení a vedení 
káblov:  stavebný objekt SO 02-36-02 „Lužianky, Rastislavova ulica – úprava vedenia 
ST“, časť: Most cez Rastislavovu ulicu (ďalej len „Vedenie“). 

 
2. Stavebník je investorom stavby  „Terminál intermodálnej prepravy Lužianky“, UČS 02 

TIP Lužianky, podľa projektu, ktorý vypracoval  PRODEX, spol. s r.o. , Rusovská cesta 
16, 851 01 Bratislava. 
 

3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložky Vedenia Podniku, ktorej 
predmetom je tak zmena trasovania Vedenia, ako aj jeho fyzická ochrana, spočívajúca 
v uložení do nového káblového žľabu a chráničky v rozsahu a podrobnostiach podľa 
stavebného objektu citovaného v odseku 1 tohto článku zmluvy (ďalej len ako 
„Preložka“). 
 
 

Článok II. 
Predmet dohody 

 
 

1. Podnik súhlasí s Preložkou v rámci stavby    „Terminál intermodálnej prepravy 
Lužianky“, UČS 02 TIP Lužianky podľa projektu: 
 
- SO  02-36-02  „Lužianky, Rastislavova ulica – úprava vedenia ST“, časť: Most cez 

Rastislavovu ulicu 
1. katastrálne územie:  Lužianky – parcely č.: KN-E č. 1222,  
2. katastrálne územie:  Lužianky – parcely č.: KN-C č. 1413/1. 

 
2. Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu Preložky Vedenia prostredníctvom    

subjektu, ktorý je zmluvným partnerom Podniku, oprávneným na výkon tejto činnosti 
a realizuje predmetné práce zamestnancami zaškolenými z Technických predpisov  
a Metodického usmernenia Podniku uvedených v čl. III ods. 2, 3 a 5 tejto dohody. 

 
3. Všetky náklady na Preložku bude v zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zákona č. 

351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách znášať Stavebník, a to vrátane 
prípadných nárokov vlastníkov alebo užívateľov dotknutých nehnuteľností podľa § 66 
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.  

 
4. Preložkou nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a Podnik bude naďalej 

vlastníkom káblovej šachty, tvárnicovej trate, chráničiek a káblov v nej 
prevádzkovaných. 

 
5. Stavebník je povinný pri realizácii Preložky dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy 

Slovenskej republiky. 
 

6. Stavebník písomne oznámi Podniku termín prípravy na Preložky  Vedenia minimálne 2 
pracovné dni pred jej začatím na adresu: Slovak Telekom, a.s., Tím služieb  



a infraštruktúry západ, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a požiada subjekt, ktorý je 
zmluvným partnerom Podniku o vykonanie  Preložky. V prípade, že Stavebník nedodrží 
podmienky a termín (ďalej len „zmluvné povinnosti“) stanovené v povolení prerušenia 
prevádzky, ktoré vydá Podnik, má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 20 € za každú aj začatú hodinu omeškania s plnením 
niektorej zo zmluvných povinností. Tým nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu 
škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvných povinností. Podnik je oprávnený 
vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje túto zmluvnú pokutu bez zbytočného odkladu po 
porušení niektorej zo zmluvných povinností Stavebníkom. Faktúra je splatná do 30 dní 
od jej  vystavenia  Stavebníkovi. 

 
 

Článok III. 
Spoločné ustanovenia 

 
 

1. Stavebník je pri Preložke povinný postupovať len v súlade s projektom uvedeným v čl. 
II ods. 1 tejto dohody. Stavebník sa zároveň zaväzuje postupovať podľa vyjadrenia 
Podniku, ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných telekomunikačných vedení 
a zariadení v jeho vlastníctve alebo prevádzke. 

 
2. Podnik je povinný prevziať Preložku len za podmienky, že táto spĺňa predpísané 

technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku v zmysle 
aktuálnych Technických predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich súvisiacich 
dodatkov. 

 
3. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác 

na Preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na Preložke Vedenia 
Podniku je deň ukončenia stavebných prác v šachte a úprave okolitého terénu v trase 
Vedenia do pôvodného stavu, zároveň je to deň určený v žiadosti o prerušení 
prevádzky za podmienok definovaných Podnikom. 

 
4. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch 

zmluvných strán v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie 
stavieb infraštruktúry. Preberacie konanie  sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od 
zaslania oznámenia o ukončení prác na Preložke Stavebníkom. Preberacie konanie 
zvoláva Stavebník. 

 Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie upravenej šachty a v nej 
prevádzkovaných káblov minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho 
konania a súčasne odovzdá požadovanú dokumentáciu k Preložke v zmysle 
Metodického usmernenia Podniku M-273-41. 
V prípade, že: 
a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimálne 10 

pracovných dní pred termínom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú 
dokumentáciu  v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo 

b) preberacie konanie nebude z dôvodov na strane Stavebníka úspešne ukončené 
v lehote 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na Preložke  ,  

sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porušenie niektorej z povinností 
uvedenej pod písmenom a) alebo b) Stavebníkom.  
V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod písmenom a) 
alebo b) Stavebníkom má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej 



pokuty vo výške 20  € za každý aj začatý deň omeškania. Popri zmluvnej pokute je 
Podnik oprávnený požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, a to až do 
jej skutočnej výšky. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje zmluvnú 
pokutu a/alebo náhradu škody bez zbytočného odkladu po porušení zmluvnej 
povinnosti Stavebníkom. Faktúra je splatná do 30 dní od jej  vystavenia Stavebníkovi. 

 
5. Podnik bude povinný sprevádzkovať Preložku bez zbytočného odkladu po jeho 

odovzdaní a prevzatí od Stavebníka, aby mohlo byť odstránené pôvodné Vedenie, 
ktoré je nahradené Preložkou.  

 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v platných zneniach 

 
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
 

3. V prípade, že Stavebník nezrealizuje Preložku v termíne do troch rokov od účinnosti 
tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne. 
 

4. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku a jeden 
Stavebníkovi. 

 
5. Dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 

písomných očíslovaných dodatkov.  
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa:    18.9.2017                                     V Bratislave, dňa: 18.8.2017 
za Podnik                                                              za Stavebníka  
Slovak Telekom, a.s. :                                                ŽSR:                                             
 
 
 
 
............................................                                ......................................... 
         Barnabáš Szabó                                               Mgr. Martin Erdössy 
sr. manažér prevádzky služieb     generálny riaditeľ ŽSR 

 a infraštruktúry                   
 
             


