

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie prác s názvom

„Oprava, čistenie a diagnostika odľučovačov ropných látok vrátane likvidácie kalov.“

č. objednávateľa: **07/6273/2022**

č. zhotoviteľa:

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 a rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenená rozhodnutím MDVRR SR č. 24 zo dňa 22.03.2016

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach:

- technických a realizačných:

Ing. Pavol Strečok, námestník úseku správy a prevádzky ciest

- ekonomických, VO:

Ing. Erika Baboľová, hlavný odborný zamestnanec

IČO:

00 003 328

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefónne spojenie:

E-mail:

(ďalej len "objedávateľ")

- a -

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

AKS group s.r.o.

Košická 2, 010 65 Žilina

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 60234/L

Štatutárny orgán:

Rastislav Berger – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená

podpísať zmluvu:

Rastislav Berger – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných,

technických a realizačných

Arpád Ubreži - prokurista

IČO:

47424893

DIČ:

2023876019

IČ DPH:

SK2023876019

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

Telefón:

E-mail:

(ďalej len "zhotoviteľ")

(spolu „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou.

Čl. 2 - PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa dielo, ktorým je:

„Oprava, čistenie a diagnostika odlučovačov ropných látok vrátane likvidácie kalov.“
(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a v kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch.

Čl. 3 - VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRÁC

- 3.1 Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle článku 2 tejto zmluvy je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky č. SSC/VO-596/2021/6273/3825 zo dňa 14.12.2021 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 08.12.2021, ktorá je aj prílohou tejto zmluvy (Príloha č. 1), ako jej neoddeliteľná súčasť.

- 3.2 **Miesto dodania/poskytnutia/uskutočnenia predmetu zákazky –**

Na úsekoch ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji s odvodňovacím systémom zaústeným do odlučovačov ropných látok podľa nasledovného zoznamu:

Číslo ORL	Číslo cesty	staničenie	Popis miesta	Typ ORL	Kontaktná osoba
1	I/16	259,480	Detva, parkovisko pri predajni LIDL	DHCB 040 P	Lacko
2	I/16	313,000	Ožďany , koniec R1	DHCLB 060 PS	Strihan
3	I/59	2,900	Križ. s III/2419 Banská Bystrica	NATURA ORLS 75	Vrbický
4	I/59	2,900	Križ. s III/2419 Banská Bystrica	NATURA ORLS 35	Vrbický
5	I/59	9,000	Banská Bystrica parkovisko Uľanka	LO (S) 50	Vrbický
6	I/59	19,600	Motyčky	NATURA ORLS 50/NATURA S 50	Vrbický
7	I/59	19,900	Motyčky , križ s III./2223	NATURA ORLS 100 -150/NATURA S 100 -150	Vrbický
8	I/59	23,836	Úniková zóna Hanesy	NATURA ORLS 15/NATURA S 15	Vrbický
9	I/72	66,402	Podbrezová , časť Piesok	AQUAFIX SKG 150	Vlček
10	I/72	69,402	Bystrá	LO Alfa eko 80-1s/LO Alfa eko 80-1s	Vlček
11	I/72	70,608	Bystrá	LO Alfa eko 55-1s	Vlček
12	I/75	157,320	Veľký Krtíš, križ. s II/527	KLK 30/2	Bačová
13	I/66	92,400	Pri Kurte	NATURA ORLS 35	Vrbický
14	I/16	236,950	Zvolen , križ s I/66	KL 80/1	Prokop
15	I/16	305,190	Ružová osada	AQUAFIX SKG 130	Lacko
16	I/16	305,298	Ružová osada	AQUAFIX SKG 60	Strihan
17	I/16	305,744	Ružová osada	AQUAFIX SKG 40	Strihan
18	I/66	128,675	Brezno obchvat	NATURA ORLS 100/130	Vlček
19	I/66	128,935	Brezno obchvat	NATURA ORLS 75/90	Vlček
20	I/66	129,604	Brezno obchvat	NATURA ORLS 100/130	Vlček
21	I/66	130,710	Brezno obchvat	NATURA ORLS 50/60	Vlček
22	I/66	149,950	Polomka	LO Alfa 15 B	Vlček
23	I/66	88,900	Banská Bystrica	Klartec KL 175/3s	Vrbický
24	I/66	89,325	Banská Bystrica	Klartec KL 175/3s	Vrbický

- 3.3 **Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:**

- 3.3.1 Oprava, čistenie a diagnostika odlučovačov ropných látok (ďalej ORL) vrátane likvidácie kalov sa bude realizovať podľa aktuálnej potreby vzniknutej prevádzkou ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji.

3.3.2 **Predmetom zákazky** je realizácia nevyhnutných činností potrebných na zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti ORL. Aby ORL mohli plniť svoju funkciu je potrebné vykonať vyčistenie, diagnostiku, opravu poškodených častí, prípadných netesností, výmenu koalescenčných filtrov, vyčistenie alebo výmenu sorbčných náplní, analýzu a likvidáciu kalov v závislosti od obsahu nebezpečných látok, vykonanie skúšok tesnosti, odber a analýzu vzoriek vody na výtok z ORL. U tých objektov, na ktoré nemá obstarávateľ príslušnú dokumentáciu na ich prevádzkovanie je predmetom zákazky aj vypracovanie prevádzkového poriadku pre príslušný ORL.

3.3.3 **Rozsah – popis prác**

- vyznačenie pracoviska dočasným dopravným značením, pokiaľ počas prác dôjde k obmedzeniu dopravy
- vizuálna kontrola ORL
- kompletne vyčistenie všetkých častí ORL od naplavenín, kalov a iných častíc ovplyvňujúcich funkčnosť ORL
- analýza odpadu vzniknutého čistením ORL a jeho likvidácia v súlade s platnou legislatívou
- komplexná diagnostika zameraná na funkčnosť a tesnosť ORL
- vykonanie potrebných opráv
- realizácia skúšky tesnosti
- výmena koalescenčných filtrov, vyčistenie alebo výmena sorbčných náplní
- podľa potreby výmena poklopov a ich zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb uzamknutím, alebo inými mechanickými opatreniami
- vykonanie odberu a analýzy vzoriek vody na výtok z ORL v súlade s platnou legislatívou
- vypracovanie súpisu prác, dokumentácie z priebehu realizácie prác na ORL a posudku o jeho spôsobilosti na prevádzku
- vypracovanie prevádzkového poriadku u tých ORL, u ktorých to obstarávateľ objedná (viď zoznam ORL)
- počas zmluvného obdobia poskytovateľ zabezpečí čistenie ORL po mimoriadnych situáciách (dopravné nehody, príválové dažde, záplavy a pod.), ktoré bude vykonané na základe telefonickej požiadavky následne potvrdené e-mailom doručeným na adresu poskytovateľa.

Práce sa zrealizujú v rozsahu podľa nižšie uvedeného rozdelenia:

Číslo ORL	Číslo cesty	staničenie	Popis miesta	Typ ORL	Vypracovanie prevádzkového poriadku	Vyčistenie, výmena poškodených častí, oprava
1	I/16	259,480	Detva, parkovisko pri predajni LIDL	DHCB 040 P	nie	áno
2	I/16	313,000	Ožďany , koniec R1	DHCLB 060 PS	nie	áno
3	I/59	2,900	Križ. s III/2419 Banská Bystrica	NATURA ORLS 75	áno	áno
4	I/59	2,900	Križ. s III/2419 Banská Bystrica	NATURA ORLS 35	áno	áno
5	I/59	9,000	Banská Bystrica parkovisko Uľanka	LO (S) 50	áno	áno
6	I/59	19,600	Motyčky	NATURA ORLS 50/NATURA S 50	áno	áno
7	I/59	19,900	Motyčky , križ s III./2223	NATURA ORLS 100 -150/NATURA S 100 -150	áno	áno
8	I/59	23,836	Úniková zóna Hanesy	NATURA ORLS 15/NATURA S 15	áno	áno
9	I/72	66,402	Podbrezová , časť Piesok	AQUAFIX SKG 150	áno	áno
10	I/72	69,402	Bystrá	LO Alfa eko 80-1s/LO Alfa eko 80-1s	áno	áno
11	I/72	70,608	Bystrá	LO Alfa eko 55-1s	áno	áno
12	I/75	157,320	Veľký Krtíš, križ. s II/527	KLK 30/2	nie	áno
13	I/66	92,400	Pri Kurte	NATURA ORLS 35	áno	áno
14	I/16	236,950	Zvolen , križ s I/66	KL 80/1	áno	áno
15	I/16	305,190	Ružová osada	AQUAFIX SKG 130	nie	áno
16	I/16	305,298	Ružová osada	AQUAFIX SKG 60	nie	áno
17	I/16	305,744	Ružová osada	AQUAFIX SKG 40	nie	áno
18	I/66	128,675	Brezno obchvat	NATURA ORLS 100/130	áno	áno
19	I/66	128,935	Brezno obchvat	NATURA ORLS	áno	áno

				75/90		
20	I/66	129,604	Brezno obchvat	NATURA ORLS 100/130	áno	áno
21	I/66	130,710	Brezno obchvat	NATURA ORLS 50/60	áno	áno
22	I/66	149,950	Polomka	LO Alfa 15 B	áno	áno
23	I/66	88,900	Banská Bystrica	Klartec KL 175/3s	áno	áno
24	I/66	89,325	Banská Bystrica	Klartec KL 175/3s	áno	áno

Skutočne vykonané práce, množstvá a druhy použitých materiálov, konštrukčných prvkov a prípadné iné navyše realizované práce, budú upresnené osobitne pre každé miesto realizácie prác zápisom do stavebného denníka s písomným odsúhlasením oprávneným zástupcom objednávateľa uvedeným v bode 3.3.3.1 tohto článku príslušným podľa jednotlivých okresov, resp. kraja.

3.3.3.1 K zahájeniu a priebehu a odovzdaniu prác na konkrétnych miestach realizácie potrebné kontaktovať príslušného zodpovedného pracovníka SSC-IVSC Banská Bystrica:

Titul, meno+priezvisko	telef. kontakt	Kraj/okres
Ing. Pavol Strečok		Banskobystrický kraj
Ing. Pavel Tribula		Banskobystrický kraj
Mgr. Peter Vrbický		Okres Banská Bystrica
Mgr. Juraj Vlček		Okres Brezno
Mgr. Marián Strihan		Okres Rimavská Sobota, Revúca
Bc. Milan Lacko		Okres Lučenec, Detva
Mgr. Jaroslava Bačová		Okres Lučenec, Veľký Krtíš
Ing. Jaroslav Prokop		Okres Zvolen, Krupina

- 3.4 Zhotoviteľ uskutoční dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné legislatívne predpisy a normy týkajúce vodného a odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 3.6 Všetky práce musia byť vykonané podľa platných STN EN a technologických postupov platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie spôsobí.
- 3.8 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na okolitých pozemkoch, budovách a zariadeniach a je povinný uviesť ich do pôvodného stavu.
- 3.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na jednotlivých miestach výkonu prác a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 3.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.11 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
- 3.12 Zhotoviteľ zabezpečí v prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky – označenie pracoviska dočasným dopravným značením (podľa TP 069 (06/2013) prípadne nového predpisu vydaného v súlade s Vyhláškou č. 30/2020 Z. z. „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ – Príloha č.1/TP sú dostupné na: <http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TP/2013.ssc/>).
- 3.13 Objednávateľ zabezpečí potrebné ohlásenia údržbových prác na príslušnom cestnom správnom orgáne.

ČI. 4 - PODKLADY, ÚDAJE A SPOLUPÔSOBNIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
 - 4.1.1 Do 5-tich pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa.
 - 4.1.2 Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami v pôvodnom znení.
 - 4.1.3 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Čl. 5 - CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 .Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo sumu stanovenú v cenovej ponuke, ktorá je aj prílohou tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť:

Zmluvná cena celkom bez DPH (€)	169 800,00
DPH (prísl. %) (€)	33 960,00
Zmluvná cena celkom s DPH (€)	203 760,00

Slovom: dvestotritisíc sedemstošesťdesiat eur

- 5.2 Cena za predmet zmluvy dohodnutá v tomto článku môže byť počas trvania zmluvy upravená s ohľadom na zmeny sadzieb DPH, po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení, na základe dodatku k tejto zmluve.
- 5.3 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po ukončení prác zhotoviteľom vystavená faktúra, ktorej súčasťou bude zodpovedným pracovníkom SSC, IVSC Banská Bystrica (podľa čl.3, bod č. 3.3.3.1 tejto zmluvy) potvrdený súpis vykonaných prác vrátane podporných dokumentov (dokladovanie kvality materiálov a prác, nakladanie s odpadmi a pod.). Fakturované budú len fyzicky, skutočne vykonané práce. Cena diela môže byť fakturovaná na mesačnej báze podľa súpisu vykonaných prác, v tom ktorom mesiaci, po ukončení prác na určenom mieste výkonu prác, resp. po ukončení prác na viacerých miestach výkonu prác v danom mesiaci.
- 5.4 Faktúru vystaví zhotoviteľ na pokyn zodpovedného pracovníka SSC, IVSC Banská Bystrica/objednávateľa najneskôr do 30 – tich dní od dátumu odovzdania a prevzatia prác realizovaných v predchádzajúcom mesiaci, pri splnení podmienok uvedených v článku 5.3. tejto zmluvy.
- 5.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa: SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 5.6 Objednávateľ uhradí cenu za vykonanie diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie
- 5.7 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.
- 5.8 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 5.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.

Čl. 6 - ČAS PLNENIA

- 6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu podľa čl. 5 bod 5.1 tejto zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane ako prvá.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- | | | |
|-------|---|---|
| 6.2.1 | Začatie realizácie diela: | dňom odovzdania prvého miesta výkonu prác |
| 6.2.2 | Prvé miesto výkonu prác (ORL) bude odovzdané: | do 10 dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok po ukončení zimného obdobia |
- 6.3 V prípade omeškania odovzdania prvého miesta výkonu prác z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania prvého miesta výkonu prác.
- 6.4 Predĺženie doby realizácie diela je možné v prípade, že:
- 6.4.1 nastanú zvlášť okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty realizácie diela. Predĺženie lehoty realizácie diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom,
- 6.4.2 sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
- 6.4.3 budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky,

Čl. 7 - RIZIKÁ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:
- 7.2.1 pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;
- 7.2.2 škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Čl. 8 - BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- 8.1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- 8.1.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na miestach výkonu prác počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom.
- 8.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy/ v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
- 8.2 Protipožiarna ochrana:
- 8.2.1 Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarom a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
- 8.3 Ochrana životného prostredia
- 8.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na jednotlivých miestach výkonu prác a v ich okolí (ochrana pred znečistením, zamedzenie tvorby toxického odpadu, nevypúšťanie látok do vzduchu a pod.) a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 8.4 V prípade nedodržania článku 8 ods. 8.1, ods. 8.2 alebo ods. 8.3 sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

Čl. 9 – MIESTO VÝKONU PRÁC

- 9.1 Miesto výkonu prác je priestor určený na realizáciu. Súčasťou miesta výkonu prác sú aj dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiujú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to písomné povolenie od objednávateľa prístup na miesto výkonu prác, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.
- 9.3 Počas doby od odovzdania prvého miesta výkonu prác do odovzdania diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa počas realizácie prác vyskytnú.

Čl. 10 - ZMENY A DOPLNKY

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi písomne akékoľvek zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy:
- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve;
- b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonať;

- c) zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;
- d) vykonať dodatočné nevyhnutné práce;
- f) zmeniť postup vykonávania prác.

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom 5. tejto zmluvy.

- 10.3 Pri zmenách a doplnkoch sú zmluvné strany povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.4 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa. Každé práce navyše musia byť schválené objednávateľom formou písomných dodatkov podpísaných objednávateľom k tejto zmluve.

Čl. 11 - SPOLUPRÁCA ZHOTOVITEĽA S OBJEDNÁVATEĽOM NA DIELE

- 11.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie miesta výkonu prác, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 11.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
- 11.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
- 11.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia prvého miesta výkonu prác. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Ak zodpovedný pracovník SSC-IVSC Banská Bystrica podľa čl.3 bod č. 3.3.2.4 nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa má zato, že s obsahom súhlasí. Zodpovedný pracovník objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 11.5 Stavebný denník musí byť na mieste výkonu prác trvalo prístupný poverenému zamestnancovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

Čl. 12 - KVALITA PRÁC A TECHNOLOGICKÁ DISCIPLÍNA

- 12.1 Všetky práce musia byť vykonané podľa, platných STN EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane skúšok typu odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 12.2 Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, cestou stavebného denníka min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia, stavebno-technickým dozorom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- 12.3 V prípade, že sa zodpovedný pracovník SSC, IVSC Banská Bystrica nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle bodu 13.1 – 13.3 bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.

Čl. 13 - PLNENIE POVINNOSTÍ

- 13.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy daných pred zahájením a počas realizácie prác.
- 13.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností je objednávateľ oprávnený prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 13.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí miesto výkonu prác a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 13.4 Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný:
 - 13.4.1 Udržiavať poriadok na mieste výkonu prác,
 - 13.4.2 Zabezpečiť odvoz vzniknutých odpadov po ukončení pracovnej zmeny z miesta výkonu prác.

Čl. 14 - UKONČENIE PRÁC, PREBERACIE KONANIE A KONEČNÉ VYÚČTOVANIE

- 14.1 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie prác najneskôr 3 pracovné dni pred termínom, kedy by mali byť práce pripravené na odovzdanie.
- 14.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 14.2.1 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok odovzdaním prác na poslednom mieste výkonu prác. Po odovzdaní a prevzatí prác na poslednom mieste výkonu spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 14.2.2 Objednávateľ je oprávnený prevziať len riadne dokončené dielo, ktoré nevykazuje žiadne zjavné vady a nedostatky, ktoré nebránia užívaniu.

Čl. 15 - SANKCIE

- 15.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiadá, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- neodstránenie vady podľa článku 16.6. 30,- €
- 15.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v súlade s § 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 15.3 Týmto ustanoveniami nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody.

Čl. 16 - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 16.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov.
- 16.2 Záručná doba na opravy sa po vzájomnej dohode stanovuje na 24 mesiacov. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím prác na konkrétnom mieste výkonu objednávateľom bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí prác spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.
- 16.3 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí resp. budú objednávateľom reklamované.
- 16.4 Vady musia byť objednávateľom reklamované písomnou formou. V reklamácií musí byť uvedený popis vady.
- 16.5 Zhotoviteľ najneskôr do 10 –tich dní od doručenia reklamácie je povinný sa k reklamácií písomne vyjadriť. V odpovedi navrhne spôsob a termín odstránenia vady. V prípade, že zhotoviteľ termín odstránenia vady nenavrhne, resp. objednávateľ a zhotoviteľ sa na termíne odstránenia vady nedohodnú, platí, že zhotoviteľ je povinný reklamovanú vadu odstrániť v lehote 30 dní.
- 16.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky určené objednávateľom do určeného termínu, objednávateľ môže dať odstrániť tieto vady a nedorobky na náklady zhotoviteľa.
- 16.7 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu.
- 16.8 Po odstránení vady je Objednávateľ povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy, ak všetky známe vady boli skutočne odstránené. Od termínu odstránenia vady platí nová záručná doba na opravenú vadu v trvaní 24 mesiacov resp. podľa dohody zmluvných strán.

Čl. 17 – OBCHODNÉ TAJOMSTVO

- 17.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 17.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 17.3 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Čl. 18 - SUBDODÁVATELIA

- 18.1 Zhotoviteľ môže časť diela odovzdať na zhotovenie inému subjektu (subdodávateľovi) na základe súhlasu objednávateľa. Zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie záväzkov z tejto zmluvy pritom zostáva v celom rozsahu zachovaná. Zodpovednosť zhotoviteľa a podzhotoviteľa (subdodávateľa) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí byť zabezpečená preukázateľne (v listinnej podobe).

Čl. 19 – ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 19.1 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 19.2 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy podľa ustanovenia článku 26 tejto zmluvy.
- 19.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 19.4 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 19.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 19.6 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

Čl. 20 - ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 20.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania podľa nasledovných ustanovení § 18 zákona o VO.
- 20.2 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa zákona o cenách.
- 20.3 V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 21 - VYMEDZENIE PRÍPADOV PODSTATNÉHO A NEPODSTATNÉHO PORUŠENIA ZMLUVY

- 21.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 21.1.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela.
- 21.1.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou.
- 21.1.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- 21.1.4 Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 21.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 21.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 21.4 Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na prípady, kedy objednávateľ nariadi zhotoviteľovi písomne zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

Čl. 22 – PLATBY PRI ODSÚPENÍ OD ZMLUVY

- 22.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 22.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 22.3 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

Čl. 23- ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 23.1 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva.
- 23.2 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 23.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 23.4 Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde SR.
- 23.5 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- 23.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 23.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 23.8 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa

V, dňa

Za objednávateľa:
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Za zhotoviteľa:
AKS group s.r.o.

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSC

.....
Rastislav Berger
konateľ spoločnosti