Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

a v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO")

(dalej len ,zmluva®™)

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Sucast UK zodpovedna za plnenie zmluvy:

Sidlo:

ZastUpena:

Osoby opravnené konat

- vo veciach zmluvy:

- vo veciach realizacie zmluvy
- (technicky dozor investora):
Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené konat

- vo veciach zmluvy:

- vo veciach realizacie zmluvy:
Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri:
Kontakt:

(dalej len ,,zhotovitel™)

Clanok I.

Zmluvné strany

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo ndm. 6, 814 99 Bratislava
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
00397 865

2020845332

SK 202 084 5332

Vysokoskolské mesto L. Stira — Mlyny UK
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Ing. Alena Cirkové — poverena vykonom funkcie riaditelky

Ing. Alena Cirkové — poverena vykonom funkcie riaditelky

Ing. Jana Bojnéakova
St4tna pokladnica

jana.bojnakova@uniba.sk

PS STAVBY, s.r.o.

Letna 5, 831 03 Bratislava
Milos Milanovic
35873612

2021769970
SK2021769970

Milos Milanovic
Ing. Andrej Sulgan
Okresného sudu Bratislava |, odd: Sro, vlozka islo 30462/B

(dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany" a jednotlivo ako ,,zmluvna strana®)

Preambula



Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania podlimitnej zakazky v sulade so ZVO na
uskutocnenie stavebnych prac s nazvom: ,,Rekonstrukcia spolo¢nych socialnych jadier blokov B,H,K,
VSM L. Stora Mlyny, UK" zverejnenej vo vestniku verejného obstardvania &islo 231/2021 zo dfia
13.10.2021 pod znackou 46319-WYP.

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit dielo — ,Rekonstrukcia spolocnych
socialnych jadier bloku B, VSM L. Stura Mlyny, UK" podla tejto zmluvy.

2. Predmet zmluvy je definovany najma nasledovnymi dokumentami:

- vykazom vymer

- projektovou dokumentaciou

- zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch
v ramci procesu verejného obstaravania

- ponukou zhotovitela predloZzenou vo verejnom obstaravani

- podrobnym ¢asovym a vecnym harmonogramom stavebnych prac

- opisom predmetu zdkazky

3. Zhotovitel sa zavazuje dodat a zrealizovat pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v
zmluve riadne, vcas a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi protokolom
o odovzdani a prevzati diela v zodpovedajucej kvalite. Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnutu
cenu za riadne avdas vykonané dielo vsulade s ¢l. IV, ¢l. V avSetkymi prilohami, ktoré tvoria
neoddelitelny sucast tejto zmluvy.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnU zodpovednost pri dodrzani
vSetkych (kvalitativnych, kvantitativnych a technickych) podmienok. Predmet zmluvy musi byt
vykonany v sulade s STN, STN EN a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi, vratane prislusnych
vSeobecne zavaznych nariadeni samospravy (najma VZN mestskej ¢asti Bratislava — Karlova Ves), ako
aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

5. Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak sa na neho vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora, bude pocas celého trvania zmluvného vztahu zapisany v tomto registri v sUlade s
§ 11 ZVO a v sulade so zakonom €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Clanok IlI.
Terminy plnenia a miesto zhotovenia diela

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo nasledovne:
Zadiatok prac na bloku B na AD (2. cast zakazky) najneskér do:
10 dni od zaslania elektronickej vyzvy na zacatie prdc, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2. Datum zacatia prac bude zhodny sdatumom uvedenom na protokole o odovzdani a prevzati
staveniska, na ktorom sa zmluvné strany navzajom vopred dohodnu.

3. Ukoncenie prac na bloku B na AD (2 .Cast zakazky) je najneskor:
do 6o dni od zacatia prdc (ddtum uvedeny na protokole o odovzdani a prevzati staveniska).

4. Prace mozno realizovat pocas pracovnych dni od 07:00 hod do 18:00 hod a soboty od 8:00 do 18:00 hod
(v diioch pracovného pokoja nie je mozné realizovat stavebnu ¢innost).

5. V pripade, ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané v
stavebnom denniku a budu riesené v dodatku k tejto zmluve v stlade so ZVO.

Tieto prace budu ocenené nasledovne:



a)

a)

pre Uhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v niektorej z poloziek

rozpoctu v ramci predkladanej ponuky, budy objednavatelom akceptované cenové podmienky

dohodnuté v zmluve pre obstardvany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol ocefiovany v rdmci

povodnej ponuky zhotovitela).

pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocefiovany v povodnej ponuke, musi zhotovitel vysku ceny

samostatne dohodnut s objednavatelom nasledovnym spdsobom:

i.  aknie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajuceho ods. 3 tohto ¢lanku, pism. a),
pouzije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouzitim zlavy
10%, alebo
ii. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiceho pismena i., zhotovitel je

povinny do 5 dni od vyzvy objednavatela vykonanej zapisom do stavebného dennika, predlozit
objednavatelovi na odsuhlasenie tri cenové ponuky tretich 0séb so Specifikaciou jednotkovych
cien/hodinovych zU¢tovacich sadzieb, z ktorych je objednavatel opravneny akceptovat cenovu
ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednavatelom
viazany. V pripade, ak objednavatel nebude akceptovat Ziadnu z predlozenych cenovych
ponuk zhotovitelom, je tento opravneny sam predlozit cenové ponuky tretich oséb so
Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel
povinny akceptovat cenovy ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel je touto cenovou ponukou
viazany.

V pripade naviac prac podla bodu 5 tohto ¢lanku:

stavbyveduci bezodkladne vykond zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje

technicky dozor objednavatels,

ihned ako je to mozné, najneskor do piateho pracovného dna sa k tymto naviac pracam pisomne

vyjadria opravneni zastupcovia zmluvnych stran cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym

zaznamom (napr. zapisom z kontrolného dna stavby), tieto naviac prace musia byt pisomne

odsuhlasené zastupcom objednavatela,

vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zdévodnené a potvrdené opravnenymi zastupcami

zmluvnych stran, pricom Uhrada moéze byt vykonana az po potvrdeni dodatku k zmluve.

Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od

projektovej dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi. Ak

zhotovitel vykonad prace bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej

dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu objednavatela ich zhotovitel na vlastné

naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu objednavatela neodstrani, urobi tak objednavatel na

naklady zhotovitela.

V pripade, ze objednavatel a zhotovitel dosiahnu dohodu o nakladoch a ostatnych bodoch

navrhovanych zmien ¢i naviac prac, zmluvné strany podpisu dodatok k tejto zmluve.

Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena terminov, neopraviiuje to zhotovitela k ich predizeniu.

V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela, pre

ktoré nemozno dielo vykonat v sulade s poziadavkami technickych noriem a technologickych

predpisov a postupov upravujucich postup pri tychto pracach a dodavkach, zmluvné strany tuto

skutognost objektivne posudia, dohodnU sa na primeranom predizeni terminu ukonlenia diela a

pisomnym dodatkom k zmluve dohodnu novy termin ukoncenia diela. Tieto skuto¢nosti musia byt

zaznamenané v stavebnom denniku. Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitelovi predizenim

terminov uvedenych v tejto zmluve (napr. naddasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov,

neracionalny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyuctovat

objednavatelovi a su obsiahnuté v celkovej cene diela.

Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného

spolupdsobenia objednavatela. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie

je zhotovitel' v omeskani so splnenim terminu realizacie diela. Zhotovitel je vSak povinny upozornit

objednavatela na potrebu poskytnutia spoluposobenia dostatocne vopred elektronicky na emailovu
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adresu uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, inak objednavatel nie je v omeskani s poskytnutim
spolup6sobenia zhotovitelovi.

Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny casovy a vecny harmonogramom stavebnych prac, ktory
tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme su pre zhotovitela zavdzné.

V pripade omeskania objednavatela s poskytnutim spolupGsobenia, sa termin realizacie diela
primerane upravi o dobu, po ktoru bol objednavatel'v omeskani, ¢o zmluvné strany potvrdia pisomnym
dodatkom k tejto zmluve.

Clanok IV.
Cena diela

Cena za dielo je stanovend v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov.

Zmluvna cena pokryva vsetky ekonomicky opravnené naklady zhotovitela vynalozené v suvislosti
s uskutocnenim diela, napr. naklady na obstaranie tovaru, dopravu na miesto dodania, iné suvisiace
platby a primerany zisk. V cene sU zahrnuté aj naklady spojené s vymenou reklamovaného tovaru pocas
zarucnej doby. Sucastou ceny je aj dan z pridanej hodnoty, prislusna spotrebna dan a pri dovazanom
tovare aj clo ainé platby vyberané vramci uplatfiovania nesadzobnych opatreni ustanovené
osobitnymi predpismi. Takisto sU v cene zaratané aj vedlajsie naklady na zriadenie a odstranenie
staveniska, pomocnych konstrukcii, dopravné naklady na stavenisku i mimo neho, poplatky za skladky,
poistenie zodpovednosti za Skodu, vykonanie predpisanych skusok, zabezpeclenie bezpecnosti
a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach, odvoz a likvidaciu stavebného odpady,
ako aj ndklady na vodné, stoc¢né, elektricky energiu a podobne.

Celkova cena za dielo je:

Cena bez DPH: 121730,72 eur
DPH 20%: 24 346,14 eur
Cena s DPH: 146 076,86 eur

Slovom: stostyridsatSesttisticsedemdesiatSest eur a osemdesiatSest centov.

Zmluvna cena za dielo je cenou konecnou v sulade s citovanym zakonom o cenach, t. j. nebude sa
navysovat o dalSie naklady.

Objednavatel zadrzi zhotovitelovi 5 % z celkovej ceny diela s DPH, t. j. z vystavenej faktury. Zadrzné
zabezpecuje odstranenie vad pocas patrocnej zarucnej doby.

Objednavatel sa zavazuje vratit zadrzné na Ulet zhotovitela vzdy na zaklade pisomnej Ziadosti
zhotovitela nasledovne:

V pripade, ak zhotovitel odstrani vSetky vady pocas piatich rokoch zaruénej doby, bude mu zadrzné vo
vyske 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH uvolnené, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, do 15 dni odo
dna dorucenia jeho pisomnej ziadosti. V pripade, ze sa vyskytnU pocas zaruc¢nej doby vady diela a
zhotovitel ich riadne a vcas neodstrani, mdéze objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym objednévatelovi vznikne moze
objednavatel jednostranne zapoditat so zadrznym. V pripade zapoditania bude zhotovitelovi vratené
zadrzné predstavujuce sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo s DPH znizené o zapocitané pohladavky. O
uvolnenie zadrzného moéze zhotovitel pisomne poziadat najskér po uplynuti piatich rokov zarucnej
doby a odstraneni vietkych reklamovanych vad na zaklade pisomnej ziadosti.

InStitUt zadrzného umoziuje objednavatel nahradit predlozenim bankovej zaruky poskytnutej bankou
so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo
zahrani¢nou bankou (dalej len ,banka"). V zarucnej listine musi banka pisomne vyhlasit, ze
neodvolatelne, bez akychkolvek ndmietok uspokoji naroky objednavatela vzniknuté v suvislosti s
potrebou odstranenia vad vzniknutych pocas patrocnej zarucnej doby do vysky 5 % z celkovej ceny
realizovaného diela s DPH.



Doba platnosti a ucinnosti bankovej zaruky musi byt pocas celého obdobia patrocnej zarucnej doby.
Zhotovitel predlozi bankovy zaruku vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH najneskdr spolu s
vystavenou fakturou.

Objednavatel je opravneny uspokojit zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu Skody a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a vcas uspokojené.

Clanok V.
Platobné podmienky

Prace budu fakturované jednou fakturou, za cely blok B, na zaklade vopred odsuhlaseného supisu
skutocne vykonanych prac zmluvnymi stranami (rozpisané polozky jednotlivo s jednotkovymi cenami).
Zhotovitel predlozi supis skutocne vykonanych prac v papierovej podobe a zaroven aj vo formate excel
po ukonceni prac a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskér do 5
pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade, ak objednavatel'k supisu skutocne vykonanych
prac predlozenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a
zhotovitel bezodkladne vykond opravy a predlozi objednavatelovi opraveny supis skutocne
vykonanych prac, objednavatel tento opraveny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k
nemu uvedie svoje vyhrady najneskor do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného supisu.
Supis skutocne vykonanych prac podpisuje za objednavatela jeho zastupca. Faktura bude vystavena az
po schvaleni supisu vykonanych prac objednavatelom. Objednavatel' neposkytuje zalohy ani
preddavky.

Splatnost faktury je 30 dni odo dnia jej dorucenia na adresu objednavatela.

Faktura bude obsahovat nalezitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Ak faktUra nebude v stlade s platnymi pravnymi predpismi, budy v nej uvedené nespravne Udaje alebo
nebude obsahovat vietky pozadované nalezitosti uvedené v ods. 1 tohto ¢lanku, je to dovod na
odmietnutie faktury a jej vratenie zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury sa prerusi a nova lehota
splatnosti zacne plynut az po preukdazatelnom doruceni opravenej faktUry objednavatelovi.

Clanok VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s prisluSnou odbornou starostlivostou v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavdzuje sa dodrziavat vSeobecne platné predpisy a technické normy
Eurdpskej unie a Slovenskej republiky, platné vseobecne zavazné pravne predpisy SR tykajuce sa
ochrany zivotného prostredia.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom os6b s potrebnou
kvalifikaciou a nalezite poucenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré
zodpovedaju poziadavkam na technicky spésobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v
nevyhovujucom technickom stave (napr. budu znecistené alebo k nim chybaju platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach podla platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem), nesmie zhotovitel pouzivat pri
pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu
objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati staveniska podpisaného obomi zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylu¢ne novy, nepouzity a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v



10.

11.

12.

13.

a)

b)

Slovenskej republike, pripadne stanovenymi v dokumentacii. Zhotovitel sa zavazuje, ze nepouzije
materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych subdodavatelov a
preskusat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materialov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitelje povinny nalezitym spdsobom oznacit vstup na stavenisko oznamom, ktory zakazuje vstup
na stavenisko a zaroven vhodnym spésobom zabezpedit stavenisko pred neopravnenym vstupom.
Zhotovitel berie na vedomie, ze objednavatel je ubytovacim zariadenim pre Studentov. Ak je to
potrebné, zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, a ak je to potrebné aj strazenie a osvetlenie
staveniska. Za pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti,
plne zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v mieste zhotovenia diela udrziavat primeranu istotu a poriadok, nevytvarat
nadmerny hluk a pragnost pocas celej dizky trvania realizacie diela a bez zbyto¢ného odkladu
odstrafiovat na svoje naklady odpady a iné nedistoty vzniknuté z vlastnej cinnosti. Zhotovitel pri
odovzdani diela predlozi objednavatelovi potvrdenie na realizované dielo o likvidacii odpadu,
potvrdené prislusnou skladkou. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle
prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. Pokial'si zhotovitel nesplni
tieto povinnosti ani v dodatocnej lehote urCenej zastupcom objednavatela, moze ich vykonat
objednavatel na naklady zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza
a odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest evidenciu o odpadoch a evidenciu o
sposobe ich zneSkodnovania v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich
predpisov a jeho vykondavacich vyhlasok - vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje
Kataldg odpadov a vyhlasky MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonévaju niektoré ustanovenia
zékona o odpadoch. Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do vykopov, zabeténovany alebo
zamurovany na stavbe alebo nebude vykonavané miesanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s
platnou legislativou a podla vydanych povoleni a rozhodnuti organov Statnej spravy alebo samospravy.
Zhotovitelje povinny stavebné odpady nevhodné na materialové zhodnotenie zneSkodnitich ulozenim
len na povolenu skladku odpadov prislusnej triedy.

Zhotovitel sa zavazuje likvidaciu odpadu vykonat odborne sposobilou firmou. Doklady o riadnom
nalozeni, zneskodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi zhotovitel objednavatelovi v
zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Pred zacatim vykonu prac je zhotovitel povinny poslat informaciu o konkrétnom casovom
harmonograme vykonu prac v jednotlivych priestoroch dotknutych realizaciou diela.

Zhotovitel je povinny vzmysle § 46d zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon") od prevzatia
staveniska viest stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vsetky
skutocnosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

je povinny zabezpecit a financovat vietky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v
plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za
vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov ako prilohu €. 3 zmluvy s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo
dokladov: (i) identifika¢né Udaje subdodéavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO —osoba
opravnenad konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenig, tel. ¢., e-mail),
(i) identifikacia a % podiel plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel. Zhotovitel musi za
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c)

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

subdodavatela predlozit doklady preukazujuce splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.
Takisto musi zhotovitel predlozit zavazné vyhlasenie, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

v pripade zameru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu
povodného subdodavatela, pripadne pri zmene Udajov pévodného subdodavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dfa uzatvorenia zmluvy so
subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela, resp. odo dia, kedy doslo k zmene udajov.
Subdodavatel je opravneny nastUpit na realizaciu diela az po sUhlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel je povinny vyjadrit svoj sthlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodavatelom do 3
pracovnych dni odo dia dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou ¢. 3 tejto zmluvy
a jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie je podstatna zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné pre fnu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. Objednavatel ma pravo
odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatelom, ak nie su splnené podmienky
uvedené vo vietkych bodoch tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie predmetu zmluvy o dielo na zaklade vyziadania Objednavatela
predlozit certifikdty potvrdzujuce zhodu navrhovanych materialov s pozadovanymi konstrukénymi
materidlmi. Objednavatel je opravneny vyziadat si certifikaty uvedené v prvej vete kedykolvek pocas
realizacie predmetu zmluvy, najneskor vsak do ¢asu odovzdania diela podla ¢l. IX odsek 10 tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje mat pocas celej doby realizacie diela k dispozicii nasledovnych odbornikov,
ktorych odbornu sp6sobilost deklaroval v procese verejného obstaravania:

e  Stavbyveduci: - praktické skusenosti na pozicii stavbyveduci pri ukonéenych a odovzdanych
pracach v rozsahu za rozhodné obdobie minimalne 5 rokov. Za rozhodné obdobie sa povazuje
poslednych 10 priebeznych rokov, ktoré sa rataju odo dia vyhlasenia verejného obstaravania.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie ozmene odborne spdsobile;
osoby, ktoré bude obsahovat minimalne: pozicia odborne spdsobilej osoby, meno a priezvisko, dévod
zmeny odborne sposobilej osoby a doklad o prislusSnom opravneni, ktorého drzitefom je navrhovana
odborne spdsobila osoba. Navrhovana odborne spdsobila osoba musi spifat vietky podmienky uréené
v sutaznych podkladoch verejného obstaravania, ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zmenu odborne sposobilej osoby oznami zhotovitel objednavatelovi najneskor do 5 pracovnych dni
pred jej uskutonenim. Zmenou odborne sposobilej osoby nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela
za plnenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny odmietnut zmenu odborne spdsobilej osoby v pripade, ze navrhovana
odborne spdsobild osoba nespifia pozadované odborné a technické spdsobilosti. Zhotovitel je
v takomto pripade povinny do 5 pracovnych dni predlozit objednavatelovi inU, vyhovujucu odborne
spbsobilt osobu. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam odbornikov tvori prilohu ¢. 4 tejto
zmluvy a ich zmena nie je podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat
samostatny dodatok k zmluve.

Objednavatel umozni zhotovitelovi napojenie na odber elektrickej energie a zhotovitel sa zavdzuje
uhradzat cenu za odobratu elektricky energiu. Miesto odberu elektrickej energie bude zabezpecené
podruznym meradlom pred zaciatkom stavebnych prac.

Podkladom pre fakturaciu je protokol potvrdeny zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v ktorom sa
uvedy namerané hodnoty prislusného meradla. Odpocet na podruznom elektromere sa bude
vykonavat vzdy kposlednému diiu bezného mesiaca. Odpocet meradla zabezpeluju spolocne
zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. O kazdom odpocte sa vyhotovi zaznam — protokol podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami, ktory sluzi ako podklad kfakturdcii. Fakturaénym obdobim je
kalendarny mesiac.



21.

22.

23.

24.

Objednavatel vystavi fakturu po obdrzani doslej faktury od ZSE energia, a. s., resp. aktualneho
dodavatela elektrickej energie, do 14 dni od jej dorucenia.

Zhotovitel uhradi cenu za odobratu elektricky energiu na zaklade faktury vystavenej objednavatelom
bankovym prevodom na Ucet objednavatela do 30 dni odo dna dorucenia faktury.

Posledny odpocet sa vykona k poslednému diu odberu za pritomnosti obidvoch zmluvnych stran.
V pripade odstUpenia od zmluvy sa vykona odpocet ku dru odstUpenia od zmluvy.

V pripade poruchy meradla je zhotovitel povinny bezodkladne nahlasit tUto poruchu objednavatelovi.
V pripade, ak nie je mozné vykonat odpocet meradla z dovodu jeho poruchy, uréi sa spotreba pre
obdobie, poclas ktorého mnozstvo elektrickej energie nebolo merané, podla spotreby
z predchadzajuceho mesiaca.

Clanok VL.
Kontrola vykonania diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat spOsob a kvalitu prevedenia diela zhotovitelom
prostrednictvom technického dozoru objednavatela a 0s6b poverenych objednavatelom.

K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca objednavatela kedykolvek pristup na stavenisko, v
dohodnutej dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci urcené k prevedeniu diela vyrabaju alebo su
skladované. Zastupcovia objednadvatela maju okrem iného aj pravo vyhotovovat vlastnu
foto/videodokumetaciu a v opodstatnenych pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby objednavatela s opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby
zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sp6sobom. Odstranenie vad je zhotovitel
povinny realizovat na svoje naklady a v uréenej lehote.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju
byt dalSim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi, najneskér 3 pracovné dni vopred. Pokial
sa zastupca objednavatela nedostavi ku kontrole v takto urcenej dobe, je zhotovitel opravneny tieto
konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi ucinit vSetky opatrenia vyzadované technickymi normami a
zabezpedit dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel je povinny o
prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi vyhotovit
zapisnicu potvrdeny zastupcami objednavatela, ktoré musia byt pritomné pri vykonani tychto prac.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného diela, resp. jeho
Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela aspon pat pracovnych dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Clanok VIiI.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny
dennik (dalej len ,stavebny dennik™), ktory musi byt pocas pracovnej doby ulozeny na mieste realizacie
u zodpovedného pracovnika zhotovitela (stavbyveduci), pricom v cCase jeho nepritomnosti zmluvné
strany dohodnu iny vhodny sp6sob uloZenia stavebného dennika.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktory
je mozné sa odvolat v dalSom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zmena materidlu a pod.).
Stavebny dennik musi byt vedeny v sulade so stavebnym zakonom, s platnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej
dobe, pokial'sa zmluvné strany nedohodnu na inom ¢asovom rozpéti.
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Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujuce pre
zhotovovanie diela - najma Udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnoZzstve pouzitého materialy,
odchylky od projektu a ich odévodnenie a v pripade, ak sa prace Uctuju hodinovou zuctovacou sadzbou
taktiez Udaje o pocte odpracovanych hodin a druhu prace, Udaje o pocasi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby sa kopie prislusnych opravneni na vykon prac na diele nachadzali
na stavenisku nepretrzite pocas vystavby diela. Uvedené sa vztahuje aj na opravnenia pripadnych
subdodavatelov zhotovitela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v
odovzdavacom a preberacom protokole a uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel a zastupcovia dalSich opravnenych organov
su opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat z neho vypisy. Pripomienky objednavatela k spbsobu
vedenia stavebného dennika su pre zhotovitela zavazné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sucastou stavebného dennika budu okrem iného aj tieto prilohy:
Zoznam subdodavatelov,

Podrobny vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,

Zmenoveé listy (ocislované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak budu potrebné).
Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi objednavatela denny zaznam
najneskor nasledujuci den po zapise. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného denniku a k
zapisom zhotovitela pripajat svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objednavatel k zapisu
zhotovitela v stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitelovi
prekazky, ktoré mu zabranuju vyjadrit sa k zapisu zhotovitela a nestanovil nahradny termin, v ktorom
sa k zapisu zhotovitela vyjadri, ma sa za to, Ze objednavatel so zapisom zhotovitela suhlasi.
Zhotovitel je povinny vyzvat emailom a zaroven zapisom do stavebného dennika objednavatela na
kontrolu vsetkych vykonanych prac a pouzitych materidlov, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objednavatelom odstrani
zhotovitel' na svoje naklady bezodkladne alebo v objednéavatefom uréenych terminoch.

Ak sa zisti, Ze zhotovitel nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo ich hrubym sp6sobom porusuje, ma objednavatel pravo vydat zapisom do stavebného
denniku prikaz na okamzité zastavenie prislusnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym
zhotovitel nevykona opatrenia smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dévodom pre zastavenie prac
a/alebo dodavok. Pripadné omeskanie zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajice
zo zastavenia prac nariadeného objedndvatelom podfla tohto bodu tejto zmluvy sa povazuje za
omeskanie zhotovitela s plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Clanok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel'sa zavazuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat objednavatela na jeho
prevzatie, a to zdpisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze dielo je pripravené k
odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela dorudi zhotovitel objednavatelovi vsetky doklady
preukazujice Uspesné vykonanie vsetkych skuSok predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, zavédznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré ma
alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

Dielo je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vsetkych skisok predpisanych vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou a predlozenim dokladov o
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tychto skuskach objednavatelovi a zaroven je dielo vykonané v sulade s poziadavkami objednavatela
stanovenymi v tejto zmluve a v sUtaznych podkladoch. Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat
objednavatela aspon 5 pracovnych dni vopred k Ucasti na skiskach diela alebo jeho casti, pricom Ucast
zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak nie je riadne vykonané, najma ak v ¢ase, kedy ma dojst k
odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6
tohto clanku. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo s vadami a nedorobkami nebraniacimi
riadnemu uzivaniu. Objednavatel prevezme stavebné objekty a prevadzkové sibory diela len v pripade,
Ze budu zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a
predpisov tak, aby riadne slUzili k uréenému Ucelu. V pripade, ze dielo nie je vykonané podla uvedeného
je zhotovitel povinny doplnit nekompletnd dokumentaciu, afalebo zhotovit dielo riadne a/alebo
odstranit vady a nedorobky diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.
Preberacie konanie zvold zhotovitel' v termine dohodnutom s objednavatelom.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom vietku dokumentaciu sUvisiacu s
dielom v rozsahu podla tejto zmluvy.

Dokumentaciou suvisiacou s dielom sa mysli najma: stavebny dennik, vietky certifikaty s presnou
Specifikaciou k jednotlivym prvkom a materidlom, zapisy o prevedenych skuskach diela, ako aj
potvrdenia o likvidacii odpadov.

Na chybajucu, nespravnu alebo netplnt dokumentaciu k dielu sa hladi ako na vady a nedorobky diela,
resp. Casti diela.

Ak zhotovitel nedoplnil nekompletny dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo
neodstranil vady diela v stanovenej lehote urenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran
a/alebo neodstranil vady a nedorobky v lehotach stanovenych v preberacom protokole, je zhotovitel'v
omeskani s plnenim svojich zmluvnych povinnosti, t. j. s riadnym a v€asnym odovzdanim diela alebo
jeho Casti a objednavatel je opravneny:

odstranit tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel sa zavdzuje naklady
spocivajuce v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatelovi uhradit a/alebo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

pozadovat od zhotovitela ndhradu skody, ktora mu v dosledku vady vznikla a/alebo

uplatnit voci zhotovitelovi zlavu z ceny, zohladrujucu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych plneni.
Objednavatel je opravneny vyuzit niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvazenia.
Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vylucené.

O odovzdani a prevzati diela sU zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v dvoch vyhotoveniach,
ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zUcastnili. Vzor
preberacieho protokolu vypracuje a predlozi bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti zmluvy zhotovitel.
Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych Udajov o diele bude obsahovat aj:
zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

datum urcujuci zadiatok plynutia zarucnej doby,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Za den odovzdania alebo den ukondenia Uspesného preberania diela sa rozumie den podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati celého diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zdavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi

10



13.

14.

15,

16.

normami, chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skutoénych parametrov diela oproti
parametrom stanovenym v zmluve alebo projektovej dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentécii, ako aj nedopracovanie
vizudlu detailov do stavu vyhovujuceho na dlhodobé uzivanie stavby, & plnd funkénost
zakomponovanych zariadeni a vyrobkov. Na Uclely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a
zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

Zhotovitelje povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konania st uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote
primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel neza¢ne prace na odstranovani
tychto vad vcas alebo ich v¢as neodstrani, je objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u
tretej osoby na naklady zhotovitela.

Po odstraneni nedostatkov podla predoslého bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo pripadnych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznacia zmluvné strany v preberacom protokole
datum, ktorym doslo k prevzatiu/odovzdaniu Uplne dokonceného diela bez vad a nedorobkov alebo
jeho dokoncenych casti bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat a vycistit stavenisko. Zhotovitel'sa zavdzuje
predlozit objednavatelovi doklad o likvidacii odpadu.

Clanok X.
Vlastnictvo diela a zodpovednost za Skodu

Vlastnikom vsetkych sucasti diela, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich
zabudovania objednavatel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu (poskodenie, strata, kradez,
znicenie) ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celt dobu
realizacie stavebnych prac az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho vlastnictvom a
zhotovitel'za ne zodpovedd od okamihu ich prevzatig, a je povinny objednavatelovi ich vratit po splneni
svojho zavazku.

Zhotovitel zodpoveda za Skody spdsobené fyzickym osobam a pravnickym osobam v suvislosti s
realizaciou plnenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pracujuce osoby na stavbe su riadne vyskolené a maju vsetky
opravnenia na vykonavanie innosti, ktoré sa tykaju vykonania diela. Zhotovitel je povinny predlozit
objednavatelovi zoznam o0s6b pracujucich na stavbe spolu s ich kontaktnymi Udajmi.

Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho cinnostou na nehnutelnosti objednavatela a na jej
vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest vec alebo zariadenie do
povodného stavu, pri Uplnom zniceni veci alebo zariadenia nahradit novou vecou toho istého typu.
Zhotovitelzodpoveda aj za stratu predmetov prevzatych od objednavatela. V pripade takejto straty sa
zhotovitel zavazuje uhradit Skody vzniknuté v dosledku tejto straty ako aj vSetky naklady stym
suUvisiace.

Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrziavat protipoziarne opatrenia vyplyvajuce z
povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuty Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Clanok XI.
Zaruka na dielo

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat pocas
celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam technickych
noriem a vseobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v
Case jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.
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11.
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Zarucna doba zadina plynut dinom nasledujucim po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela. Zaru¢na doba je minimalne 5 rokov. Zarucna doba sa predlzuje (t. . vy$Sie uvedeny termin
jej ukoncenia sa oddaluje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, riadne uzivat celU stavbu alebo jej ¢ast zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zaruka sa vztahuje aj na vady spOsobené vadou materialu alebo chybne vykonanymi pracami na
predmete zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost.

Vady diela uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole strany nepovazuju za kone¢nU moznost
reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktora sa potvrdi aj pisomne. Objednavatel je
povinny oznamit vadu zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel je povinny na reklamaciu
reagovat do troch pracovnych dni a dohodniUt s objednavatelom spésob a primerany lehotu
odstranenia vad.

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi dfiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad dorucenim
reklamacie. Zaruc¢na lehota na reklamovanu cast diela sa predlZzuje o dobu od dna uplatnenia
opravnenej reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.
Na vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit vsetky vady
a nedostatky diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie,
prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory
zhotovitelzodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vietkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe a
sulasne sa zavazuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto zmluvou, bude
realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz
zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a cinnosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného
odkladu po doruleni oznamenia vady objedndvatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby
alebo vyvoldvajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od dorucenia
oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky
moznom Case, vzdy viak najneskor do 30 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatelom, pokial'sa
nedohodol so zastupcom objednavatela inak, resp. pokial povaha vady nevyzaduje dlhSiu lehotu na
odstranenie. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie
oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu vcas neodstrani, alebo nezacne s odstrarfiovanim vad v stanovenej lehote, je
objednavatelopravneny ziadat dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od
zmluvy alebo zabezpedit odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto
vadu odstranit na naklady zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatela inak. Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym
opravnenim nie je vylUcené.

Rovnakeé prava ako prava uvedené v odseku 12 tohto clanku mé objednavatel'i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

Ak sa ukaze, Ze (i) vada diela je neodstranitelnd, (ii) s odstranenim vady diela by boli spojené
neprimerané naklady, (iii) na odstranenie vady by sa vyzadovala neprimerane velkd sucinnost
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a)

16.

objednavatela alebo (iv) odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného casu,
objednavatelje opravneny:

pozadovat od zhotovitela vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom objednavatelom
alebo zabezpecit nahradné plnenie tretou osobou na naklady zhotovitela a/alebo

pozadovat od zhotovitela zlavu z ceny, ktord vyjadruje znizenie hodnoty a pouzitelnosti diela pre
objednavatela a/alebo

pozadovat od zhotovitela uhradenie Skody, ktora mu vznikla v désledku takejto vady diela.

. Vpripade, ze sa preukaze, ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, sU pri¢inou vad vzniknutych na

inych castiach diela, pripadne na inych nehnutelhostiach, ktoré s dielom susedia alebo inym spésobom
suvisia, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela uhradenie nakladov spojenych s odstranenim
takychto suvisiacich vad.

Akékolvek naklady vratane nakladov vzniknutych identifikaciou vad, odstranenim vad, vSetkymi
dodavkami a/alebo pracami, ako aj vSetky testy alebo dodatocne skusky diela, ktoré mozu byt v
suvislosti s odstrarfiovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa zhotovitel. Zhotovitel je povinny
nahradit objednavatelovi akékolvek vydavky, ktoré objednavatelovi vzniknU v suvislosti s poskytnutim
sucinnosti zhotovitelovi pri odstranovani vad.

Clanok XIl.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v ¢l. Ill ods. 1 je objednavatel opravneny
Uctovat zhotovitelovi zmluvnU pokutu vo vysSke 5oo EUR s DPH, za kazdy, aj zacaty, der omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitela ma zhotovitel
narok na Urok z omeskania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z.,
ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel nezacne odstranovat objednavatelom oznamenu vadu vcas, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty dert omeskania az do dna,
kedy zhotovitel pristUpi k odstrafiovaniu vady a pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpeclenstvo vzniku bezprostrednej Skody vo vyske 500 EUR za kazdu vadu a kazdy
zacaty den omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristUpi k odstrafovaniu vady. Zhotovitel ma
povinnost tuto pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
250 EUR za kazdu vadu a kazdy zadaty defi omeskania az do jej odstranenia a pri vadach ohrozujucich
prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske 5oo EUR
za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dia, kedy zhotovitel pristUpi k odstrafiovaniu vady.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela porusia ktorukolvek povinnost uvedenu v tejto zmluve alebo
VO vSeobecne zavdaznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide
o povinnost smerujucu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek
tomu, Ze bol zastupcom objedndvatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom
denniku) upozorneny na predchadzajuce porusSenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdé preukdzatelné poruSenie ktorejkolvek
povinnosti uvedenej v tejto zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma
povinnost tuto pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak objednavatel zisti, Zze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuju
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel
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13.
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15,
16.

pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330 EUR za kazdé preukazatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit
stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a
objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 250 EUR za kazdy deri omeskania s
vypratanim staveniska. Zhotovite ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitela k oneskoreniu oproti terminom uvedenym v ¢asovom
avecnom harmonograme, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy deri omeskania, resp. pri podstatnom poruseni ¢asového
a vecného harmonogramu ma objednavatel narok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15 % z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve a odstUpenie od zmluvy. Za podstatné porusenie
Casového avecného harmonogramu sa povazuje oneskorenie o020 aviac dni oproti ¢asovému
avecnému harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv na pravo na odstUpenie od
zmluvy.

Ak zhotovitel neoznami zmenu subdodavatela, alebo odbornikov resp. zmenu ich Udajov v lehote
stanovenej v tejto zmluve, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 100 EUR za
kazdy den omeskania. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

V pripade neopravneného odberu elektrickej energie ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 300 eur za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade neopravneného obmedzenia dodavky elektrickej energie ma zhotovitel narok na zmluvnd
pokutu vo vyske 300 eur, a to aj opakovane.

Ak zmluvna strana neposkytne sucinnost pri vykonavani odpoctu meradiel, ma druhd zmluvna strana
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 300 eur, a to ja opakovane.

V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s Uhradou faktury v pévodne dohodnutej, alebo
predizenej lehote splatnosti faktiry, je objednavatel oprdvneny vyUctovat zhotovitelovi Urok
z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zacaty dert omeskania z konecnej sumy neuhradenej faktury.
Takto vyuctovany Urok zomeskania je splatny do 14 dni odo dfia dorucenia vyUctovania
objednavatelom zhotovitelovi.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spOsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu skody.
Lehota splatnosti pokut je 14 dni odo diia vyzvania k Uhrade pokuty.

Zhotovitel je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobeny pri vykone
povolania alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela, s minimalnym limitom poistného
plnenia vo vyske predpokladanej hodnoty za prislusnu cast zakazky pocas celej doby platnosti zmluvy.
Zhotovitel nesie voli objednavatelovi zodpovednost aj za Skody spdsobené cinnostou svojich
subdodavatelov, ako by ich spésobil sdm. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni a doklade o
Uhrade poistného je povinny zhotovitel predlozit objednavatelovi najneskér do momentu odovzdania
a prevzatia staveniska a opdtovne kedykolvek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to
objednavatel poziada; v pripade omeskania s opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske oo EUR za kazdy, aj zacaty den
omeskania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o
poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. V takomto pripade ma objednavatel pravo uplatnit si
voci zhotovitel zmluvnU pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH tejto zmluve,
pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstupenim. Poistna zmluva musi byt platna
az do ¢asu riadneho vykonania diela.
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Clanok XiII.
Ukoncenie zmluvy

1. Zmluvu je mozné ukondit:

a)
b)
2.

dohodou pisomnou formou,

odstupenim od zmluvy.

OdstUpenie od zmluvy je mozné:

pri podstatnom poruseni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

ked sa pre druht zmluvnt stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Uplne nemoznym
(vis maior),

ak zhotovitel porusi zmluvu inym ako podstatnym sp6sobom a takéto porusenie nenapravi ani v
dodatocnej primeranej lehote na napravu urcenej objednavatelom.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma:

ak zhotovitel odmietne bezdovodne prevziat stavenisko,

ak zhotovitel nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. Ill. ods. 1 tejto zmluvy,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (zapisom v stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom pineni, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote
uréenej mu na odstranenie vadu neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
vykonat Uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim faktury. Vysku takto
neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia a jednotkovych
cien podla oceneného vykazu vymer,

ak zhotovitel je v omeskani s odstranenim objednavatelom oznamenej vady viac ako 30 dni,
neodstranenie nekvalitne prevedenej prace zhotovitelom v dohodnutom termine,

nekvalitné dodavky vyrobkov a materialov zhotovitelom,

omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 15 dni po dobe splatnosti,

neposkytnutie sucinnosti,

ak dielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite a prevedeniv sulade s touto zmluvou,

opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany zhotovitelom,

opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitela,

v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO,

ak zhotovitel nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vSetky Udaje o zmenach subdodavatela, resp.
odborne sposobilej osoby - stavbyveduci

ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni.

OdstUpenie nadobuda Ucinnost diiom dorucenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

V pripade odstUpenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouZitych
materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky
z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstupeniu od
zmluvy z doévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov,
ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme zabezpecenia
pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam,
leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a
stavebnym dielcom, a to za obvyklU cenu primeranut opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstUpenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel narok na
ndhradu Skody spdsobeny omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve.

OdstUpenim od zmluvy nie je dotknuty narok na ndhradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy a narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia

1. Pravne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

2. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlov.

3. Zhotovitel'suhlasi s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmlUv vratane priloh.
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, ze tato zmluva bola nimi spisana slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne.

5. Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pricom objednavatel aj zhotovitel obdrzia po dvoch
originaloch.

6. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1a: Oceneny vykaz vymer — polozkovy rozpocet zhotovitela

Priloha ¢. 1b: Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2: Podrobny ¢asovy a vecny harmonogram stavebnych prac

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 4: Zoznam odbornikov uréenych na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Bratislave, dna: V Bratislave dfa: ......ccceeeveeveeennee
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD. Milo$ Milanovi¢

rektor konatel spolo¢nosti

Ing. Alena Cirkova
poverena vykonom funkcie riaditelky
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