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 Zmluva o dielo 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:    Univerzita Komenského v Bratislave 

Sídlo:    Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 

Štatutárny orgán:    prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor   

IČO:    00 397 865  

DIČ:    2020845332 

IČ DPH:    SK 202 084 5332 

   

Súčasť UK zodpovedná za plnenie zmluvy: Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK 

Sídlo:    Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

Zastúpená:    Ing. Alena Čirková – poverená výkonom funkcie riaditeľky 

Osoby oprávnené konať 

- vo veciach zmluvy:    Ing. Alena Čirková – poverená výkonom funkcie riaditeľky 

- vo veciach realizácie zmluvy 

- (technický dozor investora):   Ing. Jana Bojnáková 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

IBAN:     

Kontakt:    jana.bojnakova@uniba.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   MATEP, spol. s r.o.  
Sídlo:   Pribylinská č. 2, 831 04  Bratislava    
Štatutárny zástupca:     Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti  

IČO:      17 055 369      

DIČ:       2020332215      

IČ DPH:      SK2020332215     

Bankové spojenie:         

IBAN:           

Osoby oprávnené konať 

- vo veciach zmluvy:     Ing. Ľuboš Rummel   

- vo veciach realizácie zmluvy:    Ing. Ľuboš Rummel  

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri:  Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 923/B 

Kontakt:  Ing. Ľuboš Rummel,  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“) 
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Preambula 

 

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky v súlade so ZVO na 

uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier blokov B,H,K, 

VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK“ zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 231/2021 zo dňa  

13.10.2021 pod značkou 46319-WYP. 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo – „Rekonštrukcia spoločných 

sociálnych jadier blokov H a K, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK“ podľa tejto zmluvy.  

2. Predmet zmluvy je definovaný najmä nasledovnými dokumentami: 

- výkazom výmer 

- projektovou dokumentáciou 

- zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch 

v rámci procesu verejného obstarávania 

- ponukou zhotoviteľa predloženou vo verejnom obstarávaní 

- podrobným časovým a vecným harmonogramom stavebných prác 

- opisom predmetu zákazky 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a zrealizovať pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v 

zmluve riadne, včas a bez vád a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi protokolom 

o odovzdaní a prevzatí diela v zodpovedajúcej kvalite. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú 

cenu za riadne a včas vykonané dielo v súlade s čl. IV, čl. V a všetkými prílohami, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní 

všetkých (kvalitatívnych, kvantitatívnych a technických) podmienok. Predmet zmluvy musí byť 

vykonaný v súlade s STN, STN EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi, vrátane príslušných 

všeobecne záväzných nariadení samosprávy (najmä VZN mestskej časti Bratislava – Karlova Ves), ako 

aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak sa na neho vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov 

verejného sektora, bude počas celého trvania zmluvného vzťahu zapísaný v tomto registri v súlade s  

§ 11 ZVO a v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov. 

Článok III. 

Termíny plnenia a miesto zhotovenia diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo nasledovne: 

Začiatok prác na bloku H a K na AD (1. časť zákazky) najneskôr do: 

 10 dní od zaslania elektronickej výzvy na začatie prác, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2.  Dátum začatia prác bude zhodný s dátumom uvedenom na protokole o odovzdaní a prevzatí 

staveniska, na ktorom sa zmluvné strany navzájom vopred dohodnú. V prípade, ak zhotoviteľ nezačne 

prácu na blokoch H a K súčasne, objednávateľ požaduje ako prvý v poradí realizovať blok K.   

3.  Ukončenie prác  na bloku H a K na AD ( 1 .časť zákazky) je najneskôr:  

  do 110 dní od začatia prác (dátum uvedený na protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska). 

4.  Práce možno realizovať počas pracovných dní od 07:00 hod do 18:00 hod a soboty od 8:00 do 18:00 hod 

(v dňoch pracovného pokoja nie je možné realizovať stavebnú činnosť).  

5.  V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného 

charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v 

stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k tejto zmluve v súlade so ZVO. 
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Tieto práce budú ocenené nasledovne:  

a) pre úhradu takých druhov naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v niektorej z položiek 

rozpočtu v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky 

dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci 

pôvodnej ponuky zhotoviteľa).  

b) pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, musí zhotoviteľ výšku ceny 

samostatne dohodnúť s objednávateľom nasledovným spôsobom: 

i. ak nie je možné stanoviť cenu položky podľa predchádzajúceho ods. 3 tohto článku, písm. a), 

použije sa pre stanovenie ceny položky cenník CENEKON pre stavebné práce s použitím zľavy 

10%, alebo 

ii.  ak nie je možné stanoviť cenu položky podľa predchádzajúceho písmena i., zhotoviteľ je 

povinný do 5 dní od výzvy objednávateľa vykonanej zápisom do stavebného denníka, predložiť 

objednávateľovi na odsúhlasenie tri cenové ponuky tretích osôb so špecifikáciou jednotkových 

cien/hodinových zúčtovacích sadzieb, z ktorých je objednávateľ oprávnený akceptovať cenovú 

ponuku s najnižšou cenou a zhotoviteľ je akceptáciou tejto cenovej ponuky objednávateľom 

viazaný. V prípade, ak objednávateľ nebude akceptovať žiadnu z predložených cenových 

ponúk zhotoviteľom, je tento oprávnený sám predložiť cenové ponuky tretích osôb so 

špecifikáciou jednotkových cien/hodinových zúčtovacích sadzieb, z ktorých je zhotoviteľ 

povinný akceptovať cenovú ponuku s najnižšou cenou a zhotoviteľ je touto cenovou ponukou 

viazaný. 

2. V prípade naviac prác podľa bodu 5 tohto článku: 

a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje 

technický dozor objednávateľa, 

b) ihneď ako je to možné, najneskôr do piateho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne 

vyjadria oprávnení zástupcovia zmluvných strán cestou stavebného denníka alebo iným písomným 

záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby), tieto naviac práce musia byť písomne 

odsúhlasené zástupcom objednávateľa, 

c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve. 

3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od 

projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. Ak 

zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od projektovej 

dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, na výzvu objednávateľa ich zhotoviteľ na vlastné 

náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na 

náklady zhotoviteľa. 

4. V prípade, že objednávateľ a zhotoviteľ dosiahnu dohodu o nákladoch a ostatných bodoch 

navrhovaných zmien či naviac prác, zmluvné strany podpíšu dodatok k tejto zmluve. 

5. Ak nebude v dodatku výslovne uvedená zmena termínov, neoprávňuje to zhotoviteľa k ich predĺženiu. 

6. V prípade nepriaznivého počasia s negatívnym vplyvom na technologický postup a kvalitu diela, pre 

ktoré nemožno dielo vykonať v súlade s požiadavkami technických noriem a technologických 

predpisov a postupov upravujúcich postup pri týchto prácach a dodávkach, zmluvné strany túto 

skutočnosť objektívne posúdia, dohodnú sa na primeranom predĺžení termínu ukončenia diela a 

písomným dodatkom k zmluve dohodnú nový termín ukončenia diela. Tieto skutočnosti musia byť 

zaznamenané v stavebnom denníku. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi predĺžením 

termínov uvedených v tejto zmluve (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, 

neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať 

objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela. 

7. Dodržanie jednotlivých termínov plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie 
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je zhotoviteľ v omeškaní so splnením termínu realizácie diela. Zhotoviteľ je však povinný upozorniť 

objednávateľa na potrebu poskytnutia spolupôsobenia dostatočne vopred elektronicky na emailovú 

adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, inak objednávateľ nie je v omeškaní s poskytnutím 

spolupôsobenia zhotoviteľovi.  

8. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový a vecný harmonogramom stavebných prác, ktorý 

tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Termíny uvedené v harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné.  

9. V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, sa termín realizácie diela 

primerane upraví o dobu, po ktorú bol objednávateľ v omeškaní, čo zmluvné strany potvrdia písomným 

dodatkom k tejto zmluve. 

Článok IV. 

Cena diela 

1. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov.  

2. Zmluvná cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady zhotoviteľa vynaložené v súvislosti 

s uskutočnením diela, napr. náklady na obstaranie tovaru, dopravu na miesto dodania, iné súvisiace 

platby a primeraný zisk. V cene sú zahrnuté aj náklady spojené s výmenou reklamovaného tovaru počas 

záručnej doby. Súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty, príslušná spotrebná daň a pri dovážanom 

tovare aj clo a iné platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené 

osobitnými predpismi. Takisto sú v cene zarátané aj vedľajšie náklady na zriadenie a odstránenie 

staveniska, pomocných konštrukcií, dopravné náklady na stavenisku i mimo neho, poplatky za skládky, 

poistenie zodpovednosti za škodu, vykonanie predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti 

a poriadku na stavbe a priľahlých používaných komunikáciách, odvoz a likvidáciu stavebného odpadu, 

ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a podobne. 

3. Celková cena za dielo je: 

Cena bez DPH: 269 878,45 eur  

DPH 20%:   53 975,69 eur 

Cena s DPH:  323 854,14 eur 

 Slovom:  Tristodvadsaťtritisícosemstopäťdesiatštyri eur a štrnásť centov 

Zmluvná cena za dielo je cenou konečnou v súlade s citovaným zákonom o cenách, t. j. nebude sa 

navyšovať o ďalšie náklady. 

4. Objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 5 % z celkovej ceny diela s DPH, t. j. z každej vystavenej faktúry. 

Zádržné  zabezpečuje odstránenie vád počas päťročnej záručnej doby. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zádržné na účet zhotoviteľa vždy na základe písomnej žiadosti 

zhotoviteľa nasledovne: 

V prípade, ak zhotoviteľ odstráni všetky vady počas piatich rokoch záručnej doby, bude mu zádržné vo 

výške 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH uvoľnené, na základe jeho písomnej žiadosti, do 15 dní odo 

dňa doručenia jeho písomnej žiadosti. V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady diela a 

zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady 

zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým objednávateľovi vznikne môže 

objednávateľ jednostranne započítať so zádržným. V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátené 

zádržné predstavujúce sumu vo výške 5 % z ceny za dielo s DPH znížené o započítané pohľadávky. O 

uvoľnenie zádržného môže zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí piatich rokov záručnej 

doby a odstránení všetkých reklamovaných vád na základe písomnej žiadosti. 

6. Inštitút zádržného umožňuje objednávateľ nahradiť predložením bankovej záruky poskytnutej bankou 

so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo 

zahraničnou bankou (ďalej len „banka“). V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že 

neodvolateľne, bez akýchkoľvek námietok uspokojí nároky objednávateľa vzniknuté v súvislosti s 
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potrebou odstránenia vád vzniknutých počas päťročnej záručnej doby do výšky 5 % z celkovej ceny 

realizovaného diela s DPH. 

7. Doba platnosti a účinnosti bankovej záruky musí byť počas celého obdobia päťročnej záručnej doby.  

Zhotoviteľ je oprávnený predložiť bankovú záruku vo výške 5 %  z každej vystavenej faktúry, alebo 

najneskôr spolu s vystavenou faktúrou predloží bankovú záruku vo výške 5 % z celého realizovaného 

diela s DPH. 

8. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť zo zádržného svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie 

zmluvnej pokuty, náhradu škody a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.  

Článok V. 

Platobné podmienky 

 

1. Práce budú faktúrované dvoma faktúrami, jednotlivo za celý blok H a za celý blok K, na základe vopred 

odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác zmluvnými stranami (rozpísané položky jednotlivo 

s jednotkovými cenami).  Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác v papierovej podobe a 

zároveň aj vo formáte excel po ukončení prác a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje 

výhrady najneskôr do 5 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade, ak objednávateľ k 

súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v 

predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ bezodkladne vykoná opravy a predloží 

objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený súpis 

skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní 

od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa 

jeho zástupca. Faktúra bude vystavená až po schválení súpisu vykonaných prác objednávateľom. 

Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky. 

2. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa. 

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov.  

4. Ak faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi, budú v nej uvedené nesprávne údaje alebo 

nebude obsahovať všetky požadované náležitosti uvedené v ods. 1 tohto článku, je to dôvod na 

odmietnutie faktúry a jej vrátenie zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry sa preruší a nová lehota 

splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení opravenej faktúry objednávateľovi.  

Článok VI. 

Podmienky vykonania diela 

1. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s príslušnou odbornou starostlivosťou v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy a technické normy 

Európskej únie a Slovenskej republiky, platné všeobecne záväzné právne predpisy SR týkajúce sa 

ochrany životného prostredia. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou 

kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré 

zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných 

odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v 

nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené alebo k ním chýbajú platné doklady o ich 

technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem), nesmie zhotoviteľ používať pri 

prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu 

objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska.   

3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a 

prevzatí staveniska podpísaného obomi zmluvnými stranami a zápisom do stavebného denníka.  
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4. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový, nepoužitý a bezchybný materiál, 

zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v 

Slovenskej republike, prípadne stanovenými v dokumentácii. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije 

materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. 

5. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a 

preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a 

dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 

6. Zhotoviteľ je povinný náležitým spôsobom označiť vstup na stavenisko oznamom, ktorý zakazuje vstup 

na stavenisko a zároveň vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko pred neoprávneným vstupom. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je ubytovacím zariadením pre študentov. Ak je to 

potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, a ak je to potrebné aj stráženie a osvetlenie 

staveniska. Za prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, 

plne zodpovedá zhotoviteľ. 

7. Zhotoviteľ je povinný v mieste zhotovenia diela udržiavať primeranú čistotu a poriadok, nevytvárať 

nadmerný hluk a prašnosť počas celej dĺžky trvania realizácie diela a bez zbytočného odkladu 

odstraňovať na svoje náklady odpady a iné nečistoty vzniknuté z vlastnej činnosti. Zhotoviteľ pri 

odovzdaní diela predloží objednávateľovi potvrdenie na realizované dielo o likvidácii odpadu, 

potvrdené príslušnou skládkou. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle 

príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Prípadné škody, ktoré by vznikli 

zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. Pokiaľ si zhotoviteľ nesplní 

tieto povinnosti ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, môže ich vykonať 

objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža 

a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí 

zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb. 

8. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať a je povinný viesť evidenciu o odpadoch a evidenciu o 

spôsobe ich zneškodňovania v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok - vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje 

Katalóg odpadov a vyhlášky MŽP SR č.  371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú  niektoré ustanovenia 

zákona o odpadoch. Žiadny odpad nebude spaľovaný, zasypaný do výkopov, zabetónovaný alebo 

zamurovaný na stavbe alebo nebude vykonávané miešanie odpadov, ale bude likvidovaný v súlade s 

platnou legislatívou a podľa vydaných povolení a rozhodnutí orgánov štátnej správy alebo samosprávy. 

9. Zhotoviteľ je povinný stavebné odpady nevhodné na materiálové zhodnotenie zneškodniť ich uložením 

len na povolenú skládku odpadov príslušnej triedy. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidáciu odpadu vykonať odborne spôsobilou firmou. Doklady o riadnom 

naložení, zneškodnení alebo zhodnotení vzniknutých odpadov predloží zhotoviteľ objednávateľovi v 

zmysle príslušných právnych predpisov.  

11. Pred začatím výkonu prác je zhotoviteľ povinný poslať informáciu o konkrétnom časovom 

harmonograme výkonu prác v jednotlivých priestoroch dotknutých realizáciou diela. 

12. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) od prevzatia 

staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky 

skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. 

13. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných 

podmienok: 

a) je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v 

plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za 

výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

b) je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych 

subdodávateľov ako prílohu č. 3 zmluvy s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo 

dokladov: (i) identifikačné údaje subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO –osoba 
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oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail), 

(ii) identifikácia a % podiel plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ. Zhotoviteľ musí za 

subdodávateľa predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. 

Takisto musí zhotoviteľ predložiť záväzné vyhlásenie, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v 

zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

c) v prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu 

pôvodného subdodávateľa, prípadne pri zmene údajov pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ 

povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so 

subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela, resp. odo dňa, kedy došlo k zmene údajov. 

Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. 

Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 

pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa. 

14. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou č. 3 tejto zmluvy 

a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie je podstatná zmena zmluvných 

podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. Objednávateľ má právo 

odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky 

uvedené vo všetkých  bodoch tohto článku. 

15. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť na účely realizácie diela minimálne jedno pracovné miesto pre 

znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa na 

účely tejto zmluvy rozumie: 

a) absolvent školy - občan mladší ako 25 rokov, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej 

forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie - teda 

zamestnanie, ktoré trvalo viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. 

b) občan starší ako 50 rokov veku, 

c) dlhodobo nezamestnaný občan - občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 

mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov, 

d) občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej 

prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania najmenej počas 24 mesiacov pred dňom 

ostatného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní svojho 

pracovného života a rodinného života, 

e) rodič alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti alebo osoba, ktorej bolo dieťa dočasne 

zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu starajúca sa najmenej o tri deti do skončenia povinnej 

školskej dochádzky alebo osamelý rodič starajúci sa aspoň o jedno dieťa do skončenia povinnej školskej 

dochádzky,  

f) občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie 

je občan so zdravotným postihnutím, 

g) občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie, alebo občan, 

ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania, 

h) občan so zdravotným postihnutím, 

i) občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %, 

j) štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl, 

k) občan, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných 

dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej 

expozície na pracovisku alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné 

zamestnanie, 

l) občan, ktorý neskončil sústavnú prípravu na povolanie na strednej škole, 

m) občan, ktorý nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie pred nástupom na výkon trestu 

odňatia slobody, 
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n) občan po skončení ústavnej výchovy a ochrannej výchovy, 

o) občan po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby alebo občan, ktorému bola 

uložená iná sankcia, ktorá trvala najmenej šesť mesiacov. 

16. Splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ preukáže najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy dokladom, ktorý preukazuje vzťah medzi znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie  a 

zhotoviteľom, na základe ktorého sa bude na plnení tejto zmluvy podieľať (napr. dohoda o brigádnickej 

práci, dohoda o vykonaní práce, pracovná zmluva) a zároveň dokladom, ktorý preukazuje, že touto 

osobou je znevýhodnený uchádzač o zamestnanie  (napr. potvrdenie príslušného úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny alebo iného úradu). 

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie predmetu zmluvy o dielo na základe vyžiadania Objednávateľa 

predložiť certifikáty potvrdzujúce zhodu navrhovaných materiálov s požadovanými konštrukčnými 

materiálmi. Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si certifikáty uvedené v prvej vete kedykoľvek počas 

realizácie predmetu zmluvy, najneskôr však do času odovzdania diela podľa čl. IX odsek 10 tejto zmluvy. 

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať počas celej doby realizácie diela k dispozícii nasledovných odborníkov, 

ktorých odbornú spôsobilosť deklaroval v procese verejného obstarávania: 

• Stavbyvedúci: - praktické skúsenosti na pozícii stavbyvedúci pri ukončených a odovzdaných 

prácach v rozsahu za rozhodné obdobie minimálne 5 rokov. Za rozhodné obdobie sa považuje 

posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. 

19. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene odborne spôsobilej 

osoby, ktoré bude obsahovať minimálne: pozícia odborne spôsobilej osoby, meno a priezvisko, dôvod 

zmeny odborne spôsobilej osoby a doklad o príslušnom oprávnení, ktorého držiteľom je navrhovaná 

odborne spôsobilá osoba. Navrhovaná odborne spôsobilá osoba musí spĺňať všetky podmienky určené 

v súťažných podkladoch verejného obstarávania, ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy. 

Zmenu odborne spôsobilej osoby oznámi zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní 

pred jej uskutočnením. Zmenou odborne spôsobilej osoby nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa 

za plnenie zmluvy. 

20. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zmenu odborne spôsobilej osoby v prípade, že navrhovaná 

odborne spôsobilá osoba nespĺňa požadované odborné a technické spôsobilosti. Zhotoviteľ je 

v takomto prípade povinný do 5 pracovných dní predložiť objednávateľovi inú, vyhovujúcu odborne 

spôsobilú osobu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam odborníkov tvorí prílohu č. 4 tejto 

zmluvy a ich zmena nie je podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať 

samostatný dodatok k zmluve. 

21. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie a zhotoviteľ sa zaväzuje 

uhrádzať cenu za odobratú elektrickú energiu. Miesto odberu elektrickej energie bude zabezpečené 

podružným meradlom pred začiatkom stavebných prác.  

22. Podkladom pre fakturáciu je protokol potvrdený zástupcami obidvoch zmluvných strán, v ktorom sa 

uvedú namerané hodnoty príslušného meradla. Odpočet na podružnom elektromere sa bude 

vykonávať vždy k poslednému dňu bežného mesiaca. Odpočet meradla zabezpečujú spoločne 

zástupcovia obidvoch zmluvných strán. O každom odpočte sa vyhotoví záznam – protokol podpísaný 

obidvoma zmluvnými stranami, ktorý slúži ako podklad k fakturácií. Fakturačným obdobím je 

kalendárny mesiac. 

23. Objednávateľ vystaví faktúru po obdržaní došlej faktúry od ZSE energia, a. s., resp. aktuálneho 

dodávateľa elektrickej energie, do 14 dní od jej doručenia.  

24. Zhotoviteľ uhradí cenu za odobratú elektrickú energiu na základe faktúry vystavenej objednávateľom 

bankovým prevodom  na účet objednávateľa do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

25. Posledný odpočet sa vykoná k poslednému dňu odberu za prítomnosti obidvoch zmluvných strán. 

V prípade odstúpenia od zmluvy sa vykoná odpočet ku dňu odstúpenia od zmluvy.  

26. V prípade poruchy meradla je zhotoviteľ povinný bezodkladne nahlásiť túto poruchu objednávateľovi. 
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V prípade, ak nie je možné vykonať odpočet meradla z dôvodu jeho poruchy, určí sa spotreba pre 

obdobie, počas ktorého množstvo elektrickej energie nebolo merané, podľa spotreby 

z predchádzajúceho mesiaca. 

 

Článok VII. 

Kontrola vykonania diela 

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob a kvalitu prevedenia diela zhotoviteľom 

prostredníctvom technického dozoru objednávateľa a osôb poverených objednávateľom. 

2. K vykonávaniu takejto kontroly má zástupca objednávateľa kedykoľvek prístup na stavenisko, v 

dohodnutej dobe i do dielní a skladísk, kde sa veci určené k prevedeniu diela vyrábajú alebo sú 

skladované. Zástupcovia objednávateľa majú okrem iného aj právo vyhotovovať vlastnú 

foto/videodokumetáciu a v opodstatnených prípadoch majú aj právo na zastavenie prác. 

3. Poverené osoby objednávateľa sú oprávnené pri zistení vád v priebehu výkonu prác požadovať, aby 

zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom. Odstránenie vád je zhotoviteľ 

povinný realizovať na svoje náklady a v určenej lehote. 

4. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú 

byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, najneskôr 3 pracovné dni vopred. Pokiaľ 

sa zástupca objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto určenej dobe, je zhotoviteľ oprávnený tieto 

konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí učiniť všetky opatrenia vyžadované technickými normami a 

zabezpečiť dokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií, a to preukaznou formou. Takýto postup 

nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady takýchto zakrytých konštrukcií. Zhotoviteľ je povinný o 

preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými vyhotoviť 

zápisnicu potvrdenú zástupcami objednávateľa, ktoré musia byť prítomné pri vykonaní týchto prác. 

5. V dohodnutej lehote sa zástupca objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného diela, resp. jeho 

časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a 

nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela protokolárnou formou. K takejto 

prehliadke vyzve zhotoviteľ objednávateľa aspoň päť pracovných dní vopred pred termínom konania 

prehliadky. 

Článok VIII.  

Stavebný denník 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebný 

denník (ďalej len „stavebný denník“), ktorý musí byť počas pracovnej doby uložený na mieste realizácie 

u zodpovedného pracovníka zhotoviteľa (stavbyvedúci), pričom v čase jeho neprítomnosti zmluvné 

strany dohodnú iný vhodný spôsob uloženia stavebného denníka. 

2. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktorý 

je možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmena projektového riešenia, zmena materiálu a pod.).  

3. Stavebný denník musí byť vedený v súlade so stavebným zákonom, s platnými všeobecne záväznými 

predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musí byť na stavenisku/pracovisku prístupný v pracovnej 

dobe, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom časovom rozpätí. 

4. Zhotoviteľ je povinný do stavebného denníka zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre 

zhotovovanie diela - najmä údaje o časovom postupe prác, druhu a množstve použitého materiálu, 

odchýlky od projektu a ich odôvodnenie a v prípade, ak sa práce účtujú hodinovou zúčtovacou sadzbou 

taktiež údaje o počte odpracovaných hodín a druhu práce, údaje o počasí. 

5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa kópie príslušných oprávnení na výkon prác na diele nachádzali 

na stavenisku nepretržite počas výstavby diela. Uvedené sa vzťahuje aj na oprávnenia prípadných 

subdodávateľov zhotoviteľa. 
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6. Stavebný denník sa vedie do doby odstránenia poslednej z vád a nedorobkov uvedených v 

odovzdávacom a preberacom protokole a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na 

uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť 

stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov 

sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Pripomienky objednávateľa k spôsobu 

vedenia stavebného denníka sú pre zhotoviteľa záväzné. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou stavebného denníka budú okrem iného aj tieto prílohy: 

a) Zoznam subdodávateľov, 

b) Podrobný vecný a časový harmonogram stavebných prác, 

c) Zmenové listy (očíslované a schválené obidvomi zmluvnými stranami, ak budú potrebné). 

8. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam 

najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníku a k 

zápisom zhotoviteľa pripájať svoje stanovisko do 3 pracovných dní. Ak sa objednávateľ k zápisu 

zhotoviteľa v stanovenom termíne nevyjadrí, a ani v stanovenom termíne neoznámi zhotoviteľovi 

prekážky, ktoré mu zabraňujú vyjadriť sa k zápisu zhotoviteľa a nestanovil náhradný termín, v ktorom 

sa k zápisu zhotoviteľa vyjadrí, má sa za to, že objednávateľ so zápisom zhotoviteľa súhlasí. 

9. Zhotoviteľ je povinný vyzvať emailom a zároveň zápisom do stavebného denníka objednávateľa na 

kontrolu všetkých vykonaných prác a použitých materiálov, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred.  

10. Zistené nedostatky v zhotovovaní diela zapísané v stavebnom denníku objednávateľom odstráni 

zhotoviteľ na svoje náklady bezodkladne alebo v objednávateľom určených termínoch. 

11. Ak sa zistí, že zhotoviteľ nedodržiava na stavenisku technologické postupy, technické normy, právne 

predpisy, alebo ich hrubým spôsobom porušuje, má objednávateľ právo vydať zápisom do stavebného 

denníku príkaz na okamžité zastavenie príslušných prác a/alebo dodávok, a to až do momentu, kým 

zhotoviteľ nevykoná opatrenia smerujúce k odstráneniu stavu, ktorý bol dôvodom pre zastavenie prác 

a/alebo dodávok. Prípadné omeškanie zhotovovania diela oproti stanoveným termínom, vyplývajúce 

zo zastavenia prác nariadeného objednávateľom podľa tohto bodu tejto zmluvy sa považuje za 

omeškanie zhotoviteľa s plnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

Článok IX. 

Odovzdanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa na jeho 

prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že dielo je pripravené k 

odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady 

preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, 

potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má 

alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k 

dispozícii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.  

2. Dielo je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o 

týchto skúškach objednávateľovi a zároveň je dielo vykonané v súlade s požiadavkami objednávateľa 

stanovenými v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať 

objednávateľa aspoň 5 pracovných dní vopred k účastí na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť 

zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o 

vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi. 

3. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k 

odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu 
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užívaniu, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6 

tohto článku. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s vadami a nedorobkami nebrániacimi 

riadnemu užívaniu. Objednávateľ prevezme stavebné objekty a prevádzkové súbory diela len v prípade, 

že budú zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a 

predpisov tak, aby riadne slúžili k určenému účelu. V prípade, že dielo nie je vykonané podľa uvedeného 

je zhotoviteľ povinný doplniť nekompletnú dokumentáciu, a/alebo zhotoviť dielo riadne a/alebo 

odstrániť vady a nedorobky diela v lehote 7 pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

4. Preberacie konanie zvolá zhotoviteľ v termíne dohodnutom s objednávateľom. 

5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi spolu s dielom všetku dokumentáciu súvisiacu s 

dielom v rozsahu podľa tejto zmluvy. 

6. Dokumentáciou súvisiacou s dielom sa myslí najmä: stavebný denník, všetky certifikáty s presnou 

špecifikáciou k jednotlivým prvkom a materiálom, zápisy o prevedených skúškach diela, ako aj 

potvrdenia o likvidácii odpadov.  

7. Na chýbajúcu, nesprávnu alebo neúplnú dokumentáciu k dielu sa hľadí ako na vady a nedorobky diela, 

resp. časti diela.  

8. Ak zhotoviteľ nedoplnil nekompletnú dokumentáciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo 

neodstránil vady diela v stanovenej lehote určenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvných strán 

a/alebo neodstránil vady a nedorobky v lehotách stanovených v preberacom protokole, je zhotoviteľ v 

omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností, t. j. s riadnym a včasným odovzdaním diela alebo 

jeho časti a objednávateľ je oprávnený: 

a) odstrániť tieto vady treťou osobu na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje náklady 

spočívajúce v nákladoch na odstránenie vady treťou osobou objednávateľovi uhradiť a/alebo 

b) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo 

c) požadovať od zhotoviteľa náhradu škody, ktorá mu v dôsledku vady vznikla a/alebo 

d) uplatniť voči zhotoviteľovi zľavu z ceny, zohľadňujúcu rozsah a ekonomický vplyv vadných plnení. 

9. Objednávateľ je oprávnený využiť niektoré zo zmluvných oprávnení podľa vlastného uváženia. 

Kumulatívne využite niektorého zmluvného oprávnenia s iným zmluvným oprávnením týmto nie je 

vylúčené. 

10. O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v dvoch vyhotoveniach, 

ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Vzor 

preberacieho protokolu vypracuje a predloží bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy zhotoviteľ. 

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:  

a) zhodnotenie akosti vykonaných prác,  

b) súpis zistených vád a nedorobkov,  

c) dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,  

d) dátum určujúci začiatok plynutia záručnej doby, 

e) súpis odovzdaných dokladov,  

f) dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

11. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela sa rozumie deň podpisu protokolu 

o odovzdaní a prevzatí celého diela. 

12. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou 

dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými 

normami, chybne vykonaná práca na diele alebo rozdiel skutočných parametrov diela oproti 

parametrom stanoveným v zmluve alebo projektovej dokumentácii.  

13. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, ako aj nedopracovanie 

vizuálu detailov do stavu vyhovujúceho na dlhodobé užívanie stavby, či plná funkčnosť 

zakomponovaných zariadení a výrobkov. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a 

zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela. 

14. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole 

o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote 
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primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní 

týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u 

tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

15. Po odstránení nedostatkov podľa predošlého bodu tohto článku zmluvy a/alebo prípadných vád a 

nedorobkov uvedených v preberacom protokole, vyznačia zmluvné strany v preberacom protokole 

dátum, ktorým došlo k prevzatiu/odovzdaniu úplne dokončeného diela bez vád a nedorobkov alebo 

jeho dokončených častí bez vád a nedorobkov. 

16. Zhotoviteľ je povinný do 2 dní po odovzdaní diela vypratať a vyčistiť stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

predložiť objednávateľovi doklad o likvidácii odpadu. 

 

Článok X. 

Vlastníctvo diela a zodpovednosť za škodu 

1. Vlastníkom všetkých súčastí diela, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich 

zabudovania objednávateľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu (poškodenie, strata, krádež, 

zničenie) ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebných, a to po celú dobu 

realizácie stavebných prác až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi. 

2. Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané, zostávajú jeho vlastníctvom a 

zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia, a je povinný objednávateľovi ich vrátiť po splnení 

svojho záväzku. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené fyzickým osobám a právnickým osobám v súvislosti s 

realizáciou plnenia predmetu tejto zmluvy.  

4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracujúce osoby na stavbe sú riadne vyškolené a majú všetky 

oprávnenia na vykonávanie činností, ktoré sa týkajú vykonania diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi zoznam osôb pracujúcich na stavbe spolu s ich kontaktnými údajmi. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa a na jej 

vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do 

pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu.  

6. Zhotoviteľ zodpovedá aj za stratu predmetov prevzatých od objednávateľa. V prípade takejto straty sa 

zhotoviteľ zaväzuje uhradiť škody vzniknuté v dôsledku tejto straty ako aj všetky náklady s tým 

súvisiace.  

7. Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať protipožiarne opatrenia vyplývajúce z 

povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.  

 

 

Článok XI. 

Záruka na dielo 

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas 

celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických 

noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v 

čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.  

2. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí 

celého diela. Záručná doba je minimálne 5 rokov.  Záručná doba sa predlžuje (t. j. vyššie uvedený termín 

jej ukončenia sa odďaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá 

zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy. 

3. Záruka sa vzťahuje aj na vady spôsobené vadou materiálu alebo chybne vykonanými prácami na 

predmete zmluvy.  
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4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť. 

5. Vady diela uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole strany nepovažujú za konečnú možnosť 

reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa. 

6. Reklamácia vád bude vykonaná elektronickou formou, ktorá sa potvrdí aj písomne. Objednávateľ je 

povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu 

reagovať do troch pracovných dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu 

odstránenia vád. 

7. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením 

reklamácie. Záručná lehota na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia 

oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma zmluvnými stranami.  

8. Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady 

a nedostatky diela, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, 

prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý 

zhotoviteľ zodpovedá. 

9. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí 

zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

10. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a 

súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto zmluvou, bude 

realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už 

zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, 

kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných 

subdodávateľov. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bez zbytočného 

odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby 

alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 48 hodín od doručenia 

oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky 

možnom čase, vždy však najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa 

nedohodol so zástupcom objednávateľa inak, resp. pokiaľ povaha vady nevyžaduje dlhšiu lehotu na 

odstránenie. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie 

oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.  

12. Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, alebo nezačne s odstraňovaním vád v stanovenej lehote, je 

objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od 

zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto 

vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu 

plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom 

objednávateľa inak. Kumulatívne využitie niektorého zmluvného oprávnenia s iným zmluvným 

oprávnením nie je vylúčené. 

13. Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 12 tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada 

diela neodstrániteľná. 

14. Ak sa ukáže, že (i) vada diela je neodstrániteľná, (ii) s odstránením vady diela by boli spojené 

neprimerané náklady, (iii) na odstránenie vady by sa vyžadovala neprimerane veľká súčinnosť 

objednávateľa alebo (iv) odstránenie vady by bolo možné len po uplynutí neprimeraného času, 

objednávateľ je oprávnený: 

a) požadovať od zhotoviteľa vykonanie náhradného plnenia v termíne stanovenom objednávateľom 

alebo zabezpečiť náhradné plnenie treťou osobou na náklady zhotoviteľa a/alebo 

b) požadovať od zhotoviteľa zľavu z ceny, ktorá vyjadruje zníženie hodnoty a použiteľnosti diela pre 

objednávateľa a/alebo 

c) požadovať od zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku takejto vady diela. 
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15. V prípade, že sa preukáže, že vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, sú príčinou vád vzniknutých na 

iných častiach diela, prípadne na iných nehnuteľnostiach, ktoré s dielom susedia alebo iným spôsobom 

súvisia, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa uhradenie nákladov spojených s odstránením 

takýchto súvisiacich vád. 

16. Akékoľvek náklady vrátane nákladov vzniknutých identifikáciou vád, odstránením vád, všetkými 

dodávkami a/alebo prácami, ako aj všetky testy alebo dodatočne skúšky diela, ktoré môžu byť v 

súvislosti s odstraňovaním vád alebo po ich odstránení nutné, znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný 

nahradiť objednávateľovi akékoľvek výdavky, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím 

súčinnosti zhotoviteľovi pri odstraňovaní vád. 

 

 

Článok XII. 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

1. V prípade nedodržania termínu plnenia zmluvy uvedeného v čl. III ods. 1 je objednávateľ oprávnený 

účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR s DPH, za každý, aj začatý, deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ 

nárok na úrok z omeškania  podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., 

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

3. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, 

kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady a pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo 

vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody vo výške 500 EUR za každú vadu a každý 

začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má 

povinnosť túto pokutu uhradiť na základe výzvy objednávateľa.  

4. Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

250 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia a pri vadách ohrozujúcich 

prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody vo výške 500 EUR 

za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. 

Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť na základe výzvy objednávateľa.  

5. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve alebo 

vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide 

o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek 

tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom 

denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek 

povinnosti uvedenej v  tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má 

povinnosť túto pokutu uhradiť na základe výzvy objednávateľa.  

6. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú 

po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ 

právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330 EUR za každé preukázateľné zistené 

požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod 

vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť 

stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a 

objektu stavby.  
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7. Ak zhotoviteľ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v čl. IX. ods. 16 tejto zmluvy, má objednávateľ 

právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 250 EUR za každý deň omeškania s 

vyprataním staveniska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa k oneskoreniu oproti termínom uvedeným v časovom 

a vecnom harmonograme, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, má objednávateľ právo na uplatnenie 

zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý deň omeškania, resp. pri podstatnom porušení časového 

a vecného harmonogramu má objednávateľ nárok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo výške 15 % z 

ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve a odstúpenie od zmluvy. Za podstatné porušenie 

časového a vecného harmonogramu sa považuje oneskorenie o 20 a viac dní oproti časovému 

a vecnému harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na právo na odstúpenie od 

zmluvy. 

9. Ak zhotoviteľ neoznámi zmenu subdodávateľa, alebo odborníkov resp. zmenu ich údajov v lehote 

stanovenej v tejto zmluve, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za 

každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

10. V prípade neoprávneného odberu elektrickej energie má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 300 eur za každé porušenie povinnosti. 

11. V prípade neoprávneného obmedzenia dodávky elektrickej energie má zhotoviteľ nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 300 eur, a to aj opakovane. 

12. Ak zmluvná strana neposkytne súčinnosť pri vykonávaní odpočtu meradiel, má druhá zmluvná strana 

právo na zmluvnú pokutu vo výške 300 eur, a to ja opakovane. 

13. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s úhradou faktúry v pôvodne dohodnutej, alebo 

predĺženej lehote splatnosti faktúry, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi úrok 

z omeškania vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania z konečnej sumy neuhradenej faktúry. 

Takto vyúčtovaný úrok z omeškania je splatný do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania 

objednávateľom zhotoviteľovi. 

14. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody 

spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu škody. 

15. Lehota splatnosti pokút je 14 dní odo dňa vyzvania k úhrade pokuty. 

16. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa, s minimálnym limitom poistného 

plnenia vo výške predpokladanej hodnoty za príslušnú časť zákazky počas celej doby platnosti zmluvy. 

Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 

subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení vrátane certifikátu o poistení a doklade o 

úhrade poistného je povinný zhotoviteľ predložiť objednávateľovi najneskôr do momentu odovzdania 

a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to 

objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o 

poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého 

je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si 

voči zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 5% z ceny diela vrátane DPH tejto zmluve, 

pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Poistná zmluva musí byť platná 

až do času riadneho vykonania diela. 

17. V prípade nedodržania povinnosti podľa článku VI. bod 16. tejto zmluvy vytvoriť pracovné miesto, ktoré 

bude obsadené znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie má objednávateľ nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 10 000 EUR.  

18. V prípade ukončenia pracovného pomeru so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie pred 

ukončením realizácie diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý začatý 

deň až do momentu ukončenia realizácie diela. 
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Článok XIII. 

Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvu je možné ukončiť: 

a) dohodou písomnou formou, 

b) odstúpením od zmluvy. 

2. Odstúpenie od zmluvy je možné: 

a) pri podstatnom porušení zmluvy druhou zmluvnou stranou,  

b) keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným 

(vis maior),  

c) ak zhotoviteľ poruší zmluvu iným ako podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v 

dodatočnej primeranej lehote na nápravu určenej objednávateľom. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä: 

a) ak zhotoviteľ odmietne bezdôvodne prevziať stavenisko, 

b) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy,  

c) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (zápisom v stavebnom denníku na vadné 

plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote 

určenej mu na odstránenie vadu neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný 

vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením faktúry. Výšku takto 

neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových 

cien podľa oceneného výkazu výmer, 

d) ak zhotoviteľ je v omeškaní s odstránením objednávateľom oznámenej vady viac ako 30 dní,  

e) neodstránenie nekvalitne prevedenej práce zhotoviteľom v dohodnutom termíne, 

f) nekvalitné dodávky výrobkov a materiálov zhotoviteľom, 

g) omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 15 dní po dobe splatnosti, 

h) neposkytnutie súčinnosti, 

i) ak dielo nebude vykonané v požadovanej kvalite a prevedení v súlade s touto zmluvou,  

j) opakované nedodržanie platných predpisov BOZP a požiarnej ochrany zhotoviteľom, 

k) opakované zistenie alkoholu, resp. iných omamných látok u pracovníkov zhotoviteľa, 

l) v prípadoch uvedených v § 19 ZVO, 

m) ak zhotoviteľ nepredloží ani do 30 dní objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa, resp. 

odborne spôsobilej osoby - stavbyvedúci 

n) ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanovení. 

4. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých 

materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky 

z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od 

zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, 

ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia 

pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez 

zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, 

lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a 

stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.  

6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na 

náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela 

uvedeného v tejto zmluve. 

7. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a nárok 

na zaplatenie zmluvnej pokuty.  
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Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Zhotoviteľ súhlasí s kompletným zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vrátane príloh. 

4. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že táto zmluva bola nimi spísaná slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne.  

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dvoch 

origináloch. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 

Príloha č. 1a: Ocenený výkaz výmer – položkový rozpočet zhotoviteľa 

Príloha č. 1b: Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Podrobný časový a vecný harmonogram stavebných prác 

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 4: Zoznam odborníkov určených na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov 

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

V Bratislave, dňa: V   Bratislave, dňa:  

 

 

 

 

............................................ ............................................ 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.        Ing. Ľuboš Rummel 

rektor                      konateľ 

 

 

 

  

............................................ 

                   Ing. Alena Čirková 

poverená výkonom funkcie riaditeľky 
 
 
 
 
 
 


