ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov

¢.:

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’:
Obchodné meno: PreSovska univerzita v PreSove
S}’dlo: Ul. 17. novembra 15, 080 01 PreSov
ICQ: 17070775
QIC: 2020980082
IC pre daii: SK2020980082

Statutimny zastupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kénya, PhD. - rektor
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novakova, PhD. kvestorka
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdéarova, technicka invest. vystavby
Bankové spojenie  Statna pokladnica
Cislo uétu (IBAN):  SK14 8180 0000 0070 0024 1412
SK15 8180 0000 0070 0006 6503
Tel.: 051/75 63110
Fax:
E-mail:
Webova stranka:
(dalej len ,, objednavatel’ )

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno: UNISTAYV, s.r.o., Presov

Sidlo: Ku Surdoku 25, 080 01 PreSov

ICO: 17147387

DIC: 2020518071

IC pre DPH: SK2020518071

Zapisany: OR pri OS PreSov, odd. sro. ¢.vl. 279/P

Statutdmy zastupca: Ing. Frantisek Ko¢igko, konatel

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach amluvnych: Ing. Peter Ko&isko, konatel
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych:Ing. Jaroslav Mikula, ved. TU
Bankové spojenie: TATRA Banka, a.s.

Cislo uétu (IBAN):SK70 1100 0000 0026 2872 9605

Tel.: 0917434942

(dalej len ,, zhotovitel’”)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva“)



Zmluvné strany prehlasuju, Ze s plne spdsobilé na pravne tikony.

] CLANOKI
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrZiavajic pri tom,

zéasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tito spolupracu, pri¢om sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel’.

Zhotovitel' — v procese verejného obstardvania ako uchédzag, predloZenim syojej ponuky

2.1

2.2

2.3

3.1

4.1
4.2
4.3

v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky
zakazky vratane vSetkych &asti obsiahnutych vo vyzve na predkladanie pomik, ako
vyluéné poZiadavky verejného obstarivatela (objednavatela) v predmetnom verejnom
obstardvani: zdkazka s nizkou hodnotou na uskuto&nenie stavebnych pric predmetu
zékazky s ndzvom Informaéné centrum ochrany kultirneho dedicstva — stavebnd Cast.
Zhotovitel’ akceptuje pravo objednavatel’a nerealizovat’ predmet zdkazky — stavebné dielo
alebo jeho &ast’, pokial nebude mat’ zabezpe&ené jeho financovanie.

CLANOK IT
- Predmet plnenia zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre
objednévatela stavbu: ,, Informacné centrum ochrany kultirneho dediéstva — stavebnd
cast,, v zmysle vykazu vymer poskytnutom Objednavatelom.

Dielo bude zhotovené v stilade s podkladmi objednavatel’a, ponukou zhotovitel'a, podla
podmienok uvedenych v tejto zmluve. Predmet dodavky bude zrealizovany v kvalite
podl’a prisluSnych STN a platnych technickych noriem, schvéalenych technologickych
postupov, platnych pravnych, prevadzkovych, poZiarnych a bezpenostnych predpisov.
Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ aj naviac prace nad rozsah diela vymedzeného v bode
2.1 tejto zmluvy za osobitnd ihradu v cene, rozsahu a termine dohodnutym dodatkom
k tejto zmluve. Podkladom pre vypracovanie dodatku bude zépis v stavebnom denniku
azmluvnymi stranami odsuhlaseny cenovy aterminovy ndvrh. Projektovi
dokumentaciu na poZadované zmeny objednévatelom zabezpe&i objednavatel na
vlastné naklady.

CLANOK I1I
Miesto vykonu prac

Miestom vikonu prac je GTF, Ul Biskupa Gojdi¢a 2, PreSov

CLANOK IV
Cas plnenia

Dielo bude zacaté po prevzati staveniska do 5 dni od odovzdania staveniska.
Ukongenie vystavby: do 2 mesiacov od odovzdania staveniska

Za ukoncenie diela sa povaZuje deii, kedy bola obojstranne podpisani zapisnica
o0 odovzdani a prevzati prac.
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CLANOK V
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 2.1 je stanovena dohodou zmluvnych
stran na zdklade cenovej ponuky z verejného obstaravania a predstavuje ¢iastku:

18 873,15 bez DPH
3 774,63 DPH 20%.
22 647,78 s DPH

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
avypratanie staveniska, vratane spotreby elektrickej energie avody, staZené
podmienky pri realizacii diela vratane celoroénych klimatickych podmienok (podla
poZiadaviek vo verejnom obstardvani). Prace, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od
predloZenej projektovej dokumenticie alebo bez prikazu objedndvatela, nebudu
objedndvatefom uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej dokumenticie je
zhotovitel’ povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa neodvolatelne zavizuje, Ze vykond zmluvné prace aprijme rizika
realizacie v rAmci tejto zmluvy za zmluvni cenu.

V cene diela je zapoditané aj poistenie stavby pocas realizicie vo&i $kodam, kradeZi
a Zivelnym pohromam.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd pevni cena, su
vymedzené:

a) vykazom vymer

b) slovenskymi technickymi normami,

¢) jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,

d) zékonom ¢&. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

Dojednané cena mdZe byt zmenené len na ziklade dohody stran formou pisomného:

a) dodatku tejto Zmluvy v tychto pripadoch: ak sa zmenil projekt a zmena

projektu ma preukazatelne vplyv na cenu,

b) ak sa vykonali prace nad rdmec, ktoré nie su zahrnuté do projektu a boli

poZadované alebo odsiihlasené objednavatel'om a stavebnym dozorom zapisom
v stavebnom denniku, a bol na ne vypracovany dodatok k ZoD, ak sa vykonali
prace v menSom rozsahu, ako bolo poZadované (kratsie odvozné vzdialenosti,
skratenie dizky inZinierskych sieti a prace, ktoré nebudu realizované),

¢) pri zmene pouZitych materidlov, s ktorymi projekt neuvaZoval iba v pripade, Ze

objedndvatel’ dal pisomny sihlas s ich zdmenou, eSte pred ich zabezpeenim
a zabudovanim, za podmienky, ¢ navrhnuté zmenené materidly budd mat
vSetky kvalitativne a kvantitativne parametre, ako aj vSetky technické
podmienky uréené PD,

d) v pripade Stitom vyvolanych zmien (vy$ka DPH a dovozna prirdzka).
Zhotovitel' je povinny predloZit’ elektronicku verziu podrobného rozpo&tu predmetu
zmluvy (vo forméate MS Excel), ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS
Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpod&tu, ku ktorej dbjde podas realizacie
predmetu zmluvy.

CLANOK VI
Financovanie, fakturacia, platenie
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Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednévatela,
Statneho rozpoctu SR.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitefovi preddavok ani
zélohu. Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktiry zhotovitel'a, vykonané prace predlozZi zhotovitel’ na kontrolu
prostrednictvom Zist'ovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu
vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto
vykonané préce najskor skontrolujt.

Vystaveniu a thrade prislusnej vystavenej faktire objednivatelom zhotovitePovi
predchadza odsiihlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pricach a
Stpisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objedndvatelom v
bezchybnej podobe, a to v lehote oby&ajne do 5 pracovnych dni od ich obdfZania.
Fakturicia sa bude uskutoéfiovat’ na mesaénej baze.

Faktura musi obsahovat’ naleZitosti datiového dokladu. Stiéast'ou faktiry musia byt’ aj
odsuhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.
Objedndvatel’ poZaduje, aby vystavena faktira zhotovitePom obsahovala miniméalne
nasledujtice naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikaéné &islo, identifikaéné &islo pre da,
daitové identifikaéné &islo,

- (Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- déatum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktiry a d4tum zdanite'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové &islo faktiry,

- fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovani cenu v €,

- oznacCenie pefiaZného tstavu a ¢islo uétu IBAN, na ktory sa m4 platit’,

- peciatka a podpis oprdvnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. nizvu stavebného diela a pripadne projektu, o
financovanie ktorého sa objednéavatel’ uchadza.

Objednévatel’ poZaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kiryeci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkova cena za
poloZku jednotlivych stavebnych objektov v sipise vykonanych prac bude
vypocitand pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaéného
obdobia,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel’ priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovanu skladku odpadu a doklady o uloZeni materiidlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prisluinych zbernych surovin.

- Objednévatel vrati faktiru, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp.
neobsahuje néleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné
podmienky.

Objednavatel’ je povinny takito faktiru vratit' zhotovitelovi podas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ zaéne plyntit’
od dorucenia novej, opravenej faktiry zhotovitelom objednavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho cast, v zmysle fakturaénych
podkladov zhotovitel'a bude vykonana na ziklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,
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- micstncho zist'ovania a kontroly fakturadnych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,
- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi
uvedenymi v bode 6.7 tejto Zmluvy.

Platobnd povinnost’ objednéavatela sa povaZuje za splnent v defi, ked bude na udte
zhotovitel'a pripisand z jeho bankového u&tu prislusna platba v stlade s ods. 2 § 339
Obchodného zakonnika,
Objednévatel’ je povinny uliradit’ zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané
prace vyuctované v zmysle ponukového rozpo&tu — oceneného Vykazu vymer,
podrobne $pecifikovaného v Prilohe &.1 k tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavidzuje, Ze nezrealizované price a dodavky odstihlasené
objedndvatelom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpoéitané (nebudi
fakturované), a to v cene v akej si zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoétu.
Prace a ndklady naviac pric, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpodtu —
oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu moZno udtovat iba vtedy, ak ich pisomne
vopred schvili objednavatel.
Za neuhradenie faktiry objednavatelom v jej lehote splatnosti, m4 zhotovitel’ narok na
zaplatenie tiroku z omeSkania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktiry
za kazdy kalenddrny defi ome$kania, a? do splnenia zmluvnej povinnosti. Podas
omeskania s thradou faktiry objednavatefom sa zhotovitel zavdzuje neprerusit
realizéciu stavebného diela.
Objednavatel ma voti zhotovitelovi nérok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XI.
tejto Zmluvy.
Lehota splatnosti faktir je max. 30 dni od predloZenia faktiry v stilade s ¢lankom V1.

CLANOK VII
Vlastnicke priavo k zhotovenému dielu a nebezpedenstvo Skody na fiom

Objednévatel a zhotovitel’ sa v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze
pripadné Skody na zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela znasa
zhotovitel. Diiom odovzdania a prevzatia diela prech4dza vlastnicke pravo predmetu
tejto zmluvy a nebezpedenstvo $kody na fiom na objedn4vatela.

Zhotovitel' je majitefom vSetkych veci, ktoré preniesol na stavenisko poéas celej doby
vystavby. Nebezpecenstvo vietkych $k6d na tychto veciach alebo tymito vecami pri
realizacii stavebného diela spdsobenymi nesie zhotovitel'.

Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost’ za vykonanie
prac na diele podla zmluvy. Pritom musi dodrZat' zikonné imiestne predpisy,
zodpovedd za riadenie prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac svojich
subdodavatel'ov a za poriadok na stavenisku, ako i za innosti majucich negativny vplyv
na Zivotné prostredie.

CLANOK VIII
Stavebny dennik — technicky dozor investora

Zhotovitel’ je povinny odo dila prevzatia staveniska viest’ o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik, v ktorom bude zaznamenavat’ vietky skuto&nosti, zmeny a dévody
zmien oproti projektu, ozndmenia a vyzvy adresované objednévatelovi, pripravenost
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stavebnych préac a pod. Zhotovitel’ je povinny najmenej 2 dni vopred pisomne vyzvat
objedndvatela na prevzatie prac, ktoré budi nésledne zakryté. Povinnost viest
stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim diela.
Pravo vykondvat' zapisy do stavebného dennika maju zmocnenci objednévatela
a zhotovitel'a, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak:

a) za zhotovitel’a: Peter Vidagi¢

b)za objednévatela: Ing. Darina Gajddrova

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednévatel’a, projektanta a dotknutych organov 3tatnej spravy. Uvedené osoby majii
pravo vykonavat zépis do stavebného dennika R
Zhotovitel' zabezpedi alebo vykond napravu na odstranenie vad vytknutych zapisom do
stavebného dennika. Pokial' nesthlasi zhotoviteI so zipisom, ktory vykona
objednavater, stavebny dozor objednavatel'a, pripadne projektant, musi k tomuto zapisu
zaujat’ stanovisko, a to najneskér do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane,
suhlasi so zdpisom objedndvatel’a.

Povereny zastupca objednavatela je povinny aspoti jedenkrat za tri pracovné dni
podpisovat’ stavebny dennik a v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat k zépisom
v stavebnom denniku. Ak tak nevykon4 do troch pracovnych dni od zépisu, povaZuje sa
zapis v stavebnom denniku za odstihlaseny objednavatelom.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstthlasené stavbyvediicim a stavebnym
dozorom objednivatela sa nepovaZujii za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia
podmienky arozsah predmetu zmluvy, budi podkladom pre vypracovanie dodatkov
k tejto zmluve.

Denné zéznamy sa vyhotovujii v troch vyhotoveniach (original + 2 képie), pre zmluvné
strany a autorsky dozor.

CLANOK IX
Odovzdanie, prevzatie pric a zaruka

Preberanie prac a potvrdzovanie zist'ovacich protokolov o mnoZstve vykonanych prac,
ako podklad v tejto zmluve dohodnutej mesa¢nej fakturicie bude za objednavatela
vykondvat’ stavebny dozor.

Zhotovitel' dokonéenie predmetu tejto zmluvy oznimi pisomne objednavatelovi 7 dni
vopred. Objednavatel' vopred dohodne so zhotovitelom &asovy pracovny program
preberania stavby. K terminu odovzdania dokon&enej stavby zhotovitel’ pripravi tieto
podklady:

-  atesty od dodanych materialov a zariadeni (certifikaty),

- zaruCné listy pre zariadenia a materidly,

-  iné doklady v zmysle zikonnych opatreni a predpisov,

- stavebny dennik,

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto Zmluvy
a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Objednavater nie je povinny prevziat’ vykonané dielo, ktoré m4 vady braniace riadnemu
prevadzkovaniu diela.

O odovzdani a prevzati zmluvného diela spiSu objednavatel’ a zhotovitel’ zapis.
Zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi zaruku na zrealizované prace 60 mesiacov.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zabezpedi na svoje naklady odstranenie zavad vzniknutych
v zaruCnej dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budd spolodne
posudené do troch dni od nahlasenia reklamécie a bude dohodnuty termin a spdsob
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odstrianenia vady. Reklamécie uplatni objednavatel bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do ruk $tatutdrneho zéstupcu zhotovitel’a.
Na vadnost’ diela sa vzt'ahuju ustanovenia § 560 — 565 Obchodného zakonnika.
U materidlu, ktory mé stanovenud zaruénii dobu vyrobcom, plati tato zaruéna doba.
Objednavatel prebera zaruku na prace a material, ktoré sim zrealizuje a doda.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne (vritane elektronickej
komunikécic), alebo faxom s dodatodnym pisomnym potvrdenim, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznalenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje:
a) zjavné vady
t. j. vady, ktoré objednévatel’ zistil, resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou pri
preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v zdpise o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo
objednavatela na ich bezplatné odstranenie zanik4.
b) skryté vady
t. j. vady, ktoré objednéavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytuju sa
v zarutnej dobe, je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a. Zhotovitel
je povinny na reklamdciu reagovat’ do 3 pracovnych dni po jej obdrZani
a dohodnit’ s objedndvatelom apodla okolnosti aj s projektantom spdsob
a primerant lehotu odstranenia vady.
c) havarijné stavy
je povinny zhotovitel’ odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelovi.

CLANOK X
Povinnosti zhotovitel’a a objednivatel’a

Zhotovitel je povinny vykonavat’ prace, ktoré si predmetom tejto zmluvy v stilade s PD
a zmenami, ktoré odsthlasil objednavatel.

Zhotovitel' znasa nebezpe&enstvo §kdd na zhotovovanej veci a do dita odovzdania diela
zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny zrealizovat’ predmet tejto zmluvy podla zaviznych STN. Pri
vykonavani prac je zhotovitel' povinny reSpektovat’ a dodriavat’ platné bezpe&nostné
predpisy, protipoZiarne a hygienické predpisy.

Zhotovitel’ zaisti, aby jeho pracovnici, prip. poddodavatelia dodrZiavali zasady BOZP,
prevadzkovy poriadok a rovnako ostatné platné zdkonné a iné ustanovenia.

Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za vyty&enie inZinierskych sieti ich majitefom.
Zhotovitel berie plni zodpovednost’ za to Ze prace, ktoré zrealizuje, budi vykonavané
podrla platnych STN a budu pri nich dodrZané zidsady BOZP.

Zhotovitel' zabezpe€i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konStrukcii a montaZneho materiélu a'ich presun zo skladu na montaZne pracovisko.
Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia diela
doklady — skuiSobné protokoly, revizne spravy, zaruéné listy, ndvody na pouZivanie
o0 dodanych technolégiach, strojoch, zariadeniach alebo konstrukci4ch a pod., ktoré su
stcast'ou diela a neboli odovzdané v mesaénej fakturicii.

Zhotovitel' zodpoveda za poZiarnu ochranu diela, za bezpe&nost’ a ochranu zdravia
pracovnikov na stavbe, ako aj za istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ zabezpedi
na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska po¢as vystavby.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle zékona &.
124/2006 Z. z. o0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
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11.5

zékonov. Zhotovitel’ je povinny re$pektovat’ stavebné povolenia, vietky rozhodnutia
organov a organizacii Statnej spravy,

Podmienkou odovzdania diela je uspe$né vykonanie vsetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady
o tychto skdskach podmiefiuju prevzatie diela.

Zmena stavby oproti projektovej dokumentacii, ktoré si vyZaduji prace naviac (nie
oproti vykazu vymer, ktory bol podkladom k verejnej sutaZi aboli zhotovitelom
opomenuté), musia byt zapisané v stavebnom denniku, odsthlasené objednivatefom,
stavebnym dozorom investora, zhotovitefom, projektantom (autorsky dozor) a musi byt
dohodnuty spdsob financovania. Na zaklade zapisu v stavebnom denniku sa zmluvné
strany dohodnt na dodatku k tejto Zmluve. -
Zhotovitel' je povinny odovzdat spolu s dielom aj projektovii dokumenticiu so
zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doslo po&as zhotovovania diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo svojom mene na svoje néklady a na vlastné nebezpe&enstvo.
Objednavatel' odovzda zhotoviteFovi 2. vyhotovenia projektovej dokumentacie, ktoré
boli podkladom pre spracovanie ponuky vo verejnej sut'azi.

Objednavatel poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu vystavby v stlade
s podmienkami projektovej dokumenticie.

Zhotovitel zodpovedd za vytyEenie vSetkych podzemnych anadzemnych vedeni
inZinierskych sieti na stavenisku na vlastné naklady. Zhotovitel zodpoveda za
poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti.

Zhotovitel’ zodpoveda za vyty&enie zékladnych smerovych a vyskovych bodov, ako aj
vymedzenie hranice staveniska na vlastné naklady.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje
zhotovitel. Néklady na vybudovanie, udrZbu a vypratanie zariadenia staveniska st
stastou zmluvnej ceny podla ¢l. V.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

CLANOK XI
RieSenie sporov a zmluvné pokuty

Obidve strany vynaloZia usilie, aby pripadné spory, ktoré mdzu vzniknut’ pri realizacii
tejto zmluvy, boli rieSené cestou vzajomnej dohody.

Vsetky vztahy zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom
a pripadné spory budii predkladané prislusnému sudu.

Objednévatel’ méZe uplatnit’ vo&i zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeskanie diela
oproti terminu odovzdania podla €l.4. vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH.
Objednévatel moéZe uplatnit’ vo&i zhotovitefovi zmluvnii pokutu za omeSkanie
s odstranenim vad podla dohodnutych terminov, za ktoré zodpoveda zhotovitel’ a boli
zistené v zaruénej dobe. Zmluvna pokuta bola zmluvnymi stranami dohodnut4 vo vyske
0,05 % zo zadrZanej sumy za kazdy defi meskania oproti dohodnutému terminu pre
odstranenie vad (najmenej 100,00 EUR/deit) a to aZ do uplného odstranenia vady.

Zhotovitel mdZe uplatnit’ vo¢i objednévatel'ovi irok omeskania s ihradou faktir podl'a
Clanku 6.5 Zmluvy a to vo vyske 0,05 % z neuhradenej &iastky za kazdy defi omeSkania
aZ do uplného zaplatenia.



11.6  Za kazdé porudenie protipoZiarnych, hygienickych, bezpeénostnych a technologickych

12.1

12.2

12.3

12.4
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13.2

13.3
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13.3

predpisov ma objednavatel’ ndrok sankcionovat zhotovitela alebo pracovnikov
zhotovitel'a zmluvnou pokutou:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov
100,- EUR za kaZzdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,
b) za poZivanie alkoholickych napojov 1.000,- EUR za kaZdého zamestnanca,
c) za opdtovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani za stavby
1.000,- EUR za kaZdého zamestnanca,
d) za poruSenie predpisov BOZP, OPP 4 OZP za kudy zisteny priestupok 100,- a
Z 500,- EUR podl'a zévaZnosti ohrozenia,
e) za nedodrZanie Cistoty a poriadku na pracovisku 500,- EUR za kaZdy pripad,
f) za neopravnené pouZivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez
platnych uZivacich osvedéeni 500,- EUR za kazdy pripad.

CLANOK XII
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit’ od zmluvy v pripade, ak zisti, Ze zhotovitel’
nepostupuje podPa projektovej dokumenticie, nedodava materidl poZadovany
v projektovej dokumentéicii, vykonava naviac prace v porovnani s projektovou
dokumentaciou bez stihlasu objednavatel’a (investora), bez objektivnej pri¢iny (pocasie)
nedodrzuje zmluvne dohodnuty harmonogram prac.

Objednavatel' v tomto pripade uhradi zhotovitelovi iba skutoéne vykonané préce
a spotrebovany material v obvyklej cene ku dilu vypovedania zmluvy. Objednavatel
neuhradi material pouZity vrozpore s projektovou dokumentaciou, pripadne
nedohodnuté prace naviac.

Zhotovitel’ ma pravo odstupit’ od zmluvy, ak objednévatel je viac ako 60 dni v omeskani
s platenim dohodnutych platieb podl'a bodu 6.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodni inak.
Pravo na nahradu §kody zostava zachované aj po odstipeni od zmluvy. Zmluvné pokuty
vSak méZzu byt’ uplatiiované iba do platného odsttipenia od zmluvy.

CLANOK XIII
Zaverecéné ustanovenia

Akékol'vek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve su pre zmluvné strany zavizné
len vtedy, ak s vykonané pisomnou formou a st prehlasené ako sucast’ alebo dodatok
ktejto zmluve aobojstranne podpisané zastupcami zmluvnych stran k tomu
opravnenymi.

Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych dvepre objednévatel’a
a lpre zhotovitel'a. Dodatky sa budu spracovavat tiez v troch vyhotoveniach.

Této zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a dfiom nasledujicim
po zverejneni v Centralnom registri zmliv Uradu vlady SR.

Informécie, podklady o diele a tato zmluva sa oznacuje ako obchodné tajomstvo podla
Obchodného zakonnika a povaZuji sa za doverné.

Zmluvné strany sa dohodli; Ze ak tito zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy
a zavazky, budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika § 536 az § 565,
sutaznymi podkladmi a stt'aznou ponukou.



V Presove, dita # 07-20dd V Presove, diia 12.01.2022

77 T — = —
Za objednévat?’f{a: v Za zhotovitela : Ing. ?antiéek Koéisko
Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kénya, PhD. konatel \
rektor PreSovskej univerzity v PreSove ,

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy st:
Priloha & 1 —poloZkovityrozpocet pre stavbu v listinnej podobe vrdtane rekapituldcie nakladov
stavby





