ZMLUVA O DIELO

(dalej v texte iba ,,Zmluva”, alebo aj ,ZoD" v prislusnom gramatickom tvare)

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
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predpisov
zmluvy objednavatela:
zmluvy zhotovitela: 2022/1
Zrmluvné strany
Objednavatel: Specidlna zakladna $kola Polomka
Sidlo: Stiirova 60, 976 66 Polomka
Zastpeny: Ing. Anna Svidrafiova, riaditelka
i¢o: 35984694
DIC: 2021626167
Bankové spojenie: Statna Pokladnica
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0037 7547
(dalej len ,Objednavatel™)
Zhotovitel: LO-BE Slovakia, s.r.0.
Sidlo: Drieriové 34 821 02 Bratislava
Zastlpeny: Pavel Gross, konatel spolo¢nosti
Zapisany: Vypis z Obchodného registra Okresného stidu Bratislava |, oddiel Sro,
vloZka Cislo 102156/B
ICO: 48008923
DIC: 2120040857
IC DPH: SK2120040857
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4746 3971

(dalej len ,Zhotovitel)

Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstardvania vykonaného podfa
zak. €. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a ozmene a dopineni niektorych zdkonov
v zneni neskorich predpisov na predmet zakazky: Obnova 5Z5 Polomka - Dolnd budova.
Predmet zmluvy bude financovany zo zdrojov z fondov Eurépskej tnie a z viastnych zdrojov
zaddvatefa na zéklade vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny financny prispevok
v ramci Operaéného programu: Kvalita Zivotného prostredia, prioritnd os: 4, Specificky ciel:
43.1. ;

Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje, 7e za podmienock dohodnutych vtejto zmluve zrealizuje
pre Objedndvatela dielo ,Obnova 5ZS Polomka - Dolnd budova” vzmysle vykazu vymer
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(vid' Priloha &. 1 tejto zmluvy) a projektovej dokumentdcie (vid Priloha & 2 tejto zmluvy)
poskytnutej Objednavatelom (dalej len ,Dielo”).

Zhotovite! potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu zozndmil s rozsahom Diela, Ze si mu zndme
technické podmienky na realizaciu préc, disponuje dostatotnymi kapacitami a potrebnymi
odbornymi znalostami a pri realizacii Diela pouZiva osvedZené (certifikované) komponenty
tepelnoizolaéného systému, &o zhotovitel preukazuje dokladom - licenciou na zhotovovanie
vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov alebo inym ekvivalentnym dokladom
vydanym prisiunym orgdnom ¢lenského Stétu Eurépskej Unie (vid Priloha &. 3 tejto zmluvy).
PoZadovany doklad v bode 3.2 tejto zmluvy musi byt platny v éase podpisu tejto zmiuvy,
ako aj podas celej realizacie predmetu zmluvy.

Dielo bude zhotovené vsulade so stGtaZnymi podmienkami a podkladmi Objednavatefa,
ponukou Zhotovitefa, podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve. Dielo bude vykonané
v stilade s platnou a G&nnou pravnou upravou SR, v kvalite podfa prisiuSnych a platnych
technickych noriem STN a EN, schvélenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, poZiarych a bezpe€nostnych predpisov.

Zhotovite! zodpovedd za poZiarnu ochranu Diela, za bezpeénost prace a technickych
zariadeni pri realizécii stavebnych pric ako aj za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov. Zhotovitel vyhlasuje, e md zavedeny apouZiva systém manaZérstva
bezpeénosti aochrany zdravia voblasti predmetu zmluvy, o preukazuje certifikitom
o spineni poZiadaviek normy OHSAS 18001 resp. inym rovnocennym certifikitom v prisluinej
oblasti vydanym prisluSnym organom ¢lenského 3tdtu Eurdpskej unie, resp. zhotovite!
predloZi iny dékaz o rovnocennych opatreniach v prisluSnej oblasti, ktoré preukazujd,
Je takéto opatrenia su vsilade spoZadovanymi normami vtychto vy3die uvedenych
oblastiach. Origindl alebo Gradne overena képia origindlu tohto certifikdtu tvori prilohu . 4
tejto  Zmluvy. PoZadovany doklad v bode 3.4 tejto zmluvy musi byt platny v ase podpisu
tejto zmluvy, ako aj poCas celej realizdcie predmetu zmluvy.

Pri vytvarani diela podfa bodu 3.1 tejto zmluvy bude Zhotovitel vykonavat Einnosti pre
Objednévatela a to v nasledovnych etapdch :
Etapa Cislo 01. Zateplenie obvodového plasta
Ftapa &islo 02. Zateplenie streSného pldsta
Etapa ¢islo 03. Vymena otvorovych konStrukcii
Etapa Cislo 04. Ostatné

Etapa &islo 05. Elektroinitaldcia

Etapa Cislo 06. Fotovoltika

Etapa Cislo 07. Meranie a reguldcia

Etapa Cislo 08. Vzduchotechnika

Etapa Cislo 09. Vykurovanie

Etapa ¢islo 10. Zdravotechnika

Etapa ¢islo 11. Plynoinstalécia

Miesto vykonu prac

Specidlna zékladna $kola Polomka, Sturova 60, Polomka
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Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit Dielo podia bodu 3.1 do 180 kalendarnych dni od dcinnosti
tejto Zmluvy, na zéklade harmonogramu prac, vypracovaného Zhotovitefom. Harmonogram
prac tvori prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel m& narok na predizenie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej
dokonéenie Diela je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujicich dévodov:

5.2.1 Preukizatelne aformélne doloZené omeskanie spdsobené Objednavatefom,
resp. dozornych organov, na zéklade ktorého vznikd Zhotovitelovi ndrok na predfien‘ie
prislusnej doby na vykonanie Diela podfa inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2 Vyssia moc.

Cena za dielo

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podia bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych stran
a predstavuje Ciastku: :

Cena za dielo bez DPH: 602471,00 EUR

DPH : 120494,20 EUR
Cena s DPH : 722965,20 EUR _
Slovom . sedemstodvadsatdvatisicdevitstodestdesiatpat EUR

a dvadsat EUROCENTOV

Cena je $pecifikovand v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy — Vykaz vymer. V cene st zahrnuté vietky
néklady spojené s dodanim diela. Zhotovitel si nebude uplatiiovat Ziadne dalSie ndklady.

Préce, ktoré zhotovitel vykond odchylne od prediofene] projektovej dokumentdcie alebo bez
prikazu objedndvatela, nebudi objednavatefom uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej
dokumentécie je zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne ozndmit objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovite! je povinny pred podpisom Zmluvy o dielo vinkulovat
na Bankovom Géte Zhotovitefa finanéné prostriedky vo vyske 5% z celkovej zmluvnej Ceny
diela uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy ako Vykonovii zéruku podfa vzoru vinkuldcie, ktory
je prilohou €. 6 tejto Zmluvy.

Platobné podmienky
Objedndavatel neposkytne na plnenie predmetu Zmluvy preddavok.

Objednavatel sa zavdzuje vykonané Dielo zrealizované vsdlade s projektom stavby
bez zjavnych vad a nedorobkov prevziat a riadne zaplatit dohodnutu cenu.

Cena uvedend v bode 6.1 bude Zhotovitelovi uhradzana priebeZne, na zdklade iastkovych
faktdr vystavenych Zhotovitefom po ukonéeni jednotlivych etap podfa bodu 3.5. Podkladom
pre vystavenie faktury bude zépis o odovzdani a prevzati Diela podfa jednotlivych etap
uvedenych v bode 3.5.

Faktdry vystavi Zhotovitel do 15 dni od odovzdania a prevzatia Diela. Dokladom o odovzdani
a prevzati Diela je zapis o odovzdani a prevzati Diela bez véd a nedorobkov odsuhlaseny
Objednavatelom.
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Lehota splatnosti faktary je 60 dni odo dfia ich dorucenia Objednévatelovi.

Fakttira musi obsahovat nalefitosti dafiového dokladu podla zdkona & 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpeéenstvo Skody na iom

Objednavatel a Zhotovitel sa v dohodli, Ze pripadné $kody na realizovanom Diele do doby
odovzdania a prevzatia Diela zn&$a Zhotovitel. Diiom odovzdania a prevzatia Diela prechddza
vlastnicke pravo predmetu tejto zmluvy a nebezpeéenstvo Skody na fiom na Objednavatefa.

Zhotovite! je majitefom v3etkych veci, ktoré preniesol na stavenisko pocas celej doby
realizdcie Diela. Nebezpedenstvo vietkych $kéd na tychto veciach alebo tymito vecami
pri realizécii Diela nesie Zhotovitel.

Zhotovitel postupuje pri vykonani Diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac
na Diele podfa Zmluvy. Pritom musi dodriat zdkonné imiestne predpisy, zodpovedd
za riadenie prac na Diele vratane riadenia a koordinovania prac svojich subdodavatefov
a za poriadok na stavenisku, ako i za &innosti s negativnym vplyvom na Zivotné prostredie.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykondva stavebny
dennik, v ktorom bude zaznamendvat vSetky skutognosti, zmeny a dovody zmien oproti
projektu, oznamenia avyzvy adresované Objednavatelovi, pripravenost stavebnych préc
apod. Zhotovitel je povinny najmenej 1 deil vopred pisomne vyzvat Objednavatefa
na prevzatie prac, ktoré budi nasledne zakryté. Povinnost viest stavebny dennik sa konci
odovzdanim a prevzatim Diela.

Pravo vykondvat zdpisy do stavebného dennika maji zmocnenci Objednavatela
a Zhotovitefa, pokial sa zmluvné strany nedohodnti inak.

a) za zhotovitela: Pavel Gross

b} za objedndvatefa: Ing. Samuel Vainy

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zistupcom
Objednévatela, projektanta a dotknutych orgdnov tétnej spravy. Uvedené osoby maja pravo
vykondvat zépis do stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpeé&i alebo vykond ndpravu na odstranenie vad vytknutych zdpisom
do stavebného dennika. Pokial nesthlasi Zhotovitel so zépisom, ktory vykona Objednavatel,
stavebny dozor Objednavatela, pripadne projektant, musi k tomuto zapisu zaujat stanovisko,
ato najneskdr do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, sihlasi so zapisom
objednévatefa.

Zaruéna doba — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmiluvy bude zhotoveny podfa projektovej
dokumentécie a podmienok Zmluvy, a fe minimalne po&as zaru¢nej doby bude mat viastnosti
dohodnuté v Zmluve.
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Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet Zmluvy bude mat v fase jeho
odovzdania Objednavatefovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani Diela zodpoveda
Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti.

Zaru¢éna doba Diela je 60 mesiacov a zacne plynit odo difa odovzdania a prevzatia Diela
Objedndvatefom. U zariadeni (produktoch), kde bola v rédmci vykazu vymer poZadovand ina
zaruéna doba, plati zéru¢na doba uvedend v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovite! sa zavidzuje, 7e zabezpeli na svoje ndklady odstranenie zdvad vzniknutych
v zaru¢nej dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budi spologne postudené
do 3 dni od nahldsenia reklaméacie a bude dohodnuty termin aspdsob odstrdnenia vad.
Reklamécie uplatni Objednévatel bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do rik
Statutdrneho zdstupcu Zhotovitela.

Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou a vieobecne zdvaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokon¢ena praca oproti projektu.

Podmienky vykonania Diela
Zhotovitel vykona Dielo vo svojom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpelenstvo.

Objednévatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre realizéciu Diela tak, aby Zhotovitel mohol
na fiom zalat préce v stlade s projektom a podmienkami Zmiuvy.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych
materidlov, stavebnych hmét adielcov, vyrobkov, strojov azariadeni aich presun
na stavenisko, ako aj straZenie staveniska. '

Zhotovitel' zodpoveda za €istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Einnosti.

Objednavatel zabezpeti vietky rozhodnutia organov Statnej sprévy potrebné pre vykonanie
Diela, ktoré je Zhotovitel povinny respektovat.

Realizdcia a odovzdanie Diela

Objednévatel, resp. technicky dozor Objedndvatefa ma pofas realizdcie Diela pravo
priebeznej kontroly, pravo upozornit Zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo poZfadovat v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, 7e Dielo je zhotovené podfa tejto Zmluvy a Ze pocas zarugnej
doby bude mat viastnosti dojednané v tejto Zmiuve. '

Zhotovitel vyslovne prehlasuje, e sG mu zndme v3etky podmienky realizacie Diela, rovnhako
ako situdcia a pristup na miesto realizdcie Diela a tieZ 'véetky skutot¢nosti, ktoré su
rozhodujice pre realizciu Diela. Dodatoéné poZiadavky zhotovitefa, ktoré vyplyvaju z tychto
dévodov, nebudd uznané.
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Zhotovitel dokonéenie predmetu tejto zmluvy ozndmi pisomne Objednévatefovi 7 dni

vopred. Objednévatel vopred dohodne so Zhotovitefom ¢&asovy pracovny program
preberania Diela. K terminu odovzdania Diela Zhotovitel pripravi najmi tieto podklady:

- atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikaty),

- doklady o vykonanych skiskach,

- zarucné listy pre zariadenia a materidly,

- navody na pouiitie od vyrobcov,

- iné doklady v zmysle zdkonnych opatreni a predpisov,

- stavebny dennik,

- doklady o neporuseni jestvujlcich inZinierskych sieti ku kolauddcii stavby,

- vietky doklady potrebné ku kolaudécii.

O odovzdani a prevzati Diela ako celku, spi$u Objednévatel a Zhotovitel preberaci protokol.
Prevzatim Diela prechddza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na Objednévatela.

RieSenie sporov, zmluvné pokuty a sankcie

Zmluvné strany vynaloZia usilie, aby pripadné spory, ktoré méZzu vzniknut pri realizécii tejto
zmluvy, boli rieSené cestou vzdjomnej dohody.

Vietky vztahy Zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom a pripadné
spory budd predkladané prislusnému stdu.

Objednavatel méZe uplatnit voli Zhotovitefovi zmluvnu pokutu za omeSkanie Diela oproti
terminu jeho zhotovenia podia bodu 5.1 tejto Zmluvy vo vyske 0,05 % z ceny Diela vratane
DPH za kaZdy kalendarny deft omegkania, maximaine v stéte 10 % z ceny Diela vratane DPH.

Objednavatel mdZe uplatnit voi Zhotovitefovi zmluvnd pokutu za omeskanie s odstrdnenim
véd podla dohodnutych terminov, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. Zmluvna pokuta bola
zmluvnymi stranami dohodnuté vo vy$ke 20,00 EUR za kaZdy kalenddrny deri omeskania.

Zhotovitel méZe uplatnit voéi Objednavatelovi zmluvni pokutu za omeSkanie s thradou
faktGry podrfa &lanku 7.5 tejto Zmluvy ato vo vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky za kaidy
kalendarny deri omeskania aZ do Gpiného zaplatenia.

Dojednanim zmiuvnej pokuty nie je dotknuty narok na nadhradu 3kody, ktord vznikla
poru$enim zmiuvnej povinnosti, na ktord sa zmluvnd pokuta vztahuje. Objednévatel
a Zhotovitel sa v dohodli, fe v pripade, ak v désledku zavineného porudenia ich povinnosti
pri plneni tejto zmluvy vznikne druhej zmluvnej strane narok na nadhradu 3kody, je poruiujica
zmluvna strana povinnd tGto fkodu nahradit, a to aZ do vy3ky celkovej ceny pinenia
(uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy), pri realizacii ktorého do$lo kvzniku 3kody. Toto
dojednanie zmluvnych stran o obmedzeni vyiky ndhrady Skody sa vztahuje aj na pripady
vzniku viacerych 8kéd a bez ohfadu na ich podet, priom tédto dohoda Géastnikov zostava
v platnosti aj po zaniku, resp. pri zruSeni tejto zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zalatim realizdcie Plnenia odstipi
od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitefa, je povinny bez vyzvania najneskér v lehote
piatich (5) dni zaplatit Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny Diela.
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Odstiipenie od zmluvy

Objedndvatel méa prévo odstupit od Zmluvy v pripade ak zisti, Ze Zhotovitel nepostupuje
podfa projektovej dokumentacie, nedoddva material pozadovany v projektovej dokumentécii
resp. uvedeny vo vykaze vymer, vykondva naviac prace v porovnani s projektovou
dokumentaciou bez sihlasu Objednavatela, bez objektivnej pri¢iny (pocasie) nedodriuje
zmluvne dohodnuty harmonogram préc.

Zhotovitel ma pravo odstdpit od Zmluvy, ak je Objedndvatel viac ako 60 dni v omeSkani
s platenim dohodnutych platieb podla bodu 7.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodni inak.

Prévo na ndhradu $kody zostdva zachované aj po odstipeni od zmluvy. Zmluvné pokuty viak
moZu byt uplatiiované iba do platného odstipenia od zmluvy.

Kontrola, audit, overovanie na mieste

Zhotovitel je povinny poskytnut sacinnost pri vykonavani finanénej kontroly, strpiet vykon

kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek

poéas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku (dalej len

NFP), ktord mé Objednévatel uzavretd s poskytovatelom NFP {na zéklade projektovej Ziadosti),

a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vietku potrebni

sG&innost. Opravnenymi osobami Poskytovateta NFP na vykonanie auditu/kontroly st najma:

- poskytovatel NFP a nim poverené osaby,

- Najvy33i kontrolny trad SR, pristuina Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nim
poverené osoby,

- Orgén auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

- splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- osoby prizvané vy$sie uvedenymi orgdnmiv sdlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Zaverecné ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve si pre zmluvné strany zavdzné len
vtedy, ak st vykonané pisomnou formou a st prehldsené ako stcast alebo dodatok k tejto
Zmluve a obojstranne podpisané zdstupcami Zmluvnych strdn k tomu oprévnenymi.

Této Zmluva je vyhotovend v styroch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrii
Objedndvatel a dve vyhotovenia obdrii Zhotovitel. Pripadné dodatky sa budii spracovavat
taktieZ v Styroch vyhotoveniach.

Tato Zmluva je platnd dfiom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami auinnd diom
nasledujicom po dni spinenia vietkych troch nasledujtcich podmienok: 1. Zmluva bola
zverejnena podla osobitného predpisu. 2. Doslo k schvéleniu verejného obstardvania v ramci
administrativnej kontroly vykonanej riadiacim orgénom/sprostredkovatelskym organom. 3.
Nastala G¢innost zmluvy medzi Objednavatefom a riadiacim organom/sprostredkovatelskym
organom o poskytnuti nendvratného finan&ného prispevku na realizaciu Diela podfa tejto
Zmiuvy. .

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e ak této zmluva neupravuje niektoré vzdjomné vztahy, budi sa
tieto riadit ustanoveniami Obchodného zdkonnika a pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.



16.5 Zhotovitel zdvizne prehlasuje, e je pravoplatne zapisany abude pravoplatne zapisany
potas cele] realizacie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktieZ jeho iné osoby,
ktoré pouZil na preukdzanie splnenia podmienok ucasti, taktieZz kaidy clen skupiny
a subdoddvatefov, ak sa ich zapis vzmysle platného prisiusného zdkona vyZaduje.
Objednavatel pred podpisom zmluvy overf tieto skutoCnosti. Vypis z registra partnerov
verejného sektora tvori Prilohu £. 8 tejto Zmluvy.

16.6 Sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 - Naceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 - Projektova dokumentacia
Priloha & 3 - Licencia na zhotovovanie vonkajiich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov
alebo ekvivalent
Priloha £. 4 - Certifikat OHSAS 18001 alebo ekvivalent
Priloha &. 5 - Harmonogram préc
Priloha €. 6 - Vzor zmluvy o vinkuldcii
Priloha &. 7 - Zoznam subdodavatelov vratane spésobu zmeny subdodavatefa
Priloha &. 8 - Doklad(y) o zapisani do registra partnerov verejného sektora (u Zhotovitela,
jeho inych o0séb, ktoré pouiil na preukdzanie spinenia podmienok ucasti, kazdého clena
skupiny a subdodavatelov, ak sa ich zépis v zmysle platného prisludného zékona vyZaduje.)

o 4 sy 7 -
V Polomke, dia 37. 1. “/OM V Bratislave diia 2 3.4 {?—U?‘i
V mene Objednavatefa: V mene Zhotovitela:
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