ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik®)

Cislo zmluvy objednévatela:

Cislo zmluvy zhotovitela:

1.1 Objednéavatel’

Obchodné meno :
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

ICO:

IC DPH:
DIC:
IBAN:
BIC:
Zastupca:

Kontaktn4 adresa a
organizacna zlozka podniku,
ktorej sa pravny Ukon tyka:

(dalej len ,,Objednavatel™)
1.2 Zhotovitel”.

Obchodné meno :
§|’dlo:
Statutarny organ:

Registracia:

ICO:

IC DPH:
DIC:
IBAN:
BIC:

(dalej len ako ,,Zmluva®)

Al/44/2/17

L ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik
Radni¢né nadmestie 8

969 55 Banska Stiavnica, Slovenska republika

Statny podnik

zapisany v Obchodnom registri Okresneho sidu Banska Bystrica,
odd. P§, vl .. 713/S

Ing. Roman lvanco, PhD., riaditel odStepného zavodu
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice I,
v oddiele Po, vloZka Cislo 266/V

SLOVENSKY VODOHQSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik,
Odstepny zavod KoSice, Dumbierska 14, 041 59 KoSice

HYDRO - EKO - STAV s.r.o.

Opatska €. 17/A, 040 18 KoSice

Ing. Rudolf Ballasch, konatel

JUDr. Gabriela Ballaschova, konatel

v Obchodnom registri Okresného sidu KoSice L, v oddiele Sro,
vlozka €islo 30209/V

45 295 964

(dalej len ,,Zhotovitel™ a spolu s Objednavatel'om ako ,,Zmluvné strany*)
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Il.  PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa na zéklade tejto Zmluvy zavéazuje pre Objednavatela vykonat' dielo -
»Sanacia pravého kridla hate SeCovska Polianka“, spoCivajuce v pracach v rozsahu
a Specifikacii uvedenom v Cenovej ponuke Zhotovitel'a zo dfa 22.08.2017, ktora tvori
neoddelitelnd stcast’ tejto Zmluvy ako jej priloha ¢. | (dalej len ,,Dielo®). Objednavatel
sa zavézuje Dielo prevziat a zaplatit’ za vykonanie Diela cenu v zmysle ustanoveni tejto
Zmluvy.
Zaradenie v klasifikéacii CPV: 45261910-6.
Zavazok Zhotovitel'a vykonat Dielo zahffa:

e Zemné prace,

» Zakladanie,

e Zvislé a kompletné konstrukcie,

« Upravy povrchov, podlahy, osadenie,

e Ostatné kostrukcie a prace - baranie,

e Presun hmot hlavnej stavebnej vyroby,

e Konstrukcie doplnkové kovové,

» Dopravné néklady.
Zhotovitel’ sa zavézuje odovzdat’ Objednavatel'ovi sicasne s Dielom doklady preukazujuce
spdsobilost’ Diela k prevadzke, kvalitu pouzitych materialov, prac a dodavok, predpisané
normy STN, EN, ISO iné z&véazné technické normy a touto zmluvou, t.j. dodacie listy,
atesty, certifikaty, protokoly o vykonanych skiskach, doklady o zabezpeceni likvidacie
odpadov, ktoré vznikli stavebnymi pracami v stlade s platnym zakonom o odpadoch v ¢ase
realizcie Diela a vSetky potrebné dokumenty, vydané prislusSnymi Gradmi SR, ktoré
preukazuju, Ze vyprojektované, vyrobené, vyski3ané a dodané Dielo je v sulade s
technickymi normami, predpismi bezpe€nosti prace a ostatnymi predpismi.

I1l. TERMIN A MIESTO PLNENIA

Miesto vykonania Diela: Hat' SeCovska Polianka (dalej len ,,Stavenisko®).

Termin dodania Diela je najneskor do 31.12.2017.

Stavenisko bude Zhotovitel'ovi odovzdané formou pisomného Protokolu o odovzdani a
prevzati Staveniska podpisaného zodpovednymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.
Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi, najneskor tri (3) pracovné dni
vopred termin odovzdania a prevzatia Staveniska. Zhotovitel' Objednévatel'ovi pisomne /e-
mailom najneskér v lehote 2 pracovnych dni od doru€enia ozndmenia potvrdi navrhnuty
termin odovzdania a prevzatia Staveniska, pripadne v tejto lehote navrhne iny neskorsi defi
v rozmedzi najneskor 3 pracovné dni od terminu navrhnutého Objednavatel'om, ktory vSak
musi Objednavatel’ odsuhlasit. V pripade ak sa Zhotovitel’ v uvedenej lehote nevyjadri ma
zato, Ze s terminom navrhnutym Objednavatel'om suhlasi.

Zmluvné strany su povinné zucastnit’ sa na odovzdani a prevzati Staveniska v dohodnuty
den a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska podla tohto bodu sa
povaZuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.

Pokial’ sa Zhotovitel’ nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie Staveniska, resp. pokial’ sa
Zhotovitel' zG€astni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného doévodu odmietne
Stavenisko prevziat, Objednavatel’ je opravneny podpisat’ Protokol o stavenisku sam,
pricom v tomto protokole vyznaCi skutoCnost', Ze Zhotovitel' sa na odovzdani Staveniska
nezucastnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol prevziat. Za relevantny dévod sa
povazuje ddvod, ktory objektivne bez zavinenia Zhotovitela brani Zhotovitelovi
v realizacii Diela. Objednavatel’ Protokol o stavenisku podpiSe a nasledne jeden jeho
original doruci Zhotovitelovi.

8VP fc.p., Oditepny géwsa Kofite
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vyhotoveny Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany zodpovednymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran.

I\VV. CENA A FAKTURACIA

Cena za vykonanie Diela je dohodnuta v sulade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z.z.
0 cenéch v zneni neskorsich predpisov na zaklade Cenovej ponuky Zhotovitel'a zo dia
22.08.2017, predloZenej Objednavatelovi pri zadavani zakazky podla § 117 v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene zékona €. 575/2001 Z.z.
0 organizacii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorSich
predpisov, vo vyske:

zmluvna cena bez DPH 941101 EUR
sadzba DPH - 20% 1 882,20 EUR
zmluvna cena vratane DPH 11 293,21 EUR

Cena Diela uvedena v tejto Zmluve je nemenna a nie je mozné ju navySovat' ani dodatkami
upravovat' pocas trvania Zmluvy, okrem pripadov zékonnej zmeny DPH.

V cene za vykonanie Diela st obsiahnuté aj vSetky ostatné naklady, ktoré mdzu mat’ vplyv
na vySku celkovej ceny, najma strazenie, parkovanie, prevoz mechanizmov na Stavenisko
a zo Staveniska, naklady na zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia Staveniska,
néklady na pripravu Staveniska, nakladanie s odpadmi, likvidicia odpadov ktoré su
vysledkom cinnosti zhotovitel'a, ndklady na zabezpecenie elektrickej energie, pitnej,
UZitkovej a primesovej vody atd'.

Objednévatel’ sa zavazuje, Ze zaplati Zhotovitel'ovi za riadne a v€as vykonané, dodané
a prevzaté Dielo cenu Diela, a to na zéklade preukazatel’ne dorucenej faktury Zhotovitela.
Za den Uhrady bude povazovany defi odpisu finanénych prostriedkov z G¢tu
Objednavatela.

Lehota splatnosti faktiry je do 30 dni odo dfiajej dorucenia Objednavatelovi.

Faktdra musi obsahovat nalezZitosti danového dokladu a musi povinne obsahovat’
odvolanie sa na tuto Zmluvu s uvedenim Cisla Zmluvy Objednéavatela, obchodné meno
Objednévatel'a a Zhotovitel'a, 1CO, DIC, IC DPH, sidlo, &islo faktdry, def jej vystavenia
a splatnosti, oznaCenie banky a Cislo uctu / IBAN, fakturovand sumu, ndzov Diela,
peciatku a podpis opravnenej osoby, potvrdenie poverenym pracovnikom Objednévatela.
Prilohou k faktdre musia byt doklady - supis vykonanych prac a akceptacny protokol,
potvrdené podpismi opravnenych zastupcov Zmluvnych strdn. Slpis vykonanych prac
musi byt' potvrdeny aj technickym dozorom t. j. peciatkou a podpisom technického
dozoru.

Zhotovitel' je opravneny vystavit’ Objednavatelovi faktiru az po prevzati riadne a v¢as
vykonaného Diela Objednavatelom podla tejto Zmluvy, vratane prevzatia dokumentov
podra Clanku Il. bod 2.3 tejto Zmluvy, t.j. az po podpisani akceptaéného protokolu, resp.
a7 po tom ako nastali U¢inky akceptacie Diela, v zmysle Clanku V1. tejto Zmluvy.

Ak faktdra bude obsahovat’ nespravne cenové a iné Udaje alebo faktara nebude obsahovat’
vSetky Udaje a naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najméa podla § 74 zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, resp. nebude
obsahovat’ uvedené Udaje a doklady alebo bude obsahovat’ nespravne, ¢i nelplné udaje a
doklady, je Objednavatel’ opravneny ju vratit’ na doplnenie Zhotovitel'ovi, ¢im sa prerusi
splatnost’ faktary a nova splatnost’ zacina plynat’ od dorucenia novej faktary.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi nebude poskytnuty preddavok
od Objednavatela.
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V. ZAKLADNE PODMIENKY PLNENIA

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat' innosti uvedené v predmete Zmluvy
aje plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, Ze Dielo
vykona Uplne, spravne, s vyuZitim vSetkych dostupnych technickych a technologickych
poznatkov a vedomosti a s odbornou starostlivost'ou.

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' Dielo riadne avcas v sulade stouto Zmluvou,
s vlastnostami  dohodnutymi v tejto Zmluve, v cenovej ponuke - rozpolte
Zhotovitela, v sttaznych podkladoch a v stlade s pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a na
vlastné naklady, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych technickych noriem,
technologickych postupov, vSeobecnych technickych poZiadaviek a platnych vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov.

Zhotovitel’je povinny viest stavebny dennik odo dia prevzatia Staveniska o pracach, ktoré
vykonéva. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na Stavenisku trvalo pristupny.
Denné zaznamy sa vyhotovuja minimalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdi
Zmluvna stranu. Denné z&znamy zapisuje opravneny zamestnanec Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny pred zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy oboznamit’ sa so
vSetkymi podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy,
s miestom plnenia (dalej len ,,Stavenisko”) a miestnymi podmienkami, ktoré mézu mat’
vplyv na predmet plnenia podla tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel zisti akékol'vek
nedostatky, je povinny ich bezodkladne oznamit' Objednavatelovi. Nedostatocna
informovanost’ alebo mylné chapanie technického zadania neopravnuju Zhotovitela
poZadovat’ dodato¢nd Uhradu nékladov od Objednavatel'a alebo zmenu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora bréni alebo staZuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela
znemoziiuje.

Stavebny dozor nad vykonavanim Diela zabezpeCi Objednavatel’.

Stavebny dozor je povinny potvrdit’ stpis vykonanych préac (dalej len ,,stpis*) najneskér
do troch pracovnych dni odo dna predlozZenia slpisu. Ak sa sUpis vykonanych prac
nezhoduje so skutocnostou, stavebny dozor tento sUpis vréati k upraveniu a informuje o
tom Zmluvné strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez
vazneho pisomného ddvodu do troch dni neodsuhlasi stpis vykonanych prac alebo ho
v tomto termine nevrati a supis nie je v rozpore s touto Zmluvou, plati, Ze so supisom
vykonanych préc suhlasi.
Zhotovitel je povinny vykonavat' ¢innosti suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy na svoje
naklady a na svoje nebezpeCenstvo a zaistit' vo vztahu k vlastnym zamestnancom aj
k tretim osobam bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred pozZiarmi na
Stavenisku, dodrZiavanie protipozZiarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Upravy,
dodrZiavanie opatreni proti vzniku $kod a pod.. Zhotovitel je pri tom povinny postupovat’
v stlade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, najmé:

e nazaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi, (zakon
¢. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko (dalej len ,,Nariadenie €. 396/2006“) a VyhlaSkou
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republlky C.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi sdvisiacich apodrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorSich
predpisov)

e predpismi upravujicimi bezpecnost’ na cestnych tsekoch
hygienickymi predpismi

SVP L.p., Odstepny zavod Kosice J



e predpismi o bezpe€nosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zivotného
prostredia a vSetky ostatné suvisiace pravne predpisy.

5.10 Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitel'a je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych

5.11

napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel' povinny doty¢ného zamestnanca
okamzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitel'a si povinni podrobit’ sa na
Ziadost’ Objednéavatela dychovej skdske na pritomnost’ alkoholickych napojov, alebo ingj
navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitela odmietne podrobit’ takejto
skuske, ma sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholického napoja alebo inej navykovej latky.
Zhotovitel sa zavazuje v zmysle § 3 ods. ! Nariadenia ¢. 396/2006 poverit' nim urcend
osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie avykonom funkcie
koordinatora bezpecnosti za ielom plnenia Gloh vyplyvajdcich z Nariadenia C.
396/2006.

5.12 Koordinacia projektovej dokumentacie zahffia najma nasledovné €innosti:

5.13

a) uplatfiovanie poZiadaviek podla § 4 Nariadenia ¢. 396/2006,

b) vypracovanie planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla
na vykondvanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre
jednotlivé prace s osobitnym nebezpecenstvom uvedené v prilohe €. 2 Nariadenia ¢.
396/2006,

c) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préaci, ktoré je potrebné zohladfovat pri vSetkych dalSich
préacach.

Koordinacia bezpec€nosti zahfiia nasledovné €innosti:

a) uplatiovanie vSeobecnych zésad prevencie a pozZiadaviek na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pri
- technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju prace,

ktoré sa budu vykonavat’ sucasne alebo budl na seba nadvazovat,
- ur€ovani Casu trvania jednotlivych prac alebo ich etép,

b) plnenie prislusnych poZiadaviek tak, aby zamestnavatel’ a fyzickd osoba, ktora je
podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

- uplatiovali zodpovedajicim sp6sobom vSeobecné zédsady ustanovené v § 7
Nariadenia ¢. 396/2006,

- dodrziavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5
ods. 2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/2006,

c) Upravy planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism.b)
Nariadenia €. 396/2006 apodkladu podla § 5 ods. 2 pism. c) Nariadenia
¢. 396/2006, ktoré budl zohladiovat’ postup prac so zretel'om na zmeny v priebehu
préac,

d) spolupracu medzi zamestnavatelI'mi na Stavenisku, najma ak pracuju na spolo¢nom
pracovisku a ak ich €innost’ na pracovisku na seba nadvézuje, usmerfiovanie prace
so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku (razov ainého
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je
podnikatelom a nie je zamestnavatel'om, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu spravneho uplatiiovania pracovnych postupov,

f) zabezpeCenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné
povinnosti.

5.14 Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajdcich
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z poZiadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitel'a na iseku BOZP a PO sa
povazuji za podstatné poruSenie tejto Zmluvy Zhotovitelom a zakladd prévo
Objednavatela odstupit’ od tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi poplatky, pokuty, Skody, ako aj iné
pripadné dalSie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel’ nuteny vynalozit' z dévodu
nedodrZania “podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo z&véznych vyjadreni organov

SVP §.p., Odstepny zavod Kaosice
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Statnej spravy, verejnej spravy Ci verejnej moci alebo inych na to opravnenych oséb zo
strany Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ a realizovat’ Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

Zhotovitel' zabezpecCi likvidaciu odpadu, ktory vznikne pri vykonani Diela v stlade so
zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej len ,,Z&kon o odpadoch®) a ostatnymi
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi v oblasti odpadového hospodarstva.
Odovzdanie odpadu vykond Zhotovitel v mene Objednévatela a origindly dokladov
o likvidacii odpadu odovzdé Objednavatelovi.

V pripade, ak pri vykonani Diela vznikne nebezpecny odpad podla § 2 ods. 9 Zakona
0 odpadoch, doklad o likvidacii nebezpe¢ného odpadu (sprievodny list a potvrdenie
0 mnoZstve nebezpecného odpadu) odovzda Zhotovitel do 3 dni odo dia jeho likvidacie
Objednavatel'ovi.

Ak Zhotovitel' nezabezpeci likvidaciu odpadu v stlade so Zakonom o odpadoch, prebera
v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti azavazuje sa uhradit
Objednavatelovi finan¢n nahradu v plnej vyske uloZenej pokuty.

Objednavatel’ je opravneny vykonavat priebezni kontrolu kvality prac a materialov
a kontrolu Diela. Zhotovitel je povinny umozZnit Objednavatel'ovi vykonanie priebeznych
kontrol kvality prac a materidlu a za tymto G¢elom mu poskytnat’ potrebna sucinnost’.
Zhotovitel" je povinny odovzdat" Objednavatelovi riadne vykonané Dielo, najneskor
v lehote uvedenej v Clanku 111. bod 3.2 tejto Zmluvy.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zavazok Zhotovitel'a vykonat' Dielo riadne sa povazuje za splneny odovzdanim Diela
Zhotovitel'om a prevzatim Diela Objednavatel'om t. j. diiom podpisania akceptacného
protokolu, resp. drfiom akceptacie Diela. Tymto dfiom prechadza na Objednéavatela
nebezpecenstvo Skody na Diele a vlastnicke pravo k Dielu.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi, najneskér 5 pracovnych dni
vopred, pripravenost na odovzdanie Diela.

O odovzdani aprevzati Diela Zhotovitel' vyhotovi pisomny protokol o odovzdani
aprevzati (dalej len ,Preberaci protokol”“), ktory bude obsahovat zhodnotenie
vykonavania Diela, supis pripadnych zistenych vad Diela, dohodnuty spbsob ich
odstrénenia a dohodnuté lehoty na ich odstranenie.

Objednavatel’ v termine do 5 pracovnych dni odo dfa podpisu Preberacieho protokolu,
poCas ktorych bude testovat’ Dielo, vyskuSa, resp. prezrie odovzdané Dielo, pripadne
zariadi jeho obhliadku, potvrdi akceptéaciu Diela v pripade, Ze nebudu zistené Ziadne zjavné
vady anedorobky Diela, formou podpisu akceptacného protokolu, ktory bude tvorit
prilohu k faktdre v zmysle Clanku IV Zmluvy.

Ak v lehote uvedenej v bode 6.4 tohto Clanku Zmluvy Objednavatel’ zisti, Ze Dielo
vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, ozndmi Objednévatel tieto skutonosti pisomnou
formou Zhotovitelovi, pricom v tomto ozndmeni budu popisané zjavné vady a nedorobky.
Zastupcovia Zmluvnych stran nasledne spolo€ne stanovia primerand lehotu na ich
odstranenie. Za zjavnu vadu alebo nedorobok sa vtomto pripade povaZzuje nesulad
zhotoveného a odovzdaného Diela stouto Zmluvou, ktoré moze Objednavatel v Case
akceptacie zistit'.

Objednavatel’ potvrdi prevzatie opravenej verzie Diela podpisom pisomného protokolu
0 odovzdani a prevzati (dalej len ,Preberaci protokol opravenej verzie Diela®).
Objednavatel’ potvrdi dostatocnost’ odstranenia zjavnych vad a nedorobkov do 5
pracovnych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela pisomnou
formou podpisom akceptacného protokolu.

V pripade, Ze v lehote podla bodu 6.4 tohto ¢lanku Objednavatel’ nepotvrdi akceptéaciu
Diela podpisom akceptatneho protokolu a z&roven v tejto lehote neoznami v zmysle bodu
6.5 tohto ¢lapku Zmluvy Zhotovitel'ovi, Ze Dielo vykazuje zjavné vady alebo nedorobky,

!
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bude sa Dielo povaZovat' za akceptované aj bez podpisu akceptacného protokolu
Objednavatelom. Za den akceptacie Diela sa povazuje nasledujdci defi po marnom
uplynuti lehoty uréenej v bode 6.4 tohto ¢lanku.
V pripade, Ze v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia podpisu posledného Preberacieho
protokolu opravenej verzie Diela Objednavatel’ nepotvrdi dostatocnost’ odstranenia
zjavnych vad alebo nedorobkov Diela a zaroveri neozndmi v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy
Zhotovitelovi, Ze opravena verzia Diela vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, bude sa
Dielo povazovat’ za akceptované aj bez podpisu akceptacného protokolu Objednavatel'om.
Za den akceptéacie Diela sa povaZzuje nasledujici deft po marnom uplynuti tejto lehoty.
Dielo mé vady, ak

e nieje dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda predmetu

dohodnutému v tejto Zmluve,

» vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

e sl vady a nedostatky v predloZenych dokladoch, alebo

e mapravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' aurobit’ napravu v pripade vad a nedorobkov
vytknutych stavebnym dozorom Objednavatel'a po€as vykonavania Diela.
Zhotovitel je povinny pri odovzdavani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvysny
material a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel’ Dielo riadne prevziat
a uzivat. Stavenisko je Zhotovitel' povinny Uplne vypratat do 5 dni odo dna
protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.
Zhotovitel’ umoZni vstup na miesto plnenia poverenym zastupcom Objednéavatela.

VIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zéarucné doba Diela je 5 rokov. Z&ru¢na doba zaCina plynat’ odo dia akceptécie Diela,
t. j. odo dna podpisania akceptatného protokolu, resp. odo dia, ked nastanu ucCinky
akceptacie Diela.

PoCas zarucnej doby ma Objednavatel’ pravo poZadovat a Zhotovitel' povinnost’
bezodplatne odstranit’ vady Diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uskuto¢ni bezodkladne po ich
zisteni.

Uplatnenie vad musi byt u Zhotovitela uskutocnené pisomne, pricom vada musi byt
dostatoCne a zrozumitel'ne Specifikovana. Zaru€na doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia
vad aZ do odstranenia uplatnenych vad.

Zhotovitel je povinny zacat’ s odstraiovanim riadne uplatnenej vady na vlastné naklady,
bezodkladne najneskdr do 5 pracovnych dni od jej uplatnenia a odstranit’ ju najneskér do
15 dni od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodn( inak.

V pripade, ak Zhotovitel' nezaCne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vadu v lehote
podla bodu 7.5 tohto Clanku Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel
opravneny zabezpeCit' odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

O odstraneni vady Diela bude vyhotovena zapisnica, podpisana opravnenymi zastupcami
Zmluvnych strén.

V pripade, Ze Zhotovitel nevykona Dielo v poZzadovanej kvalite. Objednavatel’ ma pravo
uplatnit’ naroky v stlade s § 560 aZ § 565 Obchodného zakonnika.

VIIIl. ZMLUVNE SANKCIE

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a vykonat’ Dielo v dohodnutom cCase alebo
riadne, je Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,03%
z ceny Diela za kazdy €o i len zaCaty dei poruSovania tejto zmluvnej povinnosti.
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Objednavatel je opravneny nie vSak povinny si svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
uplatnit.

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstrafiovanim vad alebo odstranit’
vadu v lehote podla Clanku VIL bod 7.5 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,03% z ceny Diela bez DPH za kazdy €o i len
zaCaty den poruenia zmluvnej povinnosti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody, ktora
mu vznikne poruSenim zabezpe€ovanej povinnosti zo strany Zhotovitela.

Zmluvna pokuta je splatna najneskér 5. pracovny defi odo dria dorucenia sankénej faktary
Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktord vznikla Objednévatelovi
v dosledku alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najméa nie vSak vylucne
za Skodu, ktora vznikla Objednévatelovi alebo tretej osobe v dosledku toho, Ze Zhotovitel
nevykonal Dielo riadne, v€as a s odbornou starostlivostiou.

Opravnena strana ma narok na nadhradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody
presahujicej zmluvnd pokutu), ktord vznikla v désledku poruSenia povinnosti povinnej
strany zabezpecCenej zmluvnou pokutou.

IX. UKONCENIE ZMLUVY

Tato Zmluvu mozno ukongit' pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym
odstUpenim od tejto Zmluvy, podla tejto Zmluvy alebo podla ustanoveni Obchodného
zakonnika, dorucenym druhej strane.

Zmluvné strany m6zu od Zmluvy odstUpit’ v pripade ak:

9.2.1 bol na majetok Zmluvnej strany vyhlaseny konkurz,

9.2.2 bolo proti Zmluvnej strane zacaté konkurzné konanie,

9.2.3 bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu,

9.2.4 Zmluvna strana ako pravnicka osoba opravnena podnikat'je v likvidécii,

9.2.5 Zhotovitel postlpi prava a povinnosti zo Zmluvy bez sthlasu Objednavatela na
iny subjekt,

9.2.6 podstatne sa porusili ustanovenia Zmluvy, za ktoré sa povaZzuje predovsetkym
neplnenie podla Zmluvy riadne a v€as alebo ak Zhotovitel' opakovanie neplni
alebo porusuje povinnosti na Useku BOZP a PO, alebo ak Zhotovitel postupi
prava a povinnosti zo Zmluvy bez sthlasu Objednavatel'a na iny subjekt alebo ak
doslo k porudeniu z&konnej povinnosti Zhotovitelom, vyplyvajlcej pre
Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy.
UCinky odstdpenia od Zmluvy nastavaji momentom jeho dorucenia druhej
Zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy patri Zhotovitel'ovi Ohrada za skutoCne vykonané
a odovzdané Dielo, prip. jeho Cast. UCinky odstipenia od Zmluvy nastavaji momentom
jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Pisomnou vypovedou Objednavatela od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dévodu. Vypovedna
lehota je 15 kalendarnych dni a zacina plynat’ prvym diiom nasledujdceho kalendarneho
mesiaca po doruceni vypovede Zhotovitelovi.

X. OSOBITNE USTANOVENIE

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tato Zmluva vratane priloh je povinne zverejiovanou
zmluvou podla zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) a pre nadobudnutie jej G€innosti
je podla § 47a ods. 1) Obcianskeho zakonnika nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluvné strany
sa zaroven v sulade s § 47a ods. 2) Obcianskeho zékonnika dohodli, Ze tato Zmluva
nadobida UcCinnost’ aZz neskér, a to okamihom, kedy dbjde k splneniu nasledovnej
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odkladacej podmienky: pridelenie finanénych prostriedkov zo Statneho rozpoctu
Ministerstva Zivotného prostredia, sekcie financovania a rozpoctu na realizaciu predmetu
tejto zmluvy. Pokial' neddjde k splneniu tejto odkladacej podmienky najneskor do
31.12.2017, tato Zmluva, napriek tomu, Ze bola zverejnena, nenadobudne Gcinnost a
plnenie podl'a Zmluvy sa neuskuto¢ni. Splnenie odkladacej podmienky a zaroveri okamih
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy oznami Zhotovitel'ovi Objednavatel bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako tento nastal.

Xl. ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Zmluvu moZno menit alebo zrusit' iba na zaklade vzajomne odsthlasenych pisomnych
dodatkov obidvoch Zmluvnych stran, pri dodrZani ustanoveni prislusnych predpisov.

11.2 Pravne vztahy medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, ktoré nie su upravené v tejto
Zmluve, sa budu riadit’ prislusnymi ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov.

11.3 Ak niektoré z ustanoveni Zmluvy je alebo sa stane Uplne alebo sCasti neplatné a/alebo
nedcinné a/alebo neuplatnitelné, takato neplatnost, neucinnost’ a/alebo nevykonatelnost’
nema za nasledok neplatnost’ alebo neGcinnost’ dalSich ustanoveni Zmluvy (alebo
zostavajlcej Casti dotknutého ustanovenia). V takomto pripade sa obe zmluvné strany
zavazuju bez zbyto¢ného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho Cast) novym tak, aby
bol zachovany ucel, sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym ustanovenim v Case
uzatvorenia Zmluvy.

11.4 V sulade s ustanovenim § 401 Obchodného zakonnika predlZuje Zhotovitel” preml€aciu
lehotu na v3etky z&vazky Zhotovitel'a voCi Objednéavatel'ovi na 10 rokov odo dia, kedy
zaCala premlcacia doba plynut’ po prvykrat.

11.5 Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doru€uji na adresy Zmluvnych strdn uvedené
v zéhlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povaZzuje za dorucenu v defi
jej osobného odovzdania, v defi jej dorucenia prostrednictvom poStového podniku alebo
iného doruCovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZenda na poste alebo u iného dorucovatela, zésielka sa
povaZuje za doruCenl na treti defl od jej uloZenia, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvie.

11.6  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st v plnom rozsahu spdsobilé k uvedenym pravnym ukonom
aich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzena. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla
vyjadrend v Zmluve je vazna, slobodna a urcita, Ze prejavy vole oboch zmluvnych stran si
dostatoCne zrozumitel'né. Na znak suhlasu zmluvnych stran s celym obsahom Zmluvy ju
obidve zmluvné strany podpisuju.

11.7 Zmluvaje vyhotovend v 5 rovnopisoch, z ktorych Objednavatel po jej podpisani obdrZi tri
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

11.8 Neoddelitel'nou prilohou Zmlnw ie Cenova ponuka Zhotovitel'a zo diia 22.08.2017.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V KoSiciach, dia: V Kaosiciach, dna:
S
SSRPURRRRURRAY GO oo L
Ing. Rudolf Ballasch Ing. Roman Ivanco, PhD.
Konatel riaditel’ odStepného zavodu
Videné!

Oddelenie pravne
SVP i.p., OdStspny zavod Kosice



HYDRO - EKO - STAV s.r.o.
Opatska €. 17/A,
040 18 Kosice

NaSa znacka: Vybavuje:
Ing. Ballasch

e-mail:

Vec:

SVPEp.,

Odstepny zavod Kosice

Sprava povodia Bodrogu
M.R.Stefanika 484/25,
075 34 TrebiSov

Miesto, datum:
Kosice, 22.08.2017

Cenova ponuka na akciu: ,,Sanacia pravého kridla hate SeCovska Polianka“

Predkladame Vam cenovi ponuku na realizaciu akcie ,,Sanacia pravého kridla hate SeCovska
Polianka®, v zmysle priloZeného vykazu vymer

Cenova ponuka:

Cena bez DPH
941101 e

S pozdravom

Priloha:
1x Cenova ponuka
IX Vypis z Obchodného registra

1CO: 45 295 964
DIC:
IC DPH:

HYDRO - EKO - STAV s.r.o.

DPH 20%
[ 882,20 €

Bankové spojenie:

Cena s DPH
11293,21 €

W
ing.Rudolf Ballasch /

Konatel’ spolocnosti



