

## ZMLUVA O DIELO

číslo zhotoviteľa:

číslo objednávateľa:

uzatvorená podľa § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších zmien a doplnkov na uskutočnenie stavebných prác na stavbe:

„Nápusťné objekty a ochranné hrádze retenčných priestorov  
na protipovodňovú ochranu mesta Nitra“

(ďalej len „Zmluva“)

### Článok I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
*Sídlo:* Radničné námestie 8  
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika  
*Právna forma:* štátny podnik  
*Registrácia:* zapísaný v OR OS Banská Bystrica v oddiele Pš, vložka č. 713/S  
*IČO:* 360 22 047  
*IČ DPH:* SK 2020066213  
*IBAN:*  
*BIC:*  
*Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:*  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Odštepny závod Piešťany  
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  
Zapísaný v OR OS Trnava v oddiele Po, vložka č. 10013/T  
*Konajúci prostredníctvom:* Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka odštepneho závodu  
*Stavebný dozor:*

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** TMG, a. s.  
*Sídlo:* Priemyselná 9A  
971 01 Prievidza, Slovenská republika  
*Právna forma:* akciová spoločnosť  
*Registrácia:* zapísaná v OR OS Trenčín v oddiele Sa, vložka č. 305/R  
*IČO:* 31 645 909  
*IČ DPH:* SK20204639352  
*IBAN:*  
*BIC:*  
*Konajúci prostredníctvom:* Ing. Miroslav Hromádka, člen predstavenstva  
Ing. Ján Hromada, člen predstavenstva  
*Stavbyvedúci:*

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluvné strany“)

## Článok II. Predmet Zmluvy

Zhotoviteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi Dielo:

- 2.1 Uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Nápusťné objekty a ochranné hrádze retenčných priestorov na protipovodňovú ochranu mesta Nitra“. Stavebné práce sú vymedzené:
  - 2.1.1 projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorú vypracovala spoločnosť HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť, Prešovská 55, 821 02 Bratislava,
  - 2.1.2 rozpočtom stavby, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou tejto Zmluvy,
  - 2.1.3 oznámením orgánu štátnej vodnej správy k ohláseniu stavebných prác č. OU-NR-OSZP3-2017/025112-04/F40, ktoré vydal Okresný úrad Nitra dňa 15.6.2017,
  - 2.1.4 povodňovým plánom zabezpečovacích prác pre stavebné práce na tejto stavbe,
  - 2.1.5 rozhodnutím Okresného úradu Nitra číslo OU-NR-OSZP3-2017/027990-02/F47 zo dňa 28.7.2017, ktorým bol schválený povodňový plán zabezpečovacích prác pre stavebné práce na tejto stavbe,
  - 2.1.6 rozhodnutiami orgánov štátnej správy.
- 2.2 Súčasťou Diela podľa bodu 2.1 tohto Článku Zmluvy je aj:
  - 2.2.1 Vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu tejto stavby v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Kontrolný a skúšobný plán vypracuje Zhotoviteľ v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD a odovzdá ho Objednávateľovi pred začatím realizácie stavebných prác pri odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi. Kontrolný a skúšobný plán bude schválený Objednávateľom a Zhotoviteľ vykoná počas realizácie stavebných prác na tejto stavbe v ňom uvedené skúšky.
  - 2.2.2 Súčinnosť pri vypracúvaní plánu užívania tejto stavby. Plán užívania vypracuje v zmysle § 12 ods. (1) písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov projektant tejto stavby v spolupráci so Zhotoviteľom.
  - 2.2.3 Vypracovanie prevádzkového poriadku a manipulačného poriadku stavidiel. Prevádzkový poriadok a manipulačný poriadok vypracuje Zhotoviteľ v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD a odovzdá ho Objednávateľovi po ukončení realizácie stavebných prác pri preberacom konaní.
  - 2.2.4 Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia tejto stavby. Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vypracuje Zhotoviteľ v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD a odovzdá ho Objednávateľovi po ukončení realizácie stavebných prác pri preberacom konaní.
  - 2.2.5 Vykonanie geodetického zamerania skutočného vyhotovenia tejto stavby. Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia vykoná odborne spôsobilá osoba. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi po ukončení realizácie stavebných prác pri preberacom konaní geodetický elaborát z geodetického zamerania skutočného vyhotovenia v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD.

a Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené a dokončené Dielo prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto Zmluvy.

### **Článok III. Termín vykonania Diela**

- 3.1 Termín začatia realizácie stavebných prác je dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stavby. Z odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stavby bude vyhotovená Zápisnica o prevzatí staveniska, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán.
- 3.2 Termín ukončenia realizácie stavebných prác je do 29.12.2017. Ukončenie stavebných prác bude vykonané preberacím konaním, z ktorého bude vyhotovený Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán.

### **Článok IV. Cena Diela**

- 4.1 Cena Diela podľa článku II. tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| Cena bez DPH ..... | 124 780,31 EUR |
| DPH 20 % .....     | 24 956,06 EUR  |
| Cena s DPH .....   | 149 736,37 EUR |
- slovom: jednoštyridsaťdeväťtisícšesťstoštyridsaťšesť EUR a tridsaťsedem centov s DPH
- 4.2 Cena Diela uvedená v bode 4.1 tejto Zmluvy za zhotovenie Diela bude platná a záväzná počas celej doby trvania zmluvného vzťahu.
- 4.3 Cena Diela uvedená v bode 4.1 tejto Zmluvy za zhotovenie Diela zahŕňa všetky náklady súvisiace so zhotovením Diela. V cene za zhotovenie Diela je zahrnutá aj cena za:
- 4.3.1 činnosti uvedené v bode 2.2 tejto Zmluvy,
  - 4.3.2 poistenie stavby,
  - 4.3.3 vedľajšie rozpočtové náklady (mimostavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy).
- 4.4 Cena Diela uvedená v bode 4.1 tejto Zmluvy za zhotovenie Diela je nemenná a nie je prípustné ju zvyšovať dodatkami alebo inak upravovať počas doby trvania tejto Zmluvy, okrem prípadov zákonnej zmeny DPH.

### **Článok V. Základné podmienky zhotovenia Diela**

- 5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, v rozpočte stavby Zhotoviteľa, vo Výzve na predloženie ponuky a v prílohách k Výzve na predloženie ponuky, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií, a v súlade s pokynmi Objednávateľa.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem, technologických postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 5.4 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavenisku trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy oboznámiť sa so všetkými podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, so staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neopravňujú Zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje.
- 5.7 Z odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stavby bude vyhotovená Zápisnica o prevzatí staveniska, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán.
- 5.7.1 Objednávateľ písomne/e-mailom oznámi Zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska. V prípade, že Zhotoviteľ s navrhnutým termínom nesúhlasí, v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia termínu, písomne/e-mailom oznámi Objednávateľovi nový neskorší termín odovzdania staveniska v rozmedzí troch pracovných dní od termínu navrhnutého Objednávateľom. V opačnom prípade sa má za to, že Zhotoviteľ s termínom odovzdania staveniska, ktorý navrhol Objednávateľ, súhlasí.
- 5.7.2 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí staveniska v dohodnutý deň a podpísať Zápisnicu o prevzatí staveniska.
- 5.7.3 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania staveniska, ale bez relevantného dôvodu odmietne stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Zápisnicu o prevzatí staveniska sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Zápisnicu o prevzatí staveniska podpíše a následne jeden jej originál doručí Zhotoviteľovi.
- 5.7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Zápisnice o prevzatí staveniska podľa tejto Zmluvy sa považuje stavenisko za odovzdané a prevzaté.
- 5.8 Stavebný dozor na stavbe bude vykonávať zamestnanec Objednávateľa.
- 5.9 Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác (ďalej len „súpis“) najneskôr do troch pracovných dní odo dňa predloženia súpisu. Ak sa súpis nezhoduje so skutočnosťou, stavebný dozor tento súpis vráti k upraveniu a informuje o tom Zmluvné strany. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu do troch dní neodsúhlasí súpis alebo ho v tomto termíne nevráti a súpis nie je v rozpore s touto Zmluvou, platí, že so súpisom súhlasí.

- 5.10 Závazok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne a včas sa považuje za splnený odovzdaním Diela Zhotoviteľom a prevzatím Diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov, t. j. dňom podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce bez väd a nedorobkov. Týmto dňom prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.
- 5.10.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, pripravenosť na odovzдание Diela.
- 5.10.2 O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch Zmluvných strán a ktorý bude obsahovať zhodnotenie vykonávania Diela, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí Diela, uvedú sa v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia Diela.
- 5.10.3 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo alebo o jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy.
- 5.10.4 Dielo má vady, ak:
- 5.10.4.1 nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,
- 5.10.4.2 vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
- 5.10.4.3 sú vady a nedostatky v predložených dokladoch,
- 5.10.4.4 má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.
- 5.10.5 Po odstránení zistených väd je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, pripravenosť na odovzдание Diela. O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce podľa bodu 5.10.2 tohto Článku Zmluvy.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom podľa bodu 5.10 tohto Článku Zmluvy.
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade väd a nedorobkov vytknutých stavebným dozorom Objednávateľa počas vykonávania Diela.
- 5.13 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.
- 5.14 Po ukončení Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá upraviť do pôvodného stavu, resp. ponechať v stave určenom rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy.
- 5.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek plnenie podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 5.16 Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie plnenia podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa alebo o zmenu subdodávateľa minimálne 20 dní pred ich nasadením na stavenisku, ak sa výslovne nedohodnú na skrátení tejto lehoty.

- 5.17 Subdodávateľa Zhotoviteľa sú povinní preukázať oprávnenie vykonávať činnosť uvedenú v predmete tejto Zmluvy a splnenie požiadaviek určených Objednávateľom. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi tieto skutočnosti v deň ich nahlásenia.
- 5.18 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním nahlásený subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.19 Zhotoviteľ (ako aj jeho subdodávateľa) je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom na stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä:
- na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom, (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov),
  - predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
  - hygienickými predpismi,
  - predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného prostredia a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
- 5.19.1 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je na stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca okamžite zo staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.
- 5.19.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.
- 5.19.3 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti:
- 5.19.3.1 uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006,
  - 5.19.3.2 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia č. 396/2006,
  - 5.19.3.3 vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.

- 5.19.4 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti:
- 5.19.4.1 uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri:
    - technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
    - určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,
  - 5.19.4.2 plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom:
    - uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 Nariadenia č. 396/2006,
    - dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006,
  - 5.19.4.3 úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. . b) Nariadenia č. 396/2006 a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia č. 396/2006, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,
  - 5.19.4.4 spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
  - 5.19.4.5 opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
  - 5.19.4.6 zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
- 5.19.5 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.19.6 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.
- 5.19.7 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu zo staveniska.
- 5.20.1 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu stavebného odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.
  - 5.20.2 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie Objednávateľovi.

- 5.20.3 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

## **Článok VI. Platobné podmienky a fakturácia**

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na plnenie podľa tejto Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.
- 6.2 Faktúry za plnenie podľa tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ vystavovať mesačne.
- 6.3 Súčasťou každej faktúry musí byť súpis, ktorý bude podpísaný stavebným dozorm Objednávateľa a stavbyvedúcim Zhotoviteľa.
- 6.4 Súčasťou každej faktúry musia byť dodacie listy na každý stavebný výrobok zabudovaný do stavby.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 6.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať nasledovné údaje:
- 6.6.1 odvolanie na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa aj Zhotoviteľa,
  - 6.6.2 obchodné meno a sídlo Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH,
  - 6.6.3 číslo faktúry,
  - 6.6.4 deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
  - 6.6.5 označenie peňažného ústavu, IBAN, BIC KÓD,
  - 6.6.6 fakturovanú sumu,
  - 6.6.7 názov Diela,
  - 6.6.8 názov fakturovanej časti Diela,
  - 6.6.9 pečiatka a podpis oprávnenej osoby Objednávateľa,
  - 6.6.10 pečiatka a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa.
- 6.7 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej faktúry, ktorá bude vyhotovená riadne.
- 6.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotoviteľ je platiteľom DPH a Objednávateľ je platiteľom DPH.

## **Článok VII. Zodpovednosť za vady a záruky**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou, a že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.



- 7.2 Záručná doba Diela je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom, t. j. dňom podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce bez vád a nedorobkov.
- 7.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie vád Diela uskutoční bezodkladne po ich zistení.
- 7.5 Uplatnenie vád musí byť u Zhotoviteľa uskutočnené písomne, pričom vada musí byť dostatočne a zrozumiteľne špecifikovaná. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia vád až do odstránenia uplatnených vád.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 30 dní od jej uplatnenie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.7 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.
- 7.8 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu v lehote podľa bodu 7.6 tohto Článku Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 7.9 V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo uplatniť nároky z vád v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.

### **Článok VIII. Sankcie**

- 8.1 Pre prípad porušenia povinnosti vykonať Dielo riadne alebo včas je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti.
- 8.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád alebo odstrániť vadu v lehote podľa Článku VII. bod 7.6 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.
- 8.3 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku V. bodu 5.15, 5.16 alebo 5.17 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 EUR za každý deň trvania porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa, a to za každé porušenie povinnosti samostatne. V prípade ak v dôsledku plnenia podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľom bude Objednávateľovi uložená sankcia akýmkoľvek právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, je Zhotoviteľ povinný výšku takejto sankcie zaplatiť na účet Objednávateľa, a to v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie Objednávateľom.
- 8.4 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatniť. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa.

- 8.5 Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 5. pracovný deň odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonal Dielo v súlade s touto Zmluvou. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy.

### **Článok IX. Ukončenie Zmluvy**

- 9.1 Túto Zmluvu možno ukončiť:
- 9.1.1 Písomnou dohodou Zmluvných strán.
- 9.1.2 Písomnou výpoveďou Objednávateľa od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede Zhotoviteľovi.
- 9.1.3 Písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v prípade porušenia tejto Zmluvy podstatným spôsobom, najmä neplnením podľa Zmluvy riadne alebo včas alebo ak Zhotoviteľ nezačne s plnením tejto Zmluvy do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska, alebo v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, ktoré trvá dlhšie ako 14 dní, alebo ak došlo k porušeniu zákonnej povinnosti Zhotoviteľom. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 9.2 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, t. j. vykonaní činností smerujúcich k zhotoveniu Diela Zhotoviteľom po prevzatí staveniska, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti ceny Diela zodpovedajúcej vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.

### **Článok X. Právne predpisy, rozhodovanie sporov**

- 10.1 Pri plnení tejto Zmluvy sa Zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto Zmluvy. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmiernu a vzájomným rokovaním.
- 10.3 Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku Zmluvných strán, budú Zmluvné strany riešiť spor v prvom rade vzájomným rokovaním svojich štatutárnych zástupcov. Až po neúspešnosti takéhoto rokovania môžu sa obrátiť Zmluvné strany s návrhom na vyriešenie na príslušný súd.

## Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ je víťazom prieskumu trhu na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní, číslo 2017-ZNH-0072, na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Nápusťné objekty a ochranné hrádze retenčných priestorov na protipovodňovú ochranu mesta Nitra“. Zmluva bola uzatvorená na základe Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 11.09.2017 a ponuky Zhotoviteľa zo dňa .
- 11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám a nepoužijú tieto informácie pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinností Objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 11.3 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúce z tejto Zmluvy.
- 11.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa konanie Zhotoviteľa považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
- 11.5 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto Zmluvy ani po skončení jej platnosti.
- 11.6 Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručení v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručení na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 11.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 11.8 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

- 11.9 Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 11.10 Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 11.11 Túto Zmluvu si obe Zmluvné strany prečítali, jej obsahu porozumeli a znak súhlasu ju podpísali.
- 11.12 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
- 11.13 Neoddeliteľnou Prílohou tejto Zmluvy je rozpočet stavby.

V Prievidzi dňa

V Piešťanoch dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

---

Ing. Miroslav Hromádka  
člen predstavenstva

---

Ing. Jozefína Šlezáková  
riaditeľka  
Odštepného závodu Piešťany

---

Ing. Ján Hromada  
člen predstavenstva

## Rozpočet stavby

### Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Náпустné objekty a ochranné hrádze retenčných priestorov na protipovodňovú ochranu mesta Nitra

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepny závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Zhotoviteľ: TMG, a. s., Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
320a	Náпустné objekty a ochranné hrádze retenčných priestorov na protipovodňovú ochranu mesta Nitra								
320a.1	SO 01 Stavidlo na POH potoka Hunták	102 790,00	20 558,00	123 348,00	0,00	102 790,00	0,00	0,00	0,00
320a.2	SO 02 Stavidlo na zhybke potoka Dobrotka	21 990,31	4 398,06	26 388,37	0,00	17 790,31	0,00	4 200,00	0,00
Celkom		124 780,31	24 956,06	149 736,37	0,00	120 580,31	0,00	4 200,00	0,00

# Rozpočet stavby

Stavba: Nápuštné objekty a ochranné hrádze retenčných priestorov na protipovodňovú ochranu mesta Nitra

Objekt: SO 01 Stavidlo na POH potoka Hunták

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepny závod Piešťany

Zhotoviteľ: TMG, a. s., Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	--------------

**HSV Práce a dodávky HSV 65 043,84**

**1 Zemné práce 5 886,83**

1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250,000	1,56	390,00
2	111201402	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250,000	0,28	70,00
3	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	75,000	1,42	106,50
4	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	410,000	3,52	1 443,20
5	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	410,000	1,04	426,40
6	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	384,000	7,27	2 791,68
7	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	85,000	3,41	289,85
8	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	85,000	1,12	95,20
9	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,627	9,27	24,35
10	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	85,000	0,26	22,10
11	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	250,000	0,22	55,00
12	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> ,hr.do 150 mm	m <sup>2</sup>	85,000	2,03	172,55

**2 Zakladanie 25 894,60**

13	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m <sup>3</sup>	45,000	50,24	2 260,80
14	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m <sup>3</sup>	20,000	113,85	2 277,00
15	279321511	Betón základových múrov, železový (vf. výstuže), tr.C 30/37	m <sup>3</sup>	110,000	154,36	16 979,60
16	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	150,000	20,10	3 015,00
17	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	150,000	5,11	766,50
18	289971223	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 5 do 1 : 2, 5, šírky nad 6 do 8,5m	m <sup>2</sup>	230,000	0,42	96,60
19	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 500	m <sup>2</sup>	230,000	2,17	499,10

**4 Vodorovné konštrukcie 23 913,80**

20	461211711	Pätká z lomového kameňa lomársky upraveného pre dlažbu murovaná na sucho bez výplne škár	m <sup>3</sup>	15,000	71,90	1 078,50
21	461512111	Drôtokamenné opevnenie, akéhokoľvek tvaru, z lom. kameňa neupraveného, tried. osadzované z terénu + odstránenie po skončení prác)	m <sup>3</sup>	100,000	185,31	18 531,00
22	463212111	Rovnanina z lomového kameňa triedeného, s vykľinovaním škár a dutín úlomkami kameňa	m <sup>3</sup>	55,000	78,26	4 304,30

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>9 348,61</b>
23	998322011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné murované, betónové a železobetónové (832 12),	t	713,090	13,11	9 348,61
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>4 846,16</b>
<b>711</b>		<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>708,40</b>
24	711541164	Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov pásmi pritavením NAIP	m2	70,000	2,90	203,00
25	2833000210	Izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m hnedá	m2	70,000	7,22	505,40
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>4 137,76</b>
26	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	22,000	3,08	67,76
27	5539153800a	Zábradlový systém kompozitný výška 1,1m, dvojrúrkový, vrchné madlo žlté,	m	22,000	185,00	4 070,00
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>32 900,00</b>
<b>33-M</b>		<b>Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh</b>				<b>6 400,00</b>
28	330010001	Žeriav prenosný s kotviacou pätkou elektrický - , nosnosť 1 t rozpätie do 5 m	ks	1,000	6 400,00	6 400,00
<b>35-M</b>		<b>Montáž čerpadiel, kompr.a vodoh.zar.</b>				<b>26 500,00</b>
29	350120010a	D+M Sklápací stavidlový oceľový uzáver (1,6x4,5m) vrátane podperných profilov a príslušenstva	ks	2,000	13 250,00	26 500,00
<b>Celkom</b>						<b>102 790,00</b>

# Rozpočet stavby

**Stavba:** Nápusťné objekty a ochranné hrádze retenčných priestorov na protipovodňovú ochranu mesta Nitra  
**Objekt:** SO 02 Stavidlo na zhybke potoka Dobrotka

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepny závod Piešťany

Zhotoviteľ: TMG, a. s., Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV Práce a dodávky HSV 11 330,89

### 1 Zemné práce 476,40

1	115101204	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 2000 l do 4000 l, vř. vytvorenia čerpacej studne.	hod	40,000	11,91	476,40
---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 036,00

2	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	100,000	7,70	770,00
3	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, vrstva hr.20 mm	m2	100,000	52,66	5 266,00

### 8 Rúrové vedenie 4 110,82

4	891492200	D+M Bezpečnostný odnímateľný a uzamykateľný kryt hriadeľa na stavidlovom ráme z pozink. ocele	kpl	1,000	52,47	52,47
5	891522200	Montáž stavidla , štvorcového prietoku, bxh: 2000x1500 mm	ks	1,000	58,35	58,35
6	4228561460	Stavidlo 2000x1500, oceľ, pozink vrátane vodiacich profilov, kotvenia a prísľušenstva	ks	1,000	4 000,00	4 000,00

Minimálna hĺbka zabud.: 1600mm.

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 627,10

7	936457113	Zálievka kotevných skrutiek jednotlivo nad 0, 25 do 1,00 m3, vř. debnenia a pomocnej vystúže	m3	1,000	113,24	113,24
8	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t	m3	2,500	169,13	422,83
9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,118	11,50	70,36
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,118	0,38	2,32

Uchádzač si v cene príplatku zahrnie náklady na preferovanú skládku, bezohľadu na skutočnú vzdialenosť.

11	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	6,118	3,00	18,35
----	-----------	--	---	-------	------	-------

### 99 Presun hmôt HSV 80,57

12	998321011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté (832 11)	t	7,777	10,36	80,57
----	-----------	--	---	-------	-------	-------

## PSV Práce a dodávky PSV 6 187,17

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 187,17

13	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	28,000	2,50	70,00
14	5539153800a	Zábradlový systém kompozitný výška 1,1m, dvojrúrkový, vrchné madlo žlté,	m	28,000	185,00	5 180,00
15	767510111a	Montáž kompozitných dosiek s tesnením	m2	3,500	13,94	48,79
16	5534002000b	Kompozitné dosky s tesnením	m2	3,500	240,00	840,00
17	767896115	D+M oceľový vodiaci profil (drážka) pre kompozitné dosky	ks	2,000	17,86	35,72



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
18	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,482	26,26	12,66

**M Práce a dodávky M 272,25**

**23-M Montáže potrubia 272,25**

19	230120053	Čistenie priepustu DN2000	m	25,000	10,89	272,25
----	-----------	---------------------------	---	--------	-------	--------

**VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 200,00**

**VRN06 Zariadenie staveniska 4 200,00**

20	000600051	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska príjazdové komunikácie	eur	1,000	4 200,00	4 200,00
----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

**Celkom 21 990,31**