
„ VS Miková, oprava betónových objektov“

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov 
(ďalej v texte len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:

Právna forma:
Registrácia:
IČO:
IČ DPH:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika 
štátny podnik
zapísaný v OR OS Banská Bystrica v oddiele Pš, vložka č. 713/S 
360 22 047 
SK 2020066213

IBAN:
BIC: SUBASKBX
Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Banská Bystrica 
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

Konajúci prostredníctvom: Ing. Tomáš Ič, riaditeľ odštepného závodu
Zapísaný v OR OS Banská Bystrica v oddiele Po, vložka číslo 186/S

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Registrácia:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH :
Bankové spojenie: 
IBAN:

Vertikál - SOLID, s. r. o.
Rožňavská Baňa 229, 048 01 Rožňava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. v oddiele: Sro,
vložka číslo: 5745/V
Tomáš Lázár, konateľ
31 702 619
2020501109
SK2020501109

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

1. Preambula

1.1 Táto Zmluva bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok verejného 
obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom „ VS Miková, oprava betónových objektov“, 
v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk.
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„ VS Miková, oprava betónových objektov“

2. Predmet zmluvy

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom Zmluvy je  na jednej strane záväzok Zhotoviteľa 
na základe podmienok a požiadaviek dohodnutých Zmluvou zhotoviť a dodať pre 
Objednávateľa dielo v rozsahu špecifikovanom v tomto článku a na strane druhej záväzok 
Objednávateľa zaplatiť za riadne zhotovené a dodané dielo dohodnutú cenu.

2.2 Predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa Zmluvy je  zhotovenie diela „VS Miková, oprava 
betónových objektov“, a to oprava poškodených betónových konštrukcií na výpustnom 
objekte, bezpečnostnom priepade, prístupových schodoch k výpustnému objektu 
a k prevádzkovej budove VS Miková, v súlade s Úplným opisom predmetu zákazky (Príloha 
podľa bodu 17.9.1 Zmluvy), Projektovou dokumentáciou (Príloha podľa bodu 17.9.2 
Zmluvy), oceneným položkovitým Rozpočtom (Príloha podľa bodu 17.9.3 Zmluvy) a za 
podmienok a požiadaviek Objednávateľa dohodnutých v Zmluve (ďalej len ako ,J)ielo“).

3. Miesto a čas plnenia

3.1 Miestom vykonania Diela je VS Miková, k.ú. Revúcka Lehota, obec Revúcka Lehota, okres 
Revúca (ďalej len ako Staven isko“).

3.2 Začatím prác na Diele sa rozumie deň odovzdania Staveniska Objednávateľom 
Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje písomne vyzvať Zhotoviteľa na odovzdanie 
Staveniska s tým, že súčasne oznámi Zhotoviteľovi i deň odovzdania Staveniska. Zhotoviteľ 
Objednávateľovi písomne/e-mailom potvrdí deň odovzdania Staveniska najneskôr v lehote 2 
pracovných dní od doručenia oznámenia, alebo navrhne iný neskorší deň v rozmedzí 
najneskôr 3 pracovné dni od navrhovaného dňa. Ak sa v lehote podľa predchádzajúcej vety 
Zhotoviteľ k navrhnutému termínu odovzdania Staveniska nevyjadrí platí, že Zhotoviteľ 
s určeným dňom odovzdania Staveniska súhlasí.

3.3 V deň odovzdania Staveniska sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho odovzdaní 
a prevzatí, pričom odovzdanie Staveniska Objednávateľom a jeho prevzatie Zhotoviteľom 
potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na písomnom Protokole o odovzdaní a 
prevzatí staveniska.

3.4 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa 
Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne 
Stavenisko prevziať, je Objednávateľ oprávnený podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí 
Staveniska sám, pričom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Staveniska vyznačí skutočnosť, 
že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil, alebo ho bez relevantného dôvodu 
odmietol prevziať. Objednávateľ Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpíše a 
následne jeden originál Protokolu o odovzdám a prevzatí Staveniska doručí Zhotoviteľovi.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
Staveniska podľa Zmluvy sa považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté. Týmto dňom 
prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na Diele.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce a odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo 
najneskôr do 140 dní odo dňa odovzdania Staveniska.

3.7 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je Objednávateľ 
v zmysle dohody Zmluvných strán oprávnený Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom 
termíne.

3.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že pokiaľ 
Objednávateľ neodovzdá Stavenisko do 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy 
obidvomi Zmluvnými stranami, táto Zmluva zaniká.

3.9 Do lehôt podľa Zmluvy sa nezapočítava doba, počas ktorej sú také nevhodné lokálne, 
poveternostné alebo klimatické podmienky, ktoré neumožňujú predpísanými 
technologickými postupmi začatie, uskutočnenie alebo pokračovanie v prácach na 
Diele. Takéto predĺženie lehôt podľa Zmluvy je možné výlučne nasledovným postupom. 
Zhotoviteľ písomne (prípustný je aj zápis v stavebnom denníku) oznámi takúto skutočnosť

2



VS Miková, oprava betónových objektov“

Objednávateľovi, pričom uvedie presnú príčinu a charakter prekážky spolu 
s predpokladanou dobou jej trvania a požiada Objednávateľa o písomné odsúhlasenie. 
Pokiaľ zo strany Objednávateľa nedôjde k písomnému odsúhlaseniu Zhotoviteľom 
navrhnutého prerušenia výkonu prác na Diele, je  Zhotoviteľ povinný v realizácii Diela 
pokračovať a lehoty podľa Zmluvy plynú riadne ďalej. Na účely Zmluvy sa oprávneným na 
odsúhlasenie postupu podľa tohto bodu Zmluvy rozumie riaditeľ Správy povodia Slanej 
Rimavská Sobota.

3.10 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa odovzdať Objednávateľovi riadne zrealizované Dielo 
v lehote podľa bodu 3.6 Zmluvy, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

4. Cena diela

4.1 Celková Cena Diela, zahŕňajúca všetko plnenie realizované na základe Zmluvy, je 
Zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek uvedených v procese verejného obstarávania 
stanovená Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa 05.01.2022 (Príloha podľa bodu 17.9.3 Zmluvy) 
nasledovne:
Cena Diela bez DPH: 46 115,55 €
Slovom: Štyridsaťšesťtisícstopätnásť eur a päťdesiatpäť centov
(ďalej len ako „Cena“)

4.2 V prípade, ak je Zhotoviteľ tuzemským platiteľom DPH a časť plnenia spadá do sekcie F -  
stavebné práce, potom v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH dochádza 
k uplatňovaniu prenosu daňovej povinnosti DPH na Objednávateľa a teda Zhotoviteľ nebude 
Fakturovať na túto časť plnenia cenu s DPH, ale cenu bez DPH a na faktúre bude uvedená 
slovná informácia „prenesenie daňovej povinnosti“.

4.3 V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady na výrobu a dodanie Diela a k ostatnému plneniu, 
na ktoré je Zhotoviteľ povinný podľa tejto Zmluvy (vrátane materiálu a akýchkoľvek 
ostatných nákladov Zhotoviteľa súvisiacich s prevzatím, zriadením, prípravou, prevádzkou, 
údržbou a vyprataním Staveniska), ako aj všetky ostatné náklady, ktoré môžu mať vplyv na 
výšku celkovej Ceny Diela (prevádzkové a správne poplatky, mzdy a iné odmeny, zisk, 
prevoz mechanizmov na Stavenisko, nakladanie s odpadmi, vrátane likvidácie a nákladov na 
ich uloženie).

4.4 Objednávateľ neposkytne na plnenie podľa Zmluvy Zhotoviteľovi preddavok, ani zálohu.

5. Platobné podmienky a fakturácia

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena bude Zhotoviteľovi zaplatená jednorazovo podľa 
Zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy. Nárok na 
zaplatenie Ceny za riadne a včas zhotovené Dielo vznikne Zhotoviteľovi dňom podpisu 
Preberacieho protokolu. Cena bude Zhotoviteľovi uhradená na základe riadne vystavenej 
faktúry Zhotoviteľa preukázateľne doručenej Objednávateľovi po podpísaní Preberacieho 
protokolu Zmluvnými stranami apo  odstránení všetkých vád anedorobkov zistených 
v rámci preberacieho konania.

5.2 Podkladom pre vystavenie faktúry je Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bez 
akýchkoľvek vád a nedorobkov potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom, resp. ich 
oprávnenými zástupcami.

5.3 Faktúra musí obsahovať odvolanie sa na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy, obchodné 
meno Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, číslo faktúry, deň jej 
vystavenia, IBAN, označenie banky, fakturovanú sumu, názov Diela, pečiatku a podpis 
oprávnenej osoby, vrátane originálu alebo úradne overenej fotokópie Preberacieho protokolu 
a ďalšie náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov.
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5.4 Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej Zmluve. V prípade, 
ak bude faktúra obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude 
obsahovať všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 
74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. 
nebude obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, neúplné údaje 
a doklady, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju  Zhotoviteľovi na doplnenie, čím sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia 
novej riadne vyhotovenej faktúry Objednávateľovi.

5.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry 
Objednávateľovi. Za zaplatenie fakturovanej čiastky sa považuje odpísanie príslušnej sumy 
z účtu Objednávateľa.

5.6 Objednávateľ v súvislosti s fakturáciou neodmietne prijať elektronickú faktúru vyhotovenú 
Zhotoviteľom v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16. 
apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (Ú.v. EÚ L 133, 06.05.2014), 
pokiaľ táto bude spĺňať ostatné náležitosti v zmysle tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany 
sú pri fakturácii povinné dodržiavať ustanovenia zákona číslo 215/2019 Z. z. o zaručenej 
elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých 
zákonov apo vytvorení centrálneho ekonomického systému bude fakturácia prebiehať 
prostredníctvom tohto systému, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.

5.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodov na strane 
Objednávateľa, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi výlučne práce 
vykonané ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od Zmluvy. Súpis vykonaných prác musí byť 
odsúhlasený Objednávateľom.

5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Prípadné postúpenie pohľadávky 
(pohľadávok) Zhotoviteľa je neplatné a považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

6. Podmienky plnenia

6.1 Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať:
6.1.1 ustanovenia Zmluvy,
6.1.2 východiskové podklady predložené Zhotoviteľovi pred uzatvorením Zmluvy v rámci 

verejného obstarávania, a to najmä podmienky obsiahnuté v Úplnom opise predmetu 
zákazky a Projektovej dokumentácii (Príloha podľa bodu 17.9.1 a 17.9.2 Zmluvy),

6.1.3 pokyny, požiadavky Objednávateľa a postupovať v súlade so záujmami 
Objednávateľa, ktoré sú alebo s prihliadnutím na predmet plnenia musia byť 
Zhotoviteľovi známe,

6.1.4 platné právne predpisy, predpisy v oblasti certifikácie a ostatných právnych úprav 
regulujúcich v priebehu realizácie i počas záručnej doby plnenia predmetu zákazky 
problematiku technických, technologických, kvalitatívnych a bezpečnostných 
parametrov stavebných materiálov a dodávok, procesov realizácie stavebných, 
montážnych prác, technického vybavenia a zaradenia predmetu zákazky,

6.1.5 STN, EN, ISO, ako aj tie právne predpisy, ktoré ku dňu uzatvorenia Zmluvy nie sú 
účinné, ale o ktorých je známe, že nadobudnú účinnosť v priebehu nasledujúcich 5 
rokov odo dňa uzatvorenia Zmluvy,

6.1.6 dodržiavať technické špecifikácie, právne a technické predpisy a vyhlášky platné v 
SR, najmä Stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych 
prácach, ustanovenia zákona o životnom prostredí, zákona o odpadoch a o nakladaní 
s odpadmi, zákona o ovzduší, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, zákona č. 7/2010 
Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, hygienické predpisy, 
prevádzkový poriadok, slovenské technické normy, všeobecne platné predpisy v SR, 
zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
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zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a výmere úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 
203/1998 z 10.09.1998; pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek 
škoda, nesie za ňu zodpovednosť Zhotoviteľ.

6.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.

6.3 Zhotoviteľ zabuduje len materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona 
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je 
povinný v súlade s platnými právnymi predpismi použiť pre realizáciu Diela iba výrobky a 
materiály, ktoré majú také vlastnosti vhodné na účely Zmluvy, aby v čase predpokladanej 
existencie Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť 
a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného 
prostredia a bezpečnosť pri používaní.

6.4 Zhotoviteľ je povinný na zabudovaný materiál a výrobky predložiť Objednávateľovi dodacie 
listy, atesty a certifikáty na vhodnosť použitia na účely realizácie Diela ako neoddeliteľnú 
súčasť Diela.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej 
osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za 
škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ 
nevykonal Dielo s odbornou starostlivosťou.

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne informovať Objednávateľa o stave realizácie Diela.
6.7 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o akýchkoľvek 

nepredvídaných technických okolnostiach.
6.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, overovania súvisiaceho s plnením záväzkov 

podľa Zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to Objednávateľom, 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.9 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, 
stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. 
Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú 
Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník Zhotovíte ľa a potvrdzuje 
zástupca Objednávateľa.

6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ 
nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak 
Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto 
odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa.

6.11 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že
6.11.1 nemá vedomosť, že by bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol 

podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo návrh na 
povolenie reštrukturalizácie, alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku, alebo návrh alebo podnet na zrušenie spoločnosti Zhotoviteľa 
a ani nebolo rozhodnuté o vstupe Zhotoviteľa do likvidácie,

6.11.2 sa pred podpísaním tejto Zmluvy riadne, detailne, v dostatočnom čase a s odbornou 
starostlivosťou oboznámil
6.11.2.1 so Staveniskom,
6.11.2.2 s Opisom predmetu zákazky, Technickou správou, Výzvou na predkladanie 

ponúk a všetkými podkladmi, ktoré mu boli v rámci verejného obstarávania 
zákazky poskytnuté,

6.11.2.3 so Zmluvou a dôsledne zvážil jej obsah a dopad na plnenie záväzkov podľa 
tejto Zmluvy,
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6.11.3 si je vedomý toho, že v priebehu zmluvného plnenia nemôže uplatňovať zmeny a 
nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktorý mohol zistiť už pri 
oboznámení sa s podkladmi podľa bodu 6.11.2 Zmluvy pred predložením ponuky,

6.11.4 má dostatočnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a skúsenosti na splnenie záväzkov 
podľa tejto Zmluvy.

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje konať takým spôsobom, aby bolo možné vyhlásenia uvedené v tejto 
Zmluve v budúcnosti kedykoľvek zopakovať. Ak nastane situácia, v rámci ktorej by nebolo 
možné kedykoľvek v budúcnosti zopakovať ktorékoľvek vyhlásenie resp. jeho časť alebo by 
sa také vyhlásenie alebo jeho časť stali v akomkoľvek rozsahu nepravdivým, neúplným 
alebo zavádzajúcim, je Zhotoviteľ povinný písomne informovať o takejto skutočnosti 
Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa výskytu takejto situácie.

6.13 Zhotoviteľ si je vedomý skutočnosti, že je jeho zmluvnou povinnosťou uviesť 
Objednávateľovi pravdivé a nezavádzajúce vyhlásenia a ubezpečenia uvedené v tejto 
Zmluve, pričom zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.

6.14 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 6.13 Zmluvy spôsobené nepravdivosťou, 
neúplnosťou alebo nepresnosťou niektorého z vyhlásení uvedených v bode 6.11 Zmluvy sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

6.15 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, 
ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.

7. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je  vykonanie Diela v súlade s podmienkami tejto 
Zmluvy. Záväzok vykonať Dielo sa považuje za splnený dňom podpísania protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela v súlade s ustanoveniami tohto článku Zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred 
pripravenosť dokončeného Diela k jeho prevzatiu.

7.3 O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a prevzatí 
(ďalej len preberací protokol''’), ktorý bude obsahovať zhodnotenie vykonávania Diela, 
najmä:
7.3.1 technický opis prác,
7.3.2 zoznam zistených vád anedorobkov spolu s opatreniami a lehotami na ich 

odstránenie,
7.3.3 zoznam zistených vád anedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojení sinými 

nebránia v plynulom a bezpečnom užívaní Diela,
7.3.4 dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,
7.3.5 prehlásenie Zhotoviteľa, že Dielo odovzdáva a prehlásenie Objednávateľa, že Dielo 

preberá, príp. ďalšie skutočnosti, na ktorých sa Zmluvné strany dohodnú.
7.4 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo alebo jeho časť má vady a nedorobky 

brániace riadnemu užívaniu, nie je povinný Dielo prevziať a spíše so Zhotovíteľom zápis 
o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať 
Dielo bezodkladne po odstránení týchto vád a spísať s Objednávateľom zápis o odovzdaní 
a prevzatí Diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov Po dobu odstraňovania vád zistených 
pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa Zmluvy.

7.5 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo alebo jeho časť má vady a nedorobky, 
ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia v plynulom a bezpečnom užívaní Diela, 
môže Objednávateľ Dielo prevziať, pričom spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, 
spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť opakovane odovzdať Dielo 
bezodkladne po odstránení týchto vád a spísať s Objednávateľom zápis o odovzdaní 
a prevzatí Diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Po dobu odstraňovania vád zistených 
pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa Zmluvy.
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7.6 Nebezpečenstvo škody na Diele a vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa 
písomným prevzatím Diela, t. j. podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez 
identifikovania akýchkoľvek vád a nedorobkov.

8. Záručná doba a zodpovednosť za vady diela

8.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na svoje náklady. 
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za akosť, počas 
ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu Diela.

8.2 Záručná doba Diela a všetkých jeho častí je  60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia 
Diela Objednávateľom, t. j. dňom podpísania preberacieho protokolu.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané bez vád, riadne, v súlade s technickými 
parametrami, projektovou dokumentáciou, cenovou ponukou, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, pokynmi Objednávateľa a podľa podmienok Zmluvy a že počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

8.4 Dielo má vady, ak Dielo alebo jeho časť, alebo ktorákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo 
príslušenstva), požadovaná dokumentácia, právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je 
súčasťou záväzku Zhotoviteľa
8.4.1 nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá podmienkam 

dohodnutým v Zmluve,
8.4.2 sa nehodí na účel určený v Zmluve,
8.4.3 nie je v súlade s projektovou dokumentáciou,
8.4.4 nie je plne funkčné
8.4.5 vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
8.4.6 má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo alebo jeho 

časť zaťažené právami tretích osôb.
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, funkčnosti, rozsahu a parametroch zákazky 
stanovených technickým zadaním Objednávateľa, Zmluvou a všeobecne záväznými 
technickými normami a predpismi.

8.5 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca voči dohodnutému rozsahu Diela. Zhotoviteľ je 
povinný špecifikovaný nedorobok na vlastné náklady odstrániť v čase dohodnutom 
Zmluvnými stranami.

8.6 Za vady Diela nezodpovedá Zhotoviteľ výlučne vtedy, ak tieto nemohol zistiť ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti, alebo v dôsledku použitia postupu, materiálov, 
neodborného zásahu a neodborného užívania zo strany Objednávateľa v prípade, ak 
Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa písomne upozornil a ten na ich použití písomne 
trval.

8.7 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne 
odstrániť vady Diela.

8.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie vád Diela uplatní u Zhotoviteľa 
bezodkladne po ich zistení, a to písomným oznámením, v ktorom vadu špecifikuje. Plynutie 
záručnej doby sa predlžuje o dobu uplatnenia vád až do ich odstránenia.

8.9 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr 
do 3 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju  najneskôr do 15 dní od jej 
uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Termín odstránenia vád sa musí dohodnúť 
písomne.

8.10 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád Diela v lehote podľa bodu 8.9 
Zmluvy a/alebo porušenie povinnosti odstrániť uplatnené vady v lehote do 15 dní od ich 
uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, sa Zmluvnými stranami považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady 
v lehote podľa bodu 8.9 Zmluvy, a/alebo neodstráni vady v lehote do 15 dní od ich
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uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, je Objednávateľ oprávnený 
zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.

8.11 V prípade, že Zhotovíte!’ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo 
uplatniť nároky z vád v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.

9. Zmluvné pokuty a náhrada škody

9.1 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 3.6 Zmluvy, vykonať Dielo riadne 
a/alebo včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z ceny Diela bez DPH, za každý čo i len začatý deň porušovania tejto zmluvnej 
povinnosti.

9.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 5.8 Zmluvy, nepostúpiť svoje 
pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
10% z hodnoty postúpenej pohľadávky.

9.3 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 8.9 tejto Zmluvy, začať 
s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní odo 
dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 15 dní od jej uplatnenia, alebo v lehote 
dohodnutej Zmluvnými stranami, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,03% z ceny Diela bez DPH, za každý čo i len začatý deň porušovania 
tejto zmluvnej povinnosti.

9.4 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 10.3 Zmluvy, použiť na plnenie 
záväzkov výlučne subdodávateľov uvedených v zozname a odsúhlasených Objednávateľom, 
pokiaľ Objednávateľovi neoznámil zmenu subdodávateľov v súlade s článkom X. Zmluvy, 
je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej 
Ceny bez DPH.

9.5 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, si môže 
Zhotoviteľ uplatniť nárok na úrok z omeškania v zmysle § 369a Obchodného zákonníka vo 
výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov.

9.6 Oprávnená strana je oprávnená nie však povinná si svoj nárok na zaplatenie ktorejkoľvek 
zmluvnej pokuty uplatniť.

9.7 Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa Zmluvy nezbavuje povinnú Zmluvnú stranu 
povinnosti porušenú povinnosť splniť dodatočne, ani akýchkoľvek iných povinností podľa 
Zmluvy.

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje tak preventívne ako aj s prihliadnutím na okolnosti prípadu 
vykonávať všetky opatrenia potrebné na predchádzanie škodám, resp. na odvrátenie 
hroziacej škody alebo na jej zmiernenie.

9.9 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej 
osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však 
výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že 
Zhotoviteľ nevykonal Dielo riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.

9.10 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
Objednávateľovi náhradu škody, ktorú Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia, alebo 
subdodávatelia subdodávateľa spôsobili Objednávateľovi porušením povinností daných 
Zmluvou alebo v súvislosti s vykonávaním Zmluvy vrátane prípadu, kedy sa jedná o také 
porušenie povinnosti, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa Zmluvy.

9.11 Oprávnená strana má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody 
presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti povinnej 
strany zabezpečenej zmluvnou pokutou. Skoda sa nahrádza v peniazoch, ak však o to 
oprávnená Zmluvná strana požiada a ak je to možné, nahradí sa škoda uvedením do 
predošlého stavu.
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10. Subdodávatelia

10.1 Zhotoviteľ pred uzatvorením Zmluvy predložil Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov v 
zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3) Zákona o verejnom obstarávaní (Príloha podľa bodu
17.9.4 Zmluvy).

10.2 Ak Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania neuviedol žiadnych subdodávateľov, 
prostredníctvom ktorých má v úmysle plniť aspoň časť záväzkov z tejto Zmluvy, je  povinný 
poskytnúť plnenie osobne, pokiaľ Objednávateľovi neoznámil zmenu subdodávateľov 
v súlade s týmto článkom Zmluvy.

10.3 Ak Zhotoviteľ predložil v procese verejného obstarávania Objednávateľovi (verejnému 
obstarávateľovi) Zoznam subdodávateľov, je povinný použiť na plnenie záväzkov výlučne 
subdodávateľov uvedených v zozname a odsúhlasených Objednávateľom, pokiaľ 
Objednávateľovi neoznámil zmenu subdodávateľov v súlade s týmto článkom Zmluvy.

10.4 Zhotoviteľ môže na splnenie záväzku použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov 
uvedených v zozname subdodávateľov, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní, ak u nich vznikla povinnosť byť 
registrovaní podľa zákona číslo 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení 
neskorších predpisov.

10.5 Za účelom oznámenia zmeny v osobe subdodávateľa je  Zhotoviteľ povinný doručiť 
Objednávateľovi oznámenie o zmene v zozname subdodávateľov, ktoré musí obsahovať:
10.5.1 identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal poskytnúť plnenie 

alebo jeho časť podľa Zmluvy,
10.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom 

subdodávateľa.
10.6 Oznámenie podľa bodu 10.5 Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdané včas tak, aby 

nespôsobila omeškanie s plnením záväzkov podľa Zmluvy a to najneskôr 5 kalendárnych 
dní pred zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy so subdodávateľom).

10.7 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 10.5 Zmluvy s uvedením, či so 
zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej doručenia.

10.8 Ak Objednávateľ v lehote 3 pracovných dní neoznámi Zhotoviteľovi, že so zmenou 
subdodávateľa nesúhlasí, predpokladá sa, že so zmenou subdodávateľa súhlasí.

10.9 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť subdodávateľov, ktorí nespĺňajú podmienky podľa 
bodu 10.4 Zmluvy.

10.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu subdodávateľov Objednávateľom alebo 
poskytnutie plnenia alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje 
Zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je 
zodpovedný za plnenie subdodávateľov, ako by plnil sám.

10.11 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je  povinný 
postupovať podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania 
nepredložil Objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že plnenie 
poskytne osobne a následne vznikla potreba poskytnúť plnenie alebo jeho časť 
subdodávateľom.

11. Ustanovenia o nakladaní s odpadmi

11.1 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia záväzku podľa Zmluvy udržiavať na Stavenisku 
poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých priestorov vzniknutého 
realizáciou Diela.

11.2 Zhotoviteľ je na vlastné náklady povinný zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz 
odpadu zo Staveniska.

11.3 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu stavebného odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri realizácii 
stavebných prác) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len ako „Zákon
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o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály 
dokladov o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.

11.4 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 
Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie 
o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do troch dní odo dňa jeho likvidácie 
Objednávateľovi.

11.5 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá 
v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť 
Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

12. Ustanovenia o BOZP

12.1 Zhotoviteľ (ako aj jeho subdodávatelia) je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením 
podľa tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k 
vlastným zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a 
ochranu pred požiarmi na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle 
platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom 
povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne 
záväznými predpismi, najmä:
12.1.1 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, (zákon 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z.Z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na Stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006) a Vyhláškou 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov

12.1.2 predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
12.1.3 hygienické predpisy
12.1.4 bezpečnosti na cestných úsekoch, predpisy o bezpečnosti technických zariadení, 

predpisy o ochrane životného prostredia a všetky ostatné súvisiace právne predpisy.
12.2 Ak sa zisti, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom alkoholických 

nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca 
okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť 
Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej 
látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za 
to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja, alebo inej návykovej látky.

12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú 
osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie 
koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.

12.4 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z 
požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

12.5 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa 
považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.

12.6 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné 
ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania 
podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, 
verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.
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13. Ukončenie zmluvy

13.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť Zmluvu pred jej riadnym splnením:
13.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán,
13.1.2 písomnou výpoveďou Obj ednávateľa,
13.1.3 písomným odstúpením od Zmluvy.

13.2 Zmluvné strany môžu ukončiť Zmluvu uzavretím písomnej dohody o ukončení účinnosti 
Zmluvy ku dňu uvedenému v takejto dohode, pričom Zmluvné strany zároveň vysporiadajú 
alebo dohodnú spôsob vysporiadania všetkých vzájomných nárokov vyplývajúcich zo 
Zmluvy.

13.3 Objednávateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou, aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná lehota je 14 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po 
doručení výpovede Zhotoviteľovi.

13.4 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť
13.4.1 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
13.4.2 ak bolo proti Zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
13.4.3 ak bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu,
13.4.4 ak je Zhotoviteľ ako právnická osoba oprávnená podnikať v likvidácii,
13.4.5 v prípadoch uvedených v Zmluve,
13.4.6 v prípadoch porušenia Zmluvy, ktoré je v Zmluve označené ako podstatné 

porušenie Zmluvy, pričom platí, že každé porušenie povinnosti, ktoré je v Zmluve 
sankcionované zmluvnou pokutou sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy,

13.4.7 v prípade ak Zhotoviteľ nesplní záväzok podľa Zmluvy riadne alebo včas oproti 
dohodnutému termínu plnenia a nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote 
určenej Objednávateľom, nie kratšej ako 14 kalendárnych dní,

13.4.8 ak Zhotoviteľ nezačne s plnením Zmluvy do 10 dní odo dňa prevzatia Staveniska,
13.4.9 v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, ktoré trvá 

dlhšie ako 20 dní,
13.4.10 z dôvodu nedodržania kvality poskytnutého plnenia, podvodu,
13.4.11 z dôvodu porušenia podmienok a podkladov predložených vo verejnom obstarávaní 

Obj ednávateľom,
13.4.12 ak Zhotoviteľ opakovane neplní alebo porušuje povinnosti na úseku BOZP a PO,
13.4.13 ak Zhotoviteľ postúpi práva a povinnosti zo Zmluvy bez súhlasu Objednávateľa na 

iný subjekt,
13.4.14 ak došlo k porušeniu zákonnej povinnosti Zhotoviteľom, vyplývajúcej pre 

Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy 
a v prípadoch vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov.

13.5 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na 
splnenie záväzku. Ak Zhotoviteľ tento svoj záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote určenej 
Objednávateľom, nie kratšej ako 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto výzvy, je 
Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

13.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek 
počas trvania porušenia zmluvnej povinnosti ktorá je dôvodom pre odstúpenie, teda nielen 
v lehote „bez zbytočného odkladu“.

13.7 Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy 
a doručené druhej Zmluvnej strane.

13.8 Účinnosť odstúpenia od Zmluvy je dňom doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia 
druhej Zmluvnej strane. Zánikom účinnosti Zmluvy nezaniká povinnosť Zmluvných strán 
vysporiadať vzájomné vzťahy, ktoré vznikli na jej základe a/alebo z nej vyplývajú.
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13.9 Zánikom účinnosti tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a na 
náhradu škody spôsobenej porušením a/alebo nesplnením povinností Zmluvnej strany podľa 
Zmluvy.

13.10Ukončenie Zmluvy inak ako jej riadnym splnením nemá vplyv na trvanie práv a povinností, 
ktoré vznikli počas trvania Zmluvy. Najmä tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa k tej 
časti Diela, ktoré bolo do dňa ukončenia Zmluvy vykonané.

14. Doručovanie

14.1 Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi Zmluvnými stranami 
Zmluvou sa doručujú na adresu Zmluvnej strany uvedenú v Zmluve:
14.1.1 osobne,
14.1.2 poštou,
14.1.3 treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky.

14.2 Písomnosti sa považujú za doručené v deň osobného prevzatia, v deň doručenia 
prostredníctvom poštového podniku, v deň doručenia prostredníctvom tretej osoby 
oprávnenej doručovať zásielky alebo v deň odopretia prevzatia zásielky.

14.3 Obe Zmluvné strany sú povinné oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu adresy na 
doručovanie podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny.

14.4 Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v Zmluve, a táto je  zhodná s 
jej adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po 
troch dňoch od jej uloženia za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky 
právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa 
písomnosť považuje za doručenú.

14.5 Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v Zmluve, a táto nie je 
zhodná s jej adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je  odosielateľ 
povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu Zmluvnej strany zapísanú v obchodnom 
registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 14.4 Zmluvy.

15. Vyššia moc

15.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných 
Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo 
okolnosti spôsobenej Vyššou mocou podľa § 374 Obchodného zákonníka.

15.2 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 15.1 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená 
Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením 
svojej povinnosti.

15.3 Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú 
udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne 
pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy a ktorá jej 
bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších 
prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, 
živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky, a pod.

15.4 O vzniku a zániku Vyššej moci a jej príčinách upovedomí Zmluvná strana odvolávajúca sa 
na Vyššiu moc najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedela 
druhú Zmluvnú stranu. Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná predložiť 
druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o tejto skutočnosti.

15.5 Bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu alebo 
stratu spôsobenú vojnou, nepokojmi alebo operáciami vojnového charakteru, inváziou, 
občianskou vojnou, revolúciou, nastolením vojenskej diktatúry, teroristickými činmi, 
konfiškáciou a znárodnením, jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo zamorením a
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tlakovou vlnou ako aj z dôvodov, ktoré sú mimo vplyv Zhotoviteľa a nie sú bežne 
poisťované na poistnom trhu.

16. Protikorupčná doložka

16.1 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne 
predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne 
ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť 
a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu 
korupcie.

16.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, 
zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia 
podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka 
ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať 
finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek 
výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, 
politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí 
v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo 
v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej 
funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej 
funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri 
plnení tejto Zmluvy.

16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek 
podozrenie na porušenie povinností podľa tohto článku Zmluvy alebo akékoľvek 
skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 16.2 tejto Zmluvy 
ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.

16.4 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa 
tohto článku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

17. Záverečné ustanovenia

17.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
17.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je  povinne zverejňovanou zmluvou podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých jej zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je 
podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluva nadobúda 
účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné 
strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Ak je Zmluva zverejnená viacerými 
účastníkmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie Zmluvy.

17.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
Zmluvy.

17.4 Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto 
Zmluve, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov.

17.5 Ak niektoré z ustanovení Zmluvy je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo 
neúčinné a/alebo neuplatniteľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť 
nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo 
zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe Zmluvné strany 
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým 
ustanovením tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým 
ustanovením v čase uzatvorenia Zmluvy.
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17.6 V súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka predlžuje Zhotoviteľ premlčaciu 
lehotu na všetky záväzky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na 10 rokov odo dňa, kedy 
začala premlčacia doba plynúť po prvýkrát.

17.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom 
a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa 
vyjadrená v Zmluve je  vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch Zmluvných strán sú 
dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu Zmluvných strán s celým obsahom Zmluvy ju 
obidve Zmluvné strany podpisujú.

17.8 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní 
obdrží štyri (4) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

17.9 Prílohy:
17.9.1 Úplný opis predmetu zákazky
17.9.2 Projektová dokumentácia
17.9.3 Rozpočet zo dňa 05.01.2022
17.9.4 Zoznam subdodávateľov

V Banskej Bystrici, dňa V Rožňave, d ň a .

Objednávateľ: Zhotoviteľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Vertikál -  SOLID, s. r. o.
štátny podnik, Odštepný závod panská Bystrica

Ing. Tomáš Ič 
riaditeľ odštepného závodu

Tomáš Lázár 
konateľ
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Príloha '

Opis predmetu zákazky

Názov zákazky:
„VS Miková, oprava betónových objektov“

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je oprava poškodených betónových konštrukcií na výpustnom objekte, 
bezpečnostnom priepade, prístupových schodoch k výpustnému objektu a k prevádzkovej budove VS 
Miková, ktoré sú vplyvom hydrometeorologických, klimatických a povodňových situácií značne 
poškodené, pričom tu dochádza k celkovej deštrukcii a statickému poškodeniu.
Oprava spočíva v rekonštrukcii uvedených objektov za účelom zabezpečenia ochrany predmetných 
objektov VS Miková pre účely a potreby bezproblémovej a bezpečnej prevádzky samotnej VS 
Miková.

Súčasťou opisu predmetu zákazky je projektová dokumentácia, ktorá tvorí Prílohu číslo 7 k výzve na 
predkladanie ponúk.

V Rimavskej Sobote, dňa



Technická správa

1. Základné údaie

Názov stavby: 
Miesto:
Investor:
Dodávateľ:
Projektant:
Číslo zákazky : 
Charakter stavby: 
Katastrálne územie:

VS Miková, oprava betónových objektov 
VSMiková,
SVPš.p., OZ BB, správa Povodie Slanej Rimavská Sobota 
SVP š.p., OZ BB, správa Povodie Slanej Rimavská Sobota 
SVP š.p., OZ BB, správa Povodie Slanej Rimavská Sobota

Oprava
Revúcka Lehota

2. Východiskový stav

V súčasnosti sú na výpustnom objekte a prístupových schodoch k výpustnému objektu 
a k prevádzkovej budove poškodené betónové konštrukcie. Z dôvodu hydrometeorologických, 
klimatických ako aj povodňových situácií dochádza k droleniu a praskaniu betónových 
konštrukcií a následnému celkovému poškodzovaniu statiky ako aj k vymieľaniu zaústenia do 
potoka Muráň a podmývaniu stabilizačného prahu. Prístupové schodiská sú v havarijnom 
stave. Takýto stav je  z dlhodobého hľadiska nevyhovujúci. Bezpečnostný prepad je  staticky vo 
vyhovujúcom stave, ale príslušné koryto tohoto prepadu je  nutné vyčistiť od zarastenia 
náletovými travinami.

3. Stavebno-technické riešenie

Ako prvé je nutné odstránenie poškodených betónových konštrukcií. Obe prístupové 
schodiská je  nutné kompletne rozbiť a suť vyviezť na vopred určenú skládku. Betónové 
konštrukcie výpustného objektu obiť a tým odstrániť poškodené povrchové časti. Po do 
betónovaní a oprave bude celý výpustný objekt ošetrený hydroizolačným penetračným 
náterom ENKE PRIMER 933 (pípadne od iného výrobcuja následne dvojnásobnou stierkou 
proti vode typ SIKA Igolflex, (pípadne od iného výrobcu).. Prepadová hrana výpustného 
objektu, vzhľadom na rozsah poškodenia, musí byť komplet rozbitá a odstránená. Rovnako aj 
ukončovacíprah výpustného objektu pri zaústení do potoka Muráň a hrana bezpečnostného 
prepadu na šírku koruny hrádze. So suťou sa naloží rovnako ako pri odstraňovaní schodísk. 
Poškodené koryto xýpustného objektu bude potrebné rozobrať a dlažbu nanovo uložiť do 
vodo stavebného betónu triedy C30/37. Časť tejto dlažby je  buď poškodená alebo odplavená,



preto je  nutné zakúpiť nových tvárnic z betónu s rovnakým rozmerom ako pôvodné tvárnice 
(50x50x10).
Všetky nové betónové konštrukcie budú zhodné s tými pôvodnými čo sa rozmerov a funkčnosti 
tý’ka. Musia byťpodsypané štrkopieskom na hrúbku JOOmm po zhutnení. Prepadová hrana 
bezpečnostného prepadu a ostatné konštrukcie výpustného objektu budú zhotovené 
z vodostavebného železového betónu tredy V8-T100-C 25/30 vystužené KARÍ rohožami
8/8 s veľkosťou oka lOxlOOmm. Počas prípravných prác na betonážprepadovej hrany 
bezpečnostného prepadu sa môže zároveň previesť čistenie koryta zaústenia bezpečnostného 
prepadu. Čistenie bude spočívať vo vysokotlakovom odstránení náletových travín pomocou 
WAP. Po ukončení betonárskych prác na prístupových schodiskách a uplynutí normou 
stanovenou čase tvrdnutia betónu, sa po z jednej strany schodísk osadí zábradlie z  dvoch 
oceľových rúrok. Poškodené betónové dlažby na návodnej strane ochrannej hrádzi sa 
demontujú, následne sa podklad vyplní štrkovým lôžkom, chýbajúce a poškodené dlažby sa 
doplnia novými dlažbami. Pri bezpečnostnom prepade sa dlažba vyčistí WAP, následne 
chýbajúce škáry sa na novo pre škárujú betónovou mazaninou.

4. Prístupy

Vzhľadom na to, že všetky pozemky v rámci VS Miková sú vo vlastníctve SVP, nie je  nutné 
riešiť prístupy. Úsekový technik určí priamo počas prác najvhodnejšie prístupy podľa 
požiadaviek staviteľa a použitej techniky.

5. BOZP na stavbách

Musíme upozorniť na blízkosť cestnej komunikácie. Je nutné v súlade s dotknutými 
orgánmi, kvôli bezpečnosti, zabezpečiť zníženie rýchlosti, poprípade zabezpečiť pomocou 
dočasnej svetelnej signalizácie, alebo formou vyškolených pracovníkov, striedavú 
jednosmernú prevádzku motorových vozidiel počas celej doby výstavby na ľavej strane toku. 
V prípade, že to bude vyžadovať príslušný Okresný dopravný inšpektorát PZ, bude musieť 
realizačná firma na vlastné náklady zabezpečiť a predložiť požadovanú projektovú 
dokumentáciu k zabezpečeniu bezpečnej cestnej premávky. Zároveň aj počas prác na pravej 
strane toku, kvôli stiesneným prístupovým podmienkam z pravej strany.

Počas výstavby, ako i počas vlastnej prevádzky stavby a príslušných zariadení musia 
byť dodržané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, 
predpisy a STN, ktoré sa dotýkajú vykonávania výkopových, montážnych a stavebných prác 
Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach. Na stavenisku musia byť urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť pri 
práci ako je  uvedené vo výnose ministerstva stavebníctva, ktorými sa vydávajú predpisy k 
zaisteniu bezpečnosti a ochrane zdravia pracujúcich pri prácach betonárskych a murárskych, 
pri montážach prefabrikovaných prvkov a pri prácach, ktoré s nimi bezprostredne súvisia. Pri 
montáži je  nutné dodržiavať ustanovenia STN 270140 " Zdvíhacie zariadenia, prevádzka, 
údržba a opravy", STN 270144 " Zdvíhacie zariadenia -  prostriedky pre viazanie, zavesenie a 
uchopenie bremien" a ON 732480 "Prevádzkovanie montovaných konštrukcií".
Nariadenie Vlády SR 39612006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko.

Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť stanovené podmienky výkonu 
prác,čiže časový harmonogram, všetci pracovníci musia byť poučení o ochrane zdravia a 
bezpečnosti práce na stavenisku a preškolení z BOZP. Pri práci musia používať predpísané 
osobné ochranné pracovné pomôcky.



6. Vplyv na životné prostredie

Stavba neovplyvni negatívne súčasný stav životného prostredia okolia stavby nakoľko 
sa jedná o ekologické riešenie rekonštrukčných prác. Uvedenou úpravou sa zabezpečí 
protipovodňová ochrana priľahlých pozemkov a iných nehnuteľností.
Odpady vzniknuté pri realizácii búracích prác je  nutné v zmysle Vyhl. č. 19/1996 Z. z. 
Ministerstva životného prostredia SR a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení Vyhl. č. 
28312001 Z. z. a 284/2001 Z. z. doložiť spôsob nakladania s nimi (odvoz, zneškodnenie) 
a doložiť zmluvu s prevádzkovateľom riadenej skládky tuhého ne kontaminovaného odpadu, 
kde sa tieto budú odvážať. Vybúrané hmoty sa odvezú na skládku, ktorú určí dodávateľ 
stavby.

Pri likvidácii vybúraných hmôt z riešeného územia bude nutné rešpektovať i požiadavky 
vyplývajúce:
Zo zákona č 364/2004 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov 
Zo zákona č 17/1992 Zb. o životnom prostredí
Zo zákona č 40/2002 Z .z .. o ochrane zdravia pred nebezpečnými účinkami hluku a vibrácií 
Zo zákona č 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia 
Zo zákona č  543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny
Zo zákona č 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopĺňaní niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov.
Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná dodávateľom v zmysle vyhl. č. 55/1984 
Zb. a zákona č. 27/1984 Zb.
Odpady zo staveniska budú sústreďované v pristavených kontajneroch resp. priamo na 
vozidlá dodávateľa.
Vzniknuté odpady a ich množstvá je  stavebník povinný evidovať podľa druhov. Evidenciu 
a doklady o ich odvoze a zneškodnení predložiť pri kolaudácii stavby.

Pri búraní treba materiál, ktorý nie je  použiteľný postupne odvážať na skládku k tomu 
určenú. Materiál, ktorý sa dá spotrebovať treba odviesť do zberných surovín.

Vypracoval: V Rimavskej Sobote
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: VS Mi ková, oprava betónových objektov 
Objekt:

Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 
Zhotoviteľ: Vertikál- Solid s.r.o.. Rožňavská Baňa 229. 048 01 Rožňava 
Miesto: Miková

Príloha

Spracoval:
Dátum:

č . Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť

celkom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemné práce



| 5|321351010

9,2*0,6*2*0,15 1,656
4,6*1,3*0,15 0,897
4,6*1,8*0,15 1,242
8*4,6*0,15 5,520
11*2,2*0,15 3,630
3 3,000

Súčet 25,357
| Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných 
schody 1+schody 2+výp.objekt 
9,2*0,85*2 
9,2*2,56*2 
9,2*0,6*2 
4,6*1,3 
4.6*1,8 
8*4,6 
11* 2,2 
2 
9 
8
Súčet

|m2 | 168,044 | 39,420| 6 624,290

61321352010

15,640
47,104
11,040

5,980
8,280

36,800
24.200

2.000
9.000
8.000

168,044
Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch v rovine
Zábradlie oceľové osadené do bloku z betónu z dvoch vodorov.rúrok

m2 168,044 11,920 2 003,080
7 348942111 26,000 35,500 923,000

| 8|430321315

14+12
Vodorovné konštrukcie

|Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. Č 20/25~

26,000

|m3 | 12,498| 139,960| 1 749,220

| 9|451571111

schody 1+schody 2 
6,083+6,415

| Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr vrstvy do 100 mm |m2
12,498

317,500| 6,500| 2 063,750
3*60" svah na OH 
25’ 5,5"Odpadový kanál 
Súčet

180,000
137.500
317.500

10 465921215
Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60kg so 
zaliatím maltou MCs hr. do 100 mm m2 317,500 9,380 2 978,150
3*60" svah na OH 180,000 
25*5,5"Odpadový kanál 137,500 
Súčet 317,500

11 564231111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretim, vlhčením a 
zhutnením po zhutneni hr. 100 mm m2 110,170 4,550 501,270

12|321311
(1,5+12,2+1,5)*1,4+{1+14+0,3)*1,3+(4*1,5)+(10,5*6)

| Konštrukcie priehradné z prostého betónu vodostavebného C 30/37
110.170 

8 000| 186,230|116 1 489,840
betón pod na ostatné plochy - 
kanal 
6+2

najazd na Lávku, odvodňovací melioračný

8,000



13\5922763000 | Tvárnica betónová doska TBM 2-50 50x50x10 |/<s | 100,0001 6,2701 621,000 -----------------1---------------------- 1
1ÔÓ" nová dlažba na svah + kanal, upravit podlá skutkového stavu 106,000 
Súčet 100,000 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
14|627453210 |Oprava škárovania dlažieb z nepravidelných kameňov nad 4 m2 [m2 | 198,000| 10,190[ 2 017,620 I I

20*33*0,3” 30% z celkovej plochy - bezpečnostný prepa 198,000
15|P1 (Vysokotlakové vodné čistenie - wapka |m2 | 660,000| 13,460| 8 883,600 I I

bezpečnostný prepad
20*33 660,000 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
16|962042321 |Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného. -2,20000t |m3 | 46,598| 80,720| 3 761,390 I l

schody 1+schody 2+prepadová hrana+výp.objekt
6,083+6,415+18,9+8,2+5+2 46,598

17 978022151
Otlčenie omietok stien a stropov kanálov, pri svetlej výške do 1,40 m, - 
0.05000í m2 30,080 5,100 153,400
(8*0,9*2)+(8*0,6*2)+(0.9*0,6*2)+5 30,080

18 979082315
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so 
zložením do 3000 m t 116,420 3,450 401,640
rozbitý betón + omietky 
hmotnostný koeficient pre sutinu 1,8
(6,083+6,415+18,9+8,2)*1,8 71,276 
((8*0,9*2)+(8*0,6*2)+(0.9*0,6*2))*1,8 45,144

Sucet 116,420
19 979087112 Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny t 116,420 4,550 529,710
20 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia t 116,420 1,320 153.670

99 Presun hmôt HSV

21 998332011
Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze 
ochranné, rybničné a ostatné t 250,912 9,120 2 288,310

PSV Práce a dodavky PSV 
711 Izolácie proti vode a vlhkosti

22 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studená m2 149,044 0.330 49,180
vyp objekt
9,2*0,85*2 15,640 
9,2*2,56*2 47,104 
9,2*0,6*2 11,040 
4,6*1,3 5,980 
4.6*1.8 8,280 
8*4,6 36,800 
11*2,2 24,200 
Súčet 149,044

| 2 3 \111630002700 \Penetračný náter ENKE PRI MER 933 \kg \ 18.000\ í í .3 6 0 | 204,480 I----------------------
60000 * b,0003 18,000 *•



24 711112001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 
studená m2 149,044 0,550 81,970
vyp.objekt
9,2*0,85*2 15,640
9,2*2,56*2 47,104
9,2*0,6*2 11,040
4,6*1,3 5,980
4,6*1,8 8,280
8*4,6 36,800
11*2,2 24,200
Súčet 149,044

25 711415125
Izolácia proti tlakovej vode stierka Sika Igolftex na ploche 
zvislej,dvojnásobná m2 149,044 13,820 2 059,780
výp. objekt
9,2*0,85*2 15,640
9,2*2,56*2 47,104
9,2*0,6*2 11,040
4.6*1,3 5,980
4,6*1,8 8,280
8*4,6 36,800
11*2,2 24,200
Súčet
Celkom bez DPH

149,044

46 115,550



Príloha

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

NÁZOV ZÁKAZKY:
„VS MIKOVÁ, OPRAVA BETÓNOVÝCH OBJEKTOV“

PREDÁVAJÚCI:
Vertikál - Solid s.r.o., Rožňavská Baňa 229, 048 01 Rožňava

Vyhlasujeme, že na uskutočnení predmetu Zákazky s názvom „VS Miková, oprava betónových 
objektov“ sa v súlade so Zmluvou o dielo budú podieľať subdodávatelia:

V Rožňave, dm

podpis oprávnenej osoby


