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ZMLUVA O DIELO č. 1100081341/2017/5400/033 

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

Zmluvné strany 
 

 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ”ŽSR” 
    Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Právna forma:   Iná právnická osoba 

Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoba oprávnená  

na podpis zmluvy:  Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoby oprávnené rokovať: 

-vo veciach zmluvných:  riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania 

-vo veciach technických: riaditeľ ŽSR - Odbor investorský GR ŽSR 

 kontaktná osoba: Ing. Bednárová Viera 

e-mail: bednarova.viera@zsr.sk, t.č.: 02/20294488 

IČO:    31 364 501 

DIČ:    2020480121 

IČ DPH:   SK 2020480121 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

SWIFT/BIC:   SUBASKBX 

IBAN:    SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ:   REMING CONSULT a.s. 

                                                      Trnavská cesta 27, 831 04  Bratislava 

Právna forma:   akciová spoločnosť 

Zapísaná:  v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1532/B 

Štatutárny orgán:  predstavenstvo 

Zastúpené:                                    Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva 

                                                      Ing. Slavomír Podmanický ml., člen predstaventstva 

                                                      Ing. Branislav Hudák, člen predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať:  

-vo veciach zmluvných:  Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ 

-vo veciach technických: Ing. Jozef Nižňan, výrobný riaditeľ 

IČO:   35 729 023 

DIČ:   2020250958 

IČ DPH:   SK2020250958 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky 

SWIFT/BIC:   UNCRSKBX 

IBAN:    SK54 1111 0000 0066 1613 1006 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom „Elektrické predkurovacie zariadenia 

(EPZ) vo vybraných žst.- projektová dokumentácia“ obstaraná postupom podľa interného predpisu 

objednávateľa ako obstarávateľa. 
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Článok I. 

 Predmet  zmluvy 

 
1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa predmet zmluvy, ktorý pozostáva z nasledovných častí: 

1.1.1 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby 

(ďalej len „DSPRS“) v zmysle Prílohy č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie (ďalej 

len „príloha č. 1“), 

1.1.2 majetkovoprávne vysporiadanie vlastníkov pozemkov (ďalej len „MPV“) formou trvalého záberu 

(ďalej len „MPV – trvalý záber“) alebo zriadením vecného bremena (ďalej len „MPV – vecné 

bremeno“), 

1.1.3 inžinierska činnosť výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia alebo 

oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (ďalej len „IČ“), 

pričom pod spojením oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok 

možno rozumieť aj oznámenie stavebného úradu o tom, že stavebné povolenia ani ohlásenie sa 

nevyžaduje, 

1.1.4 vykonanie geodetického zamerania a dodanie jeho výstupov (ďalej len „GZ“), 

1.1.5 autorský dohľad v rozsahu podľa aktuálneho sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností (ďalej len „autorský dohľad“) 

 

Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonaný predmet zmluvy resp. jeho časť prevziať a zaplatiť cenu 

v zmysle článku III. tejto zmluvy. 

 

1.3 Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty podľa ktorých budú 

jednotlivé časti predmetu zmluvy realizované: 

- Podmienky súťaže č. 0312/2016 zo dňa 22.05.2017 

- Odpovede na otázky uchádzačov zo dňa 07.06.2017 

 

1.4 V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a dokumentmi podľa bodu 1.3 majú 

ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto dokumentov. V prípade rozporu medzi 

ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia textu zmluvy prednosť. 

 

1.5 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty 

potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté podklady sú vhodné 

a jednoznačné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistujú žiadne nedostatky týchto podkladov, ktoré by boli 

prekážkou v splnení predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ obdrží 

po jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a v prípade ich nevhodnosti toto 

oznámiť objednávateľovi a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. 

 

1.6 Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom „MPV – trvalý záber“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností 

tak, aby objednávateľ bol zapísaný ako vlastník na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na 

základe uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo rozhodnutia príslušného úradu o vyvlastnení. 

 

1.7 Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastníkov 

nehnuteľností tak, aby objednávateľ, resp. v prípade vyvolaných investícií vlastník vyvolanej investície, bol 

zapísaný na príslušnom liste vlastníctve nehnuteľnosti ako oprávnený z vecného bremena. 

 

1.8 Pre účely tejto zmluvy sa za jedného vlastníka považuje: 

1.8.1 osoba ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo nehnuteľností, ktoré sa majú 

v zmysle tejto zmluvy vysporiadať, nachádzajúcich sa v jednom katastrálnom území bez ohľadu na 

to, na koľkých listoch vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník, 

1.8.2 manželia, pokiaľ nehnuteľnosť ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 



 3 

Článok II. 

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

 

2.1 Miestom predloženia všetkých hmotných výstupov (najmä ale nielen DSPRS) je Odbor investorský GR ŽSR, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

 

2.2 Miestom plnenia predmetu zmluvy v časti autorského dohľadu (bod 1.1.5) a v časti GZ (bod 1.1.4) je ŽST 

Kúty, ŽST Trnava, ŽST Nové Zámky, ŽST Prievidza, ŽST Trenčín, ŽST Liptovský Mikuláš, ŽST 

Košice, ŽST Humenné. 

 

2.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných lehotách plnenia predmetu zmluvy: 

 

2.3.1 Zhotoviteľ je povinný dodať DSPRS v zmysle bodu 1.1.1 objednávateľovi najneskôr do desiatich (10) 

mesiacov odo dňa  doručenia písomnej výzvy objednávateľa na začatie plnenia predmetu zmluvy. 

2.3.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť IČ podľa bodu 1.1.3 najneskôr do dvoch (2) mesiacov odo dňa 

vydania schvaľovacieho protokolu k DSPRS v zmysle „Metodického postupu pre investorskú činnosť 

ŽSR“, prípadne iného schvaľovacieho rozhodnutia objednávateľa. V prípade, že bude potrebné 

zabezpečiť MPV, zhotoviteľ zabezpečí IČ do piatich (5) mesiacov od vydania schvaľovacieho 

protokolu k DSPRS. Objednávateľ požaduje zabezpečenie právoplatných stavebných povolení alebo 

oznámení stavebného úradu k oznámeniu stavebného úradu v znení bez námietok po jednotlivých 

lokalitách v zmysle bodu 2.2. 

2.3.3 Lehota na vykonanie GZ je do štyroch (4) mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa 

na začatie plnenia predmetu zmluvy. 

2.3.4 Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov pozemkov formou (i) MPV – trvalý záber je najneskôr do 

podania žiadosti o stavebné povolenie.  Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov formou (ii) MPV 

– vecné bremeno je, pokiaľ ide o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

alebo obmedzenie vlastníckeho práva zriadením vecného bremena, najneskôr do podania žiadosti o 

stavebné povolenie a lehota na MPV – vecné bremeno formou zmlúv o zriadení vecného bremena 

najneskôr do podania návrhu na kolaudáciu stavby. 

2.3.5 Zhotoviteľ bude vykonávať autorský dohľad počas realizácie stavby t.j. od odovzdania staveniska 

zhotoviteľovi stavby a bude ho vykonávať do doby nadobudnutia právoplatnosti posledného 

kolaudačného rozhodnutia. 

 

2.4 Lehota na plnenie príslušných častí predmetu zmluvy sa môže predĺžiť len v nasledovných prípadoch: 

2.4.1 neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa (relevantné pre lehoty plnenia podľa bodov 2.3.1 až 

2.3.4) 

2.4.2 nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného konania (relevantné pre lehotu plnenia pre IČ 

podľa bodu 2.3.2)  

2.4.3 vyvlastňovanie pozemkov a stavieb podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní 

pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, (relevantné pre lehotu plnenia pre IČ podľa bodu 2.3.2) 

2.4.4 požiadavka objednávateľa na prerušenie prác (relevantné pre lehoty plnenia podľa bodov 2.3.1 až 

2.3.4). 

 

2.5 Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.4.1, lehota plnenia podľa bodov 2.3.1, 2.3.2; 

2.3.3 alebo 2.3.4 sa automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ 

v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi. 

Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.4.2, lehotu plnenia podľa bodu 2.3.2 zmluvné 

strany predĺžia dodatkom k tejto zmluve o dobu, po ktorú pre nečinnosť orgánov verejnej moci nemôže 

zhotoviteľ vykonávať IČ, ak zhotoviteľ preukázateľne využil všetky právne prostriedky proti tejto nečinnosti. 

Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.4.3, lehota plnenia podľa bodu 2.3.2 sa predĺži 

dodatkom k tejto zmluve o dobu, na ktorej sa zmluvné strany s prihliadnutím na okolnosti prípadu dohodnú, 

najviac však o 3 mesiace. 
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Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.4.4., lehota plnenia podľa bodov 2.3.1, 2.3.2; 

2.3.3 alebo 2.3.4 sa automaticky predĺži o dobu od doručenia požiadavky objednávateľa na prerušenie prác 

zhotoviteľovi do doručenia pokynu objednávateľa o pokračovaní v prácach. 

 

2.6 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby predmet zmluvy resp. jeho jednotlivé časti 

mohli byť vykonané v termínoch plnenia podľa bodov 2.3, 2.4 a 2.5 tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

Cena 

 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas splnené jednotlivé časti predmetu zmluvy zaplatiť ceny 

v nasledovnej výške:  

 

3.1.1 cena bez DPH za DSPRS     271 500,00 EUR 

3.1.2 cena bez DPH za IČ        15 360,00 EUR 

3.1.3 cena bez DPH za GZ       23 040,00 EUR 

3.1.4 cena bez DPH za MPV (1 vlastník)          225,00 EUR 

3.1.5 cena bez DPH za vykonanie autorského dohľadu    38 600,00 EUR 

 

3.2 V cenách podľa bodu 3.1 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo v súvislosti 

s plnením jednotlivých častí predmetu zmluvy. 

 

3.3 Správne poplatky, ktoré boli zhotoviteľom, uhradené v súvislosti so zabezpečením právoplatného stavebného 

povolenia, bude zhotoviteľ oprávnený refakturovať objednávateľovi až po ich zdokladovaní a odsúhlasení 

objednávateľom. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou ceny predmetu zmluvy. 

 

3.4 Celková hodnota zmluvy, ktorá je stanovená v súlade s výsledkom súťaže je 348 500,00 EUR bez DPH. Táto 

hodnota je určená ako súčet cien podľa bodov 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3 a 3.1.5 a ceny podľa bodu 3.1.4 prenásobenej 

predpokladaným počtom 10 vlastníkov. 

 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

 

4.1 Cenu za vykonané časti predmetu zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr vystavených 

v súlade s týmto článkom zmluvy a doručených objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na plnenie predmetu zmluvy. 

 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že za časti predmetu zmluvy podľa bodu 1.1 je zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 

% z dohodnutej ceny za príslušnú časť predmetu zmluvy uvedenej v bode 3.1 najskôr dňom splnenia príslušnej 

časti predmetu zmluvy pričom: 

4.2.1 časť predmetu zmluvy podľa bodu 1.1.1 sa považuje za splnenú podpísaním preberacieho protokolu 

oprávneným zamestnancom objednávateľa v zmysle bodu 5.17, 

4.2.2 časť predmetu zmluvy podľa bodu 1.1.3 sa považuje za splnenú dňom dodania posledného 

právoplatného stavebného povolenia vrátane originálov všetkých získaných dokladov a dokumentov 

podľa bodu 5.18 alebo dňom dodania posledného oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných 

úprav v znení bez námietok, 

4.2.3 časť predmetu zmluvy podľa bodu 1.1.4 sa považuje za splnenú podpísaním protokolu o odovzdaní 

a prevzatí výstupov (8x ŽST) z GZ objednávateľom v zmysle bodu 5.18, 

4.2.4 časť predmetu zmluvy podľa bodu 1.1.5 sa považuje za splnenú nadobudnutím právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia (ak bude kolaudačných rozhodnutí viac tak posledného) a potvrdením 

stavebného dozoru o riadnom a včasnom poskytovaní autorského dohľadu v zmysle bodu 5.10. 

 

Povinné prílohy faktúr za jednotlivé splnené časti predmetu zmluvy sú uvedené v bode 4.8. 

 

4.3 V prípade časti predmetu zmluvy podľa bodu 1.1.2 si zmluvné strany dohodli nasledovnú fakturáciu: 
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4.3.1. v časti MPV – trvalý záber je zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 % z ceny za jedného vlastníka 

dňom dodania dokladov uvedených v bode 5.16.4, 

4.3.2. v časti MPV – vecné bremeno je zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za jedného vlastníka tak, že 50 

% z ceny za jedného vlastníka je zhotoviteľ oprávnený fakturovať dňom nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia a zvyšných 50 % z ceny za jedného vlastníka dňom dodania dokladov uvedených 

v bode 5.16.4 ku kolaudácii. 

 

4.4 Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru buď v elektronickej podobe na e-mailovú adresu e-

faktura.dodavatel@zsr.sk pričom informácie o možnosti elektronického zasielania faktúr zhotoviteľ získa na 

stránke www.zsr.sk alebo v listinnej podobe v troch vyhotoveniach nasledovne: 

 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 

Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 

Adresa na doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813  Bratislava 

 

4.5 Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na 

základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. 

 

4.6 Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu 

svojmu peňažnému ústavu. 

 

4.7 Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 

predpisov. Okrem toho musí obsahovať: 

- názov diela, 

- predmet úhrady, 

- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, 

- číslo zmluvy o dielo podľa evidencie objednávateľa, 

- čiastku k úhrade spolu, 

- splatnosť faktúry. 

 

4.8 Prílohou faktúry za dodanie plnenia uvedeného v bodoch 1.1.1, 1.1.3 a 1.1.4 je príslušný preberací alebo 

schvaľovací protokol v zmysle bodov 5.17 a 5.18. Prílohou faktúry za MPV je potvrdenie podľa bodu 5.18 

druhá veta. Prílohou faktúry za IČ bude aj právoplatné stavebné povolenie s vyznačenou doložkou 

právoplatnosti resp. jeho fotokópia ak originál stavebného povolenia bol už objednávateľovi doručený. Prílohou 

faktúry za riadne vykonaný autorský dohľad bude potvrdenie stavebného dozora o riadnom a včasnom 

poskytovaní autorského dohľadu v zmysle bodu 5.10. 

 

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že správne poplatky podľa bodu 3.3 bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi 

naraz pre každú jednotlivú stavbu so samostatným stavebným konaním. Povinnou súčasťou takejto faktúry budú 

všetky dokumenty preukazujúce zaplatenie správnych poplatkov, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle 

platných predpisov uhradiť v súvislosti so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia. 

 

mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
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4.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, pričom lehota 

splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku počnúc dňom vrátenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry 

objednávateľovi. 

 

4.11 Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade faktúry 

zaslanej elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na e-mailovej 

adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. 

 

4.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto 

zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 

 

4.13 Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 

v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi 

sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí 

objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným 

vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, 

fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

 

4.14 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi vyhlásenie o tom či je závislou 

osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči 

objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku 

zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 500,- Eur, za každé takéto porušenie. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na 

vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení 

predmetu zmluvy postupovať podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, platnej vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 

205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 

zariadeniach, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 350/2010 Z. z. o stavebnom 

a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov a noriem platných v EÚ a SR, platných technických noriem EN, STN EN, STN, technických noriem 

železníc (TŽN), a ďalších predpisov platných pre ŽSR a vnútorných predpisov ŽSR. 

 

5.2 Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s osvedčením o vykonaní 

odborných skúšok podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo 

výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov) vydaným pre činnosti v nasledujúcom rozsahu: 

- Kategória A1: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – , 

v rozsahu 1 (Pozemné  stavby) alebo Kategória: I1 – Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb v rozsahu 

4-1 (Projektovanie pozemných stavieb),  Kategória I4 – Inžinier pre technické, technologické a energetické 

vybavenie stavieb v rozsahu 5-3 (Elektrotechnické zariadenia). 

 

5.3 Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s osvedčením o odbornej 

spôsobilosti – špecialista požiarnej ochrany vydané Prezídiom hasičského a záchranného zboru MV SR v 

zmysle § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 Vyhlášky 

MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

 

5.4 Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s oprávnením na výkon 
činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydaným podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov 
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a kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie musí splnomocňovať autorizovaného geodeta 

a kartografa autorizačne overiť vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), 

h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 

 

5.5 Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s osvedčením o odbornej 

spôsobilosti udelenej bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na projektovanie a konštruovanie elektrických 

zariadení v zmysle § 27 Vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených 

činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov pre zariadenia 

označené ako: 

 

E 1   Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia 

E 2   Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 

E 5   Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia 

E 7   Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 

E 11 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 

E 12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov 

 

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 

5.6.1 najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy ak sa zmluvné strany písomne 

nedohodli na dlhšej lehote, zvolá a uskutoční vstupnú poradu na mieste, ktoré objednávateľ včas 

zhotoviteľovi oznámi, 

5.6.2 v priebehu projekčných prác bude vykonávať výrobné porady podľa potreby, 

5.6.3 bude prizývať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami, 

5.6.4 predloží objednávateľovi (v kópii) všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov objednávateľa 

a orgánov verejnej moci k spracovávanej DSPRS do 5 dní odo dňa ich získania. 

5.6.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia originál 

stavebného povolenia doručiť objednávateľovi, ak mu nebol doručovaný správnym orgánom. 

 

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne využiť všetky prostriedky a vyvinúť také úsilie, ktoré možno od neho 

spravodlivo očakávať tak, aby k vysporiadaniu vlastníkov v rámci MPV došlo čo najskôr a bez potreby 

vlastníka vyvlastniť. Zhotoviteľ sa zaväzuje vlastníkovi, resp. spoluvlastníkovi pozemku/stavby, ktorého má 

zhotoviteľ vysporiadať opakovane zaslať návrh zmluvy, na základe ktorej má dôjsť k vysporiadaniu vlastníka 

a v návrhu určiť primeranú lehotu na prijatie návrhu. Ak vlastník alebo spoluvlastník nereaguje na prvý návrh 

v určenej lehote, zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 10 dní po márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie, vyvinúť 

všetko potrebné úsilie (telefonický, osobný kontakt), ktoré možno od neho spravodlivo očakávať smerujúce 

k dosiahnutiu dohody s vlastníkom resp. spoluvlastníkom s tým, že je povinný v lehote podľa tejto vety 

vlastníka resp. spoluvlastníka opätovne písomne vyzvať na vyjadrenie sa k návrhu zmluvy, na základe ktorej má 

dôjsť k vysporiadaniu vlastníka resp. spoluvlastníka. Ak sa zhotoviteľovi nepodarí ani na druhý raz dohodnúť s 

vlastníkom resp. spoluvlastníkom, zhotoviteľ podá návrh na vyvlastnenie pozemku/stavby do 10 dní odo dňa 

márneho uplynutia lehoty na prijatie v poradí druhého návrhu na vysporiadanie pozemku/stavby. 

 

5.8 Autorský dohľad začne zhotoviteľ vykonávať od momentu prevzatia staveniska zhotoviteľom, ktorý bude 

stavbu realizovať do momentu nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe 

realizovanej podľa DSPRS v zmysle tejto zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do 

nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe); na 

základe požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný v rámci autorského dohľadu vykonávať aj činnosti ešte 

pred odovzdaním staveniska ako napríklad spolupracovať s objednávateľom pri výbere zhotoviteľa stavby 

(napr. tvorba súťažných podkladov, resp. výzvy na predloženie cenového návrhu, vysvetľovanie predmetu 

obstarávania), pričom cena za tieto činnosti je započítaná v cene podľa bodu 3.1.5. 

 

5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať autorský dohľad počas realizácie stavby najmä v rozsahu podľa aktuálneho 

sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien a inžinierskych činností platný v čase spracovania 

DSPRS. Okrem týchto povinností sa zhotoviteľ zaväzuje najmä, ale nielen: 

5.9.1 vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem 

iného zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí 

stavby, 
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5.9.2 kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou 

DSPRS s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby, 

5.9.3 zúčastňovať sa na kontrolných dňoch a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesúlad, prípadne 

námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou DSPRS a ďalšie prípadné odborné námietky 

a postrehy k realizácii stavby, 

5.9.4 sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok 

tvorcu DSPRS účastníkom realizácie stavby s cieľom, aby bola stavba realizovaná optimálne podľa 

projektovej dokumentácie t.j. poskytovať objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia 

ohľadom projektovej dokumentácie potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby, 

5.9.5 akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od DSPRS oznámiť objednávateľovi a to formou záznamu 

zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní, 

5.9.6 spolupracovať s objednávateľom pri výbere zhotoviteľa stavby (napr. tvorba súťažných podkladov, 

resp. výzvy na predloženie cenového návrhu, vysvetľovanie predmetu obstarávania), 

5.9.7 iné činnosti na základe požiadavky objednávateľa. 
 

5.10 Kontrolu poskytovania autorského dohľadu bude vykonávať stavebný dozor s tým, že všetky nedostatky 

v poskytovaní autorského dohľadu zaznamená do stavebného denníka. Ak zhotoviteľ poskytoval autorský 

dohľad riadne a včas, stavebný dozor vyhotoví bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia písomné potvrdenie o riadnom a včasnom poskytovaní autorského dohľadu zhotoviteľom. 
 

5.11 Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní DSPRS v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom 

a konferenčnom prerokovaní. 

 

5.12 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 

vyžaduje doplňujúce riešenie DSPRS a po odsúhlasení objednávateľom vykonať prípadnú úpravu DSPRS, ktorá 

z tejto požiadavky vyplýva. Takáto úprava DSPRS je zahrnutá v cene podľa bodu 3.1.1. 

 

5.13 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu zmluvy so zhotoviteľom s tým, že bude zhotoviteľa 

upozorňovať na nedostatky a chyby pri plnení predmetu zmluvy a umožní mu v primeranom čase ich 

odstránenie, pričom však nedochádza k predĺženiu lehôt plnenia uvedených v bode 2.3. 

 

5.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia 

východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu 

záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 

 

5.15 Ak bude právoplatné stavebné povolenie, alebo akékoľvek iné právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej moci 

právne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu orgánom verejnej moci, zhotoviteľ je povinný bezplatne 

vykonať všetky kroky, ktoré sú účelné na zachovanie práv objednávateľa, ktoré nadobudol napadnutým 

rozhodnutím, alebo na jeho základe. V opačnom prípade má objednávateľ právo takéto kroky urobiť sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

 

5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať: 

5.16.1 DSPRS: listinná podoba v šiestich (6) vyhotoveniach, elektronická podoba na CD 2 x, formát výkresov 

v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát rozpočtu s výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare,1 x 

v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls v neuzamknutom tvare 

- CD, 

5.16.2 v rámci zabezpečenia IČ dodať objednávateľovi originály všetkých získaných dokladov a dokumentov 

ako napríklad vyjadrenia ŽSR, štátnej správy a samosprávy, správcov inžinierskych sietí vrátane 

právoplatného stavebného povolenia, 

5.16.3 výstupy GZ: tlačená forma v dvoch (2) vyhotoveniach, elektronická forma v jednom (1) vyhotovení, 

formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare, 1 vyhotovenie v elektronickej forme, formát *pdf, 

*dgn/*dwg v neuzamknutom tvare 

5.16.4 v rámci výkonu MPV dodať objednávateľovi všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv 

objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície k dotknutým nehnuteľnostiam a všetky originály 

zmlúv prípadne iných dokumentov na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv objednávateľa alebo 
vlastníka vyvolanej investície došlo. 
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5.17 Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí časti predmetu zmluvy podľa bodu 1.1.1 spíšu protokol 

o odovzdaní a prevzatí, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie DSPRS, ktorému predchádzalo 

prerokovanie DSPRS a zapracovanie všetkých pripomienok dotknutých útvarov objednávateľa a štátnych 

a samosprávnych orgánov. 

 

5.18 Zmluvné strany sa dohodli, že o dodaní a prevzatí časti predmetu zmluvy podľa bodov 1.1.3 a 1.1.4 spíšu 

protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie príslušnej časti 

predmetu zmluvy a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác. V prípade vykonania MPV písomne 

potvrdí oprávnený zamestnanec objednávateľa dodanie dokumentov podľa bodu 5.16.4. 

 

5.19 DSPRS a ostatné hmotné výstupy dodané v rámci predmetu tejto zmluvy sa stanú vlastníctvom objednávateľa 

okamihom protokolárneho odovzdania a prevzatia. 

 

5.20 Objednávateľ je oprávnený časti predmetu zmluvy neprevziať pre vady a to až do ich odstránenia. Ak 

objednávateľ vyhlási, že časť predmetu zmluvy nepreberá, uvedie dôvody neprebratia so súpisom zistených vád 

a termínov/lehôt na ich odstránenie. 

 

Článok VI. 

Autorské práva zhotoviteľa 

 

6.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorená DSPRS alebo jej časť (ďalej pre účely tohto článku len „dielo“) 

môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení autorského zákona. 

 

6.2 V prípade, že DSPRS alebo jej časť spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že 

objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať dielo 

v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom území a neobmedzene dlhý čas, najmä nie však výlučne na: 

6.2.1.  vyhotovenie rozmnoženín diela (v akomkoľvek počte), 

6.2.2.  verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, 

6.2.3.  použitie originálu diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 

6.2.4.  sprístupňovanie diela verejnosti, 

6.2.5.  verejné vykonanie diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela, 

6.2.6.  na odstránenie vád diela resp. vykonanie zmeny, úpravy diela a to aj treťou osobou, 

6.2.7.  použitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 

6.2.8.  na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto 

zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými 

zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 

6.3 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na to, že objednávateľ je oprávnený udeliť 

tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu licencie udelenej objednávateľovi v zmysle tohto článku 

(sublicencia). 

 

6.4 Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá 

v cene za vypracovanie a dodanie DSPRS podľa bodu 3.1.1. 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za vady 

 

7.1 Ak pri realizácii stavby vzniknú zhotoviteľovi, ktorý bude stavbu realizovať (tretia osoba) podľa DSPRS 

opodstatnené naviac náklady v dôsledku nedostatkov DSPRS, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, bude 

znášať tieto dodatočné náklady zhotoviteľ podľa tejto zmluvy. V súvislosti s uvedeným sa zhotoviteľ zaväzuje, 

že tieto dodatočné náklady objednávateľovi uhradí do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu. 

 

7.2 Zhotoviteľ poskytuje na DSPRS ako aj vec na ktorej je DSPRS vyjadrená záruku, ktorá začína plynúť 

podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí DSPRS a trvá až do skončenia záruky na stavbu 

realizovanú podľa DSPRS. Ak v záruke dôjde bez zavinenia objednávateľa k vyblednutiu či strate čitateľnosti 

veci, na ktorej je DSPRS vyjadrená, zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť 
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objednávateľa vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi náhradu DSPRS ako aj náhradu na ktorej bude DSPRS 

vyjadrená. 

 

7.3 Vady niektorej časti predmetu zmluvy podľa bodu 1.1, ktoré sa zistia pred realizáciou diela, počas realizácie 

alebo v záručnej dobe realizovaného diela, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady 

reklamovať písomne s uvedením bližšieho popisu. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 

10 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s 

opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr 

v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú 

písomne na dlhšej lehote. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie 

odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo 

objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za škodu 

 

8.1 Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku 

porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný 

a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná 

náhrada vzniknutej škody a to v plnej výške. 

 

8.2 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá 

zhotoviteľ. 

 

8.3 Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou ktoroukoľvek zmluvnou 

stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími právnymi predpismi 

o náhrade škody. 

 

Článok IX. 

Sankcie 

 

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním DSPRS v lehote podľa bodu 2.3.1 resp. v predĺženej lehote v 

zmysle bodov 2.4 a 2.5, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny podľa bodu 

3.1.1, za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

 

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia v lehote podľa bodu 

2.3.2 resp. v predĺženej lehote v zmysle bodov 2.4 a 2.5, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo 

výške 0,3 % z ceny inžinierskej činnosti podľa bodu 3.1.2, za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 

50,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

 

9.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním GZ v lehote podľa bodu 2.3.3 resp. v predĺženej lehote v zmysle 

bodov 2.4 a 2.5, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za vykonanie GZ podľa 

bodu 3.1.3, za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 50,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

 

9.5 V prípade omeškania zhotoviteľa so zabezpečením MPV v lehote podľa bodu 2.3.4 resp. v predĺženej lehote 

v zmysle bodov 2.4 a 2.5, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každého včas 

nevysporiadaného vlastníka, za každý aj začatý deň omeškania. 

 

9.6 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zvolaním a uskutočnením vstupnej porady v zmysle bodu 5.6.1, 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

 

9.7 Ak zhotoviteľ neprizval objednávateľa na niektoré rokovanie s dotknutými orgánmi a organizáciami v zmysle 

bodu 5.6.3, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR. 
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9.8 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením kópií vyjadrení a stanovísk príslušných správcov 

a orgánov verejnej moci k spracovávanej DSPRS v lehote podľa bodu 5.6.4, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 50,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

 

9.9 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v zmysle bodu 7.3, zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny podľa bodu 3.1.1 prislúchajúcej tej časti predmetu zmluvy, ktorej sa 

vada týka, za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

 

9.10 V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa podľa bodu 10.8, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každé porušenie niektorej z povinností podľa bodu 10.8. 

 

9.11 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho 

osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr 

do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR, za každý, aj začatý deň omeškania. 

 

9.12 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov 

o subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, ktorý bol ku dňu podpísania zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 10 dní od 

vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

 

9.13 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi, že na plnení predmetu zmluvy sa má 

podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý 

zhotoviteľ predložil pred podpisom tejto zmluvy pre účely overenia, či je subdodávateľ, ktorý je partnerom 

verejného sektora, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo 

strany subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR.  

 

9.14 Ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi čestné vyhlásenie nového subdodávateľa podľa bodu 12.3 druhá 

veta, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR. 

 

9.15 Ak zhotoviteľ neoznámi objednávateľovi v lehote podľa bodu 12.4, že sa po podpísaní tejto zmluvy stal 

partnerom verejného sektora, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,-

EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

 

9.16 Ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa v zmysle bodu 11.4, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú 

pokutu vo výške 500,- EUR za každý jednotlivý prípad. 

 

9.17 Ak zhotoviteľ v lehote podľa bodu 11.5 nevyhovie žiadosti objednávateľa o náhradu za subdodávateľa, ktorý 

nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo neoznámi, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania. 

 

9.18 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktuálneho zoznamu priamych subdodávateľov v lehote 

podľa bodu 11.6, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, 

aj začatý deň omeškania. 

 

9.19 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámením akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľovi v lehote 

podľa bodu 11.11, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za 

každý, aj začatý deň omeškania. 

 

9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú 
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postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo 

objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 

9.21 Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny bez 

DPH. 

 

9.22 Sankcie dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej 

strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno (v celom rozsahu) vymáhať samostatne. 

 

9.23 Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 14 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry 

vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankový účet 

oprávnenej strany uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

Článok X. 

Ukončenie zmluvy 

 

10.1 Zmluva môže zaniknúť: 

10.1.1 dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, 

10.1.2 odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo 

v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

 

10.2 Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej strany 

okamžite od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti: 

10.2.1 zhotoviteľ sa dostal do omeškania so zvolaním a uskutočnením vstupnej porady v lehote podľa bodu 

5.6.1 o viac ako 20 dní, 

10.2.2 zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním niektorej časti predmetu zmluvy o viac ako 30 dní, 

10.2.3 zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky, 

ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými 

normami a internými predpismi objednávateľa, 

10.2.4 zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie predmetu zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na 

strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase 

uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho 

požadovať, 

10.2.5 zhotoviteľ plnil príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb, ktoré nespĺňajú podmienky 

podľa bodov 5.2 až 5.5, 

10.2.6 objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

10.2.7 objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo malo 

za následok ohrozenie lehoty plnenia podľa bodu 2.3 resp. predĺženej lehoty v zmysle bodov 2.4 a 2.5. 

 

10.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov: 

10.3.1 zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 

v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

10.3.2 ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 

zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto zmluvy, 

10.3.3 zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo 

mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

10.4 Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bodoch 10.2 a 10.3 odstúpiť od tejto zmluvy aj 

v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo 

z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy 

už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení 

povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych 

predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. 

Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 
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10.5 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, okrem prípadov uvedených v bode 10.2. aj v prípade ak 

objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto 

zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť 

od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po 

prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 

ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 

10.6 Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou 

nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné 

sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky 

a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj 

s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu 

odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 10.8, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo 

voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa 

prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.  

 

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť podpísané oprávnenou osobou, inak je neplatné. 

 

10.8 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

10.8.1 počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením 

predmetu zmluvy príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia, 

10.8.2 odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu zmluvy, ako aj podklady, 

ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 

10.8.3 písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu 

zmluvy. 

Článok XI. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

11.1 Zmluva medzi zhotoviteľom a subdodávateľom musí byť v súlade s touto zmluvou. 

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 

riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie 

povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa.  

11.3 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení 

v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zoznam priamych subdodávateľov (ďalej len 

„zoznam priamych subdodávateľov“).  

11.4 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych 

subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti zhotoviteľa 

o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych 

subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 

kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné 

dôvody. Ak sa objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to 

súhlas objednávateľa so subdodávateľom.  

11.5 Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ si nie je schopný plniť svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť 

predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je 

povinný spôsobom podľa bodu 11.4. žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 

žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť 

sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť 

zhotoviteľa plniť na základe tejto zmluvy riadne a včas. 

11.6 Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia 

zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so 

subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v 
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rozsahu údajov podľa prílohy č. 2. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 

preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, 

predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo 

dňa doručenia žiadosti. 

11.7 Zhotoviteľ ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy predložil objednávateľovi písomný a neodvolateľný súhlas osoby 

oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov s poskytnutím 

a spracovaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 11.9. (ďalej len „súhlas so spracovaním osobných 

údajov“). 

11.8 Súhlas so spracovaním osobných údajov je zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového 

subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.  

11.9 Súhlas so spracovaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa 

tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie 

a spracovanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Súhlas 

musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva. 

11.10 Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez 

predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov je povinný objednávateľovi nahradiť prípadnú škodu, 

ktorá by tým objednávateľovi vznikla vrátane prípadných sankcií zo strany štátnych orgánov. 

11.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to 

najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä 

údaje uvedené v prílohe č. 2, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, 

začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

Článok XII. 

Oznamovanie zmien v registri partnerov verejného sektora 

12.1 Ak bol zhotoviteľ ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register partnerov verejného 

sektora“), zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho 

osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr 

do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.     

12.2 Ak bol subdodávateľ v ktoromkoľvek rade ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov 

o subdodávateľovi v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov 

verejného sektora,  a to najneskôr do 10 dní odo dňa  vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.  

12.3 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu zmluvy sa má podieľať nový 

subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý zhotoviteľ 

predložil pred podpisom tejto zmluvy pre účely overenia či je subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného 

sektora, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany 

subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa predchádzajúcej vety nie je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora, zhotoviteľ je povinný spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety predložiť čestné 

vyhlásenie nového subdodávateľa, že nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 2 zákona o registri 

partnerov s dostatočným vysvetlením.   

12.4 Ak sa zhotoviteľ stal partnerom verejného sektora po podpísaní tejto zmluvy, zaväzuje sa túto skutočnosť 

objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na 

základe ktorého sa zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal.  

 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

13.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi 
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predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území 

Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd. 

 

13.2 Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými 

stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 

13.3 Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou na adresu adresáta, sa považujú za doručené priamo do 

jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo 

nedoručiteľná a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň 

riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 

 

13.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

 

13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

13.6 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ 

obdrží 1 exemplár. 

 

13.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie 

Príloha č. 2  Zoznam priamych subdodávateľov 

 

13.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že 

sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami 

a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela potrebné. 

 

13.9 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa: 25.10.2017                           V Bratislave, dňa: 28.08.2017 

 

 

V mene objednávateľa:     V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava   REMING CONUSLT a.s.v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

 

 

Mgr. Martin Erdössy v. r.                                                      Ing. Slavomír Podmanický v. r. 

....................................................    .......................................................... 

Mgr. Martin Erdössy                                                          Ing. Slavomír Podmanický 
generálny riaditeľ ŽSR                                                          predseda predstavenstva       
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Príloha č. 1  Špecifikácia predmetu zákazky a Investičné zadanie 
 

Stručný opis predmetu zmluvy: 

Predmetom zmluvy je projektová príprava pre vybudovanie elektrických predkurovacích zariadení vo vybraných 

železničných staniciach.  

 

Súvisiace stavby – nie sú. 

 

Členenie stavby: 

 

ŽST Kúty, EPZ 

ŽST Trnava, EPZ 

ŽST Nové Zámky, EPZ 

ŽST Prievidza, EPZ 

ŽST Trenčín, EPZ 

ŽST Liptovský Mikuláš, EPZ 

ŽST Košice, EPZ 

ŽST Humenné, EPZ 

 

Predbežné počty predkurovacích stojanov. 

ŽST Kúty – 4 predkurovacie stojany 

ŽST Trnava – 4 predkurovacie stojany 

ŽST Nové Zámky – 6 predkurovacích stojanov 

ŽST Prievidza – 2 predkurovacie stojany 

ŽST Trenčín – 4 predkurovacie stojany 

ŽST Liptovský Mikuláš – 3 predkurovacie stojany 

ŽST Košice – navýšenie o 5 predkurovacích stojanov 

ŽST Humenné  – 5 predkurovacích stojanov 

 

         

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby: 

Plne v zmysle priloženého Investičného zadania. 

 

Postup prác: 

 

a)  Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS.  

b)  Inžinierska činnosť . 

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:  

- najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí 

príslušných orgánov, organizácií k schváleniu predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia. 

c) Geodetické zameranie.     

d) MPV - Majetkoprávne vysporiadanie   

 e) Autorský dohľad. 
Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN 

EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR. V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR. 

 

Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie: 

 
Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg 

v neuzamknutom tvare.   

 

Majetkoprávne vysporiadanie.  

 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len 

„DSPRS“): 
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- 6 x  v textovej forme, 

- 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s   výkazom výmer xls - 

v neuzamknutom tvare, 

- 1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  v neuzamknutom tvare - CD 

do súťaže. 

 

Vypracovaná a dodaná DSPRS musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na 

stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových 

cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA (platné v čase spracovania PD). Stavebné objekty a 

prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom (resp. 

PPO – poverenou právnickou osobou). Súčasťou DSPRS budú aj podklady pre MPV (geometrické plány, výkupové 

elaboráty..).  

 

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám). 

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie: 

- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, 

organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia, 

-    zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania (v prípade potreby), 

 -   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby. 

 

Autorský dohľad počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia). Zhotoviteľ ho bude vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka 

UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania 

PD), formou občasného  autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora - počas realizácie 

stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia). V 

rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, ako napr.: spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa 

diela, tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie otázok k predmetu obstarávania a iné. 

 

 

Investičné zadanie stavby: 

A15007 Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných žst. 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

1.1. Stavba 

Názov stavby:    Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných žst. 

Miesto stavby:    ŽST Kúty; ŽST Trnava; ŽST Nové Zámky; 

ŽST Prievidza; ŽST Trenčín;  

ŽST Liptovský Mikuláš; ŽST Košice;  ŽST Humenné 

Okres:     podľa lokality 

Kraj:     podľa lokality 

Katastrálne územie:   podľa lokality 

Odvetvie:    Doprava  

Charakter stavby:   Modernizácia  
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1.2. Stavebník 

Názov stavebníka: Železnice Slovenskej republiky – Generálne riaditeľstvo, v skrátenej 

forme „ŽSR GR“ 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

IČO: 31 364 501 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 

Námestie Slobody 6 

813 61 Bratislava 

IČO: 31 364 501 

1.3. Termíny 

Termín predloženia zadania stavby:  03/2016 

Termín predloženia PD:  v zmysle požiadavky/výzvy 

 

1.4. Projektant 

Generálny projektant:   Bude určený vo výberovom konaní  

Stupeň PD:   DSPRS 

 

1.5. Správca objektu 

Správca: Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo 

 

2. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV 

 technická a prevádzková dokumentácia, 

 

3. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ CIEĽOV 

Z dôvodu modernizácie vozového parku dopravcov a zabezpečenia štandardov pri preprave cestujúcich je 

potrebné vo vybraných ŽST vybudovať elektrické predkurovacie zariadenia. 

4. SÚVISIACE STAVBY 

Nie sú známe. 

5. ČLENENIE STAVBY 

Prevádzkové súbory (PS) a stavebné objekty: 

ŽST Kúty, EPZ 

ŽST Trnava, EPZ 

ŽST Nové Zámky, EPZ 

ŽST Prievidza, EPZ 

ŽST Trenčín, EPZ 
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ŽST Liptovský Mikuláš, EPZ 

ŽST Košice, EPZ 

ŽST Humenné, EPZ 

 

Predbežné počty predkurovacích stojanov. 

ŽST Kúty  – 4 predkurovacie stojany 

ŽST Trnava  – 4 predkurovacie stojany 

ŽST Nové Zámky  – 6 predkurovacích stojanov 

ŽST Prievidza  – 2 predkurovacie stojany 

ŽST Trenčín  – 4 predkurovacie stojany 

ŽST Liptovský Mikuláš  – 3 predkurovacie stojany 

ŽST Košice  – navýšenie o 5 predkurovacích stojanov 

ŽST Humenné  – 5 predkurovacích stojanov 

 

Požadovaný výkon a počet predkurovacích stojanov budú spresnené v rámci vypracovania PD. 

 

B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY 

1. TECHNICKO - EKONOMICKÉ HODNOTENIE 

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislosti stavby 

V súčasnosti sa vo vybraných ŽST elektrické predkurovacie zariadenia buď nenachádzajú, alebo majú 

nedostatočnú kapacitu pre predkurovanie vlakových súprav.  

 

1.2. Hodnotenie technicko - ekonomickej úrovne stavby 

Stavba bude mať veľký vplyv na plynulé zabezpečenie dopravnej vlakovej cesty na ŽSR (zefektívnenie 

využitia elektrických trakčných hnacích vozidiel) a zvýšenie kultúry cestovania. 

 

1.3. Analýza rizík a neistôt 

Stavba neprináša zo sebou žiadne riziká. 

 

2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

2.1. Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Charakter stavby 

Stavba bude realizovaná v rámci ŽSR z vlastných zdrojov dodávateľským spôsobom. Ide o naprojektovanie 

nových elektrických predkurovacích zariadení. 

 

2.1.2 Stručný popis stavby z hľadiska účelu a funkcie 

EPZ je potrebné na vykurovanie vlakových súprav v zimnom období, ako aj na temperovanie klimatizovaných 

vlakových súprav. Stavba bude mať veľký vplyv na plynulé zabezpečenie dopravnej vlakovej cesty na ŽSR 
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(zefektívnenie využitia elektrických trakčných hnacích vozidiel) a zvýšenie kultúry cestovania. 

 

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

Technológia EPZ bude umiestnená v samostatných objektoch a v koľajisku uvedených železničných staníc. 

 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.  

 

2.2. Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Stavba by mala byť realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve ŽSR. Pre uvedenú stavbu je potrebné zabezpečiť 

inžiniersku činnosť v nevyhnutnom rozsahu. 

 

3. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV 

Na základe tohto Investičného zadania požadujeme obstarať projektovú dokumentáciu, ktorú je potrebné dať 

posúdiť na Dopravný úrad, resp. Poverenú právnickú osobu. Projektová dokumentácia musí zahŕňať stavebnú časť 

(objekt pre EPZ, bleskozvod, uzemňovacia sústava, prípojky vn, nn, kábelové súbory, demontáž starej EPZ ...) aj 

technologickú časť (silová a ovládacia časť EPZ, meranie spotreby a identifikácia, projekt nastavenia ochrán, 

zabezpečenie objektu (PSN, EPS)...). Súčasťou projektovej dokumentácie musia byť aj energetické výpočty celej 

sústavy. 

 

Množstvo, rozsah:  

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“), (6 

x v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg, výkaz výmer v xls - v neuzamknutom tvare)  

- Inžinierska činnosť  

- Autorský dohľad –počas realizácie stavby 

 

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie  

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek 

na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových 

cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými 

technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom, resp. Poverenou právnickou osobou.  

 

Inžinierska činnosť  

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie najmä:  

- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, 

organizácií a zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia (resp. potvrdenia o upustení od územného konania)  

- zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania pre účely vydania stavebného povolenia,  

- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, 

organizácií a vydaniu právoplatného stavebného povolenia,  

- zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia  
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Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN 

EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR.  

Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu 

zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov.  

Autorský dohľad  
bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností“ 2016, formou občasného autorského dohľadu a spolupôsobenie so 

stavebným dozorom investora. V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, najmä:  

a) spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu 

obstarávania a iné)  

b) účasť na odovzdaní staveniska,  

c) dodržanie projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním 

vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,  

d) posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmenu a odchýlky oproti projektu,  

e) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,  

f) účasť na komplexnom vyskúšaní,  

g) účasť na kolaudačnom konaní,  

 

4. POSTUP VÝSTAVBY 
 

Podľa vypracovaného POV. 
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Príloha č. 2  Zoznam priamych subdodávateľov  

 
 

P.č. Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia (ak 

nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet subdodávky Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis 

v Zozname 

hospodársk

ych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia) 

 

1. 

 

SUDOP Košice a.s. 

 

Žriedlova 1  

040 01  Košice 

 

31 664 288 

 

Časť požiarna ochrana. 

 

   3,00 % 

 

       ÁNO 

 

 Ing. Ján Tóth 

  

 

Ing. Slavomír Podmanický 

 

  

 

Mgr. Ladislav Futó 

 

   

 

Ing. Ondrej Podolec 

  

  

 

 


