
 

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV  

NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU V RÁMCI 
PROGRAMU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANU KLÍMY LIFE 

PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020 

 

ČÍSLO ZMLUVY: 11/2022/7.7 

 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 

názov:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO: 42181810 

DIČ: 2023106679 

banka: Štátna pokladnica 

číslo účtu: SK 14 8180 0000 0070 0038 9046 

konajúci: Ján Budaj, minister  

  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  
 

1.2. Príjemca 

názov:  Západoslovenská distribučná, a. s. 

sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 

č.  3879/B 

IČO: 36361518 

DIČ: 2022189048 

banka: Tatra banka, a. s.   

číslo účtu: SK26 1100 0000 0029 4609 0923 

konajúci: Ing. Tomáš Turek, Ph.D.  Ing. Miroslav Otočka  
 predseda predstavenstva  člen predstavenstva 

 

(ďalej len „Príjemca“) 
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1.3. Poskytovateľ a Príjemca uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí 
prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu (ďalej 
len „prostriedky na spolufinancovanie“).  

1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje ako „Zmluva 

o spolufinancovaní“. Poskytovateľ a Príjemca sa pre účely tejto Zmluvy 

o spolufinancovaní označujú ďalej spoločne ako „Zmluvné strany.“ 

1.5. Táto Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára v nadväznosti na grantovú zmluvu, ktorú 
uzatvorila dňa 20.08.2020 Európska komisia (ďalej len „EK“) a koordinujúci príjemca 
ako príjemca finančného príspevku (ďalej len „Grantová zmluva“). Grantová zmluva 
upravuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti medzi EK a koordinujúcim príjemcom 
pri poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu Európskej únie (EÚ) na realizáciu 
aktivít Projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o grant predloženej žiadateľom 
o grant EK.  

Kód projektu:   LIFE19 NAT/SK/001023 

Názov projektu:  Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky 
Dunaj 

 

Kód žiadosti o spolufinancovanie: ZoS/LIFE19 NAT/SK/001023 

(ďalej len „Projekt“). 
1.6. Práva a povinnosti, ako aj finančné záväzky medzi koordinujúcim príjemcom 

a pridruženými príjemcami upravuje zmluva/ dohoda o spolupráci uzavretá individuálne 
s každým pridruženým príjemcom (ďalej len  „Partnerská zmluva“).   

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ 
2.1. Predmetom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je úprava zmluvných podmienok, práv 

a povinností medzi Poskytovateľom a Príjemcom pri poskytnutí prostriedkov                        
na spolufinancovanie zo strany Poskytovateľa Príjemcovi na realizáciu Určených aktivít 
Projektu realizovaných Príjemcom zo Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).  

2.2. Účelom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je spolufinancovanie schváleného Projektu 
Príjemcu, a to poskytnutím  prostriedkov na spolufinancovanie na základe schválenej 
Žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu (ďalej len „Žiadosť 
o spolufinancovanie“). Účelom poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie je úhrada 
schválených oprávnených výdavkov Príjemcu v dohodnutom pomere k celkovým 
výdavkom Projektu, a to po predložení zúčtovania Príjemcom a za podmienok 

uvedených v tejto Zmluve o spolufinancovaní.  
2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy o spolufinancovaní poskytne 

prostriedky na spolufinancovanie Príjemcovi výlučne za predpokladu, že Príjemcovi 
vznikne nárok na grant z EÚ na realizáciu Určených aktivít Projektu na základe 
Grantovej zmluvy a Partnerskej zmluvy. Poskytovateľ poskytne Príjemcovi 
spolufinancovanie v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o spolufinancovaní, 
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so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovaní odkazuje a s platnými 
a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právne 
záväznými aktmi Európskej únie (ďalej len „právne predpisy SR a EÚ“). Právny nárok 
na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní 
a je podmienený uzatvorením Grantovej zmluvy. Poskytnutie príspevku na základe 
Zmluvy o spolufinancovaní je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v Zmluve 

o spolufinancovaní. 
2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že začiatkom realizácie Projektu je dátum: 01.09.2020, ktorý 

sa zhoduje so začiatkom realizácie Projektu stanoveným v Grantovej zmluve medzi 

koordinujúcim príjemcom Projektu a EK.  

2.5. Príjemca sa zaväzuje prijať poskytnuté prostriedky na spolufinancovanie a použiť ich 
v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve o spolufinancovaní a aktivity 

Projektu realizovať riadne a včas v súlade s Grantovou zmluvou a Partnerskou zmluvou, 

avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, ktorým je 28.02.2026. 

Finančné ukončenie Projektu nastáva dňom pripísania záverečnej platby na účet 
Príjemcu. 

2.6. Prostriedky na spolufinancovanie poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy o spolufinancovaní 
sú prostriedkami štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto 
finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej 
disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov). 

2.7. Podrobné pravidlá čerpania prostriedkov zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR, 

týkajúce sa najmä oprávnenosti výdavkov, upravuje riadiaca dokumentácia programu 
LIFE. Ustanovenia v riadiacej dokumentácii programu LIFE sú pre Príjemcu záväzné. 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU 

3.1. Poskytovateľ a Príjemca sa dohodli na nasledujúcom: 
a) Celkový schválený rozpočet na realizáciu Určených aktivít Projektu predstavuje 

sumu 71 657,- EUR (slovom: sedemdesiatjedentisíc šesťstopäťdesiatsedem eur). 

b) Poskytovateľ poskytne Príjemcovi prostriedky na spolufinancovanie 
Určených aktivít Projektu najviac do výšky  63 387,15 EUR (slovom: 

šesťdesiattritisíc tristoosemdesiatsedem eur a pätnásť centov) zo štátneho rozpočtu 
SR, čo predstavuje 88,46% z celkového schváleného rozpočtu na realizáciu 
Určených aktivít Projektu uvedeného v  písm. a) tohto bodu.  

c) Príjemca má k dispozícii zdroje financovania Projektu z príspevku Európskej 
komisie vo výške 4 687,- EUR (slovom štyritisíc šesťstoosemdesiatsedem eur), čo 
predstavuje 6,54% z celkového schváleného rozpočtu na realizáciu Určených aktivít 
Projektu uvedeného v  písm. a) tohto bodu.  

d) Príjemca zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 3 582,85 EUR 

(slovom: tritisícpäťstoosemdesiatdva eur a osemdesiatpäť centov), čo predstavuje 
5% z celkového schváleného rozpočtu na realizáciu Určených aktivít Projektu 
uvedeného v  písm. a) tohto bodu. 
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e) Príjemca zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých 
neoprávnených výdavkov Určených aktivít Projektu.   

3.2. Príjemca sa zaväzuje použiť prostriedky na spolufinancovanie výlučne na úhradu 
schválených oprávnených výdavkov na realizáciu Určených aktivít Projektu 
a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o spolufinancovaní. 

3.3. Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie realizácie aktivít Projektu stanovené 
v Grantovej zmluve a v čl. 2 Zmluvy o spolufinancovaní. Oprávnené obdobie pre 
výdavky je zhodné s oprávneným obdobím pre náklady, v preukázaných prípadoch 

môže byť predĺžené o lehotu nevyhnutnú pre úhradu mzdových výdavkov, ktoré vznikli 

v čase realizácie aktivít Projektu, ako aj faktúr prijatých v čase realizácie aktivít 
Projektu. 

3.4. Príjemca nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo 
príspevok, ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie zo zdrojov 
iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných 
zdrojov alebo zdrojov EK a Recyklačného fondu. 

3.5. Príjemca berie na vedomie, že ustanovením bodu 3.1. tohto článku Zmluvy 

o spolufinancovaní nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu.  

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou 

o spolufinancovaní si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej 
sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 1 bod 

1.5. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre 
vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1 tejto 
Zmluvy o spolufinancovaní. 

4.2. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou 

o spolufinancovaní bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom, 

a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem 
komunikácie je Príjemca povinný uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 
1 bod 1.5. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu 
komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany 
sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré 
budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. 

4.3. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou 
a uloženú na pošte v odbernej lehote,  písomnosť sa považuje za doručenú tretím dňom 
po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti 
nedozvedel. 

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1. Zmluva o spolufinancovaní nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé 
zverejnenie Zmluvy o spolufinancovaní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. 
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5.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva o spolufinancovaní neobsahuje žiadne chránené 
informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a za súčasného 
rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jej zverejnením 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

5.3. Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 
uplynutím 5 rokov odo dňa finančného ukončenia Projektu podľa článku 2 bod 2.5. tejto 

Zmluvy o spolufinancovaní. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o spolufinancovaní 
sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí 
prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu 
pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020, 

2. Žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu,  3. Rozpočet  
a časový harmonogram realizácie projektu a 4. Podpisové vzory. Príjemca týmto 
vyhlasuje, že sa s obsahom príloh k tejto Zmluve o spolufinancovaní oboznámil a berie 

na vedomie, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.  

5.4. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo 
k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo 

rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď 
došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom 
mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným 
dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný 
deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle 
emailom, ak tak určí Poskytovateľ. 

5.5. Príjemca je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie 

osôb oprávnených konať v mene Príjemcu a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové 
vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny 
zástupcu je Príjemca povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci 

na predchádzajúceho zástupcu. 
5.6. Príjemca vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu 
žiadosti o spolufinancovanie.  

5.7. Príjemca vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti, ako aj zaslané 
Poskytovateľovi pred podpisom tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú pravdivé 
a zostávajú účinné aj v čase podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní v nezmenenej 

forme.  

5.8. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy o spolufinancovaní stane neplatným 
v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej 
Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne 
vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným 
ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o spolufinancovaní a obsah 

jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní formou dodatku k Zmluve 

o spolufinancovaní. 
5.9. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy o spolufinancovaní, vrátane sporov 

o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť 

najmä v zmysle zákonov uvedených v článku 2 bod 2.6. tejto Zmluvy 

o spolufinancovaní, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 
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V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením 
záväzkov podľa tejto Zmluvy o spolufinancovaní alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, 
Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy 

o spolufinancovaní, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené 
na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. 

5.10. Táto Zmluva o spolufinancovaní je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise 

Zmluvy o spolufinancovaní dostane Príjemca 1 rovnopis a Poskytovateľ 3 rovnopisy. 

V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.  
5.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy o spolufinancovaní riadne a dôsledne 

prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné 
prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby sú oprávnené 
k podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní, a preto ju na znak súhlasu podpísali. 

 

Prílohy: 
 

1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí prostriedkov  

na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné 
prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020 

2. Žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu 

3. Rozpočet a časový harmonogram realizácie projektu 

4. Podpisové vzory  

 

 

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .................... : 

 

Podpis:  ............................................................................. 

   Ján Budaj 
           minister životného prostredia Slovenskej republiky  

 

 

Za Príjemcu v......................., dňa ........................... : 
 

Podpis: ..................................................................................... 

                               Ing. Tomáš Turek, Ph.D. 

      predseda predstavenstva Západoslovenská distribučná, a. s. 
 

Podpis: ...................................................................................... 

                              Ing. Miroslav Otočka 

            člen predstavenstva Západoslovenská distribučná, a. s. 
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Príloha č. 1 k Zmluve o spolufinancovaní  

  

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 
PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO 

ROZPOČTU V RÁMCI PROGRAMU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANU 

KLÍMY LIFE PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020  

 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) upravujú vzájomné práva 
a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ a na strane druhej 
Príjemca prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“).  
VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie 

projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 

pre programové obdobie 2014 – 2020. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore 

s ustanoveniami Zmluvy bez VZP, platia ustanovenia Zmluvy bez VZP.  

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Príjemcom sa riadia Zmluvou 
o spolufinancovaní,  všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovaní odkazuje, 
v ich platnom znení a právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a Európskej 
únie (ďalej len „EÚ“). Základné postupy a pravidlá prideľovania prostriedkov 
na spolufinancovanie zo ŠR sú predmetom Mechanizmu čerpania prostriedkov 
na spolufinancovanie projektov v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy 

LIFE v programovom období 2014 – 2020, ktorý bol vydaný rozhodnutím ministra životného 
prostredia Slovenskej republiky. 

Podrobné pravidlá čerpania prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, týkajúce 
sa najmä oprávnenosti výdavkov, upravuje Príručka pre príjemcu spolufinancovania 

projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020 (ďalej len „Príručka 
pre príjemcu“). Ustanovenia Príručky pre príjemcu sú pre Príjemcu záväzné.  
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY A VÝKLAD POJMOV 

 

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Príjemcom tvoria 

najmä: 
Právne predpisy  
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a  audite“),  
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách“),  

- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov1, 

- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov2.  

 

 

                                                 
1 Pre verejné obstarávania preukázateľne začaté do 17.4.2016 
2 Pre verejné obstarávania preukázateľne začaté od 18.4.2016 
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Pojmy a skratky 

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Príjemcom na účely Zmluvy  

o spolufinancovaní, ak nie je v Zmluve o spolufinancovaní osobitne dohodnuté inak, 
sú najmä: 
 

Administratívna finančná kontrola - samostatný proces kontroly vykonávaný formou 
administratívnej finančnej kontroly v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. Na úrovni projektu je výkon tejto 
kontroly povinný najmä pri kontrole verejného obstarávania (ďalej len „VO“) a kontrole 
žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) a to vo vzťahu ku všetkým prijatým ŽoP príjemcov 
spolufinancovania bez výnimky;    

Aktivita – súhrn činností realizovaných Príjemcom v rámci Projektu na to vyčlenenými 
finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný 
výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre príjemcu a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov 
výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená 
časom, finančnými prostriedkami a výdavkami;  
Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre počítanie lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktoré boli Príjemcom spolufinancovania skutočne 
vynaložené v období realizácie projektu v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní a v súlade 
s pravidlami oprávnenosti definovanými v Príručke pre príjemcu spolufinancovania projektov 

LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020. Výdavky Príjemcu 

spolufinancovania, ktoré súvisia výlučne s realizáciou Určených aktivít projektu v rámci 
oprávneného obdobia vo forme nákladov (v období realizácie aktivít) a výdavkov Príjemcu 

spolufinancovania (v odôvodnených prípadoch môžu byť výdavky uhradené po ukončení 
realizácie aktivít v období do finančného ukončenia projektu);    
Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že ide o pracovný 
deň; 
Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom 
substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Finančná kontrola na mieste - je popri kontrole ŽoP samostatným procesom kontroly 
vrátane samostatného výstupu z finančnej kontroly na mieste, vykonanej formou 

administratívnej finančnej kontroly v zmysle § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení  niektorých zákonov; 
Finančná korekcia  - percentuálne zníženie oprávnených výdavkov v prípade zistenia 

pochybení v procesoch verejného obstarávania; 

Finančný príspevok na prípravu projektu - finančné prostriedky poskytnuté za účelom 
prípravy projektovej dokumentácie v rámci výzvy Európskej komisie (ďalej len „EK“)  
koordinujúcemu príjemcovi schváleného projektu zo strany Európskej komisie a na základe 
schválenej žiadosti o spolufinancovanie projektu; 

Grantová zmluva - zmluva uzatvorená medzi Európskou úniou (ďalej len „EÚ“)  zastúpenou 
EK a koordinujúcim príjemcom projektu; 

Koordinujúci príjemca – je hlavným realizátorom Projektu zodpovedným za zabezpečenie 
jeho implementácie. Je jediným kontaktným bodom pre komunikáciu s EK. Musí byť priamo 
zapojený do technickej implementácie projektu a šírenia jeho výsledkov; 
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Monitorovacia správa – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu 
a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Príjemca Poskytovateľovi vo formáte určenom 
Poskytovateľom;  
Národný orgán - úlohu Národného orgánu plní poverená sekcia Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky. K úlohám Národného orgánu patria okrem iného 
aj zabezpečenie národného spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu (v súlade 
so slovenskou legislatívou), potvrdzovanie oprávnenosti partnerov v súlade s národnou 
legislatívou, kontrola výdavkov určených na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a iné; 

Neoprávnený výdavok – výdavok,  ktorý je v rozpore so Zmluvou o spolufinancovaní, 
nespĺňa podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle Príručky pre príjemcu 
spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020. 

Pojem neoprávnený výdavok má dočasný charakter len v prípade, ak nie je podložený úplnou 
podpornou dokumentáciou. Po doplnení podpornej dokumentácie Príjemcom môže byť 
zodpovedným orgánom preklasifikovaný na výdavok oprávnený; 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej 
strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná 
strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku 
záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba 
na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej 
strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní 
s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť 
vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice; 
Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 
Partnerská zmluva – dvojstranný, príp. viacstranný právny úkon stanovujúci práva 
a povinnosti koordinujúceho príjemcu a pridružených príjemcov pri spoločnej realizácii 
aktivít Projektu;  

Preukázané porušenie právnych predpisov - napr. porušenie právnych predpisov SR a EÚ 
deklarované rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, súdu a pod.;  

Pridružený príjemca – je príjemcom, ktorý musí vždy prispievať k technickej realizácii 
projektu a byť zodpovedný za implementáciu jednej alebo viacerých aktivít Projektu. 
Poskytuje koordinujúcemu príjemcovi všetku dokumentáciu potrebnú pre splnenie jeho 
povinností voči EK; 

Príjemca grantu – subjekt implementujúci projekt na základe grantovej zmluvy uzatvorenej 
s EK; 

Príjemca spolufinancovania - subjekt implementujúci projekt na základe Zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci 
programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014 - 2020 

uzatvorenej s MŽP SR; 

Projekt - ekonomicky nedeliteľný súbor prác s jasne identifikovaným cieľom, podrobne 
vypracovaným plánom aktivít, finančným krytím a technickými aspektmi realizácie 
prezentovaný spravidla formou formulára Žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE 

zo štátneho rozpočtu; 

Realizácia aktivít projektu – obdobie, v rámci ktorého príjemca realizuje jednotlivé aktivity 
Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu až do ukončenia všetkých 
aktivít Projektu; 
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Refundácia – úhrada z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorá je uhradená na základe žiadosti  
o platbu, t. j. nárokovanie skutočne vynaložených a zrealizovaných výdavkov v súvislosti 
s projektom; 

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so zmluvou o spolufinancovaní, grantovou 

zmluvou, partnerskou zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ, nariadením o programe, 

riadiacou dokumentáciou a príslušnou výzvou; 

Schválená žiadosť o  spolufinancovanie – žiadosť o prostriedky na spolufinancovanie, 

v rozsahu a obsahu v akom bola schválená Poskytovateľom, a ktorá je uložená 
u Poskytovateľa; 
Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“);  
Udržateľnosť výsledkov projektu – zodpovednosť príjemcu zabezpečiť využívanie 
výsledkov projektu po ukončení realizácie projektu, ktorá spočíva v stanovení aktivít   
v písomnom dokumente s názvom After-LIFE plán a v zabezpečení ich realizácie. 

Udržateľnosť výsledkov projektu môže byť kedykoľvek počas 5 rokov po ukončení realizácie 
projektu predmetom kontroly zo strany Národného orgánu; 

Ukončenie realizácie projektu - projekt sa považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému 
ukončeniu aktivít projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu). Momentom 
ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu; finančné ukončenie 
realizácie projektu nastáva dňom pripísania záverečnej platby zo štátneho rozpočtu na účet 
príjemcu; 

Určené aktivity Projektu – vyčlenená časť aktivít Projektu, ktoré realizuje koordinujúci 
príjemca, resp. pridružení príjemcovia zo SR, a na realizovanie ktorých je určené 
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na základe zmluvy 

o spolufinancovaní a na základe grantovej zmluvy aj spolufinancovanie z rozpočtu EÚ; 

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v zmluve o spolufinancovaní, v grantovej 

zmluve, v partnerskej zmluve, v právnych predpisoch SR a EÚ, v nariadení o programe,  

v riadiacej dokumentácii a v príslušnej výzve;  
Verejné obstarávanie – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle 

platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s výberom dodávateľa aktivít 
projektu; 

Výsledky projektu - priamy efekt realizácie aktivít projektu po ukončení jeho realizácie 
(napr. obnova mokradí, zlepšenie vodného režimu, ochrana vybraných biotopov a pod.); 

Zverené aktivity Projektu - vyčlenená časť aktivít, ktoré realizuje Príjemca, na realizovanie 

ktorých je určené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR v nadväznosti na poskytnutné 
prostriedky z rozpočtu EÚ v zmysle grantovej zmluvy; 

Žiadosť o grant - dokument vypracovaný žiadateľom o grant v stanovenej forme, ktorým 
žiadateľ žiada EK o schválenie projektu; 

Žiadosť o platbu – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh.  

Na základe tohto dokumentu sú príjemcovi uhrádzané finančné prostriedky  
na spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu; 

Žiadosť o spolufinancovanie - dokument vypracovaný žiadateľom o spolufinancovanie 
v stanovenej forme, ktorým žiada MŽP SR ako Národný orgán o poskytnutie príspevku zo ŠR 
na spolufinancovanie projektu už schváleného zo strany EK, ku ktorému bola uzavretá 
grantová zmluva s EK.   
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Článok 1  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Príjemca sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o spolufinancovaní tak, aby bol 

Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii 
aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Príjemca zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, 

bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. 
3. Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Príjemcom. 

Akákoľvek zmena týkajúca sa Príjemcu najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena 
právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho 
nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Príjemcu počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá 
oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť. 

4. Príjemca sa zaväzuje, že v období 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu 

nedôjde k podstatnej zmene Projektu.  

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  
na plnenie záväzkov zo Zmluvy o spolufinancovaní. 

6. Príjemca je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu 
a účelu Zmluvy o spolufinancovaní s tretími stranami výhradne v písomnej forme, 
pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak. 

7. Príjemca spolufinancovania zo ŠR má povinnosť zabezpečiť udržateľnosť výsledkov 
projektu po dobu 5 rokov od dátumu ukončenia realizácie Projektu stanoveného 
v zmluve o spolufinancovaní. Udržateľnosť výsledkov projektu môže byť kedykoľvek 
počas stanovenej doby predmetom kontroly zo strany Poskytovateľa v zmysle čl. 12 
ods. 7 týchto VZP. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zabezpečenia udržateľnosti 
výsledkov projektu zo strany Príjemcu upravuje Príručka pre príjemcu.  

8. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť pri 
plnení záväzkov z tejto Zmluvy o spolufinancovaní. V prípade, ak má zmluvná strana za 
to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná 
ju vyzvať na nápravu, ak je takáto náprava z hľadiska ustanovení tejto Zmluvy 
o spolufinancovaní a platného právneho poriadku možná. Zmluvné strany sa zaväzujú 
riešiť sporné situácie, ktoré medzi nimi vzniknú pri plnení tejto Zmluvy 
o spolufinancovaní, primárne dohodou alebo mechanizmami, ktoré zmluvným stranám 
poskytuje táto Zmluva o spolufinancovaní, platné právne predpisy a riadiaca 
dokumentácia, ktorou sa riadia vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle 
ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Ustanoveniami tohto bodu Zmluvy 

o spolufinancovaní nie je dotknuté právo zmluvnej strany na odstúpenie od Zmluvy  

v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní. 
 

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 
PRÍJEMCOM 

1. Príjemca má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných 
prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. 

2. Príjemca je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných 
prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade s legislatívou platnou 
a účinnou v čase zadávania zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác. 
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3. Príjemca je povinný predložiť Poskytovateľovi na kontrolu dokumentáciu z verejného 
obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít 
Projektu. V prípade, že Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov EÚ 
a SR, nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania do financovania. 

4. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa obstarania služieb, stavebných prác a tovarov, upravuje 

Príručka pre príjemcu 

 

Článok 3  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE, PREDKLADAŤ 
MONITOROVACIE SPRÁVY A ÚPRAVA ROZPOČTU VO VZŤAHU K EK 

 

1. Príjemca je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní pravidelne 

predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy s predpísaným obsahom 
a v predpísanej forme v súlade s ustanoveniami Príručky pre príjemcu.  

2. Príjemca je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 
a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania 
voči Príjemcovi, o vstupe Príjemcu do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku 
okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa 
článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 
skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo 
na povahu a účel Projektu.  

3. Príjemca je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 
informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 

4. V prípade modifikácie rozpočtu Projektu na úrovni EK je Príjemca povinný 
Poskytovateľa bezodkladne informovať o takejto zmene a predložiť záväzný dokument 
potvrdzujúci modifikáciu.  

5. Príjemca je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o finančných korekciách 
rozpočtu zo strany EK. Porušenie tejto povinnosti zo strany Príjemcu je podstatným 
porušením Zmluvy o spolufinancovaní.  

 

Článok 4   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 

1. Príjemca je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní informovať 
verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy o spolufinancovaní získa, resp. získal 
formou prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR.  

2. Príjemca sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané 
na verejnosť budú obsahovať odkaz na Poskytovateľa.  

 

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Príjemca sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 
dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu 
a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo 
na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou 

o spolufinancovaní pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Príjemcu. 
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Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Príjemca je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o spolufinancovaní na iný 
subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Príjemca 

prevedie práva a povinnosti zo  Zmluvy o spolufinancovaní na iný subjekt 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Príjemca je povinný vrátiť 
prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v súlade s článkom 10 týchto VZP. 

2. Príjemca je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde 
k prechodu práv a povinností zo  Zmluvy o spolufinancovaní a to bezodkladne, 

ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.  
3. Postúpenie pohľadávky Príjemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie                 

na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia 
pohľadávky Príjemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie na tretiu osobu, 

Príjemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie, alebo ich časť v súlade 
s článkom 10 týchto VZP. 

4. Po uskutočnení prechodu alebo prevodu práv na iný subjekt za splnenia vyššie 
uvedených podmienok je možné pokračovať v realizácii Projektu. 
 

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Príjemca sa zaväzuje zrealizovať aktivity Projektu v súlade so Zmluvou 

o spolufinancovaní a s grantovou zmluvou v rámci programu LIFE uzavretou medzi 

koordinujúcim príjemcom projektu LIFE a EK. 

2. Príjemca je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní 
a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.5. 

Zmluvy o spolufinancovaní. Porušenie tejto povinnosti Príjemcom sa považuje  
za podstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní, s ktorým súvisí povinnosť Príjemcu 

vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť postupom stanoveným v čl. 10 
ods. 3 až 10 týchto VZP, v opačnom prípade sa na toto porušenie Zmluvy 

o spolufinancovaní bude aplikovať ustanovenie § 31 ods. 7 druhá veta zákona 
o rozpočtových pravidlách. 

3. Povinnosti Príjemcu pri predkladaní zúčtovania použitých finančných prostriedkov, 

ktoré mu boli poskytnuté Poskytovateľom na základe Zmluvy o spolufinancovaní 
upravuje Príručka pre príjemcu. 

4. Príjemca počas realizácie Projektu najmä: 
a) nesmie podstatne meniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena narušila povahu 

Projektu; 

b) nesmie podstatne meniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena znamenala 
poskytnutie neoprávnenej výhody podnikateľskému subjektu alebo právnickej 
osobe verejného práva; nesmie meniť Projekt ani tak, aby došlo k porušeniu 
ustanovení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene                    
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky                     

v znení neskorších predpisov; 
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c) nesmie jednostranne meniť Projekt akýmkoľvek iným spôsobom, ako je uvedené 
vyššie pod písm. a) a b); 

d) je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré 
majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o spolufinancovaní, alebo 

sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o spolufinancovaní týkajú alebo môžu týkať, 
a to aj v prípade, ak má Príjemca čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich 
záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o spolufinancovaní, a to do 15 pracovných dní 
od ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie 
možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy o spolufinancovaní. Pokiaľ 
ide o zmenu, ktorej uskutočnenie závisí od vydania rozhodnutia Poskytovateľom 
o tejto zmene, kladné rozhodnutie Poskytovateľa o tejto zmene sa stane prílohou 
Zmluvy o spolufinancovaní;  

e) je povinný na požiadanie Poskytovateľa bezodkladne predložiť doplňujúce 
informácie týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu. 

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie prostriedkov na spolufinancovanie 
v prípade: 
a) nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní Príjemcom, a to až do doby 

odstránenia tohto porušenia zo strany Príjemcu, 

b) podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní Príjemcom, pokiaľ Poskytovateľ 
neodstúpil od Zmluvy o spolufinancovaní, a to až do doby odstránenia tohto 
porušenia zo strany Príjemcu, 

c) ak poskytnutiu prostriedkov na spolufinancovanie bráni okolnosť vylučujúca 
zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti, 

d) začatia trestného stíhania Príjemcu alebo osôb konajúcich v mene Príjemcu 

za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.  
6. Poskytovateľ oznámi Príjemcovi pozastavenie poskytovania prostriedkov  

na spolufinancovanie, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 tohto článku VZP. 
Doručením tohto oznámenia Príjemcovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania  
prostriedkov na spolufinancovanie.  

7. Ak Príjemca odstráni zistené porušenia Zmluvy o spolufinancovaní v zmysle ods. 5 

tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie 
o odstránení zistených porušení Zmluvy o spolufinancovaní. Poskytovateľ overí,                     
či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy o spolufinancovaní a v prípade,                 
že nedostatky boli Príjemcom odstránené, obnoví poskytovanie prostriedkov                     

na spolufinancovanie Príjemcovi.   

8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 písm. c)  tohto 

článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie spolufinancovania 

Príjemcovi.  

9. Príjemca je povinný Poskytovateľa informovať o prijatí prvej platby z EK, spolu 

s výpisom z účtu, na ktorý Príjemca prijal prvú platbu z EK, bezodkladne po podpise 

Zmluvy o spolufinancovaní, resp. bezodkladne po tejto skutočnosti. V prípade, 
že Príjemca je pridruženým príjemcom Projektu, preukazuje poskytnutie finančných 
prostriedkov z EK na základe výpisu z účtu, na ktorý Príjemca ako pridružený príjemca 

v Projekte od koordinujúceho príjemcu prijal prvú platbu. 
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10. Príjemca je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečné zúčtovanie Projektu schválené 
zo strany EK spolu s After-LIFE plánom do 10 pracovných dní od jeho prijatia z EK, 

resp. od koordinujúceho príjemcu. Ak bude EK krátiť výdavky na projekt a celkové 
oprávnené výdavky budú znížené, Poskytovateľ je oprávnený krátiť prostriedky zo 
štátneho rozpočtu SR na projekt pri záverečnej platbe. 

11. Príjemca je povinný Poskytovateľovi zaslať spolu so záverečnou žiadosťou o platbu 

písomné oznámenie o prijatí záverečnej platby zo strany EK. Spolu s oznámením 
Poskytovateľovi zasiela aj výpis z účtu, na ktorý prijal záverečnú platbu z EK, resp. 
záverečnú platbu od koordinujúceho príjemcu v prípade, že príjemcom prostriedkov 

na spolufinancovanie je pridružený príjemca Projektu. 

12. Príjemca je povinný informovať Poskytovateľa o predĺžení realizácie aktivít Projektu do 
14 dní od vydania rozhodnutia EK o umožnení predĺženia realizácie aktivít Projektu. 
V prípade, že toto predĺženie realizácie Projektu môže mať vplyv na aktivity Projektu 
financované z  prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na základe Zmluvy 

o spolufinancovaní, zmluvné strany uzavrú písomný dodatok k Zmluve 

o spolufinancovaní o predĺžení realizácie aktivít Projektu. 
13. Príjemca je povinný do 10 pracovných dní od mimoriadneho ukončenia grantovej 

zmluvy uzavretej s EK písomne oznámiť Poskytovateľovi dôvody a dátum ukončenia 
grantovej zmluvy.  

 

Článok 8 ZMENA ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ 

1. Zmluvu o spolufinancovaní je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej 
dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek podstatné zmeny a doplnenia musia 

byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o spolufinancovaní, pokiaľ v Zmluve o spolufinancovaní nie je uvedené inak. Podstatné 
zmeny Projektu sú najmä predĺženie realizácie aktivít Projektu, ktoré sú financované 
z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o spolufinancovaní, zmena výšky 
položiek rozpočtu a presuny medzi položkami rozpočtu nad 20% z hodnoty kategórie 
výdavku rozpočtu daného príjemcu. 

2. V prípadoch, kedy zmena Projektu podlieha schvaľovaniu na úrovni EK a schválenie 
takejto zmeny má za následok uzavretie dodatku ku grantovej zmluve s EK a takáto 
zmena má vplyv na aktivity Projektu financované z prostriedkov na spolufinancovanie 

poskytnutých na základe Zmluvy o spolufinancovaní, úprava dotknutých častí Zmluvy 

o spolufinancovaní sa vždy vykoná formou písomného a očíslovaného dodatku podľa 
ods. 1 tohto článku VZP. 

3. Príjemca je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 
vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o spolufinancovaní, alebo sa akýmkoľvek 
spôsobom Zmluvy o spolufinancovaní týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má 
Príjemca čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo  Zmluvy 

o spolufinancovaní, a to bezodkladne od ich vzniku. 

4. Zmena Zmluvy o spolufinancovaní nie je potrebná v prípade nepodstatnej zmeny 

Projektu, t. j. ak ide o zmenu skutočného plnenia časového harmonogramu jednotlivých 
aktivít, ktorá nemá za následok zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít projektu 
uvedeného v Zmluve, ak dôjde k zmene čísla účtu príjemcu uvedeného v Zmluve, ak 

dôjde k zmene identifikačných a kontaktných údajov zmluvných strán, ktorá nemá za 
následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. v ďalších prípadoch uvedených 



 

   

10 

 

v Príručke pre príjemcu; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie 
o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Zmena 
Zmluvy o spolufinancovaní nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene 

v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.  

5. Nové verzie dokumentov, resp. príloh k Zmluve písomne oznámené v prípade 
nepodstatnej zmeny Projektu v súlade s čl. 8 ods. 4 týchto VZP druhej zmluvnej strane 
nahrádzajú pôvodné verzie dokumentov, resp. príloh k Zmluve a nadobúdajú účinnosť 
odo dňa písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.  

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Mechanizmu 

čerpania prostriedkov na spolufinancovanie projektov v rámci programu pre životné 
prostredie a ochranu klímy LIFE v programovom období 2014 – 2020 a Príručky pre 
príjemcu spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom 

období 2014-2020, sa riadia touto zmenou: 

a)   dôjde k zmene textu Zmluvy o spolufinancovaní, Poskytovateľ bezodkladne oznámi 
Príjemcovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy o spolufinancovaní. 
Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä 
konkludentný prejav vôle Príjemcu spočívajúci vo vykonaní faktických a/alebo 
právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. 
Ide najmä o pokračovanie v realizácii aktivít Projektu, prijatie spolufinancovania 
od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi 
Poskytovateľom a Príjemcom spravuje takto zmenenými dokumentmi. 

b) nedôjde k zmene textu Zmluvy o spolufinancovaní, Poskytovateľ bezodkladne 
uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojom webovom sídle a oznámi 
Príjemcovi nové znenie zmenených ustanovení. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou 
uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Príjemcu 

spočívajúci vo vykonaní faktických a/alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje 
v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o pokračovanie v realizácii 
aktivít Projektu, prijatie spolufinancovania od Poskytovateľa a pod. Od tohto 

okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Príjemcom spravuje takto 

zmenenými dokumentmi. 
 

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o spolufinancovaní nastane splnením 
záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva 

o spolufinancovaní uzatvorená podľa článku 5 bod 5.3. Zmluvy o spolufinancovaní. 
2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o spolufinancovaní nastáva 
dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o spolufinancovaní. 

2.2 Od Zmluvy o spolufinancovaní môže Príjemca alebo Poskytovateľ odstúpiť 
v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní, nepodstatného 
porušenia Zmluvy o spolufinancovaní a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú 
právne predpisy SR a EÚ. 

2.3 Porušenie Zmluvy o spolufinancovaní je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o spolufinancovaní vedela v čase uzavretia Zmluvy o spolufinancovaní alebo 
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v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy 

o spolufinancovaní, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 
Zmluva o spolufinancovaní uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem 
na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o spolufinancovaní. Porušenie 
Zmluvy o spolufinancovaní je podstatné aj v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva 

o spolufinancovaní.  
2.4 Na účely Zmluvy o spolufinancovaní sa za podstatné porušenie Zmluvy 

o spolufinancovaní zo strany Príjemcu považuje najmä: 
a) vznik nepredvídaných okolností na strane Príjemcu, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia Zmluvy o spolufinancovaní a Projektu a súčasne nejde 
o okolnosti vylučujúce zodpovednosť,  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu,  

c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít 
Projektu súvisiacich s činnosťou Príjemcu, 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít 
Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Príjemcovi 

vyplývajú zo Zmluvy o spolufinancovaní (najmä nezabezpečenie verejného 
obstarávania, alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností), 

e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Príjemcu, 

f) mimoriadne ukončenie grantovej zmluvy uzavretej medzi koordinujúcim 
príjemcom a EK, 

g) porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky 
na spolufinancovanie zo ŠR poskytnuté, resp. porušenie finančnej disciplíny 
v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, 

h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie 
informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o spolufinancovaní zo strany 

Príjemcu, 

i) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Príjemcu, 

resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Príjemcu 

do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Príjemcovi,  

j) porušenie článku 5 bod 5.6. a 5.7. Zmluvy o spolufinancovaní, 
k) ak dôjde k skutočnosti uvedenej v článku 1 ods. 3, porušenie článku 1 ods. 4, 

článku 3 ods. 2, článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 1, článku 10 ods. 1 týchto VZP, 
l) porušenie povinnosti zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou 

o spolufinancovaní a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne 
podľa čl. 2 bod 2.5. Zmluvy o spolufinancovaní s následkami vyplývajúcimi 
z čl. 7 ods. 2 týchto VZP. 

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní je aj vykonanie takého úkonu 
zo strany Príjemcu, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 
Poskytovateľa, v prípade, ak súhlas zo strany Poskytovateľa nebol udelený, alebo 
ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Príjemcu bez žiadosti o  súhlas 
Poskytovateľa.  

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o spolufinancovaní alebo 

v právnych predpisoch SR a EÚ, okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 
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o spolufinancovaní považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 
Zmluvy o spolufinancovaní.  

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto 

porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy 

o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je  
v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 
na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy 

o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom 
porušení Zmluvy o spolufinancovaní. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy 

o spolufinancovaní bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy 

o spolufinancovaní. 
2.8 Odstúpenie od Zmluvy o spolufinancovaní je účinné dňom doručenia písomného 

odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní druhej zmluvnej strane alebo dňom 
odmietnutia prevzatia odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní. 

2.9 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, 
je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť 
len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynulo aspoň šesť mesiacov. V prípade 
objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy 

o spolufinancovaní a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní 
a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť okamžite.  

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní zostávajú zachované tie 
práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť 
aj po skončení Zmluvy o spolufinancovaní, a to najmä právo a povinnosť 
požadovať vrátenie poskytnutých prostriedkov na spolufinancovanie, právo 
na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o spolufinancovaní. 

2.11 Ak sa Príjemca dostane do omeškania s plnením Zmluvy o spolufinancovaní 
v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, 
zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o spolufinancovaní 
Príjemcom. 

 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Príjemca je povinný: 
a) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak ich nevyčerpal 

v oprávnenom období pre výdavky podľa Zmluvy o spolufinancovaní, 
b) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v prípade platby poskytnutej 

omylom, 

c) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak porušil povinnosti 
uvedené v Zmluve o spolufinancovaní a porušenie povinnosti znamená porušenie 
finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách,  

d) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak Príjemca porušil pravidlá 
a postupy verejného obstarávania,  
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e) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v prípade zníženia príspevku 
zo strany EK v Poskytovateľom určenej výške tak, aby bol dodržaný pomer 
spolufinancovania voči príspevku EK, 

f) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v iných prípadoch, 
ak to stanovuje Zmluva o spolufinancovaní, 

g) odviesť výnos z prostriedkov na spolufinancovanie podľa § 7 ods. 1 písm. m) 
zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých 
prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „výnos“), 

h) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak poskytovateľ určí vrátiť 
prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, v prípade, že Príjemca porušil 
povinnosti uvedené v Zmluve o spolufinancovaní alebo ustanovenia právnych 
predpisov SR alebo EÚ, a Príjemca tieto prostriedky na spolufinancovanie alebo ich 

časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 10 tohto článku, bude sa na toto 

porušenie podmienok Zmluvy o spolufinancovaní aplikovať ustanovenie druhej vety 
§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách.  

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o spolufinancovaní, je Príjemca povinný vrátiť 
Poskytovateľovi prostriedky na spolufinancovanie vyplatené do času odstúpenia 
od Zmluvy o spolufinancovaní. 

3. V prípade vzniku povinnosti odvedenia výnosu podľa ods. 1 písm.  g) tohto článku je 
Príjemca povinný oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu najneskôr do 
16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos a požiadať 
Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia výnosu (napr. číslo účtu, 
identifikačné číslo platby, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu 
Príjemcovi bezodkladne.  Príjemca je následne povinný odviesť výnos na príjmový účet 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vedený v Štátnej pokladnici raz 
ročne, najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. 
Zároveň 10 pracovných dní po odvedení výnostu Poskytovateľovi, Príjemca zašle avízo 
o vykonanej platbe spolu s kópiou bankového výpisu Poskytovateľovi. Uvedené platí 
len v prípade poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie systémom zálohovej 
platby.    

4. Ak nie je spolufinancovanie alebo jeho časť vrátené z dôvodov uvedených v ods. 1, 2 
a 3 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Príjemcu, sumu vrátenia spolufinancovania alebo 
jeho časti stanoví Poskytovateľ v Žiadosti o vrátenie („ŽoV“), ktorú zašle Príjemcovi. 
Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku spolufinancovania alebo jeho časť, ktorú má Príjemca 

vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Príjemca povinný vrátenie vykonať.  
V súlade s ods. 7 tohto článku Poskytovateľ v ŽoV určí aj lehotu na vrátenie 
spolufinancovania, alebo jeho časti. V prípade odstúpenia od Zmluvy 
o spolufinancovaní alebo v prípade povinnosti vrátenia na základe rozhodnutia 
správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Príjemcovi ŽoV, keďže suma, 
ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní, resp. 

zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie na základe odstúpenia od Zmluvy 
o spolufinancovaní alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie na základe 
ŽoV podľa ods. 7 tohto článku.  

5. Rozsah povinnosti vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti stanoví 
Poskytovateľ v  ŽoV, ktorú zašle Príjemcovi. 
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6. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku prostriedkov na spolufinancovanie, ktorú 
má Príjemca vrátiť a zároveň určí číslo účtu, na ktoré je Príjemca povinný vrátenie 
vykonať.  

7. Príjemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť uvedenú 
v ŽoV do 50 pracovných dní odo dňa doručenia ŽoV.  

8. Ak Príjemca nevráti spolufinancovanie alebo jeho časť riadne a včas na základe ŽoV, 

t. j. nevráti finančné prostriedky v stanovenej lehote, tzn. že celková lehota na vrátenie 
finančných prostriedkov presiahla 50 pracovných dní, a ani nedôjde k uzatvoreniu 
dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ: 

i. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v tejto Zmluve, 

za ktorých bolo spolufinancovanie poskytnuté, príslušnému správnemu 
orgánu ako podnet na začatie správneho konania (ak ide o porušenie 
finančnej disciplíny), t.j. Úradu vládneho auditu alebo  

ii. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v tejto Zmluve, 

za ktorých bolo spolufinancovanie poskytnuté, Úradu pre verejné 
obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného 
obstarávania) alebo  

iii. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) 

a uplatní pohľadávku na vrátenie časti finančných prostriedkov 
uvedených v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde). 

9. Príjemca je povinný v lehote do 10 pracovných dní od uskutočnenia vrátenia 
prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti,  ktoré sa uskutočnilo formou platby 

na účet určený Poskytovateľom, oznámiť Poskytovateľovi vrátenie. Prílohou tohto 

oznámenia je výpis z bankového účtu. 
10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Príjemcovi na vrátenie prostriedkov 

na spolufinancovanie alebo ich časti a pohľadávku Príjemcu voči Poskytovateľovi 
na poskytnutie prostriedkov na spolufinancovanie podľa Zmluvy o spolufinancovaní je 

možné vzájomne započítať. To neplatí, ak je Príjemcom štátna rozpočtová organizácia. 
Vzájomné započítanie nie je možné vykonať ani v prípade ak sa jedná o výnos podľa 
ods. 1 písm.  g) tohto článku. 

11. Započítanie podľa ods. 10 tohto článku môže vykonať Poskytovateľ z podnetu 
ktorejkoľvek zmluvnej strany. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Príjemcu je 

predloženie žiadosti o platbu v lehote splatnosti vrátenia prostriedkov 

na spolufinancovanie alebo ich časti podľa ods. 7 tohto článku VZP. Poskytovateľ 
vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe žiadosti o platbu predloženej 
Príjemcom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Príjemcovi.  

12. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Príjemcu 

spôsobom podľa ods. 11 tohto článku VZP) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná 
a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Príjemcovi. V takomto prípade je Príjemca 

povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť určenú v ŽoV 
už doručenej Príjemcovi podľa ods. 4 až 7 tohto článku VZP do 30 pracovných dní 
od doručenia oznámenia podľa prvej vety tohto odseku. Ustanovenia ods. 4 až 7 tohto 
článku VZP sa použijú primerane s výnimkou lehoty stanovenej v ods. 7 tohto článku 

VZP.  

13. Ak Príjemca zistí nesúlad so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi predpismi SR 
a EÚ týkajúcimi sa Projektu, je povinný tento nesúlad bezodkladne oznámiť 
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Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tohto 

nesúladu. 
14. Príjemca sa zaväzuje, že ak dôjde k navýšeniu nákladov na realizáciu projektových 

aktivít, Projekt riadne a včas ukončí a dodatočné výdavky uhradí z vlastných finančných 
prostriedkov.  

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Príjemca, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) sa zaväzuje účtovať  
o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v  

a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých 
projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,  

b) účtovných knihách podľa § 15  zákona o účtovníctve so slovným a číselným 
označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého 
účtovníctva.  

2. Príjemca, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve vedie evidenciu 
majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona 
o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa  § 15 ods. 1 zákona 
o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) 
so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto 
evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov 
sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej 
dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 
dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  
a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Príjemca uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa ods. 1 tohto článku, 
evidenciu podľa ods. 2 tohto článku a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade 
so zákonom o účtovníctve a to po dobu 5 rokov od finančného ukončenia realizácie 
Projektu. 

 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Po doručení každého zúčtovania zálohovej platby, každej žiadosti o zálohovú platbu, 
žiadosti o platbu, žiadosti o platbu finančného príspevku na prípravu projektu 

v požadovanej forme Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu zúčtovania zálohovej 
platby, resp. žiadosti o platbu vrátane deklarovaných uhradených výdavkov Projektu. 
Cieľom finančnej kontroly je overenie hospodárnosti, účinnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia prostriedkov Príjemcu. 
2. V rámci základnej finančnej kontroly Poskytovateľ overuje súlad finančnej operácie 

alebo jej časti s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite.  

3. Poskytovateľ uskutoční administratívnu finančnú kontrolu v súlade s § 8 ods. 1 zákona 
o finančnej kontrole a audite. Administratívnou finančnou kontrolou Poskytovateľ 
overuje najmä realizáciu aktivít projektu, dodržiavanie postupov a plnenie povinností 
Príjemcu, ako aj vecnú správnosť účtovných dokladov a podpornej dokumentácie 
preukazujúcej vznik a realizáciu finančnej operácie alebo jej časti.  
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4. Poskytovateľ uskutoční finančnú kontrolu na mieste v súlade s § 9 zákona o finančnej 
kontrole a audite. 

5. Príjemca je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia prostriedkov 

na spolufinancovanie v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní.  
6. Príjemca je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu 
a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 
kontroly/auditu.  

7. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Príjemcu 

kedykoľvek od podpisu Zmluvy o spolufinancovaní až po dobu 5 rokov                       
od finančného ukončenia realizácie Projektu.  

8. V prípade zistenia formálnych nedostatkov je Príjemca povinný na základe vyzvania 
Poskytovateľa doplniť zúčtovanie zálohovej platby, resp. žiadosť o platbu. V prípade 
zistenia závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných dokladov/vysvetlenia 

v stanovenej lehote, Poskytovateľ zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu 

neschváli, t.j. výdavky z nej uzná za neoprávnené. O výšku neoprávnených výdavkov 

Poskytovateľ zníži Príjemcovi výšku prostriedkov na spolufinancovanie. Toto zníženie 
nie je potrebné vykonať úpravou článku 3 Zmluvy formou písomného dodatku 

k Zmluve o spolufinancovaní. 
9. V prípade zistenia neoprávneného použitia finančných prostriedkov na Projekt 

je Príjemca povinný príslušnú sumu vyčíslenú Poskytovateľom vrátiť na účet určený 
Poskytovateľom v súlade s postupom stanoveným v článku 10 týchto VZP. 

10. Poskytovateľ vykoná kontrolu realizácie Projektu formou finančnej kontroly na mieste 

podľa potreby, minimálne však raz počas realizácie Projektu. Kontrola realizácie 
Projektu môže byť vykonaná aj formou účasti na monitorovacích misiách EK. 

11. Poskytovateľ kontroluje priebeh Projektu aj na zasadnutiach riadiaceho výboru 
Projektu. Riadiaci výbor Projektu zriaďuje Príjemca, ktorý je koordinujúcim príjemcom 
v Projekte. 

12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Najvyšší kontrolný úrad SR,  

c) Ministerstvo financií SR, 
d) Úrad vládneho auditu, 

e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a EÚ.  

13. Príjemca sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona 
o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o spolufinancovaní.  

14. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä: 
a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok alebo na pozemky a do iných 

priestorov Príjemcu, ak to súvisí s predmetom kontroly ak je to nevyhnutné 
na výkon kontroly,  
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b) požadovať od Príjemcu, aby predložil originálne doklady, záznamy dát 
na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 
výstupov projektu a ostatných informácií a  dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné 
doklady potrebné pre výkon kontroly a ďalšie doklady súvisiace s Projektom 
v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly,  

c) odoberať aj mimo priestorov Príjemcu originály dokladov, záznamy dát 
na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné 
informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom 
zakázané, a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov 
nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom, 

d) vyžadovať od Príjemcu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba 
odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného 
zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,   

e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly, 
f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly. 

15. Príjemca je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 
kontrolou v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami 
na výkon kontroly. Príjemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 
kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 
bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku. 

 

 Článok 13  ÚČET PRÍJEMCU 

1. Príjemca je povinný v prípade využitia systému zálohových platieb mať zriadený 
osobitný bankový účet (ďalej len „účet príjemcu“)  vedený v EUR pre príjem platieb 
zo ŠR, ak sú prostriedky úročené. Číslo účtu vo formáte IBAN je uvedené v článku 1 
bod 1.2. Zmluvy. 

2. Príjemca je povinný udržiavať účet Príjemcu otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby 
finančného ukončenia realizácie projektu v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní.  

3. V prípade zálohovej platby je Príjemca povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa 
článku 10 ods. 1 písm. g) týchto VZP. 

4. V prípade refundácie môže Príjemca realizovať úhrady oprávnených výdavkov 
aj z iných účtov otvorených Príjemcom pri dodržaní ustanovení Príručky pre príjemcu.  

5. V prípade refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Príjemcu príjmom Príjemcu. 

 

Článok 14  PLATBY 

1. Poskytovateľ poskytuje prostriedky na spolufinancovanie v lehotách ustanovených 
v  tomto článku ako kombináciu zálohových platieb (maximálne dve) a refundácie 
finančných prostriedkov na základe žiadostí o platbu, resp. len refundáciou 
finančných prostriedkov na základe žiadostí o platbu.  

2. Zálohová platba vo výške podľa žiadosti o zálohovú platbu (maximálne však 
vo výške 40% z prostriedkov na spolufinancovanie podľa článku 3 bod 3.1. písm. 
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b) Zmluvy) bude uhradená do 30 kalendárnych dní od schválenia žiadosti 
o zálohovú platbu. Príjemca môže predložiť žiadosť o druhú zálohovú platbu 
až po schválení minimálne 50% zúčtovania prvej zálohovej platby.  

3. Príjemcovi môžu byť prostredníctvom zálohových platieb a čiastkových žiadostí 
o platbu formou refundácie poskytnuté finančné prostriedky maximálne do výšky 
95 % z prostriedkov na spolufinancovanie.  

4. Koordinujúcemu príjemcovi môže byť prostredníctvom refundácie uhradený 
finančný príspevok na prípravu projektu zo štátneho rozpočtu SR vo výške  
max. 5 000 EUR v nadväznosti na schválenú žiadosť o spolufinancovanie. Výška 
finančného príspevku na prípravu projektu pre koordinujúceho príjemcu je uvedená 
v čl. 3 bod 3.1. písm. f) Zmluvy. Tento finančný príspevok je nad rámec rozpočtu 
na realizáciu aktivít Projektu.    

5. Platby vo forme refundácie prostriedkov na spolufinancovanie budú 

Poskytovateľom uhrádzané na účet Príjemcu postupne na základe vykonanej 

finančnej kontroly žiadostí o platbu. Žiadosti o platbu obsahujú uhradené faktúry 
v požadovanej výške prostriedkov na spolufinancovanie. Poskytovateľ uhradí 
žiadosť o platbu do 30 kalendárnych dní od jej schválenia. 

6. Posledná čiastka prostriedkov na spolufinancovanie v rámci refundácie, t. j. 
záverečná platba, bude Príjemcovi uhradená až po tom, ako Príjemca doručí 
Poskytovateľovi kompletnú záverečnú žiadosť o platbu na zostávajúcu časť 
prostriedkov na spolufinancovanie v súlade s ods. 11 tohto článku VZP, a to 

do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia záverečnej žiadosti o platbu.  

7. Deň pripísania finančných prostriedkov zo ŠR na účet Príjemcu sa považuje za deň 
čerpania prostriedkov na spolufinancovanie, resp. ich časti. 

8. Príjemca je povinný pri predkladaní žiadostí o platbu a zúčtovaní zálohovej platby 

dodržiavať ustanovenia Príručky pre príjemcu. 
9. Príjemca je povinný predkladať žiadosť o platbu/zúčtovanie zálohovej platby 

minimálne raz ročne..   

10. Ako poslednú Príjemca predkladá záverečnú žiadosť o platbu, kde je zúčtované 

použitie zvyšnej sumy vo výške minimálne 5% prostriedkov na spolufinancovanie 

po uhradení celkových oprávnených nákladov na realizáciu Projektu.  

11. Poskytovateľ po doručení záverečnej žiadosti o platbu, celkového finančného 

zúčtovania Projektu schváleného zo strany EK a ďaších náležitostí od Príjemcu 
stanovených v čl. 7 ods. 10 a 11 týchto VZP vykoná záverečné finančné zúčtovanie 
Projektu. Záverečnú žiadosť o platbu, ak počas finančnej kontroly podľa článku 
12 týchto VZP nebol zistený žiadny nesúlad so Zmluvou o spolufinancovaní 
a právnymi predpismi SR a EÚ, Poskytovateľ uvoľní do 30 kalendárnych dní 
od jej schválenia.  

Bližšie podrobnosti týkajúce sa nárokovania použitých finančných prostriedkov 

Príjemcom na základe Zmluvy o spolufinancovaní sú upravené v Príručke 
pre príjemcu. 

 



Príloha č. 2 k zmluve o spolufinancovaní 
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PROJEKT  

(rovnaké údaje ako v schválenom projekte LIFE) 
NÁZOV PROJEKTU  
MEDZINÁRODNÁ OCHRANA VTÁCTVA POZDĹŽ RIEKY DUNAJ / TRANSNATIONAL 

CONSERVATION OF BIRDS ALONG DANUBE RIVER 

Akronym projektu: LIFE DANUBE FREE SKY 

Kód projektu EK: LIFE19 NAT/SK/001023 

Kraje realizácie projektu na SR: Západné Slovensko 

Bratislavský kraj 

Zahraniční partneri projektu: 

Zahraniční pridružení príjemcovia:: 
1. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (Bird Protection and 

Study Society of Serbia) 

2. Bulgarian Society for the Protection of Birds 

3. CEZ Distribution Bulgaria AD 

4. Danube Delta Biosphere Reserve Authority 

5. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. 

6. Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. 
7. HEP - Distribution system operator d.o.o. 

8. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (The Independent 

Transmission System Operator in Croatia) 

9. Public Institution Nature Park Kopacki rit 

10. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR Hungarian 
Independent Trans­mission Operator Company Ltd.) 

11. Nationalpark Donau-Auen GmbH 

12. ÖBB-Infrastruktur AG (sub-group of the Austrian Federal 

Railway) 

Začiatok realizácie projektu: 01/09/2020 Koniec realizácie projektu: 28/02/2026 

 
 

 
 

 
 

VŠETCI ÚČASTNÍCI PROJEKTU – žiadatelia o spolufinancovanie a účastníci projektu 
nepožadujúci spolufinancovanie zo ŠR 

1. Žiadateľ  Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) – pridružený príjemca 

2. Účastník projektu nepožadujúci 
spolufinancovanie zo ŠR 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) – 

pridružený príjemca 

3. Účastník projektu nepožadujúci 
spolufinancovanie zo ŠR 

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)  - koordinujúci príjemca 

FINANČNÝ PRÍSPEVOK (FP) NA PRÍPRAVU PROJEKTU 

VO VÝŠKE MAX 5 000 EUR  

PRE KOORDINUJÚCEHO PRÍJEMCU 

Žiadateľ – 

koordinujúci príjemca 
(názov organizácie, ktorá predkladá žiadosť) 

ŽIADAM  
finančný príspevok 

na prípravu 
projektu 

NIE 
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ROZPOČET PROJEKTU V EUR1 

 
Príspevok  

(EÚ) Príspevok (ŠR)  Vlastný podiel2  Spolu  

FP na 

prípravu 
projektu3 

(ŠR) 
 EUR % EUR % EUR % EUR EUR 

1. ZSD 4 687,00 6,54% 63 387,15 88,46% 3 582,85 5,00% 71 657,00 

 

Spolu 4 687,00 6,54% 63 387,15 88,46% 3 582,85 5,00% 71 657,00 nevypĺňa 

 

 

 

 

                                                
1 S presnosťou na dve desatinné miesta. Uvedú sa iba žiadatelia o spolufinancovanie. 
2 Min. vo výške podľa typu organizácie (uvedené v kapitole 3. 2 Mechanizmu čerpania finančných prostriedkov 

na spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020) 
3 FP na prípravu projektu sa uvádza zvlášť, netvorí súčasť rozpočtu projektu, t.j. nezahŕňa sa do kolónky Príspevok (ŠR), ani  
do kolónky Spolu 
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PROFIL ŽIADATEĽA 1 (organizácia, ktorá predkladá spoločnú žiadosť)   

Obchodné meno/názov: Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) 
Sídlo organizácie: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

Právna forma: akciová spoločnosť 

IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 

Platiteľ DPH:  Áno IČ DPH: SK2022189048 

Štatutárny orgán: 

v prípade viacerých fyzických osôb oprávnených konať v mene spoločnosti (viacerí štatutárni 
zástupcovia, konatelia, komplementári, spoločníci) uvedie žiadateľ všetky takéto osoby  iba v prípade, 

kedy jedna z týchto oprávnených osôb nie je spôsobila konať samostatne (tzn. keď sa na základe 
interných právnych predpisov vo veci predloženia žiadosti o spolufinancovanie, podpisu grantovej 

zmluvy a pod. vyžaduje podpis dvoch a viacerých osôb)     

 1. Ing. PhD. Tomáš Turek 

 2. Ing. Miroslav Otočka 

Kontaktná osoba:  1. Ing. Mária Nováková 2. Klára Tóthová 

Telefón: +421  905 718 623 +421 903 206 921 

E-mail: maria.novakova2@zsdis.sk  tothova@dravce.sk  

Internetová stránka: www.zsdis.sk 

Banka: VUB, a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK26 1100 0000 0029 4609 0923 

Stručná charakteristika organizácie: 

Západoslovenská distribučná, a. s. ( d'alej len ,,ZSD"), bola založená dňa 20. apríla 2006 ako ZSE 
Distribúcia, a. s.. 
Od 1. júla 2007 ako 100 % dcérska spoločnosť akciovej spoločnosti Západoslovenská energetika, 
a. s.. vstúpila na trh na základe požiadaviek európskej a slovenskej legislatívy v súvislosti s 
liberalizáciou energetického trhu. 
1 januára 2013 došlo k zmene obchodného názvu spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., na 
Západoslovenská distribučná, a. s. 
ZSD je monopolným prevádzkovateľom distribučnej siete na vyrnedzenom území západného 
Slovenska. Je držiteľom všetkých potrebných licencií pre výkon činností zabezpečujúcich 
distribúciu elektriny a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetvi (URSO). 

 
 

mailto:maria.novakova2@zsdis.sk
mailto:tothova@dravce.sk
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 1 (organizácie, ktorá predkladá spoločnú žiadosť)   

Obchodné meno/názov organizácie: Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) 

Štatutárny orgán: Ing. PhD. Tomáš Turek 

Ing. Miroslav Otočka 

Čestne vyhlasujem, že: 

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,  

- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 3 582,85 EUR, 

- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených 

údajov a skutočností 

- výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných 

projektoch, 

 

 

 

 

 

              ....................................................                                  .................................................... 

                         Pečiatka organizácie                                                      Podpis žiadateľa  

                                                                                                             (štatutárneho orgánu) 

 

V ....................................................... dňa ........................... 
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OBLASŤ PODPORY 

      podprogram „Životné prostredie“ 

      

prioritná  

 oblasť 

      životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov 

tematická 
priorita 

      oblasť vody vrátane morského prostredia 

     oblasť odpadov 

     efektívne využívanie zdrojov vrátane pôdy a lesov, a ekologické  
          hospodárstvo a hospodárstvo využívajúce odpad 

     životné prostredie a zdravie vrátane chemických látok a hluku 

     oblasť kvality ovzdušia a emisie vrátane mestského prostredia 

      príroda a biodiverzita 

tematická 
priorita 

      oblasť prírody 

      oblasť biodiverzity 

      správa a informovanie v oblasti životného prostredia 

tematická 
priorita 

      informačné a komunikačné kampane, ako aj kampane na zvyšovanie   
         povedomia 

     činnosti zamerané na podporu účinného procesu kontroly a opatrení na podporu   
         dodržiavania právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia, ako aj   
         činnosti na podporu informačných systémov a informačných nástrojov v   
         súvislosti s vykonávaním právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia 

      podprogram „Ochrana klímy“ 

prioritná  

oblasť 

      zmierňovanie zmeny klímy 

      adaptácia na zmenu klímy 

      správa a informovanie v oblasti klímy 

 

CIELE PROJEKTU 

Hlavný cieľ projektu 

Prispieť k cieľu Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity – zabrániť strate biodiverzity pozdĺž rieky Dunaj.  

Špecifické ciele 

1. 

Zníženie úmrtnosti vtáctva v dôsledku  negatívneho vplyvu elektrických vedení v rámci 23 
chránených vtáčích území a 9 významných vtáčích území a zvýšiť populáciu 12 cieľových 
druhov. Tieto ciele sa v rámci projektu budú dosahovať prostredníctvom izolácie 
najnebezpečnejších elektrických stĺpov a inštalácie odkloňovačov letu vtákov na najrizikovejších 
úsekoch elektrických vedení; populácia 12 cieľových druhov bude monitorovaná štandardnými 
metódami s cieľom potvrdiť efektívnosť opatrení. 

2. 

Posilniť medzinárodnú spoluprácu a zvýšiť efektívnosť prijatých opatrení na medzinárodnej 
úrovni. Štandardizované postupy pri monitoringu na medzinárodnej úrovni umožnia zamerať sa 
na najrizikovejšie oblasti s najväčšou prioritou – 245 kilometrov najrizikovejších elektrických 
vedení bude pre vtáctvo viditeľnejších a cca 3200 podperných elektrických stĺpov bezpečnejších. 
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POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA  

Názov: SPA Sysľovské polia 

Rozloha (ha): 1,772.940 

Kategória4 Názov Kraj Rozloha (ha)  

CHVÚ: SKCHVU029 Sysľovské polia BA 1,772.940 

ÚEV:    

NP:    

CHKO:    

CHA:    

PR, NPR:    

iné    

Vedecký popis územia: 
Územie predstavuje panónsky typ nížiny zastúpený prevažne agrocenózami a riedkymi pásmi  
vetrolamov a krovín, zväčša sekundárnymi xerotermnými až semixerotermnými druhovo bohatými 
travinno-bylinnými spoločenstvami na sprašiach a naplaveninách rieky Dunaj. Územie sa nachádza 
v pohraničnej oblasti s Rakúskou a Maďarskou republikou a rozprestiera sa v orografickom celku 

Podunajská rovina. Podstatná časť lokality je intenzívne využívaná, cieľovými plodinami sú najmä 
kultúry obilnín, ďatelina, slnečnica a repka olejná. Pásy a kríky vetrolamov sú tvorené väčšinou Robinia 

pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer campestre, Prunus sp. a Sambucus nigra. K najdôležitejším 
príčinám ohrozenia vtáctva Sysľovských polí patrí intenzifikácia poľnohospodárstva a rozširovanie 
rekreačno-turistických a športových aktivít (cyklistika), nelegálne streľba a otravy. 

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a 
európskej úrovni: 
Z európskeho hľadiska plní územie dôležitú funkciu zimoviska pre približne 10 % stredoeurópskej 
populácie dropa fúzatého z Maďarska a Rakúska, čo predstavuje celú slovenskú populáciu (dôkazom 
toho je pravidelná zimná prítomnosť relatívne vysokého počtu 400 až 500 jedincov Otis tarda na danom 

mieste). Prežitie populácie Otis tarda na Slovensku priamo súvisí s vytváraním podmienok ochrany v 

oblasti, ktorá je dôležitým historickým miestom reprodukcie a je rozhodujúca pre šírenie jednotlivcov 

do historických lokalít na Slovensku. CHVÚ Sysľovské polia je posledným pravidelným hniezdiskom 

Otis tarda na Slovensku (2018), v počte do 4 hniezdiacich samíc v roku 2018 (1 v roku 2017). Navyše, 
je to posledné najdôležitejšie hniezdisko sokola červenonohého (Falco vespertinus) na celom Slovensku 

v počte 18 párov v roku 2018. Na lokalite bolo zaregistrované hniezdenie ďalších vzácnych druhov ako 

Falco cherrug a Circus pygargus. Veľmi dôležité pre zimujúcou populáciou je skutočnosť, že územie 
nepretína žiadne vedenie vysokého napätia, veľa distribučných a prenosových elektrických vedení sa 
však nachádza blízko hraníc lokality. Lokalita slúži ako dôležité zimovisko aj pre ďalšie druhy vtákov, 
najmä Aquila heliaca, Buteo buteo, Buteo lagopus, Falco peregrinus, Circus cyaneus, Haliaetus 

albicilla, Accipiter nisus. Oblasť predstavuje dôležitú migračnú trasu pre mnohé druhy vtákov. 
 

                                                
4  Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP –

národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA - chránený areál, PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná 
rezervácia. 
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POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA  

Názov: SPA Lehnice 

Rozloha (ha): 2,346.850 

Kategória5 Názov Kraj Rozloha (ha)  

CHVÚ: SKCHVU012 Lehnice TT 2,346.850 

ÚEV:    

NP:    

CHKO:    

CHA:    

PR, NPR:    

iné    

Vedecký popis územia: 

Prevažná časť územia je poľnohospodársky intenzívne využívaná. V území sa nachádzajú aj dve menšie 
vodné plochy, hospodársky nevyužívaná vinica, ovocný sad a severovýchodnú časť územia pretína kanál 
Malinovo-Blahovo. Dôležitou súčasťou biotopov sú trávne porasty okolo poľných ciest a vetrolamových 
pásov tvoriace refúgiá významné najmä pre zachovanie diverzity bezstavovcov a drobných zemných 
cicavcov. Biotopy CHVÚ majú ideálne ekologické a biologické parametre pre dlhodobé prežívanie 
kritériových druhov. Vyskytujú sa tu mnohé teplomilné, pontomediálne a panónske prvky. 
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a 
európskej úrovni: 

Lehnice sú jedným z 5 najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie sokola červenonohého 
(Falco vespertinus) a pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie prepelice poľnej (Coturnix 

coturnix). Lokalita je významným hniezdnym areálom Falco cherrug (1 hniezdiaci pár) a Aquila 

heliaca. Je to jedno z najvýznamnejších historických hniezdnych lokalít Otis tarda. 

 

                                                
5  Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP –

národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA - chránený areál, PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná 
rezervácia. 
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POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA  

Názov: SPA Dolné Považie 

Rozloha (ha): 31,195.500 

Kategória6 Názov Kraj Rozloha (ha)  

CHVÚ: SKCHVU005 Dolné Považie NR 31,195.500 

ÚEV:    

NP:    

CHKO:    

CHA:    

PR, NPR:    

iné    

Vedecký popis územia: 
Lokalita je situovaná v alúviu riek Váh, Nitra a Žitava. Prevládajú tu černozeme. V severnej časti 
územia sa vyvinuli aj slaniská (kataster obcí Nové Zámky, Tvrdošovce, Palárikovo, Šurany). Územie má 
charakter roviny, alebo zvlnenej roviny. V alúviách riek sú lokality so zachovanými fragmentmi lužných 
lesov s prirodzenou druhovou skladbou. V súčasnosti pozostávajú lužné lesy predovšetkým z 
vysadených topoľových monokultúr. Dôležitou súčasťou územia je dolná časť riek Žitava a Nitra so 
zachovanými unikátnymi ekosystémami fragmentov lužného lesa, mokradí a extenzívne 
obhospodarovanými lúkami. 
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a 
európskej úrovni: 
Dolné Považie je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov krakľa 
belasá (Coracias garrulus), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), ľabtuška poľná (Anthus campestris), 

strakoš kolesár (Lanius minor) a ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus). Pravidelne tu hniezdi viac 

ako 1% národnej populácie druhov rybárik riečny (Alcedo atthis), penica jarabá (Sylvia nisoria), pipíška 
chochlatá (Galerida cristata), prepelica poľná (Coturnix coturnix), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola 

torquata) a sokol červenonohý (Falco vespertinus). V roku 2004 bola populácia F. vespertinus 

odhadovaná na 3 – 8 párov. V roku 2013 hniezdil iba jeden pár. Dva jedince boli pozorované počas 
jarnej migrácie v roku 2010, jeden počas migrácie v rokoch 2011 a 2017, dva počas migrácie v roku 
2013, sedem v roku 2014. Pre populáciu F. vespertinus by preto lokalita mohla byť v ďalších rokoch 

rozhodujúca,  aj s ohľadom na rast populácie v Maďarsku a v CHVÚ Sysľovské polia. Lokalita je 

dôležitým loviskom a odpočinkovým miestom, hlavne pre juvenilné jedince Aquila heliaca, Haliaeetus 

albicilla a Falco cherrug (1 pár v tejto oblasti hniezdil v roku 2012). 

 

                                                
6  Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP –

národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA - chránený areál, PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná 
rezervácia. 
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POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA  

Názov: SPA Ostrovné lúky 

Rozloha (ha): 8,297.700 

Kategória7 Názov Kraj Rozloha (ha)  

CHVÚ: SKCHVU019 Ostrovné lúky  8,297.700 

ÚEV:    

NP:    

CHKO:    

CHA:    

PR, NPR:    

iné    

Vedecký popis územia: 
Územie typické rozvinutým poľnohospodárstvom, prevažnú časť územia tvorí poľnohospodárska pôda, s 
plochami remízok, vetrolamov a ďalšej vegetácie. Vodné plochy sú tvorené kanálmi alebo ťažobnými 
jamami. 

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a 
európskej úrovni: 
Otvorená nížinná oblasť Ostrovné luky s jej typickým predstaviteľom avifauny sokolom červenonohým 
(Falco vespertinus) predstavuje jeden z najcennejších biotopov pre jeho hniezdenie a prežívanie. 
Stepný, lesostepný a agrárny typ krajiny vyhovuje aj strakošovi kolesárovi (Lanius minor) a ľabtuške 
poľnej (Anthus campestris). Ostrovné lúky sú jedným z 5 najvýznamnejších území na Slovensku pre 
hniezdenie sokola červenonohého (Falco vespertinus). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej 
populácie strakoša kolesára (Lanius minor) a ľabtušky poľnej (Anthus campestris). 

Lokalita bola vyhlásená za jednu z piatich najdôležitejších oblastí na Slovensku pre hiezdenie Falco 

vespertinus. Populácia F. vespertinus sa odhadovala na 4 - 14 párov v roku 2004. Žiadne hniezdenie F. 

vespertinus v oblasti v posledných rokoch nebolo zaznamenané, v hniezdnom období v roku 2010  bol 

pozorovaný iba 1 samec. Ďalší 1 jedinec bol pozorovaný počas jarnej migrácie 2010. Počas jesennej 

migrácie 2015 bola pozorovaná 1 samica a 1 juvenilný jedinec počas jesennej migrácie 2017. Lokalita je 

dôležitá pre zimujúcu populáciu Aquila heliaca (2 - 4 jedince pravdepodobne vyliahnuté alebo 

hniezdiace v Rakúsku a Maďarsku) a pre hniezdnu populáciu (0 - 1 pár). Zimujúca populácia Falco 

cherrug sa odhadovala na 0-4 jedincov. V lokalite bolo za posledné roky zaznamenaných niekoľko 
pozorovaní F. cherrug, ale neboli pozorované žiadne hniezdiace jedince. Lokalita je dôležitým loviskom 

a odpočinkovým miestom, hlavne pre juvenilné jedince Aquila heliaca, Haliaeetus albicilla a Falco 

cherrug. 

 

                                                
7  Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP –

národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA - chránený areál, PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná 
rezervácia. 
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POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA  
Názov: SPA Záhorské Pomoravie 

Rozloha (ha): 33,067.990 

Kategória8 Názov Kraj Rozloha (ha)  

CHVÚ: SKCHVU016 Záhorské Pomoravie BA, TT 33,067.990 

ÚEV:    

NP:    

CHKO:    

CHA:    

PR, NPR:    

iné    

Vedecký popis územia: 

CHVÚ Záhorské Pomoravie predstavuje sústavu zachovaných a rôzne vyvinutých mokradí (toky, 
ramená, kanály, močiare, mokré lúky, lužné lesy a periodické mláky). Prevládajúcimi typmi biotopov sú 
poľnohospodárska pôda, lúky, zmiešané lesy. 
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a 
európskej úrovni: 
Z hľadiska avifauny predstavuje niva rieky Moravy jednu z najcennejších lokalít. Sústava zachovaných 
a rôzne vyvinutých mokradí (toky, ramená, kanály, močiare, mokré lúky, lužné lesy a periodické mláky) 
tvorí kvalitné podmienky pre hniezdenie druhov chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana), bučiak trsťový 
(Botaurus stellaris), haja červená (Milvus milvus), sokol rároh (Falco cherrug), haja tmavá (Milvus 

migrans), bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), kačica chrapľavá (Anas querquedula), kačica 
chripľavá (Anas strepera), hrdzavka potápavá (Netta rufina) a kalužiak červenonohý (Tringa totanus). 

Pravidelne tu zimuje viac ako 20.000 jedincov viacerých druhov husí (Anser sp.). V území pravidelne 
hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov rybárik riečny (Alcedo atthis), muchárik bielokrký 
(Ficedula albicollis), prepelica poľná (Coturnix coturnix), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), muchár 
sivý (Muscicapa striata), brehuľa hnedá (Riparia riparia), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), bocian 

biely (Ciconia ciconia) a rybár riečny (Sterna hirundo). 

CHVÚ Záhorské Pomoravie predstavuje veľmi dôležité územie pre cieľové druhy. Táto niva leží na 

hranici s Rakúskom a Českou republikou a vytvára podmienky pre komunikáciu medzi českou a 
slovenskou populáciou Falco cherrug a Aquila heliaca. Vďaka ochranným opatreniam, hliníkové 
hniezdne búdky obsadilo 6 párov Falco cherrug (1990 - 2016), v súčasnosti je oblasť dôležitá pre 
hniezdenie populácie Aquila heliaca (2-3 páry). 

 

                                                
8  Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP –

národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA - chránený areál, PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná 
rezervácia. 
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POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA  

Názov: SPA Malé Karpaty 

Rozloha (ha): 50,633.600 

Kategória9 Názov Kraj Rozloha (ha)  

CHVÚ: SKCHVU014 Malé Karpaty BA 50,633.600 

ÚEV:    

NP:    

CHKO:    

CHA:    

PR, NPR:    

iné    

Vedecký popis územia: 
V CHVÚ Malé Karpaty sú rozšírené prevažne lesné biotopy, najmä bučiny, dubové hrabiny, menej 
teplomilné dubové lesy, Trávnato-bylinné porasty a kriačinové spoločenstvá zaberajú neveľké výmery v 
okrajových častiach územia a v dolinách lesných komplexov. Do CHVÚ boli zaradené aj časti 
vinohradov prevažne na úpätí východných svahov Pezinských Karpát. Osobitný biotop vtákov (Bubo 

bubo, Falco peregrinus, atď.) predstavujú početné skalné útvary so skalnými stenami v hrebeňovej časti 
Pezinských Karpát. K najdôležitejším ohrozeniam patria intenzifikácia poľnohospodárstva, rozsiahle 
výruby, rušenie pri zbere lesných plodov, poľovníctvo, výstavba víkendových chát a rybníkov, 
priemyselné znečistenie, ťažba vápenca, výstavba ciest a elektrických vedení, nelegálne streľby a otravy. 
Blízko hraníc lokality sa nachádza množstvo elektrických vedné, najmä v blízkych loveckých teritóriách 
na nížinách. 
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a 
európskej úrovni: 
CHVÚ Malé Karpaty je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie Falco 

cherrug. V oblasti hniezdilo 11 párov v rokoch 1997-2007. Je to jedno z najvýznamnejších hniezdnych 
oblastí na Slovensku pre Aquila heliaca (1-2 hiezdnych párov), a rovnako významné pre Pernis apivorus 

(28-40 párov), a rôzne druhy ďatľov (Dendrocopos syriacus 20-60 párov, Dendrocopos medius 250-350 

párov) a rôzne spevavce hniezdiace v dutinách stromov.  
 
 
 

                                                
9  Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP –

národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA - chránený areál, PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná 
rezervácia. 
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POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE 

Druhy priamo ovplyvnené projektom 

vedecké 
meno 

stav ochrany 
odhadovaná veľkosť 
populácie v území 

Anser 

erythropus 

Severský druh, hniezdiaci v subarktickej zóne v oblasti tajgy a tundry Švédska, Nórska a 
Fínska. Začiatkom 19. storočia boli v Škandinávii bežné, ale od 40tych rokov 20.storočia 
zaznamenala populácia výrazný úbytok vplyvom likvidácie mokradí a zvýšeného odstrelu. 
Tento pokles mal vplyv aj na početnosť na zimoviskách, kedysi desaťtisícové kŕdle husí v 
Maďarsku klesli na niekoľko stoviek. Problémom je aj pomerne ťažká identifikácia druhu 
v teréne, keďže je ľahko zameniteľná s husou bieločelou, s ktorou často sa združujú do 
kŕdľov. Na území Slovenska bola hus malá zaznamenaná len na východnom a západnom 
Slovensku, najmä počas migrácie, zriedkavo v zimnom období. Hniezdenie sa vzhľadom 
k areálu rozšírenia nedá predpokladať. Z negatívnych faktorov možno spomenúť odstrel, 
ktorý sa realizuje na hus siatinnú, čo je čiastočným rizikom aj pre hus malú. Nepriaznivo 
môže pôsobiť aj vyrušovanie na nocoviskách. 

0-15 zimujúcich 
jedincov 

Aquila 

heliaca 

Populácia orla kráľovského utrpela výrazný pokles v Európe najmä v posledných 
desaťročiach. V mnohých krajinách je výskyt orla kráľovského veľmi zriedkavý, alebo je 
druh úplne vyhynutý. Na Slovensku hniezdi približne 40 párov, hniezdenie bolo 
zaznamenané len v západnej a východnej časti krajiny. Výrazne negatívny vplyv má na 
druh nelegálna činnosť, predovšetkým odstrely a otravy – ich obeťou sa každoročne stáva 
niekoľko orlov. Na druh nepriaznivo vplývajú aj zmeny krajinnej štruktúry, najmä tie, 
ktoré spôsobujú úbytok vhodných hniezdnych a potravných biotopov, ako napríklad 
nevhodné lesohospodárske postupy, intenzifikácia a chemizácia poľnohospodárstva, 
odstraňovanie vetrolamov a remízok, ktoré sú orlami vyhľadávané za účelom odpočinku 
alebo hniezdenia. V rámci projektu bude okrem iného zabezpečená aj inštalácia 
hniezdnych podložiek, za účelom zlepšenia hniezdnych príležitostí v oblastiach, ktoré sú 
vhodné z hľadiska potravnej ponuky a bezpečnosti. 

4-6 hniezdnych 

párov 

Botaurus 

stellaris 

Bučiak je paleartickým druhom, ktorého dominancia areálu výskytu je na území Ruska a 
Ukrajiny. Malé populácie sú prítomné vo väčšine Európy. V dôsledku straty a zhoršenia 
kvality mokradí, teda biotopu, ktorý preferuje, populácia bučiaka zaznamenala takmer 
50% pokles početnosti v druhej polovici 20. storočia. Jeho život je viazaný na najmä 
trstinové porasty, preto jeho areál rozšírenia má ostrovčekovitý charakter. Na území 
Slovenska hniezdi približne 50-100 párov. Ojedinele sa u nás vyskytuje aj v zimnom 
období (5-30 jedincov). Hniezdenie bolo zaznamenané najmä na Podunajskej a 

Východoslovenskej nížine. V prípade sťahovavých populácii jeho prílet na naše územia 
spadá do marca a samce sa ihneď začínajú typicky ozývať. Bučanie možno počuť až do 
letných mesiacov, kedy sú vyvádzané mláďatá. Ochrana bučiaka spočíva najmä v ochrane 

jeho biotopu – mokradí. Ešte aj v dnešnej dobe sú zaznamenané pokusy o meliorácie a 
likvidáciu týchto jedinečných ekosystémov, hoci ich význam pre krajinu je 
nespochybniteľný. Mokrade a teda aj bučiak sú ohrozované najmä vypaľovaním, 
kosením, rozorávaním či dokonca chemickým postrekom. Ďalším negatívnym faktorom je 
znečistenie a eutrofizácia vôd. V minimálnom rozsahu boli v minulosti zaznamenané aj 
odstrely. 

2-15 volajúcich 
samcov 

Branta 

ruficollis 

Druh je rozšírený najmä v západnej Sibíri, kde sa vyskytuje odhadom až 70% populácie 
(celková 70 tisíc jedincov). V polovici 20.storočia nastal prudký populačný pokles. 
Zimuje v juhovýchodnej Európe, najmä v Rumunsku a Bulharsku. V poslednom období 
aj v Maďarsku, Grécku či Turecku. V malom množstve aj na Slovensku (Záhorie). Zmeny 
v poľnohospodárstve a upustenie od pastvy znižuje dostupnosť potravy na migračných 
zastávkach a zimoviskách. Ako faktor ohrozenia sa spomínajú aj veterné elektrárne v 
dôsledku kolízií s turbínami. Aplikácia rodenticídov spôsobuje náhodné úhyny vtákov na 
zimoviskách. Zmena klímy rovnako predpovedá, že bude mať negatívny vplyv na 
hniezdiacu populácia v dôsledku zmeny povahy biotopov na severských hnezdiskách. V 
minulosti bol zaznamenaný aj lov na zimoviskách, nakoľko druh zimuje často v 

spoločnosti iných druhov zúbkozobcov, na ktoré sa poľovalo legálne (hus divá, hus 
bieločelá, hus siatinná).  

5-20 zimujúcich 
jedincov 

Coracias 

garrulus 

Krakľa prekonala globálny pokles početnosti aj zmenšenie areálu výskytu, v súčasnosti je 
považovaný druh už len za mierne ohrozený. Najväčšie populácie sú známe v Španielsku, 
Rumunsku, Bulharsku a na Ukrajine. Patrí do skupiny subsaharských migrantov, prilieta v 
apríli a v máji, odlet z hniezdísk prebieha v auguste a septembri. Lokálna populácia na 
Slovensku zaznamenala úbytok, v súčasnosti možno druh považovať za prakticky 
vyhynutý. Posledné známe hniezdenie bolo zaznamenané v roku 2010. Hniezdenie bolo 
zaznamenané predovšetkým v nižších polohách v otvorenej mozaikovitej krajine s malými 
lesíkmi, stromoradiami, remízkami, či ovocnými sadmi. Ako dutinový hniezdič je krakľa 
viazaná na staré stromy s dostatkom dutín. Hniezdenie bolo zaznamenané predovšetkým 
na topoľoch a duboch v dutinách po tesároch čiernych a žlnách. Výnimočne bolo 
zaznamenané hniezdenie v hlinených stenách, v posledných rokoch aj v búdkach. Medzi 
príčiny poklesu patria najmä zánik tradičného spôsobu hospodárenia, čo zapríčinilo 

0-1 hniezdny pár 
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úbytok potravných zdrojov (najmä veľký hmyz), v dôsledku intenzívneho pretvárania 
krajiny, chemizácie a pod. a s tým súvisiaceho poklesu biodiverzity, teda aj preferovanej 
potravy. S pretváraním krajiny súvisí tiež strata vhodných biotopov na hniezdenie. Návrat 
krakle na naše územie podmieňuje zlepšenie stavu nížinnej poľnohospodársky využívanej 
krajiny. Nádejou pre rekolonizáciu historických hniezdísk populačný trend tohto druhu v 
Maďarsku, kde podarilo zastaviť negatívny populačný trend a v súčasnosti jej populácia 
zaznamenáva vzostup. 

Crex crex 

Druh rozšírený v Európe a v Ázii, v Európe bol zaznamenaný pokles, v západnej časti v 
druhej polovici 20.storočia bol druh kriticky ohrozený. V posledných desaťročiach má 
druh stabilný populačný trend. Chrapkáč je sťahovavý, prilieta najmä v máji. Typické pre 
druh je striedanie teritórií, najmä u samcov. Takýmto spôsobom môžu niektoré jedince 
prekonať značné vzdialenosti (niekoľko desiatok až stoviek kilometrov). Odlet je 
nenápadný, prebieha v septembri a októbri. Na Slovensku hniezdi na vlhkých lúkach a 
pasienkoch, jeho populácia relatívne stabilná, odhaduje sa na 1400 – 1700 párov. 
Hypsometricky vystupuje ako hniezdič do nadmorskej výšky približne 1000 m n. m. Ale 
volajúce samce boli zaznamenané aj vyššie. Z nárokov druhu na hniezdenie je zrejmý 
pokles početnosti v nížinách, ktoré v priebehu 20. storočia prešli intenzívnymi zmenami. 
Celosvetovo nepatrí medzi ohrozené druhy, napriek tomu je potrebné neustále 
zabezpečovať jeho ochranu vo významných lokalitách výskytu. Druh je ohrozený stratou 
biotopov v dôsledku ich umelej premeny na ornú pôdu, alebo prirodzenej premeny 

zanechaním pasienkov a ich následnej premeny na les. Významným faktorom znižujúcim 
ich početnosť je mortalita jedincov počas kosby. Zníženie uvedeného rizika spočíva v 
úprave spôsobu kosby (namiesto od kraja do stredu kosiť od stredu ku krajom) a 

posunutie termínu kosby. 

16-149 volajúcich 
samcov 

Falco 

cherrug 

Sokol rároh je typickým druhom otvorenej krajiny; stepí, lesostepí a polopúští. Západná 
hranica rozšírenia je v strednej Európe. Veľkosť celosvetovej populácie je odhadovaná na 
šesť až osem tisíc párov, no tento počet sa znižuje v celom areáli rozšírenia, okrem 
strednej Európy. Celková maximálna veľkosť európskej populácie, vrátane 
východoeurópskej časti, bola v roku 2010 odhadnutá na 700-800 párov. Z toho dôvodu je 
obzvlášť dôležité venovať pozornosť ochrane maďarsko-slovenskej populácie, ktorá tvorí 
až 40 % európskej populácie a viac ako 80 % populácie Európskej únie. Je rovnako 
dôležité chrániť menšie populácie v susedných krajinách a vytvárať, či udržiavať 
potenciálne biotopy, ktoré sú vhodné pre rastúcu stredoeurópsku populáciu. Na 
Slovensku hniezdi sokol rároh v počte približne 40 párov, obdobne ako v prípade orla 
kráľovského je hniezdna populácia sústredená len v západnej a východnej časti krajiny. 
Dnes už celá populácia hniezdi v umelo vytvorených podmienkach – búdkach, v nížinnej, 
poľnohospodárskej krajine. Tu sú viaceré druhy prenasledované človekom, pytliakmi, 
ktorí ich prenasledujú a usmrcujú, či zraňujú najčastejšie odstrelmi, či otravami. 

8-10 hniezdnych 

párov 

Falco 

vespertinus 

Predovšetkým vplyvom ľudských aktivít je druh na území Slovenska na pokraji 
vyhynutia. Od roku 1990 je jeho populácia systematicky monitorovaná. V roku 2014 boli 
zaznamenané 3 hniezdiace páry. Druh hniezdil iba v nížinách západného a východného 
Slovenska a okolitých vrchovín. Celková početnosť hniezdiacej populácie bola v rokoch 
1995 – 2000 približne 50-70 párov na západe a 10-20 párov na východe. Sokol 
červenonohý je výrazne závislý na hniezdach krkavcovitých vtákov a ich kolónií, nakoľko 
si nestavia vlastné hniezda. Mnohé z nich, ale boli zničené alebo opustené, nakoľko došlo 
k presunu havranov z polí do bezprostrednej blízkosti miest. Typickým hniezdnym 
biotopom sokola je otvorená poľnohospodárska krajina. Zásadným spôsobom je 
ovplyvnená aj potravná ponuka, pretože v dôsledku poklesu celkovej biodiverzity, 
spôsobeného chemizáciou a intenzifikáciou poľnohospodárstva, ubúdajú aj kľúčové 
druhy koristi, hlavne rozmanité druhy hmyzu. Ohrozenie druhu je natoľko závažné, že bez 
záchranných opatrení by nastalo jeho vyhynutie v období pár rokov. 

18-20 hniezdnych 

párov 

Otis tarda 

Celková populácia dropa sa v Európe odhaduje na 31 000 - 36 000 párov, pričom trend je 
v posledných rokoch stabilný. Na Slovensku sa aktuálna veľkosť odhaduje iba na 0 - 1 

hniezdiacu sliepku, čo je v prudkom rozpore s trendom populácie v ostatných krajinách s 
výskytom dropa veľkého. Populácia dropa prekonala na Slovensku dramatický pokles v 
70.rokoch 20.storočia. Posledné dokumentované hniezdenia boli sporadicky zaznamenané 
na juhozápadnom Slovensku (CHVÚ Sysľovské polia resp. Lehnice). Druh ohrozuje 
najmä intenzívna poľnohospodárska výroba, pestovanie nevhodných plodín (kukurica, 
repka), používanie chemických látok najmä v období hniezdenia, rušenie vtákov a kolízie 
s prvkami technickej infraštruktúry (najmä elektrické vedenia).  

350-400 zimujúcich 
jedincov 

Biotopy priamo ovplyvnené projektom 

kód Natura 
2000 

názov 
stav ochrany v 

projektovom území 
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STRUČNÝ POPIS PROJEKTU  

Popis problému, ohrozenia: 

Hrozba 1: Podcenenie relevantnosti a významu opatrení na zmiernenie dopadov interakcií 
vtáctva s elektrickými vedeniami  
V mnohých situáciách zodpovedné orgány pochybujú o význame opatrení na prevenciu proti 
interakciám vzácnych druhov vtáctva (akými sú aj cieľové druhy vtákov v rámci projektu) 

s elektrickými vedeniami. Všetky cieľové druhy sa stávajú obeťami zásahu prúdom (elektrokúcie), či 
nárazuv do elektrických vedení (alebo oboch prípadov) na územiach, kde sa vyskytujú vo vysokých 
počtoch. K podceňovaniu problému prispieva aj fakt, že nie všetky zranenia a príčiny úmrtia sú správne 
diagnostikované. Migrujúce druhy vtáctva sú viac ohrozené nárazmi. Úmrtnosť v dôsledku elektrokúcií 
a nárazov do elektrických vedení môže najmä pri vzácnych a ohrozených druhoch predstavovať 
významný faktor mortality daného druhu a mať negatívny vplyv aj na populačnú životaschopnosť. 
Projekt bude mať priamy pozitívny dopad na cieľové druhy, ktoré boli klasifikované ako 
najnáchylnejšie na hrozbu elektrokúcie a nárazu do el. vedení. 
Hrozba 2: Nedostatočné dáta o elektrických vedeniach a o veľkosti problému, ktorý predstavujú 
pre vtáctvo  
V niektorých regiónoch a krajinách sa v minulosti pozornosti problematike vtáctvo vs. elektrické 
vedenia dostalo väčšej pozornosti, avšak stále sú oblasti, kde sú dáta o typoch infraštruktúry el. vedení 
úplne chýbajúce, alebo nedostatočné. Niektoré krajiny (Rumunsku, Chorvátsko) sa problémom začali 
zaoberať len nedávno, pri iných (Slovensko, Maďarsko, Rakúsko a Bulharsko) chýbajú údaje o typoch 

elektrických vedení, vplyve na vtáctvo a potrebných opatreniach.  
Projekt prispeje k zberu chýbajúcich dát aj pre železničné vedenia a v rámci projektu sa ošetria 
najrizikovejšie úseky železničných tratí v blízkosti slovensko-rakúskych hraníc. 
Hrozba 3: Prítomnosť už identifikovaných nebezpečných distribučných/prenosových a 
železničných vedení v rámci najdôležitejších migračných, hniezdnych a potravných miest pozdĺž 
Dunaja 

Podľa dostupných údajov (Erickson et al. 2005) sa počty nárazov vtákov do nadzemných elektrických 
vedení líšia v závislosti od biotopu (pasienky: 113 nárazov/km/rok; poľnohospodárska pôda: 58 

nárazov/km/rok a v blízkosti riečnych priecestiach 489 nárazov/km/rok. Pozdĺž Dunaja predstavujú 
chránené vtáčie územia najhodnotnejšie oblasti pre vtáctvo. Elektrické vedenia, ktoré sa rozprestierajú 
popri/v okolí Dunaja a v jeho blízkosti a/alebo v chránených vtáčích územiach spadajúcich pod sieť 
NATURA 2000 predstavujú prioritu v implementácii projektových opatrení. Pozdĺž Dunaja vedie 12 

000 kilometrov vysokého a stredného napätia, z toho 24% sa nachádza v oblastiach NATURA 2000 
(Probst 2018).  

Očakávame, že opatrenia realizované v rámci projektu znížia riziko nárazu vtáctva do elektrických 
vedení o 80-90% a eliminujú riziko elektrokúcie v rámci projektového územia vrátane významných 
CHVÚ.  
Hrozba 4: Nedostatok bezpečných hniezdísk, vyrušovanie a neúspešné hniezdenia 

Konštrukcie elektrických vedení predstavujú pre mnohé vtáčie druhy (najmä dravce, ktoré obývajú 
otvorené plochy) hniezdne a odpočinkové príležitosti. Inštalácia hniezdnych podložiek či búdok na 
konštrukciách/stožiaroch za dozoru energetických spoločností je účinným nástrojom, ako poskytnúť 
hniezdne príležitosti chráneným druhom a znížiť riziko elektrokúcie, poškodenia konštrukcie a 
výpadkov elektriny. Populácia sokola rároha a krakľy belasej závisí od umelých hniezdnych príležitostí 
vytvorených človekom.  
Počas projektu budú nainštalované hniezdne búdky pre sokola rároha na slovenskom území na podporu 
prepojenia s maďarskou populáciou. Hniezdne búdky pre krakľu belasú budú nainštalované na 
Slovensku, v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku, kde sa osadia búdky aj pre sokola červenonohého. Búdky 
budú inštalované striktne v oblastiach dostatočne vzdialených od elektrických vedení, nakoľko sa 
potvrdili obete elektrokúcie spomedzi sokola rároha a krakľy belasej v oblastiach, kde sa zdržujú vo 
väčších počtoch.  
Hrozba 5: Nedostatok bezpečných hniezdísk 

Intenzifikácia poľnohospodárstva za účelom zvyšovania produkcie má vplyv na štruktúru a biodiverzitu 

krajiny. Môžeme pozorovať negatívny efekt na populáciu vtáctva, najmä hniezdiacich druhov, čo môže 
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byť spôsobované redukciou okrajov polí (ktoré poskytujú potravné a hniezdne príležitosti) a 

intenzívnejším hospodárením na väčších plochách.  
Počas projektu sa na Slovensku prostredníctvom dlhodobého prenájmu bude extenzívne hospodáriť na 

pozemku vyše 10ha, s cieľom prilákať cieľové druhy do oblasti a zredukovať riziko interakcií 
s elektrickými vedeniami.  
Hrozba 6: Nedostatočné dáta o otravách olovom 

Stupeň urbanizácie, počet el. stĺpov/stožiarov a vedení, prítomnosť vodných tokov ovplyvňujú riziko 
nárazov, ku ktorým môže dochádzať aj v dôsledku iných negatívnych faktorov – napríklad otravy 

olovom. Olovo je jeden z najtoxickejších kovov s mnohými negatívnymi účinkami, vrátane celkovej 
slabosti a abnormálneho správania, čoho následkom môžu byť aj nárazy do predmetov, vrátane 
elektrických vedení.  
V rámci monitoringu a skúmania kadáverov, budú tieto testované na prítomnosť olova a iných 
toxických látok na Slovensku, v Chorvátsku, Rumunsku a Srbsku. V prípade, že sa relevancia otráv 
olovom potvrdí, bude vypracované odporúčanie pre Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, 

s cieľom zabrániť sekundárnej otrave vtákov, ktorá môže mať za následok zvýšenú úmrtnosť v dôsledku 
interakcií s el. vedeniami.  

Hrozba 7: Zraniteľnosť cieľových druhov v dôsledku zmeny klímy 

Existuje predpoklad, že v dôsledku klimatických zmien môžu byť niektoré druhy vtákov vystavené 
chorobám, ktoré nie sú typické pre životné prostredie a klímu, v ktorých sa tieto druhy prirodzene 

vyskytujú. Na kompenzáciu klimatických zmien a ich vplyvu na vtáctvo je potrebné realizovať 

udržateľné opatrenia na uľahčenie procesu adaptácie vtákov na takéto zmeny životného prostredia.  
Opatrenia v rámci projektu v tomto aspekte zahŕňajú premenu obrábanej pôdy (vyše 10ha) na kosienok 
počas dlhodobého prenájmu v tesnej blízkosti CHVÚ Ostrovné lúky (aktivity B1 a C3). Týmto 
opatrením sa zvýši celková hodnota pôdy z hľadiska biodiverzity a jej udržateľnosti predovšetkým pre 
orla kráľovského, sokola rároha a sokola červenonohého, zatiaľ čo mnohé iné druhy budú z tejto zmeny 

taktiež profitovať. Životaschopnosť populácie cieľových druhov bude podporená významnou redukciou 
úmrtnosti vtáctva v dôsledku kolízií s el. vedeniami v projektových oblastiach a vytvorením nových 
hniezdnych možností. 
Aktivity:  

Označenie 
aktivity 

Názov aktivity 

A.1: Vypracovanie monitorovacej schémy, vytvorenie databázy a zabezpečenie odbornej 
prípravy účastníkov 

B.1: Dlhodobý prenájom pôdy na Slovensku 

C.1: Prevencia proti nárazom vtákov do elektrických vedení 
C.2: Ochrana vtáctva proti zásahu elektrickým prúdom na distribučných a železničných 

elektrických vedeniach  
C.3: Predchádzanie vyrušovaniu a interakcií s elektrickými vedeniami vytvorením bezpečných 

hniezdnych a potravných možností  
D.1: Monitorovanie vplyvu projektových aktivít 
D.2: Posúdenie vplyvu projektu 

E.1: Komunikácia, šírenie informácií a networking 
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POPIS PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT 

A.    Prípravné aktivity, vypracovanie plánov manažmentu a/alebo akčných plánov 

Aktivita A.1:   Vypracovanie monitorovacej schémy, vytvorenie databázy a zabezpečenie odbornej 
prípravy účastníkov 

Stručný popis: Prípravné aktivity sú nevyhnutné na zabezpečenie včasnej a správnej implementácie 
jednotlivých projektových aktivít a súvisiacich krokov. V rámci aktivít A.1 sa vypracuje medzinárodná 
monitorovacia schéma, vytvorí sa medzinárodná databáza, členovia tímu budú zaškolení, zabezpečia sa 
potrebné povolenia a vytvoria sa podrobné plány, podľa ktorých sa budú realizovať konkrétne opatrenia 

v rámci projektu.  
Zodpovedná organizácia:  

- koordinácia a kontrola včasnej implementácie a prípravy jednotlivých krokov: Ochrana dravcov 

na Slovensku (RPS_SK)  

- vybavenie povolení, tréning mapovateľov: RPS_SK, MAVIR_HU, NPDA_AT, JUPP KR_HR, 

DDBRA_RO, BPSSS_RS, BSPB_BG 

 

B.   Kúpa/prenájom pôdy a/alebo kompenzačné platby za práva na užívanie 

Aktivita B.1:   Dlhodobý prenájom pôdy na Slovensku 

Stručný popis: V rámci projektu sa prostredníctvom dlhodobého prenájmu (20 rokov) vyše 10 
hektárový pozemok v tesnej blízkosti SKCHVU019 Ostrovné lúky v oblasti Veľkého Ostrova 
transformuje z obrábanej pôdy na kosienok, čo bude mať za následok celkové zvýšenie hodnoty pôdy a 
jej udržateľnosť, najmä pre orla kráľovského, sokola rároha a sokola červenonohého, pričom z tejto 
zmeny budú profitovať aj iné druhy.  
Zodpovedná organizácia: RPS_SK 

 

C. Ochranárske aktivity 

Aktivita C.1:   Prevencia proti nárazom vtákov do elektrických vedení 
Stručný popis: Na začiatku projektu je naplánovaný monitoring projektových oblastí za účelom 
zmapovania potenciálne nebezpečných elektrických vedení nachádzajúcich sa v projektových 
oblastiach. Prieskum bude prebiehať vo všetkých projektových krajinách. Monitorovaných bude viac 
ako 1199 kilometrov elektrických vedení a na základe získaných dát bude následne vyhodnotená 
rizikovosť jednotlivých úsekov. Pre elektrické vedenia vyhodnotené ako najrizikovejšie bude vytvorená 
podrobná mapa úsekov, na ktoré budú nainštalované odkloňovače letu vtáctva. Počas projektu 
energetické spoločnosti nainštalujú tieto špeciálne prvky na cca 245 kilometroch elektrických vedení, 
na Slovensku ZSD nainštaluje prvky na 3 km el. vední. 
Zodpovedná organizácia:    

- monitoring – mapovanie projektových oblastí: RPS_SK, MAVIR_HU, JUPPKR_HR, 

DDBRA_RO, BPSSS_RS, BSPB_BG  

- inštalácia odkloňovačov letu vtáctva: ZSD_SK, SEPS_SK, MAVIR_HU, HOPS_HR, 

HEP_HR, EDS_RS, CEZD_BG, EDD_RO 

 

Aktivita C.2:   Ochrana vtáctva proti zásahu elektrickým prúdom na distribučných a železničných 
elektrických vedeniach  

Stručný popis: V rámci monitoringu budú identifikované najrizikovejšie stĺpy, ktoré predstavujú 
najväčšie riziko pre vtáctvo z hľadiska elektrokúcie. Za účelom identifikácie stĺpov predstavujúcich 
nebezpečenstvo v blízkosti hniezd a preferovaných potravných a odpočinkových biotopov budú mladé 
jedince monitorované satelitnými vysielačkami. Očakáva sa, že v priebehu projektu bude proti zásahom 
elektrickým prúdom ekologizovaných vyše 3250 najrizikovejších stĺpov. V Rakúsku (32km) a na 

Slovensku (10km) sa v rámci monitoringu zmapuje a vyhodnotí rizikovosť železničných vedení 
s cieľom zistiť rozsah hrozby, ktorú predstavujú pre vtáctvo. Na Slovensku ZSD ošetrí 370 elektrických 

stĺpov proti zásahom elektrickým prúdom. 

Zodpovedná organizácia:     

- monitoring – mapovanie projektových oblastí: RPS_SK, NPDA_AT, JUPPKR_HR, 

DDBRA_RO, BPSSS_RS, BSPB_BG  

- ošetrenie stĺpov e. vedení: ZSD_SK, HEP_HR, EDS_RS, CEZD_BG, EDD_RO 
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Aktivita C.3:   Prevencia rušenia a interakcii s elektrickým vedením vytvorením bezpečných 
hniezdnych a potravinových príležitostí  
Stručný popis: V projektových oblastiach, kde nie je predpoklad možného negatívneho dopadu 
elektrických vedení na vtáky, sa prostredníctvom projektových aktivít budú zlepšovať hniezdne a 
potravinové príležitosti v Bulharsku, Slovensku, Srbsku a Rumunsku. Tieto opatrenia budú zamerané 
na najviac ohrozené spomedzi cieľových druhov, s cieľom prilákať ich do bezpečných oblastí a tým 
znížiť celkovú úmrtnosť a zvýšiť ich početnosť. Celkovo bude nainštalovaných 20 hniezdnych 
príležitostí (hliníkových a drevených búdok) pre sokola rároha, 300 pre krakľu belasú a 50 pre sokola 
červenonohého. Potravné a hniezdne príležitosti budú na slovenskom území podporené aj aktivitou B.1.  
Zodpovedná organizácia: inštalácia búdok na hniezdenie: RPS_SK, DDBRA_RO, BPSSS_RS, 

BSPB_BG 

 

D. Monitorovanie vplyvu projektových aktivít 
Aktivita D.1:   Monitorovanie vplyvu projektových aktivít 
Stručný popis: Cieľom tejto aktivity je merať, monitorovať a vyhodnotiť vplyv aktivít projektu C.1-C.3 

na cieľové druhy. Všetky merané ukazovatele budú v súlade s riešeným problémom ochrany a typom 
činností počas projektu. Počiatočná situácia bude zadefinovaná v rámci aktivít A a C a progres bude 
pravidelne vyhodnocovaný.  
Zodpovedná organizácia:     

- monitoring – mapovanie terénu a vyhodnotenie výsledkov, zber a spracovanie dát od 
projektových partnerov: RPS_SK 

- súčinnosť v poskytovaní dát: všetci projektoví partneri  
 

Aktivita D.2:   Posúdenie vplyvu projektu  

Stručný popis: V rámci aktivity sa bude posudzovať socio-ekonomický vplyv projektu a jeho dôsledky 
na ekosystémové služby, prostredníctvom monitorovania a analýzy kvantitatívnych a kvalitatívnych 
projektových výstupov. Dopady projektu na životné prostredie a socio-ekonomické aspekty budú 
vyhodnocované prostredníctvom zadefinovaných Kľúčových ukazovateľov výkonnosti (Key 

Performance Indicators - KPIs). Správa o posúdení vplyvu projektu bude vypracovaná externým 
expertom a publikovaná v elektronickej forme do 10.novembra 2025. 

Zodpovedná organizácia:     

- koordinácia a vypracovanie hodnotiacej správy projektu: RPS_SK 

- súčinnosť v poskytovaní dát: všetci projektoví partneri 
 

E. Komunikácia, šírenie informácií a networking 

Aktivita E.1:   Komunikácia, šírenie informácií a networking  

Stručný popis: V rámci tejto aktivity budú realizované početné stretnutia a naplánované viaceré 
projektové podujatia a akcie. Hlavné zameranie a ciele aktivít:   

- zdieľanie informácií a technických náležitostí medzi projektových partnerov a zainteresované 
strany; formovanie / prehĺbenie vzájomnej spolupráce 

- zvyšovanie povedomia verejnosti a šírenie informácií o projekte  

- nadväzovanie kontaktov a spolupráca (networking) s inými projektami, iniciatívami, 
organizáciami 

 Zodpovedná organizácia:     

- koordinácia projektových výstupov (webstránka, informačné tabule, atď.): RPS_SK 

- projektoví partneri za realizáciu vybraných projektových výstupov (napr. informačné tabule, 
organizovanie akcií, a pod.) na lokálnej úrovni; poskytovanie prekladov a textov na webstránku 
projektu a sociálne siete; spolupráca s médiami 
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VÝSTUPY, VÝSLEDKY A DOPADY REALIZÁCIE CELÉHO PROJEKTU 

Výstupy realizácie projektu:. 

Aktivita A.1 Monitorovacia schéma v elektronickej forme 12/2020 

Aktivita A.1 Plány na realizáciu konkrétnych opatrení v elektronickej forme 04/2022 

Aktivita B.1 Prenájom pôdy na Slovensku – podpísanie zmluvy s majiteľom pozemku 08/2021 

Aktivita C.1 Hodnotiaca správa z terénneho prieskumu v elektronickej forme 10/2022 

Aktivita D.1 Hodnotiaca správa projektu publikovaná v Raptor Journal 11/2025 

Aktivita D.2 Správa o posúdení vplyvu projektu 11/2025 

Aktivita E.1 Komunikačný plán/stratégia v elektronickej forme 05/2021 

Aktivita E.1 Inštalácia informačných tabúľ 10/2021 

Aktivita E.1 Produkcia PR setu 09/2022 

Aktivita E.1 Publikácia zborníku Raptor Journal v tlačenej a elektronickej forme 11/2025 

Aktivita E.1 Plán replikácie a prevoditeľnosti projektu 12/2025 

Aktivita E.1 Publikácia Laymanovej správy 12/2025 

Výsledky realizácie projektu: 
1. Znížená úmrtnosť vtáctva v dôsledku nárazu do elektrických vedení a elektrokúcie v 23 

chránených vtáčích územiach a 9 významných vtáčích územiach a zvýšená populácia 12 cieľových 
druhov. Aktivity A, B, C sú zamerané na dosiahnutie tohto cieľa. V nadväznosti na aktivity a výstupy 
vyprodukované pod prípravnými aktivitami A sa pristúpi k cielenej ekologizácii najrizikovejších 
elektrických vedení a stĺpov (aktivity C.1 a C.2). Počas projektu bude ošetrených odkloňovacími prvkami 

vyše 245 kilometrov elektrických vedení a vyše 3200 stĺpov bude ekologizovaných proti elektrokúcií, 
ktoré budú na základe rozsiahleho monitoringu vyhodnotené ako najnebezpečnejšie. Využitím 

osvedčených postupov a technických riešení, ktoré sa budú uplatňovať počas projektu, sa úmrtnosť 
cieľových druhov v dôsledku nárazov a elektrokúcie môže znížiť o 60-90%. V rámci 23 chránených 

vtáčích území (Special Protection Areas - SPAs) a 9 významných vtáčích území (Important Bird Areas - 
IBAs) má projekt za cieľ každoročne predchádzať usmrteniu alebo zraneniu 2000 jedincov spomedzi 
cieľových vtáčích druhov (a oveľa viac spomedzi iných druhov). Tento cieľ plánujeme dosiahnuť 
prostredníctvom inštalácie odkloňovačov letu vtákov – aktivita C.1 a ekologizácie nebezpečných 
konštrukcií stĺpov elektrického vedenia – aktivita C.3. 

Populácia cieľových druhov bude podporená aj aktivitami B.1 (pretransformovanie úrodnej pôdy na 
kosienky, čo bude mať za následok zvýšenie biodiverzity a pozitívny vplyv na výskyt cieľových druhov 
v danej oblasti) a C.3 – inštalácia 370 drevených a hliníkových búdok. Prostredníctvom týchto aktivít sa 
vytvoria pre cieľové druhy potravné a hniezdne príležitosti v bezpečnom prostredí.  
 

2. Posilnená medzinárodnú spolupráca a zvýšená efektívnosť prijatých opatrení na medzinárodnej 
úrovni. Aktivity A, E budú zamerané na posilnenie spolupráce projektových partnerov. Systematický 

prístup a štandardizovaný monitoring na medzinárodnej úrovni umožní, aby sa investície zamerali na 
najefektívnejšie opatrenia a sústredili sa na oblasti s najväčšou prioritou. Vynaložené prostriedky preto 
zameriame len na tie elektrické vedenia a konštrukcie stĺpov el. vedenia, ktoré budú na základe metodiky 
vyhodnotené ako najrizikovejšie. 
 

Dopady realizácie projektu: 
Aktivity realizované v rámci projektu budú mať dlhodobý vplyv na populáciu cieľových druhov. 
Nainštalovaním zviditeľňovacích prvkov – odkloňovačov letu vtáctva na elektrické vedenia 
a odizolovaním elektrických stĺpov inštaláciami ekochráničiek sa tieto konštrukcie stanú bezpečnými pre 
vtáctvo aj na dlhé roky po skončení projektu. Z inštalácie hniezdnych búdok budú cieľové druhy 
profitovať z dlhodobého hľadiska. Prenájom pôdy pod aktivitou B.1 je stanovený na obdobie 20 rokov, 

počas ktorých bude pozemok využívaný s ohľadom na vytvorenie čo najpriaznivejších podmienok pre 
cieľové druhy vtáctva.  
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VÝSTUPY PROJEKTU ZA ČASŤ SPOLUFINANCOVANIA ZO ŠR 

P. č. Indikátor výstupu Aktivita 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

1. elektrické stĺpy ekologizované 
proti zásahom elektrickým 
prúdom  

C.2 kus 0 370 

2. elektrické vedenia 
s inštalovanými odkloňovacími 
prvkami proti nárazom vtákov  

C.1 km 0 3 

3.      

4.      

5.      

 

MÍĽNIKY PROJEKTU 

P. č. Názov  Termín plnenia 

1. A.1 - Úvodné školenie pre projektový tím   30/11/2020 

2. F.1 – Úvodná tlačová konferencia 30/11/2020 

3. A.1 – Školenie mapovateľov na národnej úrovni 31/01/2021 

4. C.1 a C.2 – Začiatok monitoringu el. vedení a stĺpov 01/02/2021 

5. E.1 Spustenie projektovej webstránky 28/02/2021 

6. 
C.3 Začiatok prác na poľnohospodárskom území na 

Slovensku 
31/08/2021 

7.  A.1 Vytvorenie medzinárodnej databázy 31/01/2022 

8.  C.3 Nainštalovanie všetkých búdok 31/01/2023 

10. C.2 Všetky rizikové elektrické sĺpy ekologizované 31/05/2024 

11. C.1 Zvýšená viditeľnosť všetkých rizikových el. vedení 31/05/2024 

12. E.1 Prezentácia online walking trailu 30/06/2024 

13.  F.1 Uskutočnené 4 stretnutia projektovej rady 30/11/2024 

14. F.1 Záverečné stretnutie/tlačová konferencia 30/11/2025 
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ČASOVÝ PLÁN 

Aktivita 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

A. Prípravné aktivity, vypracovanie plánov manažmentu a/alebo akčných plánov 

A1                         

B. Kúpa/prenájom pôdy a/alebo kompenzačné platby za práva na užívanie 

B1                         

C. Ochranárske aktivity 

C1                         

C2                         

C3                         

D. Monitorovanie vplyvu projektových aktivít 
D1                         

D2                         

E. Monitorovanie vplyvu projektových aktivít 
E1                         
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PRÍLOHY 

1. Rozpočet a časový harmonogram realizácie projektu  
2.  Kópia grantovej zmluvy (vrátane príloh) medzi koordinujúcim príjemcom a EK  

3. 
Kópie partnerských zmlúv (vrátane príloh) medzi koordinujúcim príjemcom a všetkými 
pridruženými príjemcami, ktorí žiadajú o spolufinancovanie zo ŠR 

4. 

Originál alebo úradne overený doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľov 
o spolufinancovanie, podľa typu subjektu10:  

a. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace,  

b. doklad o oprávnení na podnikanie – živnostenský list, 
c. zriaďovacia listina/zakladacia listina, 

d. stanovy združenia,  

e. stanovy a registrácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, rozhodnutie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v prípade občianskeho združenia, 
f. štatút a rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja o registrácii v prípade neziskovej 

organizácie,  

g. prípadne iné.  

5. 

Čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie zo ŠR 
potvrdzujúce, že subjekt (názov žiadateľa), ani jeho štatutárny orgán, ani prokurista/-i, 

ani osoby splnomocnené zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o spolufinancovanie 

zo ŠR neboli právoplatne odsúdení za niektorý z nasledovných trestných činov: 
a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (§ 261 - § 263 

Trestného zákona), 
b) trestných činov korupcie (§ 328 - § 336 Trestného zákona), 
c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného 

zákona), 
d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§ 

296 Trestného zákona), 
e) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až 

§ 268 Trestného zákona); 

6. 
Výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie nie 

starší ako 3 mesiace11.  

7. 
Výpis z registra trestov právnickej osoby – nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia 
žiadosti o spolufinancovanie zo ŠR.12 

 

                                                
10 Nepredkladajú ústredné orgány štátnej správy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, verejné vysoké 

školy a vedecké inštitúcie, subjekty územnej samosprávy. 
11 Nepredkladajú ústredné orgány štátnej správy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, verejné vysoké 
školy a vedecké inštitúcie, subjekty územnej samosprávy. 
12 Nepredkladajú subjekty uvedené v § 5 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 



Príloha č. 3 k Zmluve o splolufinancovaní
Hárok č. 1

Názov projektu 

Rozpočtové kategórie
SPOLU Príspevok EÚ Príspevok ŠR Vlastný 

príspevok

1. Personálne výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Cestovné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Externé služby 0,00 0,00 0,00 0,00

4a. Dlhodobý majetok - infraštruktúra 0,00 0,00 0,00 0,00

4b. Dlhodobý majetok - vybavenie 0,00 0,00 0,00 0,00

4c. Dlhodobý majetok - prototypy 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Nákup pôdy a dlhodobý prenájom pôdy 0,00 0,00 nevypĺňa sa 0,00

6. Spotrebný materiál 66 970,00 0,00 63 387,15 3 582,85

7.1 Iné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 Režijné výdavky 4 687,00 4 687,00 0,00 0,00

SPOLU 71 657,00 4 687,00 63 387,15 3 582,85

PRÍPRAVA 
PROJEKTU

Suma SPOLU Príspevok EÚ Príspevok ŠR Vlastný 
príspevok Príspevok ŠR

1. ZSD 71 657,00 4 687,00 63 387,15 3 582,85 0,00

2. Pridružený príjemca 0,00 0,00 0,00

SPOLU
71 657,00 4 687,00 63 387,15 3 582,85

1. ZSD 15 847,00 15 847,00 15 847,00 15 846,15

2. Pridružený príjemca
SPOLU 15 847,00 15 847,00 15 847,00 15 846,15

        ROZPOČET A ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE 
PROJEKTU

ROZPOČET PROJEKTU V EUR

MEDZINÁRODNÁ OCHRANA VTÁCTVA POZDĹŽ RIEKY DUNAJ / 
TRANSNATIONAL CONSERVATION OF BIRDS ALONG DANUBE RIVER

Rozdelenie príspevku 
(EUR)

PROJEKT 

Indikatívny časový plán čerpania výdavkov 
projektu podľa rokov 

(EUR)

Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025



Príloha č. 3 k Zmluve o splolufinancovaní
Hárok č.2

Názov projektu

SPOLU Príspevok EÚ Príspevok ŠR Vlastný príspevok 

1. ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD 66 970,00 0,00 63 387,15 3 582,85

2. Pridružený príjemca
Spolu 66 970,00 0,00 63 387,15 3 582,85

1. ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD 4 687,00 4 687,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 4 687,00 4 687,00 0,00 0,00

SPOLU => 71 657,00 4 687,00 63 387,15 3 582,85

Rozpis výdavkov jednotlivých partnerov v rámci projektu

1. PERSONÁLNE VÝDAVKY

2. CESTOVNÉ VÝDAVKY

3. EXTERNÉ SLUŽBY

MEDZINÁRODNÁ OCHRANA VTÁCTVA POZDĹŽ RIEKY DUNAJ / 
TRANSNATIONAL CONSERVATION OF BIRDS ALONG DANUBE RIVER

Rozpočet v EUR

Číslo a skratka partnera

7.2 REŽIJNÉ VÝDAVKY

7.1 INÉ VÝDAVKY

4a. DLHODOBÝ MAJETOK - INFRAŠTRUKTÚRA

4b. DLHODOBÝ MAJETOK - VYBAVENIE

4c. DLHODOBÝ  MAJETOK - PROTOTYPY

5. VÝDAVKY NA NÁKUP A PRENÁJOM PÔDY

6. SPOTREBNÝ MATERIÁL

nevypĺňa sa



Príloha č. 3 k Zmluve o splolufinancovaní
Hárok č. 3

Názov projektu

SPOLU Príspevok EÚ Príspevok ŠR Vlastný 
príspevok 

1. ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD
materiál na izoláciu 370 stĺpov 
elektrického vedenia 66 970,00 0,00 63 387,15 3 582,85

2. Pridružený príjemca
Spolu 66 970,00 0,00 63 387,15 3 582,85

1. ZSD 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1. ZSD réžia ZSD 4 687,00 4 687,00 0,00 0,00

2. Pridružený príjemca
Spolu 4 687,00 4 687,00 0,00 0,00

71 657,00 0,00 63 387,15 3 582,85

6. SPOTREBNÝ MATERIÁL

7.1 INÉ VÝDAVKY

Spolu

Spolu

SPOLU =>

4a. DLHODOBÝ MAJETOK - INFRAŠTRUKTÚRA

4b. DLHODOBÝ MAJETOK - VYBAVENIE

4c. DLHODOBÝ MAJETOK - PROTOTYPY

5. VÝDAVKY NA NÁKUP A PRENÁJOM PÔDY

7.2 REŽIJNÉ VÝDAVKY

nevypĺňa sa

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu

1. PERSONÁLNE VÝDAVKY

2. CESTOVNÉ VÝDAVKY

3. EXTERNÉ SLUŽBY

Číslo a skratka partnera Podrobný popis položky

MEDZINÁRODNÁ OCHRANA VTÁCTVA POZDĹŽ RIEKY DUNAJ / 
TRANSNATIONAL CONSERVATION OF BIRDS ALONG DANUBE RIVER

Rozpočet v EUR



Príloha č. 3 k Zmluve o splolufinancovaní
Hárok č. 4

Názov projektu

Koordinujúci príjemca 

Rozpočtové kategórie Požadovaný príspevok zo ŠR (EUR)

Názov položky 0,00 €
Názov položky 0,00 €
Názov položky 0,00 €
Názov položky 0,00 €
Názov položky 0,00 €
Personálne výdavky SPOLU 0,00 €

Názov položky 0,00 €
Názov položky 0,00 €
Názov položky 0,00 €
Názov položky 0,00 €
Názov položky 0,00 €
Cestovné výdavky SPOLU 0,00 €

Názov položky 0,00 €
Názov položky 0,00 €
Názov položky 0,00 €
Názov položky 0,00 €
Názov položky 0,00 €
Externé služby SPOLU 0,00 €

Finančný príspevok na prípravu projektu

CELKOM 
0,00 €

Finančný príspevok na prípravu projektu 

1. Personálne výdavky

2. Cestovné výdavky

3. Externé služby




