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Zmluva o dielo č. 1/2017  
k VO VVO 100/2017 zo dňa 22.05.2017 pod označením 7163-WYP/StP/SŠI_VnT 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) 

 
ZMLUVNÉ  STRANY: 
Objednávateľ:   Spojená škola internátna 
Sídlo: M.R. Štefánika 140, 09341 Vranov nad Topľou  
IČO: 42089808 
IČ DPH:  2022938456 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
zastúpený:  
(ďalej len „Objednávateľ“) 
za účasti  
Stavebný dozor: Stell, s.r.o., zastúpený Ing. Peter Štefanko a Ing. Ľubomír Lukič 
Sídlo:     
IČO:  36 500 771   
a 
Dodávateľ:                         BETPRES, s.r.o. 
Sídlo:                                    Boženy Němcovej 1698, 09301 Vranov nad Topľou 
IČO:                                     316 843 43 
IČ DPH:                               SK2020527861 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.1502/P 
bankové spojenie:                 
IBAN:                                   
zastúpený:                            Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti  
(ďalej len „Dodávateľ“) 
(ďalej Dodávateľ a Objednávateľ spolu len „Zmluvná strana“ alebo „Zmluvné strany“) 

PREAMBULA 
1. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy sú súťažné podklady podlimitnej zákazky č.7163- WYP, 

zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 100/2017 zo dňa 22.05.2017, Projektová 
dokumentácia stavby pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy – SŠI VnT“  vypracovaná Ing. arch. Drahomírom Dvorjakom, Hencovce 1836/25, 
093 02 Vranov nad Topľou, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve a cenová ponuka Dodávateľa 
Betpres,s.r.o. zo dňa 06.07.2017 predložená Objednávateľovi na základe Výzvy Objednávateľa na 
predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 100/2017 zo dňa 22.05.2017 – 
7163 - WYP pri zadávaní podlimitnej zákazky postupom podľa verejnej súťaže podľa zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorá je výsledkom vyhodnotených predložených ponúk, na 
základe ktorých má Objednávateľ má záujem o zhotovenie diela – stavbu so skráteným názvom: 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy – SŠI VnT“ vedených na liste vlastníctva č. 4467, 
Okresným úradom Vranov nad Topľou – katastrálnym odborom pre k. ú. Vranov nad Topľou.  

2. Objednávateľ oboznamuje Dodávateľa, že predmet tejto zmluvy je financovaný z Operačného 
programu: Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6, na základe Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KŽP-PO4-SC431-2015-6/269 uzatvorenej medzi 
Ministerstvom životného prostredia SR ako poskytovateľom a Objednávateľom ako prijímateľom zo 
dňa 01.03.2017 zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv dňa 08.03.2017, ktorá upravuje podmienky 
poskytnutia príspevku Objednávateľovi. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli, že 
ustanovenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, jej Prílohy, a Všeobecné 
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obchodné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti, procesy pri poskytovaní 
nenávratného finančného príspevku, kontrola jeho čerpania, spôsob platieb a ďalšie otázky, ktoré 
môžu mať vplyv na plnenie záväzkov Zmluvných strán podľa tejto zmluvy, majú prednosť pred 
obsahom tejto zmluvy, pokiaľ na nich táto Zmluva odkazuje alebo pokiaľ obsah Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom životného prostredia SR ako 
poskytovateľom a Objednávateľom ako prijímateľom a Všeobecných obchodných podmienok, ktoré 
sú jej súčasťou, neobstojí alebo je v rozpore s touto Zmluvou.  

3.  Nakoľko Dodávateľ má záujem zabezpečiť pre Objednávateľa zhotovenie diela - stavbu „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy – SSI VnT“ podľa podkladov uvedených v bode 1 a vykonať všetky 
práce a úkony s tým súvisiace, ktorými sú najmä práce a úkony uvedené v tejto Zmluve, práce a úkony 
vykonávané v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, ako aj iné práce a úkony, bez vykonania ktorých 
by bolo zhotovenie tohto diela nemožné alebo by k jeho zhotoveniu nemohlo dôjsť za podmienok 
stanovených v tejto Zmluve, dohodli sa Zmluvné strany na uzavretí tejto Zmluvy za podmienok 
v Zmluve  uvedených. 

I. PREDMET ZMLUVY 
1.1  Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa vykonať vo vlastnom mene, na vlastné náklady a 

nebezpečenstvo pre Objednávateľa dielo definované v tejto Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje za 
riadne a včasné zhotovenie diela zaplatiť Dodávateľovi diela cenu za podmienok a vo výške uvedenej v 
tejto Zmluve. 

1.2  Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie: 
a)  zhotovenie, dodávka, montáž všetkých stavebných prác a technológií potrebných pre riadne 

zhotovenie stavby v súlade s projektom pod názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy - 
Spojená škola internátna“ v rozsahu podľa stavebných objektov uvedených v Stavebnom 
povolení Mesta Vranov nad Topľou č. 2016/01614 zo dňa 05.05.2016 a v súlade so všetkými 
príslušnými právnymi normami a povoleniami vzťahujúcimi sa na prevedenie stavených prác, 
stavebných postupov a iných činností súvisiacich so zhotovením vyššie uvedenej stavby. Stavebné 
práce obsahujú najmä:  

a) architektonické stavebné riešenie stavebných objektov   
b) zateplenie obvodových stien budovy 
c) zateplenie strechy budovy, zateplenie stropu 1.podlažie  
d) výmena výplňových konštrukcií 
e) úprava bezbariérového vstupu 
f) ústredné kúrenie – vzduchotechnika/rekuperácia 
g) zdravotechnika 
h) elektroinštalácia 
i) bleskozvod 
j) zateplenie OPZ 
k) hydraulické vyregulovanie systému ústredného kúrenia 
l) výmena svetelných zdrojov interiérového osvetlenia  

b)  postup pri zhotovovaní diela v zmysle stavebného povolenia Mesta Vranov nad Topľou č. 
2016/01614 zo dňa 05.05.2016 (Dokladu o povolení stavby v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)), ktoré tvorí Prílohu č. 1 k tejto 
Zmluve; 

c)  postup pri zhotovovaní diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorá tvorí Prílohu 
č. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej Ing. arch. Drahomír Dvorjak, Hencovce 1836/25, 093 02 Vranov 
nad Topľou, pričom táto projektová dokumentácia bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných 
podkladov k verejnému obstarávaniu – podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác 
(vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 100/2017 zo dňa  22.05.2017 pod sp. zn.: 7163-
WYP.). Dodávateľ vyhlasuje, že sa s projektovou dokumentáciou riadne oboznámil.  

d)  Predmetom zmluvy je aj záväzok Dodávateľa realizovať dopravu a dovoz materiálu na stavenisko 
a zabezpečenie  odvozu stavebného odpadu zo staveniska na skládku, vybudovanie prevádzkového 
a sociálneho zariadenia staveniska, prevádzka staveniska, stráženie staveniska, vypratanie 
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stanoviska po odovzdaní diela.  
e)  Predmetom zmluvy je aj záväzok Dodávateľa zabezpečiť vo svojom mene a na vlastné náklady 

dočasné užívania verejných komunikácií a verejných plôch, umiestnenie alebo premiestnenie 
dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace inžinierske činnosti. Zmluvné 
strany sa výslovne dohodli, že prediskutovanie a zaistenie prípadného zvláštneho užívania 
komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymených poplatkov, nájomného a ostatných s tým 
spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady 
s nimi spojené nezvyšuje. 

f)  Súčasťou predmetu Zmluvy je aj energetická certifikácia predmetu zmluvy podľa zákona č. 
555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov. Súčasťou 
predmetu Zmluvy je aj dodanie nasledujúcej dokumentácie zhotovovaného diela:  

 a) Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a 1x 
v elektronickej forme na CD nosiči 

 b) Pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach a 1x 
v elektronickej forme na CD nosiči 

 c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov  
 d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác + fotodokumentácia 
 e) stavebný denník  

  f) Certifikáty a atesty  
g) energetický certifikát  

 h) Správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach 
i) Doklad o uložení odpadu na skládku  
j) Ostatné doklady súvisiace s plnením predmetu Zmluvy  

 
g)  Predmet zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje realizovať v rozsahu predloženej platnej projektovej 

dokumentácie, pri dodržaní určených parametrov, platných STN, technologických postupov, 
všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových 
a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy 
a orgánov v povoľovacom konaní a prihliadať na záujem subjektov, ktorých majetok alebo práva 
sú alebo môžu byť dotknuté zhotovením Diela. 

h)  Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie zmluvy musia byť platne certifikované. 
Dodávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť len výrobky a materiály navrhnuté 
projektantom. Ak Dodávateľ počas realizácie stavebných prác nebude môcť preukázateľne 
zabezpečiť materiály, výrobky alebo hmoty predpísané schválenou projektovou dokumentáciou, je 
povinný s Objednávateľom rokovať o použití náhradných hmôt, materiálov a výrobkov, pričom 
musia byť dodržané projektované parametre a STN. Použitie náhradných výrobkov a materiálov 
podlieha schváleniu Objednávateľa. 

i)  Dodávateľ sa zaväzuje nakladanie s odpadmi realizovať v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch) vrátane 
dokladovania o naložení s odpadom Objednávateľovi. V prípade, ak správny orgán udelí 
Objednávateľovi pokutu alebo inú sankciu z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa v súvislosti 
s plnením predmetu tejto Zmluvy, uvedenú sankciu znáša Dodávateľ a je povinný ju na písomnú 
výzvu Objednávateľa uhradiť alebo nahradiť Objednávateľovi sumu zodpovedajúcu uloženej 
sankcii, a to v lehote 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľa.  

(ďalej všetko spolu len „Dielo“) 

1.3  Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Dodávateľ výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je 
predmetom tejto Zmluvy sa týka úplného zhotovenia celého Diela „Zníženie energetickej náročnosti 
budov – Spojená škola internátna“, M.R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou v rozsahu podľa bodu 1.2 
za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku V. tejto Zmluvy.  

1.4  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Dodávateľ potvrdzuje, že s účelom vypracovania Diela bol 
oboznámený pred vypracovaním cenovej ponuky a túto pripravil s ohľadom na účel vypracovania Diela 
tak, aby tento účel vypracovania Diela bol dosiahnutý po vykonaní všetkých úkonov uvedených a 
zahrnutých v cenovej ponuke. Z tohto dôvodu je Dodávateľ povinný vykonať všetky úkony potrebné 
pre dosiahnutie účelu vypracovania Diela a nie je oprávnený požadovať zmenu ceny Diela s 



Spojená škola internátna,M.R.Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou -Zmluva o dielo č. 1/2017 Strana 4 z 21 

odôvodnením potreby vykonania ďalšieho úkonu, ktorý nebol v cenovej ponuke zahrnutý. Dodávateľ 
prehlasuje, že: 

(a)  je oprávnený a spôsobilý na riadne a odborné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, 

(b)  disponuje dostatočnými personálnymi, technickými a materiálnymi prostriedkami, aby jeho 
záväzky podľa tejto Zmluvy mohli byť plnené riadne a včas, 

(c) dobre pozná všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy týkajúce sa vykonania Diela v 
zmysle tejto Zmluvy a pri plnení tejto Zmluvy sa bude nimi riadiť, 

(d) žiadna prekážka mu nebráni alebo ho neobmedzuje vo vykonaní Diela podľa tejto Zmluvy a ani mu 
nie je známa žiadna prekážka, ktorá by sa mohla v budúcnosti vyskytnúť a zabrániť alebo 
obmedziť vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, s výnimkou podľa ustanovení o vyššej moci v 
zmysle čl. XI tejto zmluvy 

 
II. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

2.1 Dielo sa bude zhotovovať na nasledovnom mieste: 
• Areál SŠI Vranov nad Topľou, ul. M. R. Štefánika 140, 040 01 Vranov nad Topľou (ďalej len 
„Stavenisko“); 

2.2  Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby a podľa rozpočtu – ocenený výkaz 
výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto Zmluvy a v súlade: 

•  so súťažnými podkladmi a s ponukou, ktorú predložil Dodávateľ Objednávateľovi ako uchádzač 
vo verejnom obstarávaní, 

•  s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými aj smernými STN (alebo 
DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť 
Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, vád, nedostatkov, 

•  s ďalšími požiadavkami na akosť podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, 
• s príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Vranov nad Topľou 
•  s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom Diela, umožní riadne 

a nerušené užívanie zhotoveného Diela, 
•  so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany 

vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu. 

2.3  Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že je oprávnený k realizácii Diela podľa Zmluvy, že 
predmet Zmluvy obsahuje všetko, čo je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela a že pred začiatkom prác 
s náležitou odbornou starostlivosťou preveril, že dokumenty a podklady pre zhotovenie Diela prevzaté 
od Objednávateľa nemajú chyby, jasné nedostatky ani rozpory so stanovenými technickými 
ukazovateľmi. Dodávateľovi je známe množstvo zadaných prác i miestne podmienky pre zhotovenie 
Diela. 

2.4  Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky podklady 
prevzaté od Objednávateľa a na ich základe bude Dielo zhotovovať, pričom tieto podklady posúdil s 
odbornou starostlivosťou, hlavne po stránke technickej a že v nej nezistil žiadne chyby a nedostatky. 
Dodávateľ zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, ktoré boli 
spôsobené v dôsledku zanedbania jeho odbornej starostlivosti. V prípade, ak sa preukážu vyhlásenia 
Dodávateľa uvedené v tomto bode a v bode 2.3 Zmluvy ako nepravdivé, znáša Dodávateľ všetky 
dôsledky s tým spojené, vrátane náhrady škody, pričom cena Diela podľa bodu 5.3 Zmluvy sa tým 
nemení. 

2.5  Dodávateľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela na svoje náklady, svoje nebezpečenstvo, v dobe a za 
podmienok ďalej vymedzených touto Zmluvou a Objednávateľ sa zaväzuje v priebehu realizácie Diela 
Dodávateľovi poskytnúť všetku súčinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, najmä:  

(a) odovzdať Dodávateľovi platnú projektovú dokumentáciu stavby a právoplatné stavebné povolenie  

(b) zápisnične odovzdať Dodávateľovi Stavenisko 

(c) v dohodnutej lehote prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú dokumentáciu 
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skutočného vyhotovenia Diela  

(d) zaplatiť dohodnutú cenu diela. 

2.6  Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. 

2.7  Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša až do riadneho vykonania a odovzdania Diela, 
vrátane odstránenia všetkých jeho vád a nedorobkov, Dodávateľ v plnom rozsahu. 

2.8 Dodávateľ nie je oprávnený zadať zhotovovanie Diela alebo jeho časti tretej osobe, bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Podmienky zhotovenia Diela alebo jeho časti 
subdodávateľmi sú dohodnuté v čl. IV bod 4.4 Zmluvy. 

2.9 Dodávateľ sa zaväzuje bezplatne a bezodkladne strpieť výkon kontroly alebo auditu súvisiaceho 
z dodávaným Dielom zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku alebo zo strany 
orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia podľa 
Všeobecných podmienok (Bod 2 Preambuly) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej 
školy internátnej v rámci výzvy OP Kvalita životného prostredia zameraného na zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov kód: OPKZP-PO4-SC431-2015-6 uzatvorenej medzi Ministerstvom 
životného prostredia SR ako poskytovateľom a Objednávateľom ako prijímateľom, a to oprávnenými 
osobami na výkon kontroly/auditu a poskytnúť im pri výkone kontroly/auditu všetku potrebnú 
súčinnosť.  

2.10   Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr ku podpisu zmluvy doložiť Podrobný položkovitý rozpis výdavkov 
rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Na základe tohto rozpisu výdavkov bude kontrolované 
čerpanie oprávnených výdavkov rozpočtu zo strany SIEA. 

 

III. DOBA ZHOTOVENIA DIELA 
3.1  Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa Harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 5  Zmluvy.  

Dodávateľ sa zaväzuje: 
a) prevziať Stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na 

prevzatie staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný 
zástupcami obidvoch zmluvných strán. Deň odovzdania a prevzatia staveniska uvedený v zápise 
z tohto konania sa považuje za začiatok plynutia termínu zhotovenia predmetu Zmluvy. V prípade, 
ak Dodávateľ stanovisko v tejto lehote neprevezme, má Objednávateľ nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty alebo môže od tejto zmluvy odstúpiť.  

b) realizovať stavebné práce podľa harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy 
c) vykonať dielo jeho odovzdaním Objednávateľovi v lehote do 30.06.2018 
d) vypratať Stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od 

neho za účelom zhotovovania Diela, ak k ich odovzdaniu nedošlo už skôr, do 7 pracovných dní po 
odovzdaní diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí 
staveniska Objednávateľom bude vyhotovený zápis podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných 
strán.    

3.2  Termíny uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy a termíny označené v harmonograme prác, musia byť 
presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce 
na zhotovovaní Diela Dodávateľom. 

3.3.  V prípade, ak Dodávateľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť, v súlade s touto Zmluvou pred 
dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v 
skoršom termíne, pričom prevzatie riadne vykonaného Diela, alebo jeho časti, nebude 
Objednávateľom bez vážneho dôvodu odmietnuté. 

3.4  V prípade porušenia povinností v bode 3.1 písm. a) až d) Zmluvy má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu Diela podľa tejto Zmluvy bez 
DPH za každý deň omeškania so splnením zmluvnej povinnosti.  

 

IV. ĎALŠIE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
4.1  Dodávateľ je povinný: 
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(a) riadiť sa pokynmi a záujmami Objednávateľa, ktoré sú mu známe alebo mu musia byť známe a to 
s účelom, ktorý sa má dosiahnuť; 

(b)  akceptovať prípadnú zmenu technického riešenia, ktoré bude Objednávateľ požadovať, práce, 
ktoré vykoná Dodávateľ bez súhlasu Objednávateľa odchýlne od ustanovení tejto Zmluvy, 
nebudú Dodávateľovi uhradené a v prípade akýchkoľvek vád a nedostatkov tieto musí Dodávateľ 
na svoje náklady odstrániť; 

(c) písomne oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri vykonávaní Diela, a ktoré 
môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa; 

(d)  vykonať Dielo riadne a s odbornou starostlivosťou a pri vykonaní Diela postupovať tak, aby 
zabránil vzniku škôd; 

(e)  vykonať Dielo v celom dohodnutom rozsahu a dohodnutých termínoch; 
(f) vykonať Dielo riadne, t.j. bez vád a nedorobkov; 
(g)  vykonať Dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a pri vykonávaní Diela dodržiavať záväzné 

technické a iné platné normy ako aj platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a 
materiálov, pri práci sa tiež riadiť rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a subjektov, 
ktorých majetok alebo práva sú alebo môžu byť dotknuté zhotovením Diela; 

(h)  vykonávať Dielo na vlastné náklady, nebezpečenstvo, zodpovednosť a vlastnými prostriedkami a 
zariadeniami; 

(i)  zabezpečiť pre vlastných zamestnancov ako aj pre zamestnancov subdodávateľa všetky osobné 
ochranné pracovné pomôcky, predmety a iné nástroje potrebné na vykonávanie Diela;  

(j)  dodržiavať inštrukcie a pokyny Objednávateľa a ním poverených osôb 
(k)  vykonať všetky kroky na ochranu životného prostredia (na stavenisku a aj mimo neho) a na 

zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom a ďalšími 
následkami jeho činnosti. Dodávateľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenie, spôsobené 
jeho činnosťou nepresiahli hodnoty stanovené všeobecnými záväznými právnymi predpismi. 

 
4.2  Kontrola Diela Objednávateľom:  
 
4.2.1 Až do úplného vykonania Diela sa bude uskutočňovať týždenné koordinačné rokovanie (kontrolný deň) 

Objednávateľa a Dodávateľa na Diele vykonávanom na Stavenisku. Termín koordinačného rokovania 
(kontrolný deň) bude určený Objednávateľom. Dodávateľ je povinný vyslať na tieto rokovania 
zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Dodávateľa pri plnení predmetu tejto zmluvy. Na 
kontrolnom dni sa vždy musí zúčastniť stavbyvedúci, ak ide o osobu odlišnú od zodpovedného 
zástupcu oprávneného Dodávateľa zastupovať pri plnení zmluvy. V prípade, že sa stavbyvedúci na 
kontrolnom dni nemôže zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne p. Martin Hutka inak je Objednávateľ 
oprávnený odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby za Dodávateľa bola zabezpečená účasť 
uvedených osôb. Dodávateľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 
1 pracovný deň vopred, informovať Objednávateľa o prípadnej neúčasti stavbyvedúceho alebo 
zodpovedného zástupcu na kontrolnom dni, ktoré musia byť opodstatnené a objektívne nezlučiteľné so 
zabezpečením účasti na kontrolnom dni. Zápisy z kontrolných dní je oprávnený podpisovať za 
Objednávateľa stavebný dozor a štatutárny orgán, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil, a za Dodávateľa 
a stavbyvedúci, zodpovedný zástupca a štatutárny orgán Dodávateľa, ak sa na kontrolnom dni 
zúčastnil. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať projektant. V prípade, ak 
projektant k zápisu z kontrolného dňa vyjadrí pripomienky, je povinný povinný pripojiť k svojmu 
stanovisku aj návrh riešenia, ktoré je Dodávateľ povinný akceptovať. Uvedené ustanovenie sa 
vzťahuje aj na pracovné porady na stavbe.  

4.2.2  Bez vopred získaného písomného súhlasu Objednávateľa, nemôže Dodávateľ dohadovať alebo 
vykonávať akékoľvek presuny termínov rozhodných pre zhotovovanie Diela alebo zmeny projektovej 
dokumentácie stavby. 

4.2.3 Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy určí zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Dodávateľa 
pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude dosiahnuteľný denne od 08:00 hod. do 20:00 hod. 
mobilným telekomunikačným zariadením. Touto osobou je: p. František Jacko . Pri prevzatí 
Staveniska dodávateľ  určí stavbyvedúceho a poverí ho vedením stavebného denníka. Touto osobou je: 
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p. František Jacko, tel. č., email: jacko@betpres.sk 

4.2.4  Prípadnú výmenu zodpovedného zástupcu a stavbyvedúceho oznámi Dodávateľ Objednávateľovi 
najneskôr 1 pracovný deň vopred; zároveň o tejto skutočnosti vykoná zápis v stavebnom denníku. 

4.2.5 Okrem pravidelných týždenných koordinačných rokovaní (kontrolných dní) o Diele je Dodávateľ 
povinný udržiavať stály kontakt s osobami poverenými Objednávateľom a stavebným dozorom. 

4.2.6 Objednávateľ, zástupcovia Objednávateľa, projektant ako aj osoby určené stavebným dozorom sú 
počas celého obdobia trvania Zmluvy oprávnení uskutočniť na Stavenisku kedykoľvek v pracovnom 
čase akúkoľvek kontrolu súvisiacu so Zmluvou. 

4.2.7 Kontrola tovarov, prác, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom, zástupcami 
Objednávateľa a/alebo osobami poverenými stavebným dozorom neznamená definitívnu akceptáciu 
predmetných tovarov, prác, Diela alebo ich častí Objednávateľom. Dodávateľ je plne zodpovedný za 
zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do konečnej akceptácie 
Objednávateľa s vykonaním a odovzdaním Diela do svojej dispozície. 

 
4.3  Kontrola zabudovaných prác: Dodávateľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých 

prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením 
poverenému zástupcovi Objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku. Dodávateľ je povinný 
preukázať potrebné všetky certifikáty a technické listy pre všetky materiály zabudované do Diela, a to 
vždy pred ich zabudovaním. Zároveň je povinný predložiť Objednávateľovi fotodokumentáciu 
zakrytých prác v rozsahu 30 digitálnych fotografií na CD/DVD nosiči.  Pred samotným zabudovaním 
musia byť zabudované/zakryté časti Diela písomne schválené Objednávateľom. Dodávateľ nie je 
oprávnený pokračovať v prácach bez kontroly týchto prác Objednávateľom, v prípade porušenia tejto 
povinnosti Dodávateľa je Dodávateľ povinný na žiadosť Objednávateľa vykonať odkrytie týchto prác 
na svoje vlastné náklady. 

4.4  Podmienky výkonu diela subdodávateľmi :  

4.4.1  Dodávateľ je povinný v prípade zámeru prenechania výkonu časti diela subdodávateľom o tejto 
skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr 14 kalendárnych dní pred uzatvorením 
zmluvy, pričom musí špecifikovať, ktorá časť Diela bude vykonávaná subdodávateľmi. Oznámenie 
Dodávateľa o subdodávateľoch musí obsahovať  identifikačné údaje subdodávateľa (obchodné meno, 
sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, telefonický a mailový kontakt subdodávateľa), menný zoznam 
všetkých zamestnancov subdodávateľa (osôb v pracovnom pomere), prostredníctvom ktorých bude 
subdodávateľ práce na plnení predmetu tejto Zmluvy realizovať s uvedením ich osobných údajov 
(meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia) nevyhnutných pre zistenie ich totožnosti 
a predložením dokladu obsahujúceho identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca 
subdodávateľa a popis predmetu subdodávky, ktorý bude subdodávateľ pre Dodávateľa realizovať.  

4.4.2 Spolu s oznámením je Dodávateľ povinný Objednávateľovi predložiť doklady o splnení podmienok 
týkajúcich sa osobného postavenia subdodávateľa podľa  § 32 ods. 1 písm. a) až h) zákona o verejnom 
obstarávaní a preukázať Objednávateľovi technickú spôsobilosť subdodávateľa podľa § 34 Zákona 
o verejnom obstarávaní, inak Objednávateľ subdodávateľa odmietne. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo odmietnuť Dodávateľom navrhnutého subdodávateľa podľa svojej úvahy, najmä Objednávateľ 
odmietne výkon prác takým subdodávateľom, ktorý nezabezpečuje výkon prác prostredníctvom osôb 
zamestnaných v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,  nevie dokladovať svoju 
technickú spôsobilosť plniť predmet Zmluvy a je vedený v zozname subjektov vedených na portáli 
Finančnej správy zverejnenom podľa § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v platnom znení.  

4.4.3  Zoznam Objednávateľom akceptovaných subdodávateľov tvorí Prílohu č. 6  Zmluvy.  

4.4.4 Každú zmenu subdodávateľa je Dodávateľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 
kalendárnych dní pred začiatkom realizácie príslušnej časti Diela s náležitosťami oznámenia podľa 
prvého odseku, pričom Objednávateľ je povinný sa k navrhovanej zmene subdodávateľa vyjadriť do 5 
pracovných dní od doručenia písomného oznámenia Dodávateľa a v prípade súhlasu so zmenou 
subdodávateľa aktualizovať Prílohu č. 5 zmluvy; zmena subdodávateľa je účinná až podpísaním 
aktualizovanej Prílohy č. 5 zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

4.4.5 V prípade, ak Objednávateľ s navrhnutým subdodávateľom alebo so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, 

mailto:jacko@betpres.sk
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Dodávateľ nie je oprávnený prostredníctvom tohto subjektu dielo vykonávať a Dodávateľ povinný 
okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým Subdodávateľom ani nezačal 
alebo ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela podľa tejto Zmluvy a zároveň, v prípade, ak 
subdodávateľ realizoval práce na plnení tejto Zmluvy, aby najneskôr do troch (3) dní odo dňa 
Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. 

4.4.6 Dodávateľ môže pripustiť subdodávateľa k plneniu vymedzenej časti diela až po schválení zámeru 
prenechania výkonu časti diela subdodávateľom alebo zmeny subdodávateľa Objednávateľom. 
Zároveň sa Dodávateľ zaväzuje:  

a) v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie uvedenej úlohy (časti zhotovovaného 
Diela) takisto, ako keby ju vykonával sám; 

b) zabezpečovať, že Subdodávatelia sú preukázateľne oboznámení v plnom rozsahu dodržiavajú 
podmienky Zmluvy, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť a na životné prostredie. Za týmto 
účelom Dodávateľ osobitne skontroluje kvalifikáciu a autorizáciu zamestnancov a zástupcov 
Subdodávateľov, 

c) zodpovedať za všetky zdravotné, bezpečnostné a pracovné právne predpisy, ako aj tie z oblasti 
životného prostredia a záväzky týkajúce sa Subdodávateľov, 

d) preukázať Objednávateľovi pri vystavení čiastkovej mesačnej faktúry za práce vykonané počas 
predchádzajúceho mesiaca (Čl.VI bod 6.2 písm. a) Zmluvy) splnenie finančných záväzkov 
Dodávateľa voči subdodávateľom vyplývajúce z realizácie diela podľa tejto zmluvy za práce 
realizované v mesiaci predchádzajúcom mesiacu, za ktorý Objednávateľ čiastkovú mesačnú 
faktúru vystavuje, a to písomným potvrdením každého subdodávateľa o tom, že si Dodávateľ voči 
nemu splnil finančné záväzky v rozsahu vykonaných prác a že Dodávateľ nemá voči 
subdodávateľovi žiadne záväzky vyplývajúce  z realizácie Diela po lehote splatnosti. V prípade, ak 
Dodávateľ nepreukáže zaplatenie realizácie diela v rozsahu vykonaných prác subdodávateľovi, 
Objednávateľ je oprávnený pozastaviť úhradu čiastkovej mesačnej faktúry Dodávateľovi až do 
preukázania splnenia záväzku Dodávateľa voči subdodávateľom. Neuhradenie faktúry v lehote 
splatnosti zo strany Objednávateľa Dodávateľovi v súvislosti s tým, že Dodávateľ nepreukázal 
splnenie záväzku úhrady faktúry subdodávateľom sa nepovažuje za omeškanie s platením zo 
strany Objednávateľa a Dodávateľ nie je oprávnený nárokovať si akékoľvek sankcie, úroky, 
penále, náhradu škody a pod.. 

4.4.7 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje 
zodpovednosť Dodávateľa a neznamená v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre 
Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Dodávateľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo 
zodpovednosti vyplývajúcich zo Zmluvy. Dodávateľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za 
akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich Subdodávateľov, ich zástupcov a personál 
tak, ako je Dodávateľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť alebo jeho 
zamestnancov alebo pracovníkov. 
 

4.4.8 V prípade, ak nebudú dodržané vyššie uvedené povinnosti, má Objednávateľ právo na nevyplatenie 
ceny za zhotovenie tých častí Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedených podmienok, bez toho, aby 
tým bol dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú mohol Objednávateľ potenciálne utrpieť. Všetky 
relevantné registrácie, osvedčenia alebo akékoľvek iné zákonné požiadavky musia byť splnené a 
preukázané Dodávateľom a všetkými Subdodávateľmi počas celej doby plnenia Zmluvy.  
 

4.5  Stavenisko:  
 
4.5.1  Dodávateľ sa pri zriadení stanoviska zaväzuje postupovať v súlade s § 43i zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení,  § 13 vyhl.č. 
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie a nar. vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko.   

 
4.5.2 Dodávateľ sa zaväzuje vybudovať zariadenie stanoviska podľa plánu organizácie výstavby, zabezpečiť 

viditeľné označenie stavby, zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko, a priestor staveniska na 
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vlastné náklady oplotiť.  

4.5.3  Dodávateľ sa zaväzuje do piatich (5) pracovných dní od prevzatia Staveniska na viditeľnom mieste 
označiť stavbu tabuľou, na ktorej bude uvedené meno stavebníka, číslo a dátum stavebného povolenia, 
zodpovedný projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ, zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa, termín 
realizácie. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na stavenisku vlastnú informačno-reklamnú tabuľu len 
po písomnom súhlase zástupcu Objednávateľa a na vlastné náklady. Súhlas Objednávateľa nebude bez 
vážneho dôvodu odopretý. 

4.5.4  Dočasné oplotenie okolo Staveniska je Objednávateľ oprávnený využívať pre svoje reklamné účely 
tak, aby nedošlo k poškodeniu tohto dočasného oplotenia a aby nedochádzalo k obmedzovaniu výkonu 
stavebných prác na Diele. 
 

4.5.5  Prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska, dočasné zariadenia, lešenia, geodetické práce 
a vytýčenie inžinierských sietí súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia staveniska 
a konštrukcie  zabezpečuje Dodávateľ na vlastné náklady. Úhrady za vybudovanie, prevádzkovanie, 
údržbu likvidáciu a vypratanie Staveniska sú súčasťou zmluvne dohodnutej ceny diela.  
 

4.5.6 Dodávateľ počas realizácie Diela zabezpečuje napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody 
a iných potrebných využiteľných energií (médiá) a znáša na Stavenisku všetky náklady na 
spotrebované médiá na stavbe, vrátane zabezpečenia dočasných prípojok a meračov. Pri odovzdaní 
Staveniska zmluvné strany v Zápise o odovzdaní a prevzatí Staveniska (Čl. III bod 3.1 písm. a) 
Zmluvy) určia odberné miesta, na ktoré sa Dodávateľ podružne napojí na odber elektrickej energie, 
úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií (médiá), vykoná sa odpis počiatočného stavu 
meračov a dohodne sa jednotková cena za za odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných 
potrebných využiteľných energií (médiá).  Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s dodávkou 
elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií (médiá) mesačne na 
základe faktúry Objednávateľa vystavenej podľa odobratého množstva médií po odčítaní podružných 
meračov a v prípade vzniku nedoplatku uhradiť doúčtovanie podľa skutočných nákladov po odovzdaní 
Staveniska.  
 

4.5.7  Dodávateľ zodpovedá za čistotu verejných komunikácií (ciest a ulíc), verejných priestranstiev, po 
ktorých na Stavenisko dováža materiál a mechanizmy a za primeraný poriadok, čistotu a bezpečnosť 
na Stavenisku. Dodávateľ na vlastné náklady zabezpečuje stráženie Staveniska 24 hodín denne. 
Dodávateľ sa zaväzuje chrániť existujúcu zeleň v okolí Staveniska a po odovzdaní staveniska okolie 
Staveniska vyčistiť a terén uviesť do pôvodného stavu.  
 

4.5.8  Dodávateľ je povinný zabezpečiť povolenie na zvláštne užívanie komunikácií a verejných plôch, 
prípadné rozkopávky  a umiestnenie alebo premiestnenie dopravných značiek a ich udržiavanie podľa 
predpisov o pozemných komunikáciách na vlastné náklady. V prípade skladovania stavebného 
materiálu na verejných priestranstvách sa Dodávateľ Objednávateľovi preukáže súhlasom Mesta 
Vranov nad Topľou.  

4.5.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných podmienkach na stavenisko v platnom 
znení potrebnú súčinnosť svojich pracovníkov pri dodržiavaní vypracovaného plánu bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie pokynov poverených koordinátorov. Ustanovenie osoby 
koordinátora bezpečnosti podľa nar. vlády č. 396/2006 Z.z. Dodávateľ skonzultuje s Objednávateľom 
najneskôr pri odovzdaní Staveniska a jeho meno a priezvisko zapíše do stavebného denníka a zároveň 
odovzdá Objednávateľovi doklad oprávňujúci ustanovenú osobu na vykonávanie tejto činnosti. 
Náklady na činnosť koordinátora bezpečnosti znáša Dodávateľ. Rovnako je Dodávateľ povinný 
zabezpečiť súlad svojej činnosti s akýmikoľvek ďalšími aplikovateľnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

 
4.5.10 Realizácie prác vo vnútorných priestoroch budov počas školského roka podlieha schváleniu 

Objednávateľom. Dodávateľ je povinný realizácie prác vo vnútorných priestoroch budov počas 
školského roka oznámiť Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní vopred pred plánovanou 
realizáciu prác vo vnútorných priestoroch budov. Počas realizácie Diela vo vnútorných priestoroch 
budov zabezpečí Dodávateľ primeranú čistotu a poriadok a po ukončení prác v daný deň pracovisko 
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uprace a primerane vyčistí. V prípade neplnenia tejto požiadavky je Objednávateľ oprávnený na 
náklady Dodávateľa zabezpečiť poriadok a čistotu vnútorných priestorov budov a vzniknuté náklady 
na čistiace a upratovacie práce jednostranne započítať s cenou diela.  

  
4.5.11  Dodávateľ je v súčinnosti s Objednávateľom je povinný prijať primerané a účinné opatrenia na 

zabránenie vstupu neoprávnených osôb na Stavenisko a do priestorov, v ktorých sa dielo vykonáva. 
 

4.6    BOZP a ochrana práce:  

4.6.1  Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na 
Stavenisku a minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie Staveniska (hlučnosť, 
prašnosť, exhaláty). Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach, za požiarnu ochranu na Stavenisku, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných 
zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov a osôb, ktoré sa oprávnene nachádzajú na 
Stavenisku z dôvodu plnenia svojich pracovných povinností.  

4.6.2  Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku všetci jeho zamestnanci, zamestnanci jeho 
subdodávateľov a ďalšie osoby plniace si pracovné povinnosti mali osobné ochranné pracovné 
pomôcky podľa vykonávaných činností a rizík na Stavenisku, najmä aby nosili počas celej doby ich 
prítomnosti na Stavenisku ochranné prilby. Dodávateľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb 
pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov a ich zamestnancov reflexnou vestou 
s označením názvu Dodávateľa. 

4.6.3  Dodávateľ je povinný dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom 
znení pri každej svojej činnosti vrátane montáže, opravy, údržby a obsluhy technických zariadení.  

4.6.4  Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho 
činnosti k ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov Objednávateľa a ďalších osôb alebo 
k ohrozeniu prevádzky technických zariadení a objektov.   

4.6.5  Dodávateľ zodpovedá za škody vzniknuté porušením predpisov BOZP a OPP počas plnenia predmetu 
Zmluvy.  

4.6.6  Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, najmä 
Zákonníka práce, zákona č. 5/2004 Z.z.  o službách zamestnanosti v platnom znení, zákona č. 82/2005 
Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v platnom znení a právnych predpisov upravujúcich 
zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti. Ň 

4.6.7 Všetci pracovníci a zamestnanci Dodávateľa musia byť s Dodávateľom v riadnom pracovnoprávnom 
vzťahu. Všetci pracovníci a zamestnanci Dodávateľa musia mať absolvované všetky predpísané 
školenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpísané školenia a zdravotné 
prehliadky vyžadované pre špeciálne činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Uvedené platí 
rovnako aj na pracovníkov a zamestnancov Subdodávateľov. 

4.6.8  Dodávateľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na Stavenisku v rozsahu údajov 
potrebných pre účely zistenia legálnosti ich zamestnávania (meno, priezvisko, adresa bydliska, rodné 
číslo identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca) v stavebnom denníku alebo na 
osobitnej listine a tejto kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa Objednávateľovi predložiť.  
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy skontrolovať legálnosť 
zamestnávania osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku. V prípade zistenia porušenia povinností 
Dodávateľa v oblasti pracovnoprávnych predpisov, najmä v oblasti nelegálneho zamestnávania, je 
Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.  

4.7 Odpady a životné prostredie:  

4.7.1 Dodávateľ zodpovedá za dopravu a manipuláciu s odpadmi vzniknutými v súvislosti so zhotovovaním 
Diela. Všetky odpady vzniknuté činnosťou Dodávateľa (vrátane odpadov z demolácií a demontáží, 
obalových materiálov, obalov od farieb, čistidiel, mazadiel, chemikálií a pod.), ktoré nemožno 
zneškodniť v areáli staveniska, je Dodávateľ povinný zneškodniť a zlikvidovať na vlastné náklady, 
preukázateľne mimo miesta vykonania Diela. Úhrada nákladov na zneškodnenie odpadov vrátane 
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dopravných nákladov je v réžii Dodávateľa. Dodávateľ je povinný odpady vzniknuté výstavbou 
odovzdať na zhodnotenie, zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa platného a 
účinného zákona o odpadoch a nakladanie s odpadmi Objednávateľovi zdokladovať vážnymi lístkami 
(Čl. I bod 1.2 písm. i) Zmluvy).  

4.7.2  Odpady najmä z plastov, gumy a papiera nesmie Dodávateľ likvidovať spaľovaním. Odpady zo 
stavebnej činnosti je povinný Dodávateľ separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, 
recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované 
prostredníctvom oprávnených osôb.  

4.7.3  Dodávateľ je povinný viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi 
a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému úradu životného prostredia.  

4.7.4  Dodávateľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri 
ekologickej havárii bezodkladne informovať Objednávateľa a vzniknutý stav odstrániť na vlastné 
náklady.  

V. CENA DIELA 
5.1  Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená dohodou 

Zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 a 
je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie stavby a súťažných 
podkladov. Je to cena pevná, maximálna a nemenná. 

5.2  Cena za dielo je maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Dodávateľa 
vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Dodávateľa vrátane 
celkových nákladov na dopravu, akýchkoľvek poplatkov alebo platieb, ktoré je potrebné zaplatiť v 
súvislosti s vykonávaním Diela, nákladov na získanie akéhokoľvek potrebného povolenia na 
vykonávanie Diela a nákladov potrebných na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri 
vykonávaní Diela, skladné, návody na obsluhu, náklady spotrebovanej energie, vodné, stočné, náklady 
na opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, ubytovanie, colné a dovozné poplatky, náklady 
plynúce z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy, náklady na stráženie, udržanie 
čistoty staveniska, na vykonanie všetkých revízií a skúšok, dokladovanie kvality všetkých 
zabudovaných materiálov (certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.), vrátane všetkých ostatných 
nákladov vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi spĺňajúceho 
stanovený účel v rozsahu podľa Zmluvy a súťažných podkladov. Akékoľvek dodatky k zmluve 
navyšujúce cenu diela s výnimkou možnosti podľa ods.5.6 sú vylúčené. 

5.3  Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podľa článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená na sumu: 
Cena Diela bez DPH:                 344.581,27  EUR 
DPH 20%:                               68.916,25 EUR 
Celková cena Diela s DPH:        413.497,52 EUR 
Slovom: Štyristotrinásťtisícštyristodeväťdesiatsedem a 52/100 eur vrátane DPH 

5.4  Položkovitý rozpočet Diela tvorí Prílohu č. 3. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné 
počas celej doby realizácie Diela. Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň 
uzavretia tejto Zmluvy okrem listinnej formy aj elektronickú verziu položkovitého rozpočtu (t.j. na CD 
nosiči) . 

5.5  V cene Diela sú zahrnuté aj náklady na: 
(a)  vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, 
(b)  všetky náklady na dodávky materiálov, zariadení a pod., ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela, 
(c)  aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy. 

5.6  K zmene ceny môže dôjsť len pri zmene zákonnej sadzby DPH. 

 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 
6.1 Dodávateľ je povinný pri podpise tejto zmluvy odovzdať Objednávateľovi výkonovú bankovú záruku 

garantujúcu finančnú zábezpeku na plnenie Diela (ďalej len výkonová banková záruka) vo výške 10% z 
celkovej ceny Diela bez DPH podľa článku V. tejto Zmluvy, ako inštitút zábezpeky na zhotovenie Diela 
podľa tejto Zmluvy a jeho dokončenie, kvalitu, včasnosť a dodržanie ostatných zmluvných podmienok, 
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vrátane ceny pre prípad, že Dodávateľ nebude plniť povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi 
voči nemu vznikne pohľadávka. Výkonová banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na 
území Slovenskej republiky podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení a musí 
obsahovať záväzok banky, že v lehote do 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na 
zaplatenie uhradí banka akúkoľvek sumu do výšky 10% z celkovej ceny Diela bez DPH podľa článku 
V. tejto Zmluvy; žiadosť Objednávateľa o úhradu adresovaná banke musí obsahovať bližšie 
špecifikované porušenie povinností Dodávateľa podľa tejto Zmluvy, v období medzi nadobudnutím 
účinnosti tejto Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a odstránením vád 
a nedorobkov.  

 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Dodávateľ 
poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy uhradiť peňažné záväzky vrátane 
zmluvných pokút. V prípade, využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom je 
Dodávateľ povinný doplniť bankovú záruku do výšky 10% z celkovej ceny Diela bez DPH podľa 
článku V. tejto Zmluvy najneskôr do 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej 
doplnenie.  

Objednávateľ je oprávnený výkonovú bankovú záruku použiť aj na úhradu nedorobkov, vád, 
a ostatných peňažných nárokov podľa tejto Zmluvy.  

Výkonová banková záruka do výšky 5% z celkovej ceny Diela bez DPH podľa článku V. tejto Zmluvy 
bude vrátená Dodávateľovi do 30 dní po písomnom oznámení Objednávateľa Banke o splnení 
podmienok na vrátenie bankovej záruky, ktorými sú odovzdanie Diela na základe Preberacieho 
protokolu podľa čl. X bod 10.5 Zmluvy a preukázanie splnenia finančných záväzkov Dodávateľa voči 
subdodávateľom podľa čl. IV bod 4.4.6 písm. d) Zmluvy Dodávateľom Objednávateľovi, ktoré sa 
týkajú zaplatenia prác vykonaných subdodávateľmi fakturovaných Dodávateľom Objednávateľovi 
konečnou faktúrou podľa bodu 6.2 písm. b) tohto článku Zmluvy. 

Výkonová banková záruka do výšky 5% z celkovej ceny Diela bez DPH podľa článku V. tejto Zmluvy 
bude vrátená Dodávateľovi do 30 dní po uplynutí 12 (dvanástich) kalendárnych mesiacov po odovzdaní 
Diela Objednávateľovi (čl. X bod 10.1 Zmluvy). V prípade, ak do 12 (dvanástich) kalendárnych 
mesiacov po riadnom a úplnom dodaní celého diela Objednávateľovi budú zistené na diele vady a dielo 
bude Objednávateľom reklamované, bude banková záruka trvať až do uplynutia 30 dní po riadnom a 
úplnom odstránení všetkých vád diela a/alebo reklamovaných prác a dodávok.  

Ak Dodávateľ Objednávateľovi v stanovenej lehote výkonovú bankovú záruku neposkytne, 
Objednávateľ je oprávnený od uzatvorenej zmluvy odstúpiť alebo má nárok na zaplatenie zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 3% z celkovej ceny predmetu Diela podľa tejto Zmluvy bez DPH za každý, 
aj začatý deň omeškania, ktorú je Dodávateľ povinný uhradiť do 15 dní od doručenia výzvy na jej 
úhradu. 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Cenu Diela nasledovne:  

a) na základe čiastkových mesačných faktúr (daňového dokladu) vystavených Dodávateľom za práce 
vykonané počas predchádzajúceho mesiaca v súlade s harmonogramom prác (Príloha č. 5) vždy 
najneskôr k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca, na základe zástupcom Objednávateľa 
(stavebným dozorom) odsúhlasených položkovitých súpisov úplne alebo pomerne vykonaných prác 
vyplývajúcich z oceneného rozpočtu - výkazu výmer (Príloha č. 3) a podrobného položkovitého 
rozpisu výdavkov rozpočtu projektu ( Príloha č.4)  uvedených v zisťovacom protokole vykonaných 
stavebných prác za mesiac, za ktorý je faktúra vystavená (ďalej len „Čiastková faktúra“).  

b) na základe konečnej faktúry, ktorú vystaví Dodávateľ do 15 kalendárnych dní po podpísaní 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela  na základe zástupcom Objednávateľa (stavebným dozorom) 
odsúhlaseného položkovitého súpisu všetkých vykonaných prác (ďalej len „Konečná faktúra“) na 
základe zisťovacích protokolov vykonaných stavebných prác. Po vystavení Konečnej faktúry nebudú 
ďalšie faktúry Dodávateľa spojené s vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané.  

6.3  Dodávateľ je povinný jedenkrát mesačne, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca 
vypracovať v troch vyhotoveniach súpis vykonaných prác v členení podľa podrobného položkovitého 
rozpisu výdavkov rozpočtu  (Príloha č. 4) a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi na posúdenie 
a vecnú kontrolu správnosti. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol 
vykonaných stavebných prác a fotodokumentácia zrealizovaných prác, obzvlášť zachytených 
konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, v rozsahu 30 digitálnych fotografií na CD/DVD nosiči.  
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Súpis prác vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer bude obsahovať názvy objektov, položiek, 
jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do 5 
pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis prác 
odsúhlasí alebo vráti Dodávateľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu na prepracovanie 
Dodávateľ súpis vykonaných prác prepracuje podľa zistení stavebného dozoru a predloží ich na 
opätovné odsúhlasenie stavebnému dozoru. Dodávateľ predloží súpis vykonaných prác Objednávateľovi 
okrem listinnej formy aj vo forme elektronickej (t.j. na CD nosiči). 

6.4  Konečná faktúra musí obsahovať a) vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet zmluvy na 
základe schválených súpisov prác a schváleného harmonogramu prác b) započítanie všetkých 
čiastkových faktúr a platieb objednávateľa v priebehu výstavby,  c) čiastku zostávajúcu k úhrade, ktorá 
musí byť doložená stanovenými podkladmi, hlavne Objednávateľom potvrdenými zisťovacími 
protokolmi a súpisom všetkých doposiaľ vystavených faktúr. Súčasne je Dodávateľ povinný v Konečnej 
faktúre prehlásiť, že v tejto faktúre uplatnil všetky svoje peňažné nároky voči Objednávateľovi 
vzniknuté zo zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou do doby vystavenia Konečnej faktúry, a že 
nemá voči Objednávateľovi žiadne iné peňažné nároky vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu. 

6.5  Čiastkové faktúry a konečná faktúra musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä 
zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v platnom znení. Ku každej vystavenej faktúre je Dodávateľ povinný predložiť: a) krycí 
list faktúry, b) zisťovací protokol, c) schválený súpis vykonaných prác f) fotodokumentáciu bodľa bodu 
6.3 Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje doručovať všetky faktúry Objednávateľovi na jeho adresu uvedenú 
v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ Objednávateľ výslovne neurčí inak. 

 6.6 Objednávateľ oboznamuje Dodávateľa, že na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom životného prostredia SR ako poskytovateľom 
a Objednávateľom a všeobecných obchodných podmienok budú platby prebiehať systémom 
predfinancovania;, t.j. Objednávateľ bude predkladať poskytovateľovi nenávratného príspevku účtovné 
doklady Dodávateľa a relevantnú podpornú poskytnutú dokumentáciu o vykonávaní Diela Dodávateľom 
spolu so žiadosťou Objednávateľa o platbu (poskytnutie predfinancovania). Objednávateľ je na základe 
úplných dokladov Dodávateľa vystavených doručených Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy 
povinný predložiť poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku úplnú a správnu Žiadosť 
o platbu (poskytnutie predfinancovania) spolu s podpornou dokumentáciou bezodkladne po doručení 
faktúry zo strany Dodávateľa. Cena Diela bude Dodávateľovi vyplatená na základe príslušných 
ustanovení tejto Zmluvy v lehote podľa bodu 6.7 Zmluvy, avšak iba za predpokladu, že Dodávateľ 
splnil všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a časť Diela za ktorú sa platí, je riadne a včas 
vykonaná. 

6.7  Splatnosť faktúry je 5 (päť) dní po pripísaní príslušnej platby alebo jej časti vo výške schválenej 
Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na účet Objednávateľa na základe podanej žiadosti 
Objednávateľa o poskytnutie predfinancovania podľa bodu 6.6 Zmluvy. Platba faktúry bude vykonaná 
vo výške schválenej Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a bude vykonaná 
bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa uvedený na príslušnej faktúre. V prípade, ak 
Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku Žiadosť o platbu zamietne alebo ju schváli v nižšej 
výške ako vyplýva z Dodávateľom predložených účtovných dokladov, Objednávateľ rozdiel medzi 
Poskytovateľom schválenou výškou príspevku a fakturovanou čiastkou nie je povinný uhradiť 
a Dodávateľ je povinný na uvedený rozdiel vystaviť Dobropis. V prípade, ak bude časť fakturovaných 
výdavkov vyčlenená Poskytovateľom na samostatnú kontrolu, Dodávateľ je povinný sa jej podrobiť 
podľa čl. II bod 2.9 Zmluvy.  

6.8  Objednávateľ je oprávnený odmietnuť faktúru Dodávateľa v prípade, ak Dodávateľ podstatne poruší 
túto Zmluvu, je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy, je v omeškaní so zhotovením Diela podľa 
harmonogramu prác alebo preruší realizáciu stavebných prác na Diele, ak takéto prerušenie realizácie 
stavebných prác môže mať, podľa názoru Objednávateľa, za následok nedodržanie termínov podľa 
Zmluvy alebo podľa harmonogramu prác. Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne 
oznámiť Dodávateľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Dodávateľ je 
oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia 
uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú 
faktúru v zmysle čl. VI tejto Zmluvy 
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VII. ZODPOVEDNOSŤ DODÁVATEĽA ZA ŠKODY 

7.1 Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú na zhotovovanom Diele a jeho častiach, 
Stavenisku, zariadeniach existujúcich budovách, na veciach a pozemkoch, škody na zdraví tretích strán, 
ako aj za škody na majetku a na zdraví osôb vykonávajúcich práce na Stavenisku,  bez ohľadu či tieto 
práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi, 
a to od okamihu prevzatia Staveniska do doby odovzdania diela Objednávateľovi. Dodávateľ sa 
zaväzuje nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii 
Diela, alebo za ktorú zodpovedá, v plnej výške, okrem prípadu, ak je možné obnovenie pôvodného 
stavu. Dodávateľ sa v takom prípade zaväzuje obnoviť pôvodný stav na svoje náklady, pričom tieto 
náklady nebudú mať žiadny vplyv ani sa akokoľvek inak premietať na výšku ceny Diela a jeho častí 
dohodnutej podľa tejto Zmluvy. 

7.2  Dodávateľ si je vedomý, že podľa § 421a Občianskeho zákonníka zodpovedá aj za škodu spôsobenú 
okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo veci, ktorá bola použitá pri plnení jeho záväzku 
a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.  

7.3  Objednávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti Dodávateľa pri výkone 
stavebných prác. Dodávateľ hradí náhradu takýchto škôd v ich plnej výške a zodpovedá za ich 
odstránenie. Týmto nie je dotknutá výška ceny Diela. 

7.4  Až po odovzdanie Diela nesie všetku zodpovednosť za spôsob zhotovovania Diela a nebezpečenstvo 
škody na Diele Dodávateľ. Dodávateľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že všetky materiály, časti, 
komponenty a zariadenia, ktoré budú zabudované do Diela budú nové, takého typu a na taký účel, na 
ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupňa medzi podobnými 
typmi, bez vád a chýb, a budú zodpovedať platným slovenským technickým normám. Dodávateľ 
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do Diela vbudoval 
alebo ktoré pri zhotovení Diela použije sú a budú bez právnych vád (nie sú predmetom záložného práva, 
iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, neboli poňaté do konkurznej či 
reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Dodávateľ je ich neobmedzeným vlastníkom. Dodávateľ 
zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, 
na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby. Na tento účel Dodávateľ vyhlasuje, že 
Objednávateľ je oprávnený za každých okolností sa domnievať, že vlastníkom dodávaného materiálu, 
komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Dodávateľ a okamihom zabudovania 
materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela zhotovovaného podľa tejto Zmluvy sa 
jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. 

7.5  Dodávateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne pri vykonávaní Diela porušením jeho povinnosti 
vykonať Dielo v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a v zmysle tejto Zmluvy. 
Dodávateľ sa bezpodmienečne a neodvolateľne zaväzuje odškodniť Objednávateľa a nahradiť mu 
akúkoľvek škodu a náklady (vrátane primeraných nákladov pokút a poplatkov udelených zo strany 
správnych orgánov), ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s porušením povinnosti Dodávateľa 
podľa tejto Zmluvy. 

 

VIII. VADY DIELA A ZÁRUČNÁ DOBA 
8.1  Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie 

a podmienok tejto zmluvy, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre a že Dielo nemá žiadne 
vady a počas celej záručnej doby bude mať Dielo vymienené vlastnosti a vlastnosti dohodnuté 
v zmluve.  

 
8.2  Dielo má vady, ak (a) nemá vlastnosti dohodnuté v Zmluve alebo vlastnosti uvedené v projektovej 

dokumentácii, v technických normách alebo právnych predpisoch, ktoré sa na Dielo vzťahujú alebo v 
technických certifikátoch (b) nezodpovedá účelu, na ktorý bolo zhotovené, (c) svojím rozsahom 
nezodpovedá rozsahu dohodnutému v sprievodnej dokumentácii, (d) nie je v súlade s hygienickými, 
ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi, (e)  má právne vady.   

8.3  Dodávateľ zodpovedá za všetky ním vykonané alebo zariadené práce, výkony a dodávky tým 
spôsobom, že u všetkých vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej lehoty.  

8.4  Záručná doba na Dielo je šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť dňom 



Spojená škola internátna,M.R.Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou -Zmluva o dielo č. 1/2017 Strana 15 z 21 

písomného prevzatia Diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. 

8.5  Objednávateľ je povinný vady diela Dodávateľovi oznámiť písomnou reklamáciou. V prípade vád 
brániacich užívaniu Diela a havarijných stavov (bod 8.6 písm.a)) je Objednávateľ oprávnený vady Diela 
u Dodávateľa reklamovať aj telefonicky na tel. čísle 057/4870711 s následným potvrdením 
prostredníctvom e-mailovej správy na e-mail. adresu: lecak@betpres.sk. alebo elektronicky na e-
mailovú adresu: lecak@betpres.sk 

8.6  Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád:  

a) do 24 hodín pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo pri vadách, pri ktorých hrozí bezpečnostné 
riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku  

b)  do  maximálne troch (3) po sebe idúcich pracovných dní, pri ostatných vadách. 

8.7  Dodávateľ je povinný reklamované vady odstrániť do 14 pracovných dní od nastúpenia na odstránenie 
reklamovanej vady, ak je to technologický možné, a ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.  

8.8  V prípade, ak je vada neodstrániteľná, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny Diela.  

8.9  V prípade neplnenia termínov dohodnutých v bode 8.6 a 8.7 Zmluvy má Objednávateľ právo nechať 
reklamované vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady na odstránenie vád 
refakturovať Dodávateľovi, ktorý sa zaväzuje ich uhradiť na výzvu Objednávateľa. Výška ceny takto 
vykonaných prác bude stanovená bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných 
výkonov uvedených v ponuke Dodávateľa. Pri výskyte vád idú aj všetky škody vzniknuté dôsledkom 
vád a práce naviac potrebné na ich odstránenie na ťarchu Dodávateľa bez ohľadu na ich výšku. 
Obdobne je Objednávateľ oprávnený postupovať aj v prípade, ak Dodávateľ do dohodnutej lehoty 
nedokončí odstraňovanie reklamovaných vád. 

 

8.10 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína 
plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. U tých 
vád, ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba plynúť 
odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich písomným prevzatím 
Objednávateľom. 

8.11 Objednávateľ trvá na tom, aby sa Dodávateľ zúčastnil záverečnej obhliadky Diela, za účelom zistenia 
jeho stavu a prípadného odstránenia vád a nedostatkov. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval 
výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce a vykonal záverečnú obhliadku Diela nezbavuje 
Dodávateľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a za vykonávanie kontrol potrebných pre 
riadne splnenie predmetu tejto Zmluvy.  

8.12 Nároky z vád podľa tohto článku Zmluvy sa nedotýkajú ostatných nárokov Objednávateľa s tým 
spojených, najmä nároku na náhradu škody a zmluvnú pokutu. 

8.13 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez súhlasu 
Dodávateľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých Dodávateľom podľa tejto Zmluvy 
na osobu, na ktorú súčasne prevádza vlastníctvo k Dielu alebo k jeho časti alebo na osobu, ktorá je 
oprávnená zabezpečovať správu vykonaného Diela. O takomto postúpení práv je Objednávateľ povinný 
Dodávateľa písomne oboznámiť. Postúpenie práv zo záruk je voči Dodávateľovi účinné dňom doručenia 
písomného oznámenia o ich postúpení tretej osobe zo strany Objednávateľa. 

 

IX. STAVEBNÝ DENNÍK 
9.1 Dodávateľ je povinný viesť stavebný denník do ktorého zapisuje všetky skutočnosti rozhodujúce pre 

zhotovenie predmetu Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek 
vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje o počte zamestnancov na Stavenisku, údaje 
o počte mechanizmov na Stavenisku, kontrolné merania, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác 
a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, dodávky materiálov a pod..  

9.2  Stavebný denník vedie Dodávateľ v slovenskom jazyku, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu 
stavebného denníka je povinný uložiť oddelene od originálu, tak, aby bola k dispozícii v prípade strany 
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alebo zničenia originálu, ďalšia kópia stavebného denníka je určená pre stavebný dozor.  Stavebný 
denník bude umiestnený po dobu zhotovovania Diela u poverenej zodpovednej osoby Dodávateľa.  

9.3  Dodávateľ vedie stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska do dňa zápisničného odovzdania 
a prevzatia Diela. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby bol stavebný denník trvale dostupný na stavbe 
počas pracovného času Objednávateľovi a dotknutým orgánom štátnej správy. Objednávateľ a osoby 
podľa príslušných ustanovení Stavebného zákona v platnom znení sú oprávnené kedykoľvek do neho 
nazerať a žiadať z neho výpisy. 

9.4   Záznamy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci Dodávateľa, prípadne jeho 
zástupca a ich nadriadení zásadne v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti 
brániace ich výkonu, resp. v deň, keď je potrebné rozhodnúť o ďalšom postupe prác. Okrem uvedených 
osôb sú oprávnení vykonať záznam v stavebnom denníku: stavebný dozor Objednávateľa a jeho 
nadriadení, zhotoviteľ projektovej dokumentácie, orgány štátneho stavebného dohľadu, a iné orgány 
štátnej správy. 

9.5  Všetky strany stavebného denníka musia byť číslované. Denné záznamy sa zapisujú na pevné listy 
denníka a perforované listy denníka (oddeliteľné prepisy), ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. 
Medzi jednotlivými dennými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta.  

9.6 V prípade, ak stavbyvedúci nepripojí k zápisu stavebného dozoru Objednávateľa alebo zhotoviteľa 
projektovej dokumentácie v stavebnom denníku svoje písomné nesúhlasné stanovisko zápisom 
v stavebnom denníku do 3 pracovných dní, má za to, že so zápisom v stavebnom denníku súhlasí.  

9.7  Zmluvné strany sa dohodli, že žiadny záznam v stavebnom denníku nemení obsah tejto Zmluvy. 
 

X. PREBERACIE KONANIE 
10.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Záväzok Dodávateľa zhotoviť Dielo je 

splnený odovzdaním Diela špecifikovaného v bode 1.2 písm. a) tejto Zmluvy na základe Preberacieho 
protokolu podľa bodu 10.5 Zmluvy.  

 
10.2  Dodávateľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa na vykonanie obhliadky Diela za účelom 

overenia celkového stavu vykonania Diela a jeho plnohodnotného súladu so Zmluvou a pokynmi 
Objednávateľa najneskôr 15 dní pred plánovaným termínom preberania Diela. 

10.2  Obhliadka Diela bude vykonaná Objednávateľom a osobami ním určenými za účasti Dodávateľa. 
Dodávateľ odstráni všetky nedostatky zistené a vytknuté počas obhliadky Diela do termínu 
dohodnutého prevzatia Diela.  

10.3  Výsledky obhliadky Diela budú zmluvnými stranami spísané v protokole z obhliadky Diela, pričom 
výhrady Objednávateľa voči tým častiam Diela, ktoré nebudú zodpovedať parametrom a výkonom 
dohodnutým v tejto Zmluve, musia byť Dodávateľom odstránené v čo najkratšom možnom čase. 

10.4  Po odstránení všetkých nedostatkov vytknutých Objednávateľom v protokole z obhliadky Diela, 
Dodávateľ oznámi Objednávateľovi skutočnosť, že Dielo je pripravené na odovzdanie a prevzatie 
vrátane riadneho vykonania a ukončenia opatrení s tým súvisiacich a požiada Objednávateľa o prevzatie 
Diela a podpísanie odovzdávajúceho a preberacieho protokolu. 

10.5  O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude 
obsahovať:  

a) základné údaje o diele 

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného diela 

c) súpis zistených vád a nedorobkov, ak neboli do okamihu odovzdania diela odstránené 

d) lehoty na odstránenie nedorobkov podľa písm.c) 

e) zoznam odovzdaných dokladov 

f) prehlásenie o odovzdaní Diela Dodávateľom a o jeho prevzatí Zhotoviteľom  

g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a uvedenie dĺžky jej trvania  

h) termín vypratania Staveniska Dodávateľom  
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i) dátum 

j) doklad o poistení stavby Dodávateľom 

k) podpisy oprávnených osôb  

10.6  Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v čl. I bod 1.2 písm. f) Zmluvy je dôvodom na 
odmietnutie prevzatia Diela Objednávateľom.   

10.7  Pre zamedzenie pochybností, Objednávateľ je oprávnený pozastaviť platbu akejkoľvek časti ceny 
Diela splatnú v súlade s touto Zmluvou až do odstránenia všetkých vád a nedorobkov Diela 
vytknutých pri jeho preberaní a Dodávateľ nemá nárok na zaplatenie akýchkoľvek výdavkov 
súvisiacich s odstraňovaním vád a nedorobkov Diela. 

10.8  Dodávateľ je povinný odovzdať vypratať Stavenisko podľa podmienok dohodnutých v čl. III bod 3.1 
písm. d) Zmluvy.  

 
 

XI. ZMENY V PRIEBEHU STAVBY, VYŠŠIA MOC 
11.1  Ak by bolo začatie zhotovovania Diela spôsobené zavinením Dodávateľa posunuté oproti nástupnému 

termínu podľa harmonogramu prác platí, že aj napriek tomu musí byť termín vykonania a odovzdania 
Diela dodržaný bez nároku na zvýšenie ceny Diela dohodnutej v tejto Zmluve. 

11.2  Za vyššiu moc, t.j. udalosť pri všetkej starostlivosti nepredvídateľnú a zároveň pri všetkom možnom 
úsilí neodvrátiteľnú pre účely tejto zmluvy sa považujú najmä: živelné pohromy, vojenské akty 
(vyhlásené alebo nevyhlásené), teroristické činy, občianske nepokoje, štrajky a okolnosti, ktoré 
nastanú nezávisle od vôle akejkoľvek zmluvnej strany a bránia jej v splnení záväzku. Zmluvné strany 
sa dohodli, že za vyššiu moc sa budú považovať okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ustanovenie o Vyššej 
moci sa použije najmä v prípade nepredvídateľného počasia, ktoré by mohlo mať vplyv na samotný 
začiatok, priebeh a ukončenie diela a to z povahy samotného diela vyplývajúceho. 

11.3  Ak je splneniu záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy na strane Objednávateľa alebo Dodávateľa 
zabránené vyššou mocou, postihnutá zmluvná strana sa zaväzuje bezodkladne informovať druhú 
zmluvnú stranu o povahe a rozsahu okolností v tejto otázke. 

11.4  Bez ohľadu na ktorékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy žiadna zo zmluvných strán nemôže byť 
obvinená z porušenia tejto zmluvy alebo inak byť zodpovedná voči druhej strane za omeškanie v 
plnení predmetu tejto zmluvy alebo za nevykonanie ktoréhokoľvek záväzku podľa tejto zmluvy, v 
rozsahu, v akom je omeškanie alebo nevykonanie dôsledkom pôsobenia vyššej moci, k ktorej bola 
druhá zmluvná strana informovaná. 

 

XII. OSTATNÉ DOJEDNANIA 
12.1  Dodávateľ zabezpečí bezvadnú, príslušným normám a predpisom zodpovedajúcu dodávku Diela a 

jeho častí. Pri vadných dodávkach a výkonoch jednotlivých častí Diela môže Objednávateľ tieto 
odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony, bez ovplyvnenia dohodnutých termínov a 
zmluvných sankcií. Odstránenie spomínaných nedostatkov nemá za následok vznik finančných 
nárokov Dodávateľa voči Objednávateľovi nad dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku V. Zmluvy. 

12.2  Dodávateľ sa zaväzuje urobiť všetko pre splnenie predmetu Zmluvy (všetky výkony potrebné pre 
dokončenie stavebného zámeru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo v celom rozsahu všetkým 
právnym predpisom a neprekážalo pri obstarávaní užívacieho povolenia. 

12.3  Dodávateľ berie na vedomie, že pod pojmom všetky výkony potrebné pre zhotovenie Diela sa 
rozumejú aj všetky pre neho potrebné: dočasné dopravné značenie aj nad rámec projektovej 
dokumentácie stavby, náklady na dočasné užívanie plôch za účelom zrealizovania Diela, lešenia, 
zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, čistenie staveniska a odvoz 
stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, prekrývanie plôch PVC fóliami, ktoré treba chrániť 
pred zašpinením inými technologickými procesmi, náklady za sociálne prenosné hygienické 
zariadenia, strojové vybavenie potrebné pre rezanie materiálov, vykonanie predpísaných skúšok a 
revízie a pod. Súčasťou dodávky Dodávateľa sú aj všetky opatrenia potrebné a predpísané pre 
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zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavbe a Stavenisku. 

12.4 Akákoľvek dokumentácia poskytnutá Objednávateľom Dodávateľovi ostáva vo vlastníctve 
Objednávateľa a Dodávateľ je povinný po dokončení Diela ju Objednávateľovi vrátiť. 

12.5  V zmysle § 401 Obchodného zákonníka Objednávateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na 
prípadné nároky Objednávateľa voči Dodávateľovi vzniknuté z tejto Zmluvy na 10 (desať) rokov od 
doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.  

 

XIII. POISTENIE 
13.1  Dodávateľ je povinný na vlastné náklady poistiť zhotovované Dielo proti krádeži, živelnej pohrome, 

poškodeniu a vzniku škody minimálne na sumu zodpovedajúcu cene za zhotovovanie celého Diela 
podľa článku V. tejto Zmluvy a poistnú zmluvu udržiavať v platnosti počas celej doby trvania tejto 
zmluvy.  Poistenie Diela preukáže Objednávateľovi predložením poistky, a dokladu o zaplatení 
poistného; a to jej predložením najneskôr do 7 dní od podpisu tejto Zmluvy. Poistná zmluva tvorí 
Prílohu č. 7  tejto Zmluvy. Dodávateľ je povinný informovať objednávateľa aj o akýchkoľvek 
zmenách týkajúcich sa tohto poistenia. 

13.2  V prípade, že ak Dodávateľ neuzavrie poistnú zmluvu podľa bodu 13.1 a 13.4 tohto článku Zmluvy je 
Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.  

13.3  Dodávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené Objednávateľovi a tretím osobám v súvislosti s 
činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy a je zároveň povinný zabezpečiť a udržiavať 
v platnosti zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s 
činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy, a to do 5 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť 
táto zmluva. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že má uzavreté toto poistenie najneskôr do podpisu 
tejto zmluvy predložením kópie poistnej zmluvy a  dokladu o úhrade poistného Objednávateľovi..  

13.4  Poistné podľa bodu 13.1 a 13.3 musí kryť všetky škody, vrátane škôd spôsobených na živote, zdraví 
a majetku Objednávateľa alebo tretích osôb odo dňa začatia prác na Stavenisku až do ukončenia 
preberacieho konania Diela ako aj zodpovednosť Dodávateľa počas záručnej doby a za stratu a škodu 
spôsobenú Dodávateľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto zmluvy, vrátane 
odstraňovania vád, ktoré sa na diele prejavia v záručnej dobe.  

13.5  Dodávateľ sa zaväzuje vinkulovať v prospech Objednávateľa všetky poistné plnenia, na ktoré môže 
vzniknúť nárok v zmysle poistných zmlúv uzatvorených podľa tohto článku zmluvy.   

13.6 Uzatvorenie poistných zmlúv a vinkulácia poistného plnenia v prospech Objednávateľa nezbavuje 
Dodávateľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na 
Diele, iných veciach alebo tretím straním, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré 
nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného 
stavu Diela alebo iných vecí alebo ak poistné plnenie neposkytne vôbec.  

 

XIV. SANKCIE, ZMLUVNÁ POKUTA 

14.1  Pri nedodržaní a prekročení termínov uvedených v článku III. tejto Zmluvy alebo v harmonograme 
prác, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 
% z celkovej ceny Diela bez DPH podľa článku V. tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 
Prípadné nároky na náhradu škody, ktoré vznikajú z omeškania termínu, týmto nie sú dotknuté. 

14.2  V prípade, že Dodávateľ nedodrží termín nástupu k odstráneniu vád /havárie podľa bodu 8.6  Zmluvy 
alebo reklamovanú vadu v dohodnutej lehote neodstráni, zaplatí Dodávateľ Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 200,- EUR za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti podľa bodu 
8.6 a 8.7 Zmluvy. 

14.3  V prípade, ak Dodávateľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy a táto nie je 
sankcionovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty: 
•  vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania sa Dodávateľa 

so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri 
ktorých je možné omeškanie alebo 
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•  vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie 
je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Dodávateľa, pričom tento druh 
zmluvnej pokuty je možné uplatniť aj opakovane. 

Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Dodávateľovi, ktoré vzniknú v dôsledku 
porušenia povinností Dodávateľa, nie sú dotknuté zaplatením zmluvnej pokuty Dodávateľom. 

14.4  V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s uhradením faktúry vystavenej Dodávateľom v 
súlade s touto Zmluvou, má Dodávateľ právo požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z 
omeškania vo výške 0,03 % z fakturovanej časti ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania. 
Dodávateľ nemá nárok na úrok z omeškania na strane Objednávateľa, ktoré vzniklo z dôvodov 
majúcich svoj pôvod vo vis major. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Dodávateľ povinný 
písomne u Objednávateľa uplatniť. 

14.5  Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy sú splatné do piatich (5) dní odo dňa doručenia písomnej 
požiadavky Objednávateľa na jej zaplatenie Dodávateľovi, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak. 
Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek splatnej zmluvnej pokuty, 
na ktorej zaplatenie je Dodávateľ povinný, proti úhrade niektorej z faktúr vystavených Dodávateľom. 

14.6  Ak Dodávateľ bez písomného súhlasu Objednávateľa pri realizácii Diela nedodrží projekt (použije iný 
stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, použije náhradný stavebný materiál alebo náhradné 
stavebné postupy) je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
500,- EUR za každé takého porušenie zmluvy. 

14.7  Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je povinný popri zmluvnej pokute Objednávateľovi nahradiť 
všetku škodu spôsobenú porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto 
Zmluvy vo výške presahujúcej takúto zmluvnú pokutu. 

 
XV. ZÁNIK ZMLUVY A SKONČENIE ZMLUVY 

15.1  Táto zmluva končí:  
a) splnením povinností zmluvných strán 
b) písomnou dohodou zmluvných strán  
c) písomným odstúpením od zmluvy   

 
15.2  Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy v 

prípade, ak: 
a) Dielo je Dodávateľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám 

stanoveným podľa tejto Zmluvy alebo príslušným právnym predpisom; 
b) Dodávateľ je v omeškaní s plnením harmonogramu prác o viac ako 14 kalendárnych dní bez toho, 

aby táto skutočnosť nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa alebo vyššej moci; 
c) zo správania Dodávateľa alebo z iných okolností nepochybne vyplýva ešte pred časom určeným 

na plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená podstatným spôsobom,  
d) Dodávateľ neposkytne ani po písomnej výzve Objednávateľa bez zbytočného odkladu dostatočnú 

zábezpeku;  
e) Dodávateľ neodstráni nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom; 
f) Dodávateľ opakovane porušuje ustanovenia tejto Zmluvy a/alebo opakovane neplní riadne a včas 

svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, pričom takéto opakované porušovanie povinností sa 
považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

g) Ak ešte nedošlo k plneniu tejto Zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly podľa Čl. 
II bod 2.9 Zmluvy neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, 
služieb, stavebných prác alebo iných postupov  

15.3  Odstúpenie ktorejkoľvek Zmluvnej strany od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej 
strane. Dodávateľ je v prípade odstúpenia tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou povinný 
najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať Stavenisko a protokolárne odovzdať 
Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj 
potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie 
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dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom 
oznámi Dodávateľovi. Aj po skončení zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje 
poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania Diela a celej 
stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť 
Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním Diela, ktoré je potrebné 
bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty Diela a z dôvodu predchádzania škodám. V 
opačnom prípade Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla. 

15.4 Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od Zmluvy odstúpila, sa 
nedotýka zodpovednosti Dodávateľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa 
netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy na dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa 
predčasné ukončenie tejto Zmluvy nedotýka ani ustanovení Zmluvy uvedených v článku XIV. Zmluvy 
a rovnako nemá vplyv na tie práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli Zmluvným stranám 
pred ukončením tejto Zmluvy a v účinnosti zostávajú tie ustanovenia tejto Zmluvy, z povahy ktorých 
vyplýva, že majú zostať v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy. 

15.5  Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody. 
 

XVI. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
16.1  Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú 

potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia tejto Zmluvy, 
zmeny či zániku ich právnej subjektivity, adresy ich sídla, bankového spojenia, vstup do konkurzného 
konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Ak niektorá Zmluvná strana 
nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň 
zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

16.2  Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, prednostne ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

16.3  Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky údaje, informácie, príp. podklady uvedené v tejto Zmluve, ako i 
poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú 
dodržiavať povinnosti vyplývajúce im z tejto Zmluvy. 

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
17.1  Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných 

strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR. 

17.2  Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov 
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Akékoľvek iné zmeny alebo 
doplnenia sú neplatné. 

17.3  Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 
 Príloha č. 1: Stavebné povolenie Mesta Vranov n/T číslo 2016/01614 zo dňa 05.05.2016 
 Príloha č. 2: Projektová dokumentácia stavby  
 Príloha č. 3: Položkovitý rozpočet – ocenený výkaz výmer 
     Príloha č. 4: Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu (Formulár SIEA) 
 Príloha č. 5: Harmonogram prác  
 Príloha č. 6: Zoznam subdodávateľov  
 Príloha č. 7: Poistná zmluva  

17.4  Všetky písomnosti, ktoré sú Zmluvné strany podľa tejto Zmluvy povinné vyhotovovať a vzájomne si 
doručovať, sa budú doručovať na adresu sídla Zmluvnej strany uvedenej v Obchodnom registri 
Slovenskej republiky, pokiaľ ide o Dodávateľa a na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy pokiaľ ide 
o Objednávateľa. Všetky písomnosti sa budú považovať za doručené dňom ich preukázateľného 
doručenia druhej Zmluvnej strane, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak. Písomnosti doručované 
Dodávateľovi sa považujú za doručené aj v prípade, ak ich Dodávateľ odmietol prijať alebo sa 
príslušná písomnosť vrátila ako neprevzatá na príslušnej pobočke pošty počas stanovenej odbernej 
lehoty, pokiaľ táto Zmluva v osobitných prípadoch neustanovuje inak. 
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17.5  Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa spravujú slovenským právnym poriadkom. 
Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vždy snažiť vyriešiť akékoľvek spory, ktoré sa môžu vyskytnúť 
počas plnenia tejto Zmluvy, prostredníctvom dohody. V prípade, že Zmluvné strany nebudú schopné 
dosiahnuť dohodu, všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 
alebo zrušenie, budú riešené pred miestne a vecne príslušným súdom SR. 

17.6  Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri (4) 
vyhotovenia a Dodávateľ dve (2) vyhotovenia 

17.7  Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a 
zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 

Vranov nad Topľou, dňa ........................       Vranov nad Topľou, dňa ........................ 
 
 
 

Objednávateľ:         Dodávateľ: 
 
 
 

......................................                   ........................................ 
Mgr. Renáta Kopčeková,                                     Matúš Barkóci 
riaditeľka školy                                                                  konateľ spoločnosti 


