

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: Z-...../6431/2022 evidenčné číslo zhotoviteľa: Z22-014-0017

o uskutočnení stavebných prác:

„I/59 Ružomberok – most 063“

uzavretá podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ (Názov): Slovenská správa ciest

Sídlo: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 07.12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení

Štatutárny orgán	Ing. Ivan Rybárik , generálny riaditeľ
IČO	00003328
DIČ	2021067785
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK4481800000007000135433
Telefón	+421 41 507 4612
Fax	+421 41 507 4626 (15)
e-mail	beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - vo veciach zmluvných: | Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
PhDr. Ivan Brečka, MBA – riaditeľ IVSC Žilina
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne
Ing. Vladimír Kasaj - ved. odd. verejného obstarávania |
| - vo veciach technických: | Ing. Stanislav Lališ- námestník ÚIP – príprava stavieb
Ing. Zuzana Vojteková – príprava stavieb |
| - vo veciach realizácie: | Ing. Vladimír Veveričík – námestník ÚIV |
| - stavebný dozor: | Ing. Vladimír Hudec, Ing. Marek Fusko, MBA |
| - vo veciach ekonomických: | Staneková Katarína |
| - vo veciach kontroly kvality: | Ing. Ružena Moravčíková, PhD. |

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo : Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán : Ing. Jiří Kozel-konateľ, Vladimír Lesovský-konateľ

IČO : 00 896 225
DIČ : 2020294144

Bankové spojenie : Tatra banka a.s
IBAN : SK58 1100 0000 002623043487

Telefón : 041/516 64 97
Fax : -
e-mail : office-sever@swietelsky.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Peter Pitoňák – riaditeľ oblasti Sever
- vo veciach technických : Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Banič - stavbyvedúci

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“) (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán:

Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ing. Marián Kavecký	stavbyvedúci	

Zamestnanci objednávateľa:

Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová	právník	
Ing. Ružena Moravčíková, PhD.	Vedúca odd. OKK	Ing. Pavol Muráň Ing. Lukáš Krkoška
Ing. Jana Štoderová	Geodet ÚIP	
Ing. Zuzana Vojteková Ing. Stanislav Lališ	ÚIP Námestník ÚIP	
Ing. Vladimír Veveričík	Námestník ÚIV	
Ing. Vladimír Hudec, Ing. Marek Fusko, MBA	Stavebný dozor	

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **podlimitná zákazka bez použitia elektronického trhu**.

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy:

„ I/59 Ružomberok – most 063 “
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo:

„ I/59 Ružomberok – most 063 “
(ďalej len „dielo“)

na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu podľa dokumentov, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy a predloženej ponuky a bez akýchkoľvek vád a nedorobkov diela.

Členenie stavby:

Stavba pozostáva z nasledovných objektov:

Klasifikácia produkcie 45

Klasifikácia stavieb	Číslo objektu	Názov objektu
	SO 000 - 00	Všeobecné položky
2111	SO 101 - 00	Úprava cesty I/59
2111	SO 102 - 00	Obnova krytu vozovky I/59
2141	SO 201 - 00	Prestavba mosta ev.č. 00059-063
2222	SO 501 - 00	Preložka vodovodu DN 300
2111	SO 801 - 00	Provizórne premostenie

Popis a rozsah prác je uvedený v projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú: záväzne dokumenty podľa SP.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začiatok výstavby: po odovzdaní staveniska (14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo)

2.2.2 Ukončenie výstavby: do 12 mesiacov od odovzdania staveniska

Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s TKP. Zimné obdobie je obdobie od 01.12. príslušného kalendárneho roka do 1.3.nasledujúceho kalendárneho roka.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za zhotovenie je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky poskytovateľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. Cena je uvedená v eurách.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR: 898 352,93
DPH 20 % v EUR: 179 670,59
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR: 1 078 023,52

Slovom cena spolu s DPH: jedenmiliónsedemdesiatosemtisíc dvadsaťtri eur, 52/100 eur

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1** Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *j)* tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- a) Zmluva o dielo
 - b) Oznámenie o prijatí ponuky
 - c) Ponukový list (formulár 1) + Príloha k ponuke (formulár 1.2.2)
 - d) Zmluvné podmienky osobitné
 - e) Všeobecné podmienky
 - f) Technicko – kvalitatívne podmienky
 - g) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy (zväzok 5)
 - h) Cena prác /ocenený súpis položiek (zväzok 4)
 - i) Doklady
 - j) Odpovede na žiadosti o vysvetlenie
- 3.2** Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4** Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5** Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1** Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo subdodávatelia (podľa Formulára č.4 v pokynoch pre uchádzačov)
- 4.2** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.3** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ľov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.
- 4.4** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak nie je určená dlhšia lehota.
- 4.5** Ustanoveniami bodov 4.1 až 4.4 nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ak nie je v tomto článku uvedené inak.
- 4.6** V prípade zmeny subdodávateľov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

ČI. 5 KLÚČOVÍ ODBORNÍCI

- 5.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo kľúčoví odborníci (príloha č.3 ZoD)
- 5.2 V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

ČI. 6. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 6.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania iba po splnení § 18 ZVO.
- 6.2 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 7. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 7.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade s § 19 ZVO.
- 7.2 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 8.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.
- 8.5 Súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha sú doklady preukazujúce zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí podľa TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi. Dokladmi sa rozumie zmluvné zabezpečenie (Zmluva o dodávke, Zmluva o budúcej zmluve), doklad o vlastníctve – ak uchádzač je vlastníkom obalovacej súpravy umiestnenej v limitovanej vzdialenosti od stavby, prípadne iný relevantný preukazný doklad, ktorým vie uchádzač preukázať zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí. V prípade úspešného zahraničného uchádzača zdokladuje adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu, z ktorého uchádzač pochádza.
- 8.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 8.7 Povinnosťou dodávateľa/zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávanými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 8.8 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 8.9 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.

8.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka. Od 01.02.2017 musí byť zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

8.11 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Peter Pitoňák
riaditeľ oblasti Sever

.....
Ing. Ján Kardoš, PhD.
vedúci odd. prípravy a kalkulácie

Prilohy:

1. Doklady preukazujúce zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí podľa TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi
2. Zoznam subdodávateľov (Formulár č. 4)
3. Zoznam kľúčových odborníkov
4. Fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa (ak je relevantná)

KÚPNA ZMLUVA
ZML-OMT-210002

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Predávajúci

Obchodné meno: **Obaľovačka Martin, s.r.o.**
Sídlo: **Priemyselná 6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09**
Štatutárny zástupca: **Ing. Marián Panák, konateľ**
Ing. Matej Mojžiš, konateľ
IČO: **52 812 359**
DIČ: **2121177201**
IČ: DPH **SK2121177201**
Registrácia **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I**
Oddiel: Sro, vl.č. 142945/B
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
Číslo účtu: **SK83 1100 0000 0029 4907 6721**
(ďalej aj ako „predávajúci“)

1.2. Kupujúci

Obchodné meno: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Sídlo: **Mokráň záhon 4, Bratislava 821 04**
Ing. Peter Pitoňák – konajúci na základe plnej moci
Ing. Ján Kardoš PhD. – konajúci na základe plnej moci
IČO: **00 896 225**
DIČ: **2020294144**
IČ DPH: **SK2020294144**
Registrácia **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I**
Oddiel: Sro, vl.č. 307/B
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
Číslo účtu: **SK58 1100 0000 0026 2304 3487**
(ďalej aj ako „kupujúci“)

Predávajúci a Kupujúci (ďalej aj ako „Zmluvné strany“) týmto uzatvárajú medzi sebou podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „zmluva“).

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1.** Predávajúci sa zaväzuje touto zmluvou vyrobiť kupujúcemu „TOVAR“, ktorým sa rozumejú asfaltové zmesi vyrobené podľa skúšok typu v zmysle STN EN 13 108, špecifikované množstvom, druhom a termínmi výroby vyplývajúcimi z jednotlivých dielčích objednávok kupujúceho.
Zoznam TOVARU a cenník tvoria prílohu č.1 tejto zmluvy.
- 2.2.** Kupujúci sa zaväzuje touto zmluvou objednaný TOVAR prevziať a zaplatiť kúpnu cenu určenú v platnom cenníku.

Kupujúci sa zaväzuje touto zmluvou do 31.12.2021 odobrať minimálne 1000 ton TOVARU. V prípade, že kupujúci do 31.12.2021 neodoberie minimálne 1000 ton TOVARU, uplatní sa postup stanovený v Dohode spoločníkov predávajúceho.

- 2.3. Dodanie TOVARU sa uskutoční jeho odberom v mieste výroby, ktorým sa rozumie Obaľovacia súprava Martin – Priekopa.
- 2.4. Dopravu TOVARU z miesta výroby si zaistuje kupujúci na svoje náklady a na svoju zodpovednosť prostredníctvom ním zvoleného prepravcu.
Kupujúci je povinný pred odberom tovaru písomne oboznámiť predávajúceho o zvolenom prepravcovi. Kupujúci je povinný oboznámiť svojich dopravcov s Dopravno – prevádzkovým poriadkom predávajúceho, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy.
- 2.5. Odber TOVARU bude dokladovaný dodacím listom, ktorý predávajúci vydá prepravcovi kupujúceho na váhe.
- 2.6. TOVAR vyrobený v požadovanom čase a kvalite, uložený v zásobníku na základe dielčej objednávky kupujúceho musí byť kupujúcim odobratý v dohodnutom termíne. V prípade, že tak neučiní, hradí kupujúci predávajúcemu všetky náklady spojené s výrobou a likvidáciou vyrobeného TOVARU
- 2.7. Expedovaný TOVAR po prevzatí dodacieho listu prepravcom kupujúceho nemôže byť vrátený späť predávajúcemu pokiaľ nejde o oprávnenú reklamáciu.

3. CENOVÉ PODMIENKY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných jednotkových cenách TOVARU uvedených bez DPH v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 3.2. Zmluvné jednotkové ceny TOVARU uvedené v prílohe č.1 je možné meniť len po vzájomnej písomnej dohode kupujúceho a predávajúceho, ktoré predchádzajú uzatvoreniu dodatku pokiaľ dôjde k:
 - zmene ceny vstupných materiálov, energií, palív a podobne o menej ako 5 %. To neplatí v prípade, ak sa ceny vstupných materiálov energií, palív zmenia o viac ako 5 %. V takomto prípade je kupujúci alebo predávajúci povinný súhlasiť so zmenou ceny Tovarú a to bez povinnosti uzatvárania dohody alebo získania jeho písomného súhlasu kupujúceho alebo predávajúceho.
 - odôvodneným zmenám a doplnkom technickej špecifikácie TOVARU na základe požiadavky kupujúceho
 - zmenám platnej legislatívy a/alebo technických predpisov, noriem, ktoré majú vplyv na jednotkovú cenu TOVARU
- 3.3. O zmene zmluvných jednotkových cien TOVARU bude predávajúci informovať kupujúceho písomne min. 10 kalendárnych dní vopred s uvedením dátumu, od ktorého začnú nové ceny platiť, pričom v prípade dohody o zmene zmluvných jednotkových cien TOVARU uzatvoria zmluvné strany dodatok k tejto zmluve, ktorým upraví prílohu č. 1.

4. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1. Konečná fakturovaná cena je stanovená na základe skutočne odobratého množstva TOVARU kupujúcim na základe potvrdených dodacích listov.
- 4.2. Faktúru má predávajúci právo vystavovať priebežne a to v polovici a na konci kalendárneho mesiaca na základe potvrdených dodacích listov.
- 4.3. Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu vystavenia faktúry kupujúcemu.
- 4.4. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania dlžnej sumy na účet predávajúceho.

- 4.5. V prípade omeškania kupujúceho pri úhrade splatných záväzkov voči predávajúcemu, je predávajúci povinný požadovať a kupujúci je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
- 4.6. Pokiaľ nebudú kupujúcim uhradené splatné záväzky do 30 dní po termíne splatnosti, budú zastavené dodávky TOVARU pre kupujúceho do momentu úhrady splatných záväzkov, pričom v takom prípade nie je predávajúci v omeškaní s dodaním TOVARU.
- 4.7. Dodávky TOVARU budú znova obnovené po uhradení splatných záväzkov vrátane úroku z omeškania, ak bol uplatnený.

5. DODACIE PODMIENKY

- 5.1. TOVAR bude kupujúcemu vyrábaný priebežne od 1.4.2021 do 31.12.2021 na základe dielčích objednávok kupujúceho.
- 5.2. Dielčie objednávky kupujúceho budú zaslané e-mailom vedúcemu obaľovacej súpravy Martin – Priekopa spravidla do štvrtka pre výrobu tovaru požadovanú v nasledujúcom týždni.
- 5.3. V dielčej objednávke musí byť uvedený druh TOVARU, požadované množstvo, deň a čas odberu, pričom výroba prebieha spravidla v pracovných dňoch s možnosťou posunutia výroby TOVARU na dni pracovného pokoja v prípade dohody kupujúceho a predávajúceho alebo nepredvídateľných a neodvratiteľných prekážok, ktoré vzniknú nezávisle na vôli kupujúceho ako sú nepriaznivé klimatické podmienky pre využitie odobratého množstva a podobne.
- 5.4. Dielčie objednávky budú kupujúcim potvrdené alebo upravené e-mailom alebo telefonicky vedúcemu obaľovacej súpravy Martin – Priekopa spravidla deň pred výrobou tovaru.
- 5.5. Podmienky výroby TOVARU počas dní pracovného pokoja budú dohodnuté individuálne medzi kupujúcim a predávajúcim najneskôr 3 dni pred požadovaným dňom výroby.
- 5.6. V prípade nepredvídateľných a neodvratiteľných prekážok, ktoré vzniknú nezávisle na vôli kupujúceho, budú podmienky výroby TOVARU počas dní pracovného pokoja dohodnuté čo možno najskôr pred požadovaným dňom výroby.
V prípade naplnenia dennej výrobnéj kapacity obaľovacej súpravy Martin – Priekopa nie je predávajúci povinný prijať navýšenie dielčích objednávok pre príslušný deň.
V prípade, že navýšenie dielčích objednávok pre príslušný deň požadujú obaja spoločníci predávajúceho, o odberoch rozhodnú konatelia spoločníkov.

6. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE

- 6.1. Vlastnícke právo k vyrobenému TOVARU prechádza na kupujúceho dňom úhrady faktúry za daný tovar. Úhradou sa rozumie pripísanie fakturovanej čiastky, na bankový účet predávajúceho.
- 6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare ako je strata, poškodenie, zničenie či znehodnotenie TOVARU a zodpovednosť za škody súvisiace so spracovaním vyrobeného TOVARU prechádza na kupujúceho okamihom jeho odobratia od predávajúceho a to priamo kupujúcim, jeho zástupcom, povereným pracovníkom, či ním zvoleným dopravcom.
- 6.3. Nebezpečenstvo škody na TOVARE prechádza na kupujúceho aj vtedy, keď riadne vyrobený TOVAR neprevezme.
- 6.4. Skutočnosť, preukazujúca odber TOVARU je podpis dodacieho listu, ktorý predávajúci vydá prepravníku kupujúceho na váhe.
- 6.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je pri dodávke TOVARU povinný rešpektovať ustanovenia § 51 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za porušenie tohto ustanovenia zákona so strany kupujúceho alebo prepravcu pri odbere TOVARU, predávajúci nenesie zodpovednosť.

7. REKLAMÁCIE A ZÁRUKY

- 7.1.** Záruka na TOVAR je pri správnom uložení a spracovaní v súlade s TKP – Časť 6 Hutnené asfaltové zmesi stanovaná na 24 mesiacov, ktorá plynie odo dňa odobratia tovaru kupujúcim.
Skutočnosť, preukazujúca odber TOVARU je podpis dodacieho listu, ktorý predávajúci vydá prepravcovi kupujúceho na váhe.
- 7.2.** Kupujúci si je vedomý, že TOVAR je špecifický s obmedzenou dobou použiteľnosti a skladovateľnosti.
- 7.3.** Kupujúci je povinný vadu oznámiť písomne bez zbytočného dokladu po jej zistení formou reklamácie. Kupujúci predloží predávajúcemu pri reklamácií dôkazový materiál, umožňujúci jeho dôkladné preskúmanie. To znamená znalecký posudok alebo laboratórny rozbor spolu so vzorkami vadného TOVARU.
S TOVAROM, ktorý je predmetom reklamácie musí byť zaobchádzané tak, aby nebolo znemožnené jeho preskúmanie oprávnenosti reklamácie.
V prípade vady TOVARU sa bude postupovať v zmysle príslušného ustanovenia obchodného zákonníka.

8. OSTATNÉ DOJEDNANIA

- 8.1.** Zmluvné strany sa dohodli, že zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy a o ktorých sa dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 8.2.** Zmluvné strany sa dohodli, že predaný tovar nesmie byť predmetom ďalšieho predaja tretím osobám.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1.** Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.
- 9.2.** Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
- Príloha č.1 - Zoznam tovaru a cenník
 - Príloha č.2 - Dopravno – prevádzkový poriadok
 - Príloha č.3 - Zoznam spoločností reprezentovaných spoločníkmi kupujúceho
 - Príloha č.4 – Plná moc
- 9.3.** Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne a žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 9.4.** Zmluvné strany si túto zmluvu riadne prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.5.** Kupujúci uzatvára túto zmluvu v zastúpení spoločností reprezentovaných kupujúcim uvedených v prílohe č.3 tejto zmluvy.
- 9.6.** Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oprávnených zástupcov oboch strán.
- 9.7.** Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne, formou dodatkov.
- 9.8.** Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2020.
- 9.9.** Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden je povinný obdržať predávajúci a jeden kupujúci.

V Žiline , dňa 1.4.2021

Obaľovačka Martin, s.r.o.,

Obaľovačka Martin, s.r.o.

Priemyselná 6
821 09 Bratislava

-1-

Ing. Marián Panák, konateľ



Ing. Matej Mojžiš, konateľ

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.,



Ing. Ján Kardoš PhD.

FORMULÁR č. 4**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

Ak uchádzač v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol nasledujúce podrobnosti:

Predmet dodávok/ Práca určená pre dodávateľa	Meno a podrobnosti o navrhovanom subdodávateľovi	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
Kontrolné a preberacie skúšky	TESScontrol, s. r. o. Ľubochnianska 1/A, Bratislava IČO: 47716363 Reg. číslo: 2021/4-PO-E7810	0,65 %
DVP, VTD, DSRS, prevádzkový poriadok, mostný zošit	VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. Rusovská cesta 16, Bratislava IČO: 17314569 Registračné číslo: 2020/4-PO-A7658	4,82 %
Geodetická činnosť	Ing. Peter Horemuž – GEODET Matušovičovský rad 56, Vrútky IČO: 35075953 Reg. číslo: 2020/8-FO-F3999	1,03 %
Zámočnícka výroba, zábradlia, zvodidlá	BRB výroba, s.r.o. Bytčianska 497/126, Žilina IČO: 50928295 Reg. číslo: 2019/10-PO-F1423	3,84 %
Dodávka a montáž mostných prefabrikátov	Doprastav, a.s. závod Prefa Drieňová 27, Bratislava IČO: 31333320 Registračné číslo: 2020/8-PO-F4329	5,40 %
Skúšky špeciálneho zakladania a geotechnický dozor	Geotechnik SK, s.r.o. Západná 11, Žilina IČO: 36432202 Registračné číslo: 2020/6-PO-F3573	0,73 %
Dopravné značenie	NEMTECH, s.r.o. 611 Svinná IČO: 50644866 Registračné číslo: 2020/10-PO-F4848	0,72 %

Uchádzač uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných dodávateľov a predmety dodávok, s uvedením identifikačných údajov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

V Žiline

.....
Ing. Peter Pitoňák
riaditeľ oblasti Sever

.....
Ing. Ján Kardoš, PhD.
vedúci odd. prípravy a kalkulácii

Zoznam kľúčových odborníkov

Predmet zákazky: „ I/59 Ružomberok – most 063“

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Roman Banič tel.č.: 0902 266 217 e-mail: r.banic@swietelsky.sk	Vedúci stavby	
Ing. Marián Kavecký tel.č.: 0911 108 506 e-mail: m.kavecky@swietelsky.sk	Zástupca vedúceho stavby	

Dátum:

Podpis:

.....
Ing. Peter Pitoňák

.....
Ing. Ján Kardoš, PhD.