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ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLI KY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo
podl'a § 536 a nasl. Obchodného
zékonnika ¢. 513/1991 Zb.

Vv zneni neskors§ich predpisov
(d’alej len ,,zmluva®)

Cislo:
1100083676/2017/5400/036

Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Faktiru zaslat’ dvojmo na:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Utelové stredisko — Ugtovné centrum Bratislava

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Zhotovitel’:

ECS ENGINEERING,s. 1.0
Gagarinova 30

018 51 Nova Dubnica

ICO: 31 630 154

DIC: 2020437650

IC DPH: SK2020437650

Bank. spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s.
IBAN: SK44 7500 0000 0000 8432 6883
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Zapis v Obchodnom registri
Okresného sadu Trenc¢in
Oddiel: Sro

Vlozka &islo: 3049/R

Iv(oneény prijemca objednavatel’a a stavebny dozor: }
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Oblastné riaditel’stvo Trnava, Bratislavska 2/A , Trnava

Kontaktna osoba: Ing. Miroslav Sporinsky  tel. ¢. 0903 729 293
e-mail: sporinsky.mirostav@zsr.sk

Miesto vykonania diela:
ZST Nové Zamky

Lehota splatnosti faktur (v diioch): 30 dni

Tato zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a u¢innost’ v zmysle § 47a Ob¢ianskeho
zakonnika v platnom zneni diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia. Neoddelitenou stcast'ou tejto zmluvy st Vseobecné obchodné podmienky
vykonania diela (dalej aj ,, VOPVD ), s ktorymi st zmluvné strany oboznamené a akceptujt ich v plnom rozsahu.

Popis:

Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho objednavatel’ obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel’ 1 rovnopis.
Vo vsetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt’ z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto zmluvy.

Specifikdcia diela

Lehota vykonania
diela

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,ZST Nové Zamky — tprava dialkového

riadenia“, (d’alej len ,,dielo®)

Blizsia $pecifikacia diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy.

Cena diela: 31 298,63 € bez DPH

Jednotlivé Casti predmetu plnenia st ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto

zmluvy.

Cena je pevna.

Do 5 mesiacov odo
diia vyslovnej
pisomnej Ziadosti
objednavatela na
zahajenie prac
(formou pisomnej
vyzvy, iného
pisomného
oznamenia,
odovzdania
staveniska a pod.)

Objednavatel’:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej
forme “ZSR*

Dia: 6.11.2017

Ing. Branislav Vavrin¢ik v.r.

Zhotovitel’:
ECS ENGINEERING, s.r. 0.

dna: 6.10.2017

Ing. Dusan Cupka V. .

Riaditel ZSR — Centrum logistiky a obstaravania IKonatel’
Telefon Fax E-mail Cislo ti¢tu: 4700012/0200 ICO: 31364501
02/2029 2993 02/2029 7131 pinterova.katarina@zsr.sk ~ SWIFT/BIC:SUBASKBX DIC: 2020480121

0012

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470  IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR¥, pravna forma: In4 pravnicka osoba
zapisané v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel Po, vlozka ¢islo 312/B
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Obchodné podmienky vykonania diela
(dalejlen ,OPVD")

. Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat Dielo Specifikované v Prilohe &. 1 Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané Dielo zaplatit dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v sulade so Zmluvou, riadne a véas, na vlastné nebezpecenstvo a v zavislosti od prevadzkovych

potrieb Objednéavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni Zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne

sposobilych os6b a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy, tykajuce sa Diela, ktoré su stanovené

v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, ze su

mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s Dielom.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najma v sulade so zakonom ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov., vyhlasky Ministerstva dopravy, p6st a telekomunikacii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z.
o ur€enych technickych zariadeniach a ur€enych &innostiach a €innostiach na uréenych technickych zariadeniach a podfa vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a podfa pokynov vyrobcu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela podla Zmluvy je stanovena ako maximalna.

II. Cena

1. Cena Diela je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena
uvedena v Zmluve a Prilohe €. 2 je bez DPH. K cene bude uc¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych poloziek Diela tvori Prilohu €.2 Zmluvy. Cena jednotlivych polozZiek podla Prilohy €.2 je pevna a nemenna.

3. V cene Diela su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitefa, ktoré Zhotovitefovi vzniknu pri vykonavani Diela podla Zmluvy.

Il. Cas a miesto vykonania Diela

1.  Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v lehote uvedenej v Zmluve. Miesto vykonania Diela je uvedené v Prilohe €.1 k Zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

1. Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna doruéenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
cenu Diela. Uhrada faktary bude realizovana prevodnym prikazom na Géet Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akékolvek zmena G&tu
Zhotovitela sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktoru je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s bodom 1. €lanku
XI. tychto OPVD. Objednavatel nie je v omeskani s uhradou faktury, ak v posledny deri lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu
svojmu pefiaznému ustavu.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v deri prevzatia Diela, ale najneskér do 15 dni od riadnom prevzati Diela Objednavatefom.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj predmet
plnenia a &islo Zmluvy. Povinnou prilohou faktiry je vzdy preberaci protokol podpisany opravnenou osobou Objednavatela
a pripadne dalSie nalezitosti stanovené v Prilohe €. 1. Zmluvy.

4. Faktaru moze Zhotovitel zaslat' aj elektronickou formou vo formate PDF. Informéacie o moznosti elektronického zasielania faktury
sU uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklad, ktory ma tvorit' prilohu faktary podla bodu 3 tohto €lanku doruci Zhotovitel' ako
prilohu k fakture v tlacenej podobe. V takom pripade lehota splatnosti faktury zac¢ina plynut odo dria dorucenia posledného dokladu
(faktary alebo jej priloh) Objednavatelovi.

5. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo poZzadované prilohy, Objednavatel je opravneny fakturu vratit
Zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zane plynuat dhom dorucenia opravenej a/alebo
doplnenej faktury Zhotovitelovi.

6. Ak bude Zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zru$enie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, Objednavatel uhradi Zhotovitefovi sumu znizenu o Ciastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatend sumu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade preukazania thrady DPH dafiovému
uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, Zze DPH uvedena na fakture pre Objednavatela bola v lehote splatnosti
uhradena dafiovému dradu, fotoképiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

7. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeskania v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

8. Za nedodrzanie lehoty plnenia podla Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,05 %
z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy aj zacaty defi omeSkania, najmenej viak 50 € za kazdy aj zaCaty defi omeskania. Pravo
Objednavatela na nahradu $kody tym nie je nijako dotknuté.

9. V pripade omeSkania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢l. V. bod 4 tychto OPVD je Zhotovitel povinny uhradit
zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny Diela za kazdy, izaCaty defi omeskania s riadnym vybavenim reklamacie uplatnenej
Objednavatelom v zmysle ¢lanku V. bodu 4. tychto OPVD, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

10. V pripade, ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a nepini kvalitativno-
technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi Objednavatela,
platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
5% z celkovej ceny Diela za kazdé takéto poruSenie.

11. Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voéi Objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti uhradenim zmluvnej pokuty nie
je dotknuta neplatnost’ Ukonu postupenia. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tym nie je nijako dotknuté.

12. Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu zo Zmluvy proti pohfadavke
Objednavatela.

13. Zhotovitel najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predloZi Objednavatelovi vyhlasenie o tom, &i je zavislou osobou vo&i ZSR v zmysle § 2
pism. n) zakona ¢&. 595/2003 Z. z. odani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu sulvisiacu s personalnym,
ekonomickym alebo inym prepojenim vo&i ZSR v slvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v
zneni neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo dria vzniku zmeny. V pripade
porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR, za kazdé takéto
porusenie.

14. Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s realizaciou Diela podla Zmluvy.
Pravo Objednavatela na nahradu $kody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. az 13. tohto ¢lanku OPVD nijako
dotknuté.

V. Zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, podla technickych noriem, internych
predpisov Objednavatela a prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vykonavacich predpisov a Ze bude spdsobilé
k zmluvnému Ucelu. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku v trvani 24 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia a iné dodané komponenty
dava Zhotovitel taku zaruku, aku dava ich vyrobca, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaru€na doba zacina plynut dfiom podpisania
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla prilohy €. 4 tejto Zmluvy.

2. V pripadoch neupravenych vtomto ¢lanku sa na zodpovednost za vady budu aplikovat primerane ustanovenia § 560 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotovitel povinny odstranit’ bez naroku na odmenu.

3. Zarugna doba bude vZzdy predizena o &asové obdobie po prevzati Diela, po&as ktorého bola vada odstrafiovana a to o dobu odo diia

uplatnenia opravnenej reklamacie podfa tejto Zmluvy do odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci za novu, zacina

wnhpE


http://www.zsr.sk/

plynut nova zaru¢na doba ohladom vymenenej veci v trvani 24 mesiacov, v pripade technolégii, zariadeni a inych komponentov,
v trvani zaruky, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Vady Diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne zaslanim emailovej
spravy na emailovu adresu Zhotovitela s uvedenim popisu, ako sa vady prejavuju. Zhotovitel je povinny v defi odoslania emailovej
spravy Objednavatelom potvrdit’ jej prijatie a pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto
lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne
a bezodkladne najneskér v lehote do 10 dni odo dna uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela v pripade, ak na odstranenie
vady je mozné pouzit bezne dostupné nahradné diely. V pripade, Ze Zhotovitel v tejto lehote vady neodstrani, ma Objednavatel
opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela
na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu skody v plnej vyske.

VI. Bezpecnost’ zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VIL.

8.

9.

Vil
1.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podia tejto Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov
v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR*
tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy ako Priloha €. 3.

Zhotovitel je vsulade s bodom 1. tohto €lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane osbéb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Zze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrany zdravia 0séb pri préci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil a podmienky
v nom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial' Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny postupovat podla ¢l.
X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac pou€enia o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne pougit vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby
vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Postavenie Zhotovitel'a

V pripade, Ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Ak bol Zhotovitel ku driu podpisania Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS*), je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdu zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dfiia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo
vymazu.

Ak bol subdodavatel Zhotovitela v ktoromkolvek rade ku driu podpisania Zmluvy zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny
Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych udajov o subdodavatelovi v RPVS alebo vymaz subdodavatela z
RPVS, a to najneskdr do 10 dni odo dria vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit, Ze sa na realizacii Diela ma podielat novy subdodavatel' (v ktoromkolvek
rade), ktory nebol uvedeny v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitel predlozil pred podpisom Zmluvy pre ucely overenia &i je
subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, zapisany v RPVS, a to do zacatia poskytovania plnenia zo strany subdodavatela.
Ak novy subdodavatel podfa predchadzajucej vety nie je zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny spolu s oznamenim podfa
predchadzajucej vety predlozit’ ¢estné vyhlasenie nového subdodavatela, ze nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 2 zakona
o registri partnerov s vysvetlenim.

Ak sa Zhotovitel' stal partnerom verejného sektora po podpisani Zmluvy, zavazuje sa tuto skutonost Obstaravatelovi pisomne
oznamit najneskér do 5 dni odo dfia nadobudnutia U€innosti pravneho Ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel' stal partnerom
verejného sektora. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat’ na registrujuci organ navrh na zapis do RPVS.

V pripade ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spdsobom dojednanym v druhej vete bodu 5 tohto ¢lanku OPVD je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 2 az 5 tohto ¢&lanku OPVD je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zaCaty den omeskania.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as svojich
subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit €astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatelov, ktory
tvori prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny uviest
o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela
0 svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia doru€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia suhlasu uvedie
prislusné doévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas
Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu ¢ast realizacie Diela riadne,
mdze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spdsobom podla bodu 4 tohto €lanku
ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dfia dorucenia ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote Objednavatelovi
oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podia tohto bodu nema vplyv na
povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a vcas.

Ak pocas plnenia Zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozZit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie subdodavatela
do zoznamu) alebo odo dna sko¢enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez nahrady). Aktualny
zoznam bude predloZzeny v rozsahu Udajov podla prilohy €. 5 Zmluvy. Na pozZiadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi preukazat der uzavretia zmluvy s novym subdodavatefom alebo deri skonéenia zmluvy so subdodavatelom,
predloZenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukon&eni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo drfa doru€enia Ziadosti.
Zhotovitel ku dnu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracuvanim osobnych udajov s nalezitostami podla bodu 9
tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracuvanim osobnych udajov®).

Suhlas so spracuvanim osobnych Gdajov je Zhotovitel povinny predlozit' aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najméa udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky Ucel, rozsah
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11.
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osobnych Udajov a €as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych udajov musi byt platny aspor do uplynutia
platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoru¢ne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predloZenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od
kedy sa 0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najmd udaje uvedené v prilohe €. 5 Zmluvy, zmena
pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zac¢atie konkurzného konania, restrukturalizaéného konania
alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVD alebo zmeni
subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVD, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 5 % z ceny
Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkofvek povinnosti Zhotovitefa v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVD je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty den omeSkania.

Zodpovednost' za Skodu a prechod nebezpecenstva vzniku Skody

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonavanim Diela podla tejto
Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia povinnosti
uvedenych v tejto Zmluve zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny aje povinny tieto vzniknuté Skody
Objednavatelovi uhradit. Formou uhrady vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril pinenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny nahradit Skodu v plnej vySke bez ohladu na to, ¢i poruSenie povinnosti ,v désledku ktorej $koda vznikla, je
zabezpec€ena zmluvnou pokutou.

Zodpovednost za Skodu, spdsobenu porusenim povinnosti v suvislosti s touto Zmluvou ktoroukolvek zmluvnou stranou, sa spravuje
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a prisluSnymi pravnymi predpismi o nahrade $kody.

Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele znasa Zhotovitel po¢as doby, v ktorej bola vec, ktora je predmetom plnenia Diela, v sfére
dispozicie Zhotovitela, ako aj v pripade, ak v uvedenej dobe doslo k udalosti, ktora sa neskér prejavila ako pric¢ina vzniku Skody.

X. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1.

10.

11.

Zmluva méze zaniknut:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,
b) odstdpenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych v tejto
Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku OPVD,
c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVD.
Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:
a) ak bol Zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona
o DPH €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
b) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho
subdodavatelom v suvislosti s plnenim podfa tejto Zmluvy.
Doruéenim pisomného oznamenia podfa tohto bodu Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).
Nasledovné poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuji za podstatné s pravom Objednavatela bez dalSieho
od Zmluvy pisomne odstupit:

a) ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim ktoréhokolvek svojho zavazku o viac ako 15 dni,

b) ak Dielo nebude spifiat dohodnuté kvalitativno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli stanovené touto
Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami a internymi predpismi Objednavatela,
pricom narok Objednavatela na zmluvnu pokutu a nahradu Skody tym nie s dotknuté,

c) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie Diela podla Zmluvy z inych dévodov ako dévodov na strane Objednavatela
alebo z doévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaloZeni nalezZitej
starostlivosti, ktorit mozno od neho pozadovat,

d) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVD,

e) ak Zhotovitel nespini ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku VII. bod 2 az 5 tychto OPVD,

f)  ak Zhotovitel nespini ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku VIII. bod 3 az 7 tychto OPVD.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVD odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov, technickych
noriem a internych predpisov Objednavatela. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni
ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poru$eni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na
porusSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek
povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVD o viac ako 60 dni.

Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto pripade opravneny
odstupit od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pri€om Zhotovitel po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
S upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu,
ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu Skody
vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zdkonné sankcie a uroky z omeskania, narokov
vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast predmetu Zmluvy, ktora bola do momentu
odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim ¢asti predmetu Zmluvy vykonanej do
momentu odstdpenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVD, zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa volby
prava alebo volby Obchodného zakonnika, rie§enia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
stran alebo vzhlfadom na svoju povahu maju trvat' aj po ukonéeni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude u€inné odo dna jeho doruCenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstupenia, ostava vyhradnym
majetkom Objednavatela. Veci, ktoré do odstupenia od Zmluvy neboli Objednavatefom uhradené, prevezme od Objednavatela
Zhotovitel na vlastné naklady v ¢ase a mieste uréenom Objednavatelom, a to bezodkladne na vyzvu Objednavatela, najneskor vSak
do 3 pracovnych dni.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi
nevykonanim Diela prip. minimalizovali straty a za tym u¢elom vykonat vSetky potrebné opatrenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit cenu Diela,
alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a prevzata do momentu odstupenia.

Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne mesiace a
zaCina plynut prvym drfiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy
doru¢ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.



XI. Zavere€né ustanovenia
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Tieto OPVD, ktoré su sucastou Zmluvy, su zavazné od 25.9.2017 Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo doplnit’
tieto OPVD, alebo uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit’ len formou ¢&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi  zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou, vratane tychto OPVD ako aj vztahy z nich vyplyvajlce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného z&konnika, subsidiarne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela po€as plnenia predmetu tejto Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia podla Zmluvy a to
bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked
tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to diiom jej odmietnutia alebo zmarenia
jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deri riadne urcit, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena odosielateflovi.
Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory je
vecne a miestne prisluSnym vec prejednat a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyliéenim koliznych noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazuju, pouzije sa na upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran ten pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVD su su¢astou Zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, ur€ite a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zakazky

Priloha €. 2 — Vykaz vymer

Priloha &. 3 - Pisomna dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR



Priloha ¢&.1: Specifikacia predmetu zmluvy

Predmetom zakazky je realizécia tiprav dialkového riadenia v ZST Nové Zamky. Zariadenie Terminalu
dial’kového riadenia (TDR1) bude sprostredkovavat’ riadenie a monitorovanie vybranych prvkov technologie
trakéného vedenia a suvisiacich technologii (UAB 6kV, NZE a EPZ). Pre nové zariadenie TDR1 bude
zrealizovana nova pripojka nn z jestvujuceho rozvadzaca R-DK, ktory bude nutné v rdmci zakazky upravit’.
Upravy dial’kového riadenia budu realizované podl'a projektovej dokumentacie v stupni DRS, spracovatelom
projektovej dokumentacie je spolo¢nost’ ECS engineering s.r.0..

V ramci zékazky bude nutna uprava spdsobu komunikacie s RSE Bratislava a s tym stvisiaca tprava v RSE
Bratislava.

Zariadenia a softvérové vybavenie dial’kového riadenia v ZST Nové Zamky musi byt kompatibilné so
softvérovym vybavenim RSE Bratislava. Zariadenia a softvérové vybavenie pre RSE Bratislava dodala
firma ECS Engineering s.r.0..

K odovzdaniu stavby obstaravatel’ pozaduje odovzdat’:

a) projektovii dokumentaciu skutoéného realizovania stavby DSRS. Projektovi dokumentaciu
pozadujeme dodat’ v tlacovej forme v 4 vyhotoveniach (Cistopis), 1x v elektronickej verzii vo formate
*pdf alxv elektronickej verzii smoznostou prepisovania - format *.dwg/dgn, *.doc, *.xls.
(zhotovitel'ovi poskytneme PD DSPRS v elektronickej forme).

b) vychodiskovi spravu o revizii elektrického zariadenia,

c) doklad o zaskoleni obsluhy buduceho prevadzkovatel’a,

d) sprievodnti dokumentaciu elektrického zariadenia v zmysle Vyhlasky ¢. 205/2010 Z.z. pozostavajicu
z dokladov dostato¢nych na prevadzku, Gdrzbu a revizie elektrického zariadenia (navod na prevadzku
a udrzbu, doklady o vykonanych sktiskach a meraniach, zoznam kompletnosti inStalovanych zariadeni
a ich protokoly o kusovej skuske a postudenie zhody),

e) protokol o vykonanych funkénych skuskach,

f) schvalenie sposobilosti Uréeného technického zariadenia elektrického na prevadzku — Uradna skska.



Priloha €. 2 - Vykaz vymer

ROZPOCET
Stavba: Zst. Nové Zamky
Objekt: PS 01 Uprava dialkového riadenia
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Nové Zamky Datum: 5.12.2016
C. KCN Kaéd polozky Popis MJ Mcr;?:::o je dﬁitrl](aové Dodavka Montaz Cena celkom
M Prace a dodavky M 22 939,870 4 266,760 27 206,630
21-M Elektromontaze 2 449,080 2 398,000 4 847,080
1 921 1210241100 Zdroj nepretrzitého napajania, montaz ks 1,000 56,650 0,000 56,650 56,650
2 346 13460001200 Zdroj nepretrzitého napéjania do 1500 VA ks 1,000 2 154,280 2 154,280 0,000 2 154,280
3 921 1210255470 Motorovy pohon UO TV, montaZ, nastavenie, uvedenie do prevadzky ks 12,000 181,610 0,000 2 179,320 2 179,320
4 921 (210800158 Kablovy subor - uloZenie ks 1,000 162,030 0,000 162,030 162,030
5 341 |3410350097 Kablovy subor - material ks 1,000 294,800 294,800 0,000 294,800
22-M Montaze oznam. a zabezp. zariadeni 20 490,790 1 868,760 22 359,550
922 1220320510 Terminal dialkového riadenia - montaz a uvedenie do prevadzky ks 1,000 1 868,760 0,000 1 868,760 1 868,760
405 14052001000 Terminal dialkového riadenia - zékladny subor ks 1,000 8 035,600 8 035,600 0,000 8 035,600
Terminal dialkového riadenia - vybavenie pre ovladanie 1
8 405 |4052001100 technologického prvku ks 18,000 417,340 7 512,120 0,000 7 512,120
9 405 4052001200 Terminal dialkového riadenia - vybavenie pre 1 dialkovy prenos dat ks 1,000 1 330,510 1 330,510 0,000 1 330,510
10 357 |3570163750 Rozvadzacova skriia RTDR s prislusenstvom ks 1,000 1239,190 1239,190 0,000 1 239,190
Riadiaci systém dispecingu RSE - Uprava technického vybavenia pre 1
11 405 4058001800 riadent stanicu ks 1,000 2 373,370 2 373,370 0,000 2 373,370
OST Ostatné 0,000 4 092,000 4 092,000
12 HZS [|HZS000113 Stavebno montéazne prace naroéné - demontaz existujucich zariadeni hod 40,000 16,500 0,000 660,000 660,000
13 HZS |HZS000114 Stavebno montazne prace naro€né - skusky a revizie hod 60,000 22,000 0,000 1320,000 1320,000
14 HZS [|HZS000120 Riadiaci systém dispecingu - Uprava programového vybavenia hod 60,000 33,000 0,000 1 980,000 1 980,000
15 HZS [|HZS000123 Stavebno montazne prace naro€né - Uprava rozvadzaca nn hod 6,000 22,000 0,000 132,000 132,000
Celkom 22 939,870 8 358,760 31 298,630

Stranal z1




Priloha ¢. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia osdb pri préci v priestoroch ZSR -
podklad pre vypracovanie

- Podklad pre vypracovanie -
PiSOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorich pravnych Gprav a predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpe&nost
zamestnancov v podmienkach ZSR, ¢&l. 452, medzi

Objednavatel:

Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava, v skratenej forme ”ZSR”
Klemensova 8

813 61 Bratislava

(dalej ako ,,objednavatel”)

Zhotovitel"

ECS Engineering, s. r. 0.
Gagarinova 30

018 51 Nova Dubnica
(dalej ako ,,zhotovitel™)

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri
vykonavani diela s nazvom: ,ZST Nové Zamky — UGprava dialkového riadenia®”, podla Zmluvy o dielo &.
1100083676/2017/5400/036 zo0 dia ............ccco........ (dalej len ,zmluva®“) vzmysle predpisu ZSR Z2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR “, €l. 452, medzi

objednavatelom v zastupeni:

a

zhotovitefom: ESC ENGINEERING s. r. 0., Ing. Dusan Cupka, Konatel

Tato dohoda musi byt sticastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby vietky prace tykajice sa Zelezni¢nej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykondvané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objedndvatel pozZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrZiavané:

e prdvne predpisy ES a SR,

o vyhldsky UIC,

e technické normy Zeleznic,

e technické Specifikacie interoperability,

e platné predpisy 7SR,

e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)



a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa

musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢.513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri praci,
NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa ur€uju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecénosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, Gdrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na 7SR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela
3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka spdsobilost

a)

b)

d)

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej ¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré majui na tuto Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj
vietky ostatné oprdvnenia vyzadované pre vykon cinnosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (objednévatela).

Sposobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,Bezpeénost
a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,,BOZP“), VSeobecnych technickych poZiadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné cinnosti, ktoré su dolezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drihy a
dopravy na drdhe, mo?u len zamestnanci, ktori spliiaju predpoklady na odborni spdsobilost,
zdravotnu a psychicku spésobilost v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

KaZzdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstlpit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave 7SR, musi byt preukdzatelne pouceny a overeny z
predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom
poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornd, zdravotnu a psychicku sposobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.



3.2.

Povinnost zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

j)
k)

m)

n)

o)

p)
qa)

r)
s)

t)

3.3.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednévatela o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budd vykondvat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie
vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
pozndavacej znacky vozidla a uUcelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizacna
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpec¢nosti na stavenisku
sucinnost po celt dobu realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP“) zodpovedal
skutocnosti,

dodrziavat po celt dobu realizicie prac ,,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdoddvatelov a inych osob, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordindtorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spésoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske
siete urcené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prdac,

zabezpedit na zdklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢. 395/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2. Zarover dodrziavat pouzivanie OOPP avykondvat za tymto Ucelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykondvania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zésady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,
postarat sa o bezpe¢nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo Zelezni¢nej
prevadzky,

postarat sa o bezpeénost cestujlcej verejnosti ako aj za bezpeénost dalsich os6b, ktoré mdze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spOsobom zabezpedit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre
pohyb cestujlicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznacenim
bezpecnych trds pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko avnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskdch zhotovitela
nachdadzajucich sa v priestoroch 7SR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpedit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusriovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

Koordindcia €innosti zhotovitela s koordinatorom bezpecnosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

k su€innosti s koordindtorom bezpecnosti objednavatela t.j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordindtor bezpecénosti“), ato po celd dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,



b) zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikdciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.
Veduci prac zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktoru podla druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpecuje vzmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpeéenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovhym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpedit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnd prislusnd odbornd skusku podla internych
predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisand kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukoncenie prac, za
bezpecnu prevadzku na vylicenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykondvanej prace, pouZitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny poZadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky zniZzenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hladiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusSnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)
Stavenisko je priestor uréeny na uskutocnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladriovanie stavebnych

vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahtna stavebny pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocnovat,
upravovat, pripadne odstrariovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému
obtaZovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikécii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbdam alebo pozemkom a k porusovaniu podmienok ochrannych pdsiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia Iudi na stavenisku a
v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb ztGc¢astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie suU inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizsie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zadatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznacené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel (
OR Kogice ) na zéklade objedndavky zhotovitela zabezpeéi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR
a inych prekadzok s hibkou uloZenia azhotovitel redpektuje prisluiné ochranné pasma tychto
inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v rdmci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené inZinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov 7SR, predmetné
vytycenie si zabezpeci zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mozZu zacdat az vtedy, ked' je pracovisko naleZite zabezpedené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP & 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpeény pohyb Ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodévatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecéené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpetnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje
bezpeénost oséb a ochrana majetku.



3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

f)

dbat na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu avyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpedenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajlice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu Uroveri v zmysle Zakona NR
SR €. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke” pre konkrétnu akciu len jedno meno veduiceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach”,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veduicim prac (resp. veducimi pracovnych skupin)
zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnd pracovnu skupinu podliehaju
riadeniu vedulceho prdc zhotovitela.

zabezpedit dodrziavanie vsetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca 7SR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpeéna a nerusena doprava
po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri prdcach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vedtici prace povinny:

a)
b)

f)

h)

j)
k)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpecit dodriiavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahdjenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrZiavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP“) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu
ohrozit ich bezpecénost a upozorriovat ich na mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,
upozornit svojich zamestnancov azamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového
priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom azamestnancom subdodavatelov vykonavat akudkolvek cinnost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie sU vykonané dostatoCné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpedit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prislunym oprdvnenym zamestnancom 7SR, zodpovednym za riadenie dopravy na
drahe, v stlade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch strandch kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatoc¢né bezpecnostné opatrenia
(napr. vyltcenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpe¢nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich ¢innost,

urcit dostatoény pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela
veduciprac e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP L,
zodpovedny za pripravu staveniska L
zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou ...................



Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitefla mézu byt uvedeni len vjednej osobe zodpovedného

zamestnanca zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitel je povinny viest nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni” (technickych, organizaénych a OOPP),

b) ,Zaznamnik(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ZSR Z 2,

c) ,Zoznam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov”,

d) ,Stavebny dennik”

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je poZzadovana

inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpedit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrZiavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) wvykonavat kontrolu dodrzZiavania zakazu pozivania alkoholickych ndpojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej ndstupom,

c) zabezpedit kontrolnt ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maju pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykondavaju dopravné cinnosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov 7SR,
technicky dozor spravcu zelezniénej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaciatkom realizdcie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poZiadanie zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, moiné rizikd na pracovisku, tratovad rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunika¢né moznosti a spojenie s oprdvnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym sp6sobom.

b) Objednavatel prostrednictvom urceného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikdch zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujiceho a osoby
poucenej.

c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdeldvani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.
Vzmysle § 3 objedndvatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych

koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordindtora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost



Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.
a)

b)

d)

f)

6.

dodrZiavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych ndpojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac

v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupréca a vzdjomna informovanost na spoloénych pracoviskach

Zamestndvatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spolo¢nom pracovisku, sU povinni navzdjom sa
informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivhych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdoldvanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakudciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného uUrazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorsich pravnych Uprav” je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispecerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného uUrazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych Uprav” je objedndavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o méze
spbsobit pri vykone jeho cinnosti nebezpedenstvo alebo ohrozenie osdb, resp. skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: vedUci
pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky pre
bezpecny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajlcich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednadvatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrZanie podmienok dohody budul uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla

pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



