

# Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne**  
Sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovenská republika  
Zastúpená: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor  
IČO: 31118259  
DIČ: 2021376368  
IČ DPH: SK2021376368

### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TOP METAL, s.r.o.**  
Sídlo: Biskupická 1804/54, Trenčín 911 01  
Zastúpená: Peter Laco – konateľ spol.  
IČO: 36656259  
DIČ: 2022229506  
IČ DPH: SK2022229506

## II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavby „**Rekonštrukcia priestorov Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne**“ v objekte Fakulty špeciálnej techniky ulica Pri parku 52 Trenčín podľa predloženej ponuky.
2. Predmet zmluvy súvisí s realizáciou schváleného projektu Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. Dubčeka pre stimuláciu potenciálu v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ITMS 2014 kód projektu 302031AFF2 (ďalej v zmluve „Projekt“), ktorý je financovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej z zmluve „NFP“) poskytovateľa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej v zmluve „MK SR“) zo zdrojov EU, štátneho rozpočtu SR a spoluúčasti objednávateľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť kompletne dielo, bez akýchkoľvek technických nedostatkov a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní predpísaných kvalitatívnych a technických podmienok na základe svojej ponuky zo dňa 25.11.2021.

### III. Miesto a čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy uskutoční v termíne:  
**a) do 6 (šiestich) kalendárnych mesiacov od platnosti a účinnosti zmluvy.**
2. Miesto plnenia: Pri parku 52, mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská republika.

### IV. Cena za predmet plnenia a platobné podmienky

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená v súlade s ustanovením zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je to cena maximálna a konečná, nie je možné ju prekročiť.
2. Cena za plnenie predmetu zmluvy je v súlade s ponukou zo dňa 25.11. 2021, ktorá obsahuje všetky nevyhnutné práce definované v stavebnej projektovej dokumentácii a príslušnom výkaze výmere. V ponúknutej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy. Stavebné práce budú poskytnuté v požadovanej kvalite a v cene:

|                           |                   |            |                                                            |
|---------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Cena bez DPH:             | 284 382,21 EUR    |            |                                                            |
| DPH 20%:                  | 58 876,44 EUR     |            |                                                            |
| <b>Cena celkom s DPH:</b> | <b>341 258,65</b> | <b>EUR</b> | <b>(Tristoštyridsaťjedentisíc dvestopäťdesiatosem EUR)</b> |

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať priebežné faktúry v mesačných intervaloch až po vykonaní stavebných prác podľa stavebnej projektovej dokumentácie odsúhlasených stavebným dozom so splatnosť do 60 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry, na realizáciu diela sa neposkytujú zálohy a preddavky.  
Faktúry budú vyhotovené na základe skutočne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác, pričom súpis prác potvrdený oboma zmluvnými stranami bude neoddeliteľnou súčasťou faktúr. Za objednávateľa súpis vykonaných prác potvrdí stavebno-technický dozor objednávateľa.
4. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny diela je Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.
5. Na zabezpečenie odstránenia všetkých väd počas záručnej doby zloží zhotoviteľ garančnú zábezpeku vo výške 6 % z ceny diela s DPH na účet objednávateľa. Garančnú zábezpeku podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z garančnej zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce a náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdá objednávateľovi Garančnú zábezpeku.
8. Garančná zábezpeka resp. jej časť bude zhotoviteľovi zaplatená (uvoľnená), v prípade, že nebude objednávateľom v súlade s touto zmluvou použitá. Garančná zábezpeka bude uhradená najskôr 15 dní od uplynutia jedného roka po podpise Protokolu o odovzdaní diela

a odstránení všetkých reklamovaných väd v rámci tejto doby, a to na základe písomnej výzvy zhotoviteľa.

## **V. Technická špecifikácia predmetu Zmluvy**

1. Technologický postup prác je nutné navrhnuť tak, aby nedošlo k poškodeniu stávajúcich častí objektu a okolia objektu. Technická špecifikácia je určená v stavebnej projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou zmluvy.

## **VI. Osobitné podmienky na plnenie**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) ku dňu podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný stavebný rozpočet,
- b) ku dňu podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- c) použiť na vykonanie diela materiál, ktorý bude spĺňať kritéria pre štandard požadovaný objednávateľom podľa vypracovaného projektu.
- d) zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným, a to bez písomného súhlasu objednávateľa.
- e) zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 3 pracovných dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania diela,
- f) zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na stavenisko,
- g) zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela,
- h) zhotoviteľ je povinný prostredníctvom svojho stavbyvedúceho viesť stavebný denník a tento na vyzvanie predkladať stavebno-technickému dozoru investora,
- i) zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele, a to až do doby odovzdania diela objednávateľovi na základe odovzdávacieho Protokolu,
- j) zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavbe poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný dokladovať objednávateľovi uskladnenie odpadov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky,
- k) zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vrátane ekologického odstránenia vzniknutej stavebnej sute v súlade so všetkými stanovenými podmienkami,
- l) zhotoviteľ je povinný k Protokolu o odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi aj doklad o ekologickej likvidácii odpadu,
- m) zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní od písomného vyzvania odovzdať objednávateľovi menný zoznam svojich zamestnancov a zamestnancov prípadného dodávateľa a subdodávateľa objednávateľom odsúhlaseného a tento zoznam v priebehu realizácie diela aktualizovať,
- n) zhotoviteľ ručí za to, že všetci zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa, pohybujúci sa na stavbe budú pracovať na základe platných pracovných zmlúv, dohôd o prácach

- vykonávaných mimo pracovného pomeru. V prípade zistených nedostatkov týkajúcich sa prihlásení zamestnancov v príslušných poisťovniach znáša zhotoviteľ všetky následky,
- o) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany pred požiarmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho zamestnanci sú povinní zúčastniť sa školenia BOZP a OPP.
  - p) Zhotoviteľ vybaví svojich zamestnancov príslušnými OOPP a zabezpečí ich používanie.
  - q) Zhotoviteľ označí pracovné odevy všetkých svojich zamestnancov, ktorí sa budú pohybovať na mieste plnenia, zreteľným a trvalým názvom zhotoviteľa.
  - r) zhotoviteľ je povinný prostredníctvom svojho stavbyvedúceho viesť stavebný denník a tento na vyzvanie predkladať stavebno technickému dozoru investora. Zhotoviteľ zabezpečí, aby stavbyvedúci viedol stavebný denník pravidelne najmä s uvedením zrealizovaných prác.
  - s) Zhotoviteľ sa zaväzuje byť počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela Objednávateľovi poistený v nasledovnom rozsahu poistného krytia: všeobecné komerčné poistenie (pokrývajúce o.i.: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú voči tretím osobám, poistenie ublíženia na zdraví/úrazu vrátane tretích strán, škôd na majetku Objednávateľa alebo tretích osôb) s poistnou sumou min. 150 000 EUR. Kópiu poistnej zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však pri prevzatí staveniska.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote do 5 pracovných dní od vyzvania objednávatelom.

## **VII. Odovzdanie a prevzatie diela**

1. V prípade, ak zhotoviteľ riadne a úplne vykoná dielo pred dohodnutými termínmi, zaväzuje sa objednávatel dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
2. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady brániace riadnemu prevádzkovaniu diela. Za deň odovzdania a prevzatia diela sa považuje deň podpísania Protokolu oboma zmluvnými stranami.
3. V prípade zistených väd a nedorobkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. V prípade, že vady a nedorobky budú charakteru, nebrániace riadnemu užívaniu diela, môže objednávatel prevziať dielo s určením termínu odstránenia takýchto drobných väd a nedorobkov.
4. Po ukončení prác na diele, avšak najneskôr do 3 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.
5. Riadnym a úplným vykonaním diela podľa Zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa rozumie odovzdanie diela objednávatelovi na základe odovzdávacieho Protokolu, ktorý vypracuje zhotoviteľ.



### VIII.           Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu, záručné doby

1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela ako celku, objednávateľ bude požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo podľa podmienok uvedených v Zmluve, alebo preruší práce na vykonávaní diela, objednávateľ bude požadovať od zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme stavenisko, nedokáže zhotoviť dielo riadne a včas, alebo zastaví práce na diele pred jeho ukončením.
4. Záručná doba za stavebné práce začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania odovzdávacieho protokolu a trvá päť rokov.
5. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady zhotoviteľa v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady objednávateľom zhotoviteľovi.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou alebo e-mailom zhotoviteľovi.
7. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.
8. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sankcie vo výške 300 EUR za nedodržanie niektorého z ustanovení čl. VI tejto zmluvy okrem ods. 1 písm. p).
9. Zhotoviteľ sa dopustí podstatného porušenia tejto zmluvy, ak poruší ustanovenie čl. VI. Ods. 1 písm. p) alebo čl. VIII ods. 3. Za podstatné porušenie zmluvy má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
10. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že Objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa Zhotoviteľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy, aj v prípade ak jednotlivé ustanovenia o zmluvných pokutách uvádzajú odlišný postup.

### IX.           Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v **Prílohe č. 2** k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý subdodávateľ musí spĺňať:
  - podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  - spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje,
  - neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov si overí

objednávateľ z verejne dostupných zdrojov, v prípade, že údaje nebudú verejne dostupné pre Objednávateľa, tak Zhotoviteľ ich poskytne do dvoch (2) pracovných dní od prijatia požiadavky zo strany Objednávateľa. Neexistenciu dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov preukáže Zhotoviteľ podpísaným čestným vyhlásením daného subdodávateľa. Dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora si overí Objednávateľ z verejne dostupných zdrojov, v prípade, že údaje nebudú verejne dostupné pre Objednávateľa, tak Zhotoviteľ ich poskytne do dvoch (2) pracovných dní od prijatia požiadavky zo strany Objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ:
  - spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  - spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje,
  - neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov si overí objednávateľ z verejne dostupných zdrojov, v prípade, že údaje nebudú verejne dostupné pre Objednávateľa, tak Zhotoviteľ ich poskytne do dvoch pracovných dní od prijatia požiadavky zo strany Objednávateľa. Neexistenciu dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov preukáže Zhotoviteľ podpísaným čestným vyhlásením daného subdodávateľa. Dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora si overí objednávateľ z verejne dostupných zdrojov, v prípade, že údaje nebudú verejne dostupné pre Objednávateľa, tak Zhotoviteľ ich poskytne do dvoch pracovných dní od prijatia požiadavky zo strany Objednávateľa. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku IX. Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku IX Zmluvy.

## **X. Záverečné ustanovenia**


1. Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto Zmluve neexistujú.
2. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
3. Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.  
Prílohou tejto zmluvy je projektová dokumentácia.
5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovaním predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti zmluvy o dielo, ako aj po jej ukončení a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu/audit podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné a všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa všeobecného nariadenia a zákona o finančnej kontrole. Oprávnenými osobami sú najmä: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané týmito orgánmi. Zhotoviteľ je povinný predovšetkým: a) oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky na základe požiadaviek objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb. b) dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tejto zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto doklady aj objednávateľ. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly, neprináleží zhotoviteľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných dokladov zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie podmienok zmluvy. V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov zo strany zhotoviteľa, je povinný zhotoviteľ túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Centrálneho register zmlúv (<https://www.crz.gov.sk/>). Podpis/Realizácia zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha predchádzajúcemu schváleniu dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom a/alebo Úradom pre verejné obstarávanie (ak relevantné). Po schválení dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim

orgánom/Sprostredkovateľským orgánom a/alebo Úradom pre verejné obstarávanie (ak relevantné) sa bude postupovať v súlade s ustanoveniami zmluvy.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Ocenený rozpočet stavby/ výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní
- Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov


**Objednávateľ:**

.....

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. , rektor

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

**Zhotoviteľ:**

.....

Peter Laco, konateľ

TOP METAL, s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                              |          |                    |
|----------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|
| Názov stavby   | Kreatívne centrum - stavebné úpravy          | JKSO     |                    |
|                |                                              | EČO      |                    |
|                |                                              | Miesto   | Trenčín - Záblatie |
|                |                                              | IČO      |                    |
|                |                                              | IČ DPH   |                    |
| Objednávateľ   | Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne |          |                    |
| Projektant     |                                              |          |                    |
| Zhotoviteľ     | TOP METAL s.r.o.                             | 36656259 | SK2022229506       |
| Spracoval      |                                              |          |                    |
| Rozpočet číslo |                                              | Dňa      | 25. 11. 2021       |
|                |                                              | Položiek |                    |
|                |                                              | CPV      |                    |
|                |                                              | CPA      |                    |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A              | Základné rozp. náklady  | B        | Doplňkové náklady   | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady       |
|----------------|-------------------------|----------|---------------------|----|------------------------------------|
| 1              | HSV Dodávky 40 533,60   | 8        | Práce nadčas        | 13 | GZS 0,00                           |
| 2              | Montáž 48 511,36        | 9        | Bez pevnej podl.    | 14 | VRN 2 0,00                         |
| 3              | PSV Dodávky 63 005,47   | 10       | Kultúrna pamiatka   | 15 | Sťažené podmienky 0,00             |
| 4              | Montáž 102 724,73       | 11       |                     | 16 | Vplyv prostredia 0,00              |
| 5              | "M" Dodávky 25 896,72   |          |                     | 17 | VRN 5 0,00                         |
| 6              | Montáž 3 710,33         |          |                     | 18 | VRN z rozpočtu 0,00                |
| 7              | ZRN (r. 1-6) 284 382,21 | 12       | DN (r. 8-11)        | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00                |
| 20             | HZS 0,00                | 21       | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00               |
| Projektant     |                         |          |                     | D  | Celkové náklady                    |
|                |                         |          |                     | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 284 382,21      |
| Dátum a podpis |                         | Pečiatka |                     | 24 | DPH 20,00 % z 284 382,21 56 876,44 |
| Objednávateľ   |                         |          |                     | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) 341 258,65   |
|                |                         |          |                     | E  | Prípochy a odpočty                 |
| Dátum a podpis |                         | Pečiatka |                     | 26 | Dodávky objednávateľa 0,00         |
| Zhotoviteľ     |                         |          |                     | 27 | Kľzavá doložka 0,00                |
|                |                         |          |                     | 28 | Zvýhodnenie 0,00                   |
| Dátum a podpis |                         | Pečiatka |                     |    |                                    |

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval:

Dátum: 25. 11. 2021

| Kód      | Zákazka                             | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH | Ostatné | ZRN        | HZS  | VRN  | KČ   |
|----------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------|------------|------|------|------|
| 2019-069 | Kreatívne centrum - stavebné úpravy | 284 382,21   | 56 876,44 | 341 258,65 | 0,00    | 284 382,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A        | Časť A                              | 241 484,65   | 48 296,93 | 289 781,58 | 0,00    | 241 484,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1        | Stavebné úpravy                     | 144 904,38   | 28 980,88 | 173 885,26 | 0,00    | 144 904,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2        | Elektroinštalácia                   | 29 767,99    | 5 953,60  | 35 721,59  | 0,00    | 29 767,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3        | Oprava strechy                      | 4 030,76     | 806,15    | 4 836,91   | 0,00    | 4 030,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4        | Oprava fasády 1 NP                  | 16 519,76    | 3 303,95  | 19 823,71  | 0,00    | 16 519,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5        | Oprava fasády 2 NP                  | 5 871,16     | 1 174,23  | 7 045,39   | 0,00    | 5 871,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6        | Spevnené plochy a mobiliár          | 40 390,60    | 8 078,12  | 48 468,72  | 0,00    | 40 390,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B        | Časť B                              | 42 897,56    | 8 579,51  | 51 477,07  | 0,00    | 42 897,56  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1        | Stavebné úpravy                     | 39 353,85    | 7 870,77  | 47 224,62  | 0,00    | 39 353,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2        | Elektroinštalácia                   | 3 543,71     | 708,74    | 4 252,45   | 0,00    | 3 543,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom   |                                     | 284382,21    | 56876,44  | 341 258,65 | 0,00    | 284 382,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11 /

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Kreatívne centrum - stavebné úpravy**

Názov objektu **Časť A**

JKSO

EČO

Miesto

Trenčín - Záblatie

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne**

Projektant

Zhotoviteľ **TOP METAL s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

25.11.2021

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |    |                     |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 36 792,66  | 8                   | Práca nadčas      | 0,00                           | 13 | GZS                 | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 38 419,76  | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00                           | 14 | Mimostaven. doprava | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 58 022,35  | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 | Sťažené podmienky   | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 81 259,73  | 11                  |                   | 0,00                           | 16 | Vplyv prostredia    | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 23 651,88  |                     |                   |                                | 17 | Klimatické vplyvy   | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 3 338,27   |                     |                   |                                | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 241 484,65 | 12                  | DN (r. 8-11)      |                                | 19 | VRN (r. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 | Ostatné náklady     | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka TOP METAL s.r.o. 20222229506

## D Celkové náklady

|    |                          |            |
|----|--------------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22       | 241 484,65 |
| 24 | DPH 20,00 % z 241 484,65 | 48 296,93  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)    | 289 781,58 |

## E Prípochy a odpočty

|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzavá doložka     | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -    | 0,00 |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                              |          |                    |
|----------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|
| Názov stavby   | Kreatívne centrum - stavebné úpravy          | JKSO     |                    |
| Názov objektu  | Časť A                                       | EČO      |                    |
| Názov časti    | Stavebné úpravy                              | Miesto   | Trenčín - Záblatie |
| Objednávateľ   | Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne | IČO      |                    |
| Projektant     | Ing. G. Gabčová, Ing. A. Fischer             | IČ DPH   |                    |
| Zhotoviteľ     | TOP METAL s.r.o.                             | 36656259 | SK2022229506       |
| Spracoval      | Ing. G. Gabčová                              | CPV      |                    |
|                |                                              | CPA      |                    |
| Rozpočet číslo |                                              | Dňa      | 25.11.2021         |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady         |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|-----------------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 2 637,84   | 8                           | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | GZS                 |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 10 577,47  | 9                           | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostaven. doprava |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 54 331,97  | 10                          | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Stážené podmienky   |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 77 357,10  | 11                          |                   |  | 0,00 | 16                             | Vplyv prostredia    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                             |                   |  |      | 17                             | Klimatické vplyvy   |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                             |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 144 904,38 | 12                          | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                          | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady     |  | 0,00 |
| Projektant               |              |         |            | D Celkové náklady           |                   |  |      |                                |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |            | 23 Súčet 7, 12, 19-22       |                   |  |      | 144 904,38                     |                     |  |      |
| Objednávateľ             |              |         |            | 24 DPH 20,00 % z 144 904,38 |                   |  |      | 28 980,88                      |                     |  |      |
|                          |              |         |            | 25 Cena s DPH (r. 23-24)    |                   |  |      | 173 885,26                     |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |            | E Prípochty a odpočty       |                   |  |      |                                |                     |  |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |            | 26 Dodávky zadávateľa       |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |
|                          |              |         |            | 27 Kľzavá doložka           |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |            | 28 Zvýhodnenie + -          |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objekt: Časť A

Časť: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová

Dátum: 25. 11. 2021

| Kód           | Popis                                 | Dodávka           | Montáž            | Cena celkom        | Hmotnosť celkom | Suť celkom    |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| <b>HSV</b>    | <b>Práce a dodávky HSV</b>            | <b>2 637,835</b>  | <b>10 577,473</b> | <b>13 215,308</b>  | <b>25,076</b>   | <b>11,500</b> |
| 2             | Zakladanie                            | 498,598           | 136,701           | 635,299            | 11,848          | 0,000         |
| 6             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 448,801           | 2 697,363         | 3 146,164          | 11,698          | 0,000         |
| 9             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 1 690,436         | 6 839,996         | 8 530,432          | 1,531           | 11,500        |
| 99            | Presun hmôt HSV                       | 0,000             | 903,413           | 903,413            | 0,000           | 0,000         |
| <b>PSV</b>    | <b>Práce a dodávky PSV</b>            | <b>54 331,974</b> | <b>77 357,100</b> | <b>131 689,074</b> | <b>8,652</b>    | <b>6,172</b>  |
| 721           | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 25,285            | 66,405            | 91,690             | 0,005           | 0,000         |
| 722           | Zdravotechnika - vnútorný vodovod     | 187,483           | 199,142           | 386,625            | 0,009           | 0,000         |
| 725           | Zdravotechnika - zariadenie predmety  | 1 608,428         | 367,483           | 1 975,911          | 0,154           | 0,115         |
| 727           | Špeciálne rozvody                     | 458,014           | 3 767,913         | 4 225,927          | 0,183           | 0,000         |
| 763           | Konštrukcie - drevostavby             | 7 761,481         | 4 857,170         | 12 618,651         | 3,125           | 5,501         |
| 766           | Konštrukcie stolárske                 | 12 054,037        | 2 391,748         | 14 445,785         | 0,478           | 0,000         |
| 767           | Konštrukcie doplnkové kovové          | 17 553,201        | 3 452,204         | 21 005,405         | 0,695           | 0,019         |
| 769           | Montáže vzduchotechnických zariadení  | 4 244,557         | 468,726           | 4 713,283          | 0,051           | 0,000         |
| 776           | Podlahy povlakové                     | 4 788,274         | 2 233,439         | 7 021,713          | 0,443           | 0,538         |
| 777           | Podlahy syntetické                    | 4 002,772         | 21 151,148        | 25 153,920         | 2,033           | 0,000         |
| 781           | Obklady                               | 605,008           | 404,303           | 1 009,311          | 0,432           | 0,000         |
| 783           | Nátery                                | 0,000             | 33 428,160        | 33 428,160         | 0,696           | 0,000         |
| 784           | Maľby                                 | 1 043,434         | 4 569,259         | 5 612,693          | 0,346           | 0,000         |
| <b>Celkom</b> |                                       | <b>56 969,809</b> | <b>87 934,573</b> | <b>144 904,382</b> | <b>33,729</b>   | <b>17,672</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objekt: Časť A

Časť: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová

Dátum: 25. 11. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 13 215,308 25,076**

**2 Zakladanie 635,299 11,848**

|   |           |                                                                        |    |       |           |         |       |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|---------|-------|
| 1 | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 2,340 | 43,834    | 102,572 | 4,844 |
| 2 | 273351217 | Debnenie chodníka, zhotovenie-tradičné                                 | m2 | 1,950 | 15,514    | 30,252  | 0,008 |
| 3 | 273351218 | Debnenie chodníka, odstránenie-tradičné                                | m2 | 1,950 | 4,928     | 9,610   | 0,000 |
| 4 | 273362021 | Výstuž zo zvár. sietí KARI                                             | t  | 0,125 | 1 582,621 | 197,828 | 0,150 |
| 5 | 274313619 | Betón okapového chodníka, prostý tr. C 16/20                           | m3 | 3,120 | 94,563    | 295,037 | 6,845 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 146,164 11,698**

|    |           |                                                                      |    |         |        |           |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 6  | 612403499 | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou so začistením omietky   | m  | 10,500  | 10,916 | 114,618   | 0,793 |
| 7  | 612409992 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo otvorov do 0,5 m2         | ks | 7,000   | 16,500 | 115,500   | 0,020 |
| 8  | 632451442 | Vyspravenie a odmastenie jestvujúcej mazaniny alebo poteru           | m2 | 112,800 | 17,500 | 1 974,000 | 8,913 |
| 9  | 632451443 | Vyspravenie podlahy okolo prahu po výmene dverí so zárubňou do 1m2   | ks | 20,000  | 11,638 | 232,760   | 1,580 |
| 10 | 632452681 | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 2 mm | m2 | 112,800 | 6,288  | 709,286   | 0,391 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 530,432 1,531**

|    |           |                                                                                                   |    |         |        |           |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 11 | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                      | m2 | 604,900 | 4,213  | 2 548,444 | 1,161 |
| 12 | 941955004 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m                       | m2 | 59,000  | 7,267  | 428,753   | 0,365 |
| 13 | 965044201 | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm                                 | m2 | 478,000 | 5,896  | 2 818,288 | 0,005 |
| 14 | 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 196,600 | 2,138  | 420,331   | 0,000 |
| 15 | 965081719 | Búranie soklíka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,00200t                                     | m  | 106,900 | 0,950  | 101,555   | 0,000 |
| 16 | 968061115 | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t                                                    | m  | 4,200   | 2,570  | 10,794    | 0,000 |
| 17 | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                             | ks | 31,000  | 0,669  | 20,739    | 0,000 |
| 18 | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                    | m2 | 29,400  | 21,870 | 642,978   | 0,000 |
| 19 | 968072456 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t                                   | m2 | 16,100  | 16,400 | 264,040   | 0,000 |
| 20 | 968081112 | Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t                         | ks | 2,000   | 0,439  | 0,878     | 0,000 |
| 21 | 968081125 | Vyvesenie plastového dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t                            | ks | 10,000  | 0,958  | 9,580     | 0,000 |
| 22 | 968082456 | Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t                                 | m2 | 15,800  | 6,561  | 103,664   | 0,000 |
| 23 | 969021111 | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t                                          | m  | 2,500   | 4,906  | 12,265    | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                         | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 24 | 971033331   | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t                                    | ks | 6,000           | 2,431           | 14,586      | 0,000           |
| 25 | 971033351   | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t                                    | ks | 1,000           | 10,741          | 10,741      | 0,000           |
| 26 | 971033431   | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t                                    | ks | 2,000           | 3,673           | 7,346       | 0,000           |
| 27 | 971033531   | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t                                      | m2 | 0,825           | 8,708           | 7,184       | 0,000           |
| 28 | 971046004   | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - betónových, obkladov -0,00004t                      | cm | 4,000           | 0,477           | 1,908       | 0,000           |
| 29 | 974031143   | Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t      | m  | 10,500          | 2,713           | 28,487      | 0,000           |
| 30 | 978059531   | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 17,900          | 3,884           | 69,524      | 0,000           |
| 31 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                             | t  | 17,672          | 13,082          | 231,185     | 0,000           |
| 32 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                 | t  | 265,080         | 0,412           | 109,213     | 0,000           |
| 33 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                   | t  | 17,672          | 10,245          | 181,050     | 0,000           |
| 34 | 979082121   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                    | t  | 88,360          | 1,150           | 101,614     | 0,000           |
| 35 | 979082122   | Nakladanie sutiny a vybúraných hmôt na dopravný prostriedok alebo do kontajnera                               | t  | 17,672          | 4,802           | 84,861      | 0,000           |
| 36 | 979089012   | Poplatok za skladovanie ostatné                                                                               | t  | 17,672          | 17,000          | 300,424     | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 903,413 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |        |        |         |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|-------|
| 37 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 25,076 | 36,027 | 903,413 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 131 689,074 8,652**

**721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 91,690 0,005**

|    |           |                                                                                    |    |       |        |        |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 38 | 721173204 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8                                    | m  | 2,500 | 8,288  | 20,720 | 0,001 |
| 39 | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8                                    | m  | 6,000 | 9,418  | 56,508 | 0,004 |
| 40 | 721194106 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8 | ks | 4,000 | 3,585  | 14,340 | 0,000 |
| 41 | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                      | t  | 0,005 | 24,396 | 0,122  | 0,000 |

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 386,625 0,009**

|    |              |                                                                                |     |        |        |         |       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|-------|
| 42 | 722172110    | Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním            | m   | 15,000 | 7,900  | 118,500 | 0,002 |
| 43 | 722220111    | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks  | 1,000  | 7,110  | 7,110   | 0,000 |
| 44 | 286540044900 | Nástenka D 16x3/8"                                                             | ks  | 1,000  | 1,624  | 1,624   | 0,000 |
| 45 | 722220121    | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2         | pár | 9,000  | 14,208 | 127,872 | 0,002 |
| 46 | 286220049200 | Nástenka dvojité D 16 mm                                                       | ks  | 9,000  | 9,118  | 82,062  | 0,002 |
| 47 | 722221112    | Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1/2                             | ks  | 1,000  | 2,426  | 2,426   | 0,000 |
| 48 | 551110011600 | Guľový uzáver záhradný, 1/2" - 3/4" M, d 15 mm, páčka, niklovaná mosadz, IVAR  | ks  | 1,000  | 7,052  | 7,052   | 0,000 |
| 49 | 722290226    | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50                                   | m   | 15,000 | 1,533  | 22,995  | 0,003 |
| 50 | 722290234    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                      | m   | 15,000 | 1,119  | 16,785  | 0,000 |
| 51 | 998722101    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                      | t   | 0,009  | 22,104 | 0,199   | 0,000 |

**725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 975,911 0,154**

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                                | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 52 | 725210821    | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t                               | súb | 5,000           | 5,116           | 25,580      | 0,000           |
| 53 | 725219401    | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                             | ks  | 5,000           | 30,918          | 154,590     | 0,001           |
| 54 | 642110006200 | Umývadlo keramické                                                                                   | ks  | 5,000           | 33,000          | 165,000     | 0,075           |
| 55 | 725333360    | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry                                      | súb | 4,000           | 17,854          | 71,416      | 0,003           |
| 56 | 642710000200 | Výlevka stojatá keramická , plastová mreža                                                           | ks  | 4,000           | 200,000         | 800,000     | 0,065           |
| 57 | 725820810    | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t                                           | súb | 5,000           | 3,742           | 18,710      | 0,000           |
| 58 | 725829201    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním      | ks  | 9,000           | 7,296           | 65,664      | 0,000           |
| 59 | 551450003500 | Batéria umývadlová nástenná páková , výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm                    | ks  | 9,000           | 50,000          | 450,000     | 0,008           |
| 60 | 725860820    | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks  | 5,000           | 1,333           | 6,665       | 0,000           |
| 61 | 725869301    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40                             | ks  | 5,000           | 7,209           | 36,045      | 0,000           |
| 62 | 551620005800 | Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm                                          | ks  | 5,000           | 9,100           | 45,500      | 0,001           |
| 63 | 725869351    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50                              | ks  | 4,000           | 7,209           | 28,836      | 0,000           |
| 64 | 551620014100 | Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku                                                 | ks  | 4,000           | 26,000          | 104,000     | 0,001           |
| 65 | 998725101    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                         | t   | 0,154           | 25,359          | 3,905       | 0,000           |

**727**

**Špeciálne rozvody**

**4 225,927**

**0,183**

|    |              |                                                                                 |    |        |        |           |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|
| 66 | 723239201    | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy                     | ks | 15,000 | 3,123  | 46,845    | 0,000 |
| 67 | 723239203    | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy                       | ks | 7,000  | 4,658  | 32,606    | 0,000 |
| 68 | 5510900328   | Guľový kohút , PN 16, DN 25                                                     | ks | 7,000  | 9,000  | 63,000    | 0,001 |
| 69 | 42681431801  | Rýchlospojka na hadicu DN 15                                                    | ks | 14,000 | 5,600  | 78,400    | 0,003 |
| 70 | 5514014300   | Guľový kohút PN16, DN 15                                                        | ks | 14,000 | 13,000 | 182,000   | 0,005 |
| 71 | 551210036400 | Vypúšťací guľový ventil 3/8"                                                    | ks | 1,000  | 7,000  | 7,000     | 0,000 |
| 72 | 727161000    | Stlačený vzduch potrubie z rúrok spájaných lisovaním D 15 mm                    | m  | 2,500  | 26,000 | 65,000    | 0,002 |
| 73 | 727161009    | Stlačený vzduch z rúrok spájaných lisovaním D 28 mm                             | m  | 17,000 | 38,000 | 646,000   | 0,018 |
| 74 | 727161012    | Stlačený vzduch z rúrok spájaných lisovaním D 35 mm                             | m  | 54,000 | 53,000 | 2 862,000 | 0,068 |
| 75 | 767995101.1  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 17,000 | 7,036  | 119,612   | 0,002 |
| 76 | 5539539301   | Konzola montážna so závesom pre inštalácie                                      | ks | 34,000 | 3,500  | 119,000   | 0,085 |
| 77 | 998727101    | Presun hmôt pre špeciálne rozvody v objektoch výšky do 6 m                      | t  | 0,183  | 24,396 | 4,464     | 0,000 |

**763**

**Konštrukcie - drevostavby**

**12 618,651**

**3,125**

|    |              |                                                                                                              |    |         |        |            |       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|-------|
| 78 | 763135090    | Montáž nosnej konštrukcie, SDK kazetový podhľad 600x600 mm                                                   | m2 | 5,700   | 11,791 | 67,209     | 0,001 |
| 79 | 590180002400 | Oceľová nosná konštrukcia                                                                                    | m2 | 5,700   | 33,000 | 188,100    | 0,001 |
| 80 | 763137035    | Kazetový SDK podhľad 600 x 600 mm akustický s priznanými hranami - typ upresniť s investorom                 | m2 | 266,900 | 42,582 | 11 365,136 | 3,120 |
| 81 | 763139531    | Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov,kazety, -0,02106t | m2 | 261,200 | 3,176  | 829,571    | 0,000 |
| 82 | 763190011    | Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou olistovaním                           | m  | 7,600   | 1,672  | 12,707     | 0,004 |
| 83 | 998763301    | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                                          | t  | 3,125   | 49,897 | 155,928    | 0,000 |

**766**

**Konštrukcie stolárske**

**14 445,785**

**0,478**

|    |           |                                    |   |       |       |        |       |
|----|-----------|------------------------------------|---|-------|-------|--------|-------|
| 84 | 766621081 | Montáž okna plastového na PUR penu | m | 4,200 | 8,546 | 35,893 | 0,001 |
|----|-----------|------------------------------------|---|-------|-------|--------|-------|

| Č.  | Kód položky  | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 85  | 611410001200 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x1200 mm, izolačné dvojsklo,                                                                              | ks | 1,000           | 155,000         | 155,000     | 0,043           |
| 86  | 766621082    | Úprava okenného krídla 600x600 mm - osadenie ventilátora                                                                                         | ks | 1,000           | 45,000          | 45,000      | 0,000           |
| 87  | 766621083    | Úprava okenného krídla 1600x600 mm - osadenie ventilátora                                                                                        | ks | 1,000           | 76,000          | 76,000      | 0,000           |
| 88  | 766662112    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                          | ks | 21,000          | 19,547          | 410,487     | 0,000           |
| 89  | D4           | Laminátové interiérové dvere jednokrídlové, presklené 800x1970, bezp. zámok                                                                      | ks | 4,000           | 403,650         | 1 614,600   | 0,000           |
| 90  | D5           | Laminátové interiérové dvere jednokrídlové, presklené 900x1970 s vetracou mriežkou, bezp. zámok                                                  | ks | 1,000           | 434,700         | 434,700     | 0,000           |
| 91  | D6           | Laminátové interiérové dvere jednokrídlové, plné 900x1970, bezp. zámok                                                                           | ks | 3,000           | 289,800         | 869,400     | 0,000           |
| 92  | D9           | Laminátové interiérové dvere jednokrídlové, plné 800x1970, bezp. zámok                                                                           | ks | 1,000           | 279,450         | 279,450     | 0,000           |
| 93  | D10          | Laminátové interiérové dvere jednokrídlové, plné 600x1970, zámok FAB                                                                             | ks | 5,000           | 227,700         | 1 138,500   | 0,000           |
| 94  | D11          | Laminátové interiérové dvere jednokrídlové, plné 600x1970, zámok WC, háčik                                                                       | ks | 7,000           | 232,875         | 1 630,125   | 0,000           |
| 95  | 766662132    | Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                           | ks | 4,000           | 37,970          | 151,880     | 0,000           |
| 96  | D7           | Laminátové interiérové dvere dvojkridlové, presklené 1650x1970, bezp. zámok                                                                      | ks | 3,000           | 641,700         | 1 925,100   | 0,000           |
| 97  | D8           | Laminátové interiérové dvere dvojkridlové, presklené 1650x2500, bezp. zámok                                                                      | ks | 1,000           | 879,750         | 879,750     | 0,000           |
| 98  | 766695219    | Montáž prechodovej lišty dverí, jednokrídlových                                                                                                  | ks | 21,000          | 11,000          | 231,000     | 0,001           |
| 99  | 766695239    | Montáž prechodovej lišty dverí, dvojkridlových                                                                                                   | ks | 4,000           | 19,000          | 76,000      | 0,000           |
| 100 | 611990001900 | Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 45 mm                                                                                                       | m  | 20,600          | 11,022          | 227,053     | 0,008           |
| 101 | 766702111    | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové                                                                                               | ks | 21,000          | 55,245          | 1 160,145   | 0,009           |
| 102 | 611810001200 | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere  | ks | 21,000          | 106,864         | 2 244,144   | 0,315           |
| 103 | 766702121    | Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové                                                                                                | ks | 4,000           | 68,654          | 274,616     | 0,002           |
| 104 | 611810005700 | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkridlové dvere | ks | 3,000           | 110,837         | 332,511     | 0,060           |
| 105 | 611810006101 | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 2500 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvojkridlové dvere ATYP                        | ks | 1,000           | 240,093         | 240,093     | 0,039           |
| 106 | 998766101    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                   | t  | 0,478           | 29,995          | 14,338      | 0,000           |

**767**

**Konštrukcie doplnkové kovové**

**21 005,405**

**0,695**

|     |              |                                                                                                                                          |    |        |           |           |       |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|-------|
| 107 | 767331802    | Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu vrátane oceľovej konštrukcie -0,0019t | m2 | 10,010 | 4,004     | 40,080    | 0,000 |
| 108 | 767340039    | Dodávka a montáž prístrešku - hliníková konštrukcia, rovná strecha z polykarbonátu                                                       | m2 | 10,100 | 75,585    | 763,409   | 0,071 |
| 109 | 767646520    | Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                                                        | m  | 42,700 | 30,000    | 1 281,000 | 0,018 |
| 110 | D1           | AL vstupné dvere s preruš. tep. mostom dvojkridlové, presklené 1600x1970 mm, samozatvárač, kľučka/kľučka, bezp. zámok                    | ks | 2,000  | 1 780,000 | 3 560,000 | 0,000 |
| 111 | D2           | AL vstupné dvere s preruš. tep. mostom dvojkridlové, presklené 1450x1970 mm, samozatvárač, kľučka/kľučka, bezp. zámok                    | ks | 3,000  | 1 610,000 | 4 830,000 | 0,000 |
| 112 | D3           | AL vstupné dvere EI 30 dvojkridlové, presklené 1800x1970 mm, samozatvárač, madlo/kľučka, elektrický zámok                                | ks | 1,000  | 3 050,000 | 3 050,000 | 0,000 |
| 113 | 767711130    | Montáž zasklených stien zapustených pevných s dverami, s plochou jednotlivo nad 12 do 16 m2                                              | m2 | 31,350 | 38,000    | 1 191,300 | 0,005 |
| 114 | 553410063201 | Zasklená stena 5500x2850 mm s dverami 800x2000 mm, úzka konštrukcia rámov                                                                | ks | 1,000  | 3 080,000 | 3 080,000 | 0,460 |



| Č.  | Kód položky  | Popis                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 115 | 553410063202 | Zasklená stena 5500x2850 mm s dverami 1200x2000 mm                                  | ks | 1,000           | 2 690,000       | 2 690,000   | 0,096           |
| 116 | 767995112    | Dodávka a montáž ochranného hliníkového rohovníka 1200 mm vrátane kotvenia do steny | ks | 5,000           | 97,750          | 488,750     | 0,045           |
| 117 | 998767101    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m      | t  | 0,695           | 44,412          | 30,866      | 0,000           |

**769 Montáže vzduchotechnických zariadení 4 713,283 0,051**

|     |              |                                                                                       |    |        |           |           |       |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|-------|
| 118 | 769011060    | Montáž ventilátora malého axiálneho okenného na sklo                                  | ks | 2,000  | 17,350    | 34,700    | 0,000 |
| 119 | 429110010100 | Ventilátor malý, axiálny (napr. BF-W 300 A)                                           | ks | 2,000  | 350,000   | 700,000   | 0,010 |
| 120 | 769060010    | Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej                                     | ks | 2,000  | 87,106    | 174,212   | 0,000 |
| 121 | 429520001300 | Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná Multisplit 5 kW                             | ks | 1,000  | 1 700,000 | 1 700,000 | 0,008 |
| 122 | 429520002500 | Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná Multisplit 2,5 kW                           | ks | 1,000  | 544,557   | 544,557   | 0,008 |
| 123 | 769060230    | Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky) | ks | 1,000  | 178,688   | 178,688   | 0,000 |
| 124 | 429520006500 | Jednotka klimatizačná, vonkajšia MULTI 5 kW                                           | ks | 1,000  | 1 300,000 | 1 300,000 | 0,025 |
| 125 | 998769201    | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m   | %  | 47,721 | 1,700     | 81,126    | 0,000 |

**776 Podlahy povlakové 7 021,713 0,443**

|     |              |                                                                                                  |    |         |        |           |       |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 126 | 632990105    | Vysávanie podkladu pred nanosením ďalších vrstiev                                                | m2 | 112,800 | 1,104  | 124,531   | 0,000 |
| 127 | 776401800    | Demontáž soklíkov alebo líšt                                                                     | m  | 161,980 | 1,197  | 193,890   | 0,000 |
| 128 | 776420010    | Lepenie podlahových soklov z PVC                                                                 | m  | 82,130  | 2,413  | 198,180   | 0,003 |
| 129 | 284130001300 | Soklová lišta PVC                                                                                | m  | 83,773  | 16,340 | 1 368,851 | 0,042 |
| 130 | 776511810    | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky - kobercových, -0,00100t | m2 | 49,800  | 2,432  | 121,114   | 0,000 |
| 131 | 776511820    | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t                | m2 | 326,000 | 3,039  | 990,714   | 0,000 |
| 132 | 776521100    | Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov                                               | m2 | 112,800 | 8,211  | 926,201   | 0,034 |
| 133 | 284110003140 | Podlaha PVC homogénna, trieda záťaže 43, Bfl-s1                                                  | m2 | 118,440 | 25,241 | 2 989,544 | 0,355 |
| 134 | 776990110    | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh                                           | m2 | 112,800 | 0,893  | 100,730   | 0,009 |
| 135 | 998776101    | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m                                       | t  | 0,443   | 17,963 | 7,958     | 0,000 |

**777 Podlahy syntetické 25 153,920 2,033**

|     |           |                                                                                      |    |         |        |            |       |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|-------|
| 136 | 777610151 | Epoxidový penetračný náter, posyp kremičitým pieskom (napr. Mastertop P 617)         | m2 | 478,000 | 9,761  | 4 665,758  | 1,076 |
| 137 | 777610152 | Epoxidový penetračný náter, druhá vrstva vrátane prebrúsenia (napr. Mastertop P 617) | m2 | 478,000 | 7,499  | 3 584,522  | 0,574 |
| 138 | 777630026 | Liata polyuretánová stierka (napr. Mastertop BC 375)                                 | m2 | 478,000 | 23,867 | 11 408,426 | 0,296 |
| 139 | 777630027 | Uzatvárací lak matný (napr. Mastertop TC 442W)                                       | m2 | 478,000 | 7,903  | 3 777,634  | 0,057 |
| 140 | 777630028 | Soklová lišta 50 mm lepená                                                           | m  | 251,670 | 6,657  | 1 675,367  | 0,030 |
| 141 | 998777101 | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m                          | t  | 2,033   | 20,764 | 42,213     | 0,000 |

**781 Obklady 1 009,311 0,432**

|     |              |                                                                                |    |        |        |         |       |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-------|
| 142 | 781445020    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm | m2 | 27,100 | 18,000 | 487,800 | 0,091 |
| 143 | 597740000900 | Obklad keramický lxxv 300x300 mm                                               | m2 | 28,455 | 18,000 | 512,190 | 0,341 |
| 144 | 998781101    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                     | t  | 0,432  | 21,577 | 9,321   | 0,000 |

**783 Nátery 33 428,160 0,696**

|     |           |                                                                                       |    |         |        |            |       |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|-------|
| 145 | 783851219 | Nátery polyuretánové omietok stien dvojnásobné vrátane penetrácie (napr. Decotop BAP) | m2 | 464,280 | 72,000 | 33 428,160 | 0,696 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|-------|

**784 Maľby 5 612,693 0,346**



| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 146 | 784401801   | Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80                                        | m2 | 1 530,100       | 0,416           | 636,522     | 0,000           |
| 147 | 784410100   | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                               | m2 | 1 065,500       | 0,750           | 799,125     | 0,107           |
| 148 | 784410600   | Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m                     | m2 | 1 530,100       | 0,204           | 312,140     | 0,046           |
| 149 | 784452461   | Malby z maliarskych zmesí , ručne nanášané jednonásobné s bielym stropom na podklad jemnozrnný | m2 | 1 065,500       | 1,281           | 1 364,906   | 0,192           |
| 150 | 784494609   | Farebné umelecké dielo viacfarebné na jemnozrnný podklad výšky do 5.00 m                       | ks | 1,000           | 2 500,000       | 2 500,000   | 0,001           |

**Celkom**

**144 904,382**

**33,729**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                              |          |                    |
|----------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|
| Názov stavby   | Kreatívne centrum - stavebné úpravy          | JKSO     |                    |
| Názov objektu  | Časť A                                       | EČO      |                    |
| Názov časti    | Elektroinštalácia                            | Miesto   | Trenčín - Záblatie |
| Objednávateľ   | Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne | IČO      |                    |
| Projektant     | Ing. G. Gabčová, Ing. A. Fischer             | IČ DPH   |                    |
| Zhotoviteľ     | TOP METAL s.r.o.                             | 36656259 | SK2022229506       |
| Spracoval      | Ing. G. Gabčová                              | CPV      |                    |
|                |                                              | CPA      |                    |
| Rozpočet číslo | Dňa                                          |          |                    |
|                | 25.11.2021                                   |          |                    |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady        |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|----------------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 793,50    | 8                          | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | GZS                 |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 2 124,34  | 9                          | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostaven. doprava |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                         | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Sťažené podmienky   |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00      | 11                         |                   |  | 0,00 | 16                             | Vplyv prostredia    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 23 651,88 |                            |                   |  |      | 17                             | Klimatické vplyvy   |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 3 198,27  |                            |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 29 767,99 | 12                         | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                         | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady     |  | 0,00 |
| Projektant               |              |         |           | D Celkové náklady          |                   |  |      |                                |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |           | 23 Súčet 7, 12, 19-22      |                   |  |      | 29 767,99                      |                     |  |      |
| Objednávateľ             |              |         |           | 24 DPH 20,00 % z 29 767,99 |                   |  |      | 5 953,60                       |                     |  |      |
|                          |              |         |           | 25 Cena s DPH (r. 23-24)   |                   |  |      | 35 721,59                      |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |           | E Prípochty a odpochty     |                   |  |      |                                |                     |  |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |           | 26 Dodávky zadávateľa      |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |
|                          |              |         |           | 27 Kľzavá doložka          |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |           | 28 Zvýhodnenie + -         |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objekt: Časť A

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová

Dátum: 25. 11. 2021

| Kód           | Popis                    | Dodávka           | Montáž           | Cena celkom       | Hmotnosť celkom | Suť celkom   |
|---------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>M</b>      | <b>Práce a dodávky M</b> | <b>24 445,384</b> | <b>5 322,607</b> | <b>29 767,991</b> | <b>0,365</b>    | <b>0,000</b> |
| 21-M          | Elektromontáže           | 24 445,384        | 5 262,607        | 29 707,991        | 0,365           | 0,000        |
| 95-M          | Revízie                  | 0,000             | 60,000           | 60,000            | 0,000           | 0,000        |
| <b>Celkom</b> |                          | <b>24 445,384</b> | <b>5 322,607</b> | <b>29 767,991</b> | <b>0,365</b>    | <b>0,000</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objekt: Časť A

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová

Dátum: 25. 11. 2021

| Č.          | Kód položky  | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       | Hmotnosť celkom |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>M</b>    |              | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                       |    |                 |                 | <b>29 767,991</b> | <b>0,365</b>    |
| <b>21-M</b> |              | <b>Elektromontáže</b>                                                                          |    |                 |                 | <b>29 707,991</b> | <b>0,365</b>    |
| 1           | 210010109    | Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia                                   | m  | 82,000          | 1,731           | 141,942           | 0,000           |
| 2           | 345750065180 | Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, LHD 40x20 mm, KOPOS                                         | m  | 82,000          | 6,707           | 549,974           | 0,002           |
| 3           | 210010110    | Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia                                   | m  | 92,000          | 2,154           | 198,168           | 0,000           |
| 4           | 345750065200 | Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, LHD 40x40 mm, KOPOS                                         | m  | 92,000          | 8,679           | 798,468           | 0,031           |
| 5           | 210010332    | Krabica pre lištový rozvod s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia                         | ks | 5,000           | 4,981           | 24,905            | 0,000           |
| 6           | 345410000100 | Krabica prístrojová, telefónne zásuvky LK 80x28R/1HF                                           | ks | 5,000           | 1,433           | 7,165             | 0,000           |
| 7           | 210010802    | Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia                                   | m  | 82,000          | 1,454           | 119,228           | 0,000           |
| 8           | 345750065170 | Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, LHD 20x20 mm, KOPOS                                         | m  | 82,000          | 3,858           | 316,356           | 0,001           |
| 9           | 210110028    | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpol. do 63 A radenie 3 | ks | 1,000           | 15,612          | 15,612            | 0,000           |
| 10          | 358120005600 | Trojpolový vypínač S32 JP, 32A, IP 54 s páčkou a krytom                                        | ks | 1,000           | 89,862          | 89,862            | 0,000           |
| 11          | 210110041    | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1                     | ks | 2,000           | 2,218           | 4,436             | 0,000           |
| 12          | 345320000500 | Vypínač radenie 1/0                                                                            | ks | 2,000           | 2,304           | 4,608             | 0,000           |
| 13          | 345350002300 | Rámček 1-násobný biely                                                                         | ks | 2,000           | 1,301           | 2,602             | 0,000           |
| 14          | 2101100721   | Motorový spúšťač jednofázový 0,4 A                                                             | ks | 3,000           | 22,361          | 67,083            | 0,000           |
| 15          | 345340004400 | Motorový spúšťač jednofázový 0,4A                                                              | ks | 3,000           | 52,055          | 156,165           | 0,000           |
| 16          | 210111031    | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V jednofázová                    | ks | 1,000           | 6,975           | 6,975             | 0,000           |
| 17          | M007         | Jednofázová zásuvka 16A, IP54, na povrch                                                       | ks | 1,000           | 8,004           | 8,004             | 0,000           |
| 18          | 210111062    | Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 32 A 400 V 5pólová                                   | ks | 4,000           | 8,127           | 32,508            | 0,000           |
| 19          | M006         | Trofázová zásuvka nástenná päťpólová, typ IZB3253, IP44, 32A, montáž na povrch                 | ks | 4,000           | 13,248          | 52,992            | 0,000           |
| 20          | 210120406    | Istič vzduchový jednopólový od 40 do 125 A na DIN lištu                                        | ks | 4,000           | 5,266           | 21,064            | 0,000           |
| 21          | 358220012100 | Istič 1P, charakteristika B, 16 A                                                              | ks | 1,000           | 6,821           | 6,821             | 0,000           |
| 22          | 358220011800 | Istič 1P, charakteristika B, 6 A                                                               | ks | 4,000           | 8,505           | 34,020            | 0,001           |
| 23          | 210120407    | Istič vzduchový trojpólový od 40 do 125 A na DIN lištu                                         | ks | 4,000           | 7,662           | 30,648            | 0,000           |
| 24          | 358220051600 | Istič 3P, charakteristika B, 32 A                                                              | ks | 4,000           | 27,928          | 111,712           | 0,002           |
| 25          | 210120410    | Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A                                                          | ks | 1,000           | 5,908           | 5,908             | 0,000           |
| 26          | 358230008500 | Prúdový chránič RX3 2P, 25 A, 30 mA, typ AC, 2 moduly                                          | ks | 1,000           | 31,614          | 31,614            | 0,000           |
| 27          | 210120411    | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A                                                         | ks | 4,000           | 6,863           | 27,452            | 0,000           |
| 28          | 358230017300 | Prúdový chránič RX3 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly                                          | ks | 4,000           | 34,597          | 138,388           | 0,001           |
| 29          | 210203041    | Montáž a zapojenie stropného LED svetidla                                                      | ks | 81,000          | 11,016          | 892,296           | 0,000           |
| 30          | M004         | LED svetidlo 50W, 5680 lm, 4000K, IP40, min. 75000 hodín                                       | ks | 9,000           | 260,337         | 2 343,033         | 0,000           |
| 31          | M005         | LED svetidlo P12W, 1200lm, IP44, min. 75000 hodín                                              | ks | 2,000           | 49,542          | 99,084            | 0,000           |

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 32 | M001         | LED svetidlo 48W, 4735 lm, IP40, min. 75000 hodín                                          | ks | 66,000          | 185,955         | 12 273,030  | 0,000           |
| 33 | M010         | LED svetidlo 12W, 1130 lm, IP65, min. 75000 hodín                                          | ks | 4,000           | 25,461          | 101,844     | 0,000           |
| 34 | M011         | LED svetidlo 11W, 1460 lm, IP44, min. 75000 hodín                                          | ks | 3,000           | 27,117          | 81,351      | 0,000           |
| 35 | 210203051    | Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu                              | ks | 47,000          | 14,843          | 697,621     | 0,000           |
| 36 | M002         | LED svetidlo 34W, 4175 lm, IP40, min. 75000 hodín                                          | ks | 33,000          | 128,340         | 4 235,220   | 0,000           |
| 37 | M009         | LED svetidlo 42W, 3850 lm, IP40, min. 75000 hodín                                          | ks | 14,000          | 25,599          | 358,386     | 0,000           |
| 38 | 210881002    | Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6                                | m  | 112,000         | 0,514           | 57,568      | 0,000           |
| 39 | 341610012400 | Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2                                                      | m  | 112,000         | 1,213           | 135,856     | 0,018           |
| 40 | 210881022    | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5                            | m  | 192,000         | 0,528           | 101,376     | 0,000           |
| 41 | 341610014400 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2                                                  | m  | 192,000         | 1,219           | 234,048     | 0,046           |
| 42 | 210881046    | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5                            | m  | 68,000          | 0,558           | 37,944      | 0,000           |
| 43 | 341610016800 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2                                                  | m  | 68,000          | 1,230           | 83,640      | 0,026           |
| 44 | 210881047    | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5                            | m  | 65,000          | 0,589           | 38,285      | 0,000           |
| 45 | 341610016900 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2                                                  | m  | 65,000          | 1,927           | 125,255     | 0,022           |
| 46 | 210881049    | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6                              | m  | 252,000         | 0,892           | 224,784     | 0,000           |
| 47 | 341610017100 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2                                                    | m  | 252,000         | 3,945           | 994,140     | 0,141           |
| 48 | 210881069    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5                            | m  | 26,000          | 0,799           | 20,774      | 0,000           |
| 49 | 341610013700 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm2                                                  | m  | 26,000          | 0,614           | 15,964      | 0,005           |
| 50 | 210881075    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5                            | m  | 342,000         | 0,831           | 284,202     | 0,000           |
| 51 | 341610014300 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2                                                  | m  | 342,000         | 0,766           | 261,972     | 0,068           |
| 52 | 210950101    | Označovaci štítok na kábel (naviac proti norme)                                            | ks | 10,000          | 0,323           | 3,230       | 0,000           |
| 53 | 345840002400 | Označovač káblov                                                                           | ks | 10,000          | 0,031           | 0,310       | 0,000           |
| 54 | 210 292 021  | Sfázovanie žil káblov                                                                      | ks | 4,000           | 5,556           | 22,224      | 0,000           |
| 55 | 210 100 259  | Ukončenie kábla do 5 x 10 mm2                                                              | ks | 20,000          | 6,338           | 126,760     | 0,000           |
| 56 | 210 100 002  | Ukončenie vodiča do 6 mm2                                                                  | ks | 12,000          | 1,518           | 18,216      | 0,000           |
| 57 | 210 290 931  | Prechod kábla cez stenu do hr. 15 cm                                                       | ks | 3,000           | 2,697           | 8,091       | 0,000           |
| 58 | 210 290 953  | Prechod kábla cez stenu do hr. 45 cm                                                       | ks | 5,000           | 6,943           | 34,715      | 0,000           |
| 59 | 998921201    | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | %  | 280,853         | 0,300           | 84,256      | 0,000           |
| 60 | PC           | Demontáž-Trojfázová zásuvka na povrch IP54                                                 | ks | 1,000           | 6,624           | 6,624       | 0,000           |
| 61 | PC.1         | Demontáž - Žiarivkové svetidlo 2 x 36W                                                     | ks | 66,000          | 12,558          | 828,828     | 0,000           |
| 62 | PC.2         | Demontáž - Žiarivkové svetidlo 4 x 20W                                                     | ks | 42,000          | 11,316          | 475,272     | 0,000           |
| 63 | PC.3         | Demontáž - Žiarivkové svetidlo do 20W                                                      | ks | 2,000           | 8,556           | 17,112      | 0,000           |
| 64 | M008         | Podružný materiál                                                                          | %  | 3,000           | 264,500         | 793,500     | 0,000           |
| 65 | K009         | PPV                                                                                        | %  | 6,000           | 97,750          | 586,500     | 0,000           |

**95-M**

**Revízie**

**60,000**

**0,000**

|    |           |                      |    |       |        |        |       |
|----|-----------|----------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 66 | 950101001 | Východisková revízia | ks | 1,000 | 60,000 | 60,000 | 0,000 |
|----|-----------|----------------------|----|-------|--------|--------|-------|

**Celkom**

**29 767,991**

**0,365**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Kreatívne centrum - stavebné úpravy**

JKSO

Názov objektu **Časť A**

EČO

Názov časti **Oprava strechy**

Miesto

Trenčín - Záblatie

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne**

Projektant **Ing. G. Gabčová, Ing. A. Fischer**

Zhotoviteľ **TOP METAL s.r.o.**

Spracoval **Ing. G. Gabčová**

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

25.11.2021

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |    |                     |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                   | Práca nadčas      | 0,00                           | 13 | GZS                 | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 606,87   | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00                           | 14 | Mimostaven. doprava | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 1 673,80 | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 | Sťažené podmienky   | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 1 610,09 | 11                  |                   | 0,00                           | 16 | Vplyv prostredia    | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00     |                     |                   |                                | 17 | Klimatické vplyvy   | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 140,00   |                     |                   |                                | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 4 030,76 | 12                  | DN (r. 8-11)      |                                | 19 | VRN (r. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 | Ostatné náklady     | 0,00 |
| Projektant               |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
| Objednávateľ             |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          | Pečiatka            |                   |                                |    |                     |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          | Pečiatka            |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |
|                          |              |         |          |                     |                   |                                |    |                     |      |

06



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objekt: Časť A

Časť: Oprava strechy

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová

Dátum: 25. 11. 2021

| Kód | Popis                               | Dodávka   | Montáž    | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom |
|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 0,000     | 30,867    | 30,867      | 0,000           | 0,000      |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,000     | 30,867    | 30,867      | 0,000           | 0,000      |
| PSV | Práce a dodávky PSV                 | 1 673,797 | 1 610,091 | 3 283,888   | 1,297           | 0,564      |
| 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny | 1 332,505 | 1 138,270 | 2 470,775   | 1,173           | 0,564      |
| 764 | Konštrukcie klampiarske             | 341,292   | 471,821   | 813,113     | 0,123           | 0,000      |
| N02 | Bleskozvod                          | 0,000     | 716,000   | 716,000     | 0,000           | 0,000      |
|     | Celkom                              | 1 673,797 | 2 356,958 | 4 030,755   | 1,297           | 0,564      |

# ROZPOČET

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objekt: Časť A

Časť: Oprava strechy

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová

Dátum: 25. 11. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 30,867 0,000**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 30,867 0,000**

|   |           |                                                                                 |   |       |        |        |       |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------|
| 1 | 979081111 | Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                               | t | 0,564 | 13,082 | 7,378  | 0,000 |
| 2 | 979081121 | Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                   | t | 8,460 | 0,412  | 3,486  | 0,000 |
| 3 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                     | t | 0,564 | 10,245 | 5,778  | 0,000 |
| 4 | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m      | t | 2,820 | 1,150  | 3,243  | 0,000 |
| 5 | 979082122 | Nakladanie sutiny a vybúraných hmôt na dopravný prostriedok alebo do kontajnera | t | 0,564 | 1,472  | 0,830  | 0,000 |
| 6 | 979089012 | Poplatok za skladovanie ostatné                                                 | t | 0,564 | 18,000 | 10,152 | 0,000 |

**PSV Práce a dodávky PSV 3 283,888 1,297**

**712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 470,775 1,173**

|    |              |                                                                                                          |    |         |        |           |       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 7  | 712300841    | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t                             | m2 | 244,620 | 0,402  | 98,337    | 0,000 |
| 8  | 712300842    | Odstránenie machu na strechách plochých do 10° dláždených, -0,00200t                                     | m2 | 37,400  | 3,882  | 145,187   | 0,000 |
| 9  | 712311101    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným                     | m2 | 205,150 | 0,768  | 157,555   | 0,000 |
| 10 | 111630002800 | Penetračný náter                                                                                         | l  | 51,288  | 4,436  | 227,514   | 0,051 |
| 11 | 712341559    | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, modifikované pásy | m2 | 178,391 | 4,448  | 793,483   | 0,096 |
| 12 | 628320000700 | Pás hydroizolačný asfaltovaný modifikovaný                                                               | m2 | 205,150 | 4,948  | 1 015,082 | 1,026 |
| 13 | 998712101    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m                                     | t  | 1,173   | 28,659 | 33,617    | 0,000 |

**764 Konštrukcie klampiarske 813,113 0,123**

|    |           |                                                                                            |    |        |        |         |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-------|
| 14 | 764352427 | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm             | m  | 7,800  | 29,496 | 230,069 | 0,019 |
| 15 | 764359412 | Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm | ks | 1,000  | 25,470 | 25,470  | 0,002 |
| 16 | 764454454 | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm                  | m  | 3,000  | 35,853 | 107,559 | 0,007 |
| 17 | 764731112 | Oplechovanie múrov z plechov poplast. r.š. 200 mm                                          | m  | 36,400 | 12,141 | 441,932 | 0,095 |
| 18 | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                           | t  | 0,123  | 65,718 | 8,083   | 0,000 |

**N02 Bleskozvod 716,000 0,000**

| 19 | 21328-0060  | Spojovací materiál       | Eur | 1,000           | 140,000         | 140,000     | 0,000           |
|----|-------------|--------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 20 | 25.1        | Prekládka bleskozvodu    | hod | 24,000          | 18,000          | 432,000     | 0,000           |
| 21 | 26.1        | Vypracovanie správy[hod] | hod | 8,000           | 18,000          | 144,000     | 0,000           |
| Č. | Kód položky | Popis                    | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |

**Celkom**

**4 030,755**

**1,297**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Kreatívne centrum - stavebné úpravy**

JKSO

Názov objektu **Časť A**

EČO

Názov časti **Oprava fasády 1 NP**

Miesto

Trenčín - Záblatie

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne**

Projektant **Ing. G. Gabčová, Ing. A. Fischer**

Zhotoviteľ **TOP METAL s.r.o.**

Spracoval **Ing. G. Gabčová**

|          |              |
|----------|--------------|
|          |              |
|          |              |
| 36656259 | SK2022229506 |
|          |              |

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

25.11.2021

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 5 069,69   | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | GZS 0,00                     |
| 2  | Montáž 9 804,72        | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Mimostaven. doprava 0,00     |
| 3  | PSV Dodávky 337,35     | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Sťažené podmienky 0,00       |
| 4  | Montáž 1 308,01        | 11 | 0,00                   | 16 | Vplyv prostredia 0,00        |
| 5  | "M" Dodávky 0,00       |    |                        | 17 | Klimatické vplyvy 0,00       |
| 6  | Montáž 0,00            |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 16 519,76 | 12 | DN (r. 8-11) 0,00      | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

|    |                              |                  |
|----|------------------------------|------------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22           | 16 519,76        |
| 24 | DPH 20,00 % z 16 519,76      | 3 303,95         |
| 25 | <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>19 823,71</b> |

E Prípochty a odpočty

|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzavá doložka     | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -    | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objekt: Časť A

Časť: Oprava fasády 1 NP

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová

Dátum: 25. 11. 2021

| Kód           | Popis                               | Dodávka          | Montáž            | Cena celkom       | Hmotnosť celkom | Suť celkom   |
|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>HSV</b>    | <b>Práce a dodávky HSV</b>          | <b>5 069,692</b> | <b>9 804,717</b>  | <b>14 874,409</b> | <b>5,919</b>    | <b>0,046</b> |
| 6             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 3 664,425        | 7 985,949         | 11 650,374        | 3,374           | 0,046        |
| 9             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 405,267        | 1 616,184         | 3 021,451         | 2,545           | 0,000        |
| 99            | Presun hmôt HSV                     | 0,000            | 202,584           | 202,584           | 0,000           | 0,000        |
| <b>PSV</b>    | <b>Práce a dodávky PSV</b>          | <b>337,349</b>   | <b>1 308,006</b>  | <b>1 645,355</b>  | <b>0,038</b>    | <b>0,046</b> |
| 764           | Konštrukcie klampiarske             | 337,349          | 1 280,366         | 1 617,715         | 0,038           | 0,046        |
| 767           | Konštrukcie doplnkové kovové        | 0,000            | 27,640            | 27,640            | 0,000           | 0,000        |
| <b>Celkom</b> |                                     | <b>5 407,041</b> | <b>11 112,723</b> | <b>16 519,764</b> | <b>5,957</b>    | <b>0,092</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objekt: Časť A

Časť: Oprava fasády 1 NP

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová

Dátum: 25. 11. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

14 874,409

5,919

### 6

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 650,374

3,374

|   |           |                                                                           |    |         |        |           |       |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 1 | 610991111 | Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií               | m2 | 130,760 | 1,484  | 194,048   | 0,025 |
| 2 | 621460121 | Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou pod omietku | m2 | 20,220  | 3,296  | 66,645    | 0,005 |
| 3 | 621460122 | Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou hĺbkovou              | m2 | 20,220  | 3,403  | 68,809    | 0,004 |
| 4 | 621461052 | Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm   | m2 | 20,220  | 13,234 | 267,591   | 0,047 |
| 5 | 622451072 | Vyspravenie povrchu stien a podhľadov odstránením nesúdržných častí       | m2 | 46,269  | 1,884  | 87,171    | 0,296 |
| 6 | 622460121 | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou pod omietku     | m2 | 422,250 | 2,419  | 1 021,423 | 0,097 |
| 7 | 622460122 | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou                  | m2 | 422,250 | 2,526  | 1 066,604 | 0,084 |
| 8 | 622461052 | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm       | m2 | 422,250 | 11,733 | 4 954,259 | 0,980 |
| 9 | 622481118 | Výstužná vrstva so sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením        | m2 | 442,470 | 8,868  | 3 923,824 | 1,836 |

### 9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 021,451

2,545

|    |              |                                                                                                                                                 |    |         |        |           |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 10 | 941941031    | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                   | m2 | 40,000  | 2,264  | 90,560    | 1,029 |
| 11 | 941941191    | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000  | 1,383  | 55,320    | 0,000 |
| 12 | 941941831    | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                | m2 | 40,000  | 1,469  | 58,760    | 1,029 |
| 13 | 941955002    | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                                    | m2 | 170,000 | 4,002  | 680,340   | 0,326 |
| 14 | 941955004    | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m                                                                     | m2 | 10,000  | 6,904  | 69,040    | 0,062 |
| 15 | 953995406    | Okenný a dverový dilatčný profil Basic                                                                                                          | m  | 251,200 | 4,483  | 1 126,130 | 0,058 |
| 16 | 953995411    | Nadokenný profil so skrytou okapničkou                                                                                                          | m  | 60,000  | 2,889  | 173,340   | 0,016 |
| 17 | 953995416    | Parapetný profil s integrovanou sieťovinou                                                                                                      | m  | 34,200  | 3,278  | 112,108   | 0,005 |
| 18 | 953995421    | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný                                                                                                 | m  | 270,000 | 2,234  | 603,180   | 0,019 |
| 19 | 953997961    | Montáž hranatej plastovej krytky plochy do 0,06 m2                                                                                              | ks | 10,000  | 1,660  | 16,600    | 0,000 |
| 20 | 429720337300 | Krytka otvoru pre bleskozvod                                                                                                                    | ks | 10,000  | 2,379  | 23,790    | 0,001 |
| 21 | 953997962    | Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2                                                                                   | ks | 1,000   | 2,261  | 2,261     | 0,000 |
| 22 | 429720338200 | Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 350x350x15 mm                                                                   | ks | 1,000   | 4,108  | 4,108     | 0,000 |
| 23 | 429720338300 | Fixačná sada pre ventilačnú mriežku                                                                                                             | ks | 1,000   | 1,131  | 1,131     | 0,000 |
| 24 | 979081111    | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                | t  | 0,092   | 12,428 | 1,143     | 0,000 |
| 25 | 979081121    | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                    | t  | 1,380   | 0,391  | 0,540     | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 26 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                     | t  | 0,092           | 9,733           | 0,895       | 0,000           |
| 27 | 979082121   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m      | t  | 0,460           | 1,093           | 0,503       | 0,000           |
| 28 | 979082122   | Nakladanie sutiny a vybúraných hmôt na dopravný prostriedok alebo do kontajnera | t  | 0,092           | 1,398           | 0,129       | 0,000           |
| 29 | 979089012   | Poplatok za skladovanie ostatné                                                 | t  | 0,092           | 17,100          | 1,573       | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 202,584 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |       |        |         |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|---------|-------|
| 30 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 5,919 | 34,226 | 202,584 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|---------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 1 645,355 0,038**

**764 Konštrukcie klampiarske 1 617,715 0,038**

|    |              |                                                                                                         |    |        |        |         |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-------|
| 31 | 764351810    | Demontáž žľabov pododkvap. rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t                       | m  | 40,700 | 0,921  | 37,485  | 0,000 |
| 32 | 764359301    | Montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm                       | m  | 40,700 | 11,999 | 488,359 | 0,004 |
| 33 | 764359381    | Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm                      | ks | 5,000  | 6,391  | 31,955  | 0,000 |
| 34 | 764359810    | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t                                        | ks | 5,000  | 1,233  | 6,165   | 0,000 |
| 35 | 764410350    | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm                               | m  | 34,200 | 13,971 | 477,808 | 0,026 |
| 36 | 764410850    | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                          | m  | 34,200 | 1,233  | 42,169  | 0,000 |
| 37 | 764454231    | Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm                         | m  | 41,500 | 7,797  | 323,576 | 0,004 |
| 38 | 764454242    | Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm | ks | 10,000 | 2,613  | 26,130  | 0,000 |
| 39 | 553440042000 | Objímka lisovaná pozink - šrobovací hrot                                                                | ks | 10,000 | 1,301  | 13,010  | 0,002 |
| 40 | 764454801    | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t                                   | m  | 41,500 | 0,774  | 32,121  | 0,000 |
| 41 | 764762139    | Napojenie dažďového zvodu na jestvujúcu kanalizáciu                                                     | ks | 5,000  | 27,313 | 136,565 | 0,001 |
| 42 | 998764101    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                        | t  | 0,038  | 62,432 | 2,372   | 0,000 |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 27,640 0,000**

|    |           |                                                      |    |       |       |        |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|
| 43 | 767995111 | Demontáž a spätná montáž jestvujúcej mreže do 1,5 m2 | ks | 4,000 | 6,910 | 27,640 | 0,000 |
|----|-----------|------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|

**Celkom 16 519,764 5,957**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                              |          |                    |
|----------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|
| Názov stavby   | Kreatívne centrum - stavebné úpravy          | JKSO     |                    |
| Názov objektu  | Časť A                                       | EČO      |                    |
| Názov časti    | Oprava fasády 2 NP                           | Miesto   | Trenčín - Záblatie |
| Objednávateľ   | Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne | IČO      |                    |
| Projektant     | Ing. G. Gabčová, Ing. A. Fischer             | IČ DPH   |                    |
| Zhotoviteľ     | TOP METAL s.r.o.                             | 36656259 | SK2022229506       |
| Spracoval      | Ing. G. Gabčová                              |          |                    |
| Rozpočet číslo |                                              | CPV      |                    |
| Dňa            | 25.11.2021                                   | CPA      |                    |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady       |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 1 684,09 | 8                         | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | GZS                 |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 3 887,43 | 9                         | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostaven. doprava |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 79,23    | 10                        | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Sťažené podmienky   |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 220,41   | 11                        |                   |  | 0,00 | 16                             | Vplyv prostredia    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00     |                           |                   |  |      | 17                             | Klimatické vplyvy   |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00     |                           |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 5 871,16 | 12                        | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00     | 21                        | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady     |  | 0,00 |
| Projektant               |              |         |          | D Celkové náklady         |                   |  |      |                                |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          | 23 Súčet 7, 12, 19-22     |                   |  |      | 5 871,16                       |                     |  |      |
| Objednávateľ             |              |         |          | 24 DPH 20,00 % z 5 871,16 |                   |  |      | 1 174,23                       |                     |  |      |
|                          |              |         |          | 25 Cena s DPH (r. 23-24)  |                   |  |      | 7 045,39                       |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          | E Prípochty a odpočty     |                   |  |      |                                |                     |  |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |          | 26 Dodávky zadávateľa     |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |
|                          |              |         |          | 27 Kľzavá doložka         |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |          | 28 Zvýhodnenie + -        |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objekt: Časť A

Časť: Oprava fasády 2 NP

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová

Dátum: 25. 11. 2021

| Kód        | Popis                               | Dodávka          | Montáž           | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Suť celkom   |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>          | <b>1 684,093</b> | <b>3 887,425</b> | <b>5 571,518</b> | <b>10,425</b>   | <b>0,000</b> |
| 6          | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 1 248,908        | 2 688,158        | 3 937,066        | 1,147           | 0,000        |
| 9          | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 435,185          | 842,461          | 1 277,646        | 9,279           | 0,000        |
| 99         | Presun hmôt HSV                     | 0,000            | 356,806          | 356,806          | 0,000           | 0,000        |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>          | <b>79,229</b>    | <b>220,412</b>   | <b>299,641</b>   | <b>0,013</b>    | <b>0,019</b> |
| 764        | Konštrukcie klampiarske             | 79,229           | 220,412          | 299,641          | 0,013           | 0,019        |
|            | <b>Celkom</b>                       | <b>1 763,322</b> | <b>4 107,837</b> | <b>5 871,159</b> | <b>10,439</b>   | <b>0,019</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objekt: Časť A

Časť: Oprava fasády 2 NP

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová

Dátum: 25. 11. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 5 571,518 10,425**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 937,066 1,147**

|   |           |                                                                        |    |         |        |           |       |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 1 | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | m2 | 28,240  | 1,484  | 41,908    | 0,005 |
| 5 | 622451072 | Vyspravenie povrchu stien a podhládovs odstránením nesúdržných častí   | m2 | 15,136  | 1,884  | 28,516    | 0,097 |
| 6 | 622460121 | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou pod omietku  | m2 | 151,360 | 2,419  | 366,140   | 0,035 |
| 7 | 622460122 | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou               | m2 | 151,360 | 2,526  | 382,335   | 0,030 |
| 8 | 622461052 | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm    | m2 | 151,360 | 11,733 | 1 775,907 | 0,351 |
| 9 | 622481118 | Výstužná vrstva so sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením     | m2 | 151,360 | 8,868  | 1 342,260 | 0,628 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 277,646 9,279**

|    |           |                                                                                                                                                 |    |         |        |         |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|-------|
| 38 | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                   | m2 | 180,000 | 2,264  | 407,520 | 4,630 |
| 39 | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 180,000 | 1,383  | 248,940 | 0,000 |
| 10 | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                | m2 | 180,000 | 1,469  | 264,420 | 4,630 |
| 13 | 953995406 | Okenný a dverový dilatačný profil Basic                                                                                                         | m  | 56,700  | 4,483  | 254,186 | 0,013 |
| 14 | 953995411 | Nadokenný profil so skrytou okapničkou                                                                                                          | m  | 14,300  | 2,889  | 41,313  | 0,004 |
| 15 | 953995416 | Parapetný profil s integrovanou sieťovinou                                                                                                      | m  | 14,300  | 3,278  | 46,875  | 0,002 |
| 16 | 953995421 | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný                                                                                                 | m  | 6,000   | 2,234  | 13,404  | 0,000 |
| 17 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                               | t  | 0,019   | 12,428 | 0,236   | 0,000 |
| 18 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                   | t  | 0,285   | 0,391  | 0,111   | 0,000 |
| 19 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                     | t  | 0,019   | 9,733  | 0,185   | 0,000 |
| 20 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                      | t  | 0,095   | 1,093  | 0,104   | 0,000 |
| 21 | 979082122 | Nakladanie sutiny a vybúraných hmôt na dopravný prostriedok alebo do kontajnera                                                                 | t  | 0,019   | 1,398  | 0,027   | 0,000 |
| 22 | 979089012 | Poplatok za skladovanie ostatné                                                                                                                 | t  | 0,019   | 17,100 | 0,325   | 0,000 |

**99 Presun hmôt HSV 356,806 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |        |        |         |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|-------|
| 23 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 10,425 | 34,226 | 356,806 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 299,641 0,013**

**764 Konštrukcie klampiarske 299,641 0,013**

|    |           |                                                                           |   |        |        |         |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|-------|
| 28 | 764410350 | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 14,300 | 13,971 | 199,785 | 0,011 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|-------|

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 29 | 764410850    | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                          | m  | 14,300          | 1,233           | 17,632      | 0,000           |
| 30 | 764454231    | Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm                         | m  | 6,300           | 7,797           | 49,121      | 0,001           |
| 32 | 764454242    | Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm | ks | 7,000           | 2,613           | 18,291      | 0,000           |
| 33 | 553440042000 | Objímka lisovaná pozink - šrobovací hrot                                                                | ks | 7,000           | 1,301           | 9,107       | 0,002           |
| 34 | 764454801    | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t                                   | m  | 6,300           | 0,774           | 4,876       | 0,000           |
| 37 | 998764102    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                 | t  | 0,013           | 63,753          | 0,829       | 0,000           |

**Celkom**

**5 871,159**

**10,439**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                              |          |                    |
|----------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|
| Názov stavby   | Kreatívne centrum - stavebné úpravy          | JKSO     |                    |
| Názov objektu  | Časť A                                       | EČO      |                    |
| Názov časti    | Spevnené plochy a mobiliár                   | Miesto   | Trenčín - Záblatie |
| Objednávateľ   | Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne | IČO      |                    |
| Projektant     | Ing. G. Gabčová, Ing. A. Fischer             | IČ DPH   |                    |
| Zhotoviteľ     | TOP METAL s.r.o.                             | 36656259 | SK2022229506       |
| Spracoval      | Ing. G. Gabčová                              | CPV      |                    |
|                |                                              | CPA      |                    |
| Rozpočet číslo | Dňa                                          |          |                    |
|                | 25.11.2021                                   |          |                    |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady        |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|----------------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 26 607,54 | 8                          | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | GZS                 |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 11 418,94 | 9                          | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostaven. doprava |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 1 600,00  | 10                         | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Sťažené podmienky   |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 764,12    | 11                         |                   |  | 0,00 | 16                             | Vplyv prostredia    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                            |                   |  |      | 17                             | Klimatické vplyvy   |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                            |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 40 390,60 | 12                         | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                         | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady     |  | 0,00 |
| Projektant               |              |         |           | D Celkové náklady          |                   |  |      |                                |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |           | 23 Súčet 7, 12, 19-22      |                   |  |      | 40 390,60                      |                     |  |      |
| Objednávateľ             |              |         |           | 24 DPH 20,00 % z 40 390,60 |                   |  |      | 8 078,12                       |                     |  |      |
|                          |              |         |           | 25 Cena s DPH (r. 23-24)   |                   |  |      | 48 468,72                      |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |           | E Prípochy a odpočty       |                   |  |      |                                |                     |  |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |           | 26 Dodávky zadávateľa      |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |
|                          |              |         |           | 27 Kľzavá doložka          |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |           | 28 Zvýhodnenie + -         |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy  
 Objekt: Časť A  
 Časť: Spevnené plochy a mobiliár

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne  
 Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.  
 Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová  
 Dátum: 25. 11. 2021

| Kód           | Popis                               | Dodávka           | Montáž            | Cena celkom       | Hmotnosť celkom | Suť celkom   |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>HSV</b>    | <b>Práce a dodávky HSV</b>          | <b>26 607,541</b> | <b>11 418,939</b> | <b>38 026,480</b> | <b>248,724</b>  | <b>0,000</b> |
| 1             | Zemné práce                         | 367,102           | 2 808,843         | 3 175,945         | 0,043           | 0,000        |
| 2             | Zakladanie                          | 96,861            | 61,782            | 158,643           | 2,528           | 0,000        |
| 5             | Komunikácie                         | 6 382,043         | 2 893,207         | 9 275,250         | 190,359         | 0,000        |
| 9             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 19 761,535        | 3 727,745         | 23 489,280        | 55,794          | 0,000        |
| 99            | Presun hmôt HSV                     | 0,000             | 1 927,362         | 1 927,362         | 0,000           | 0,000        |
| <b>PSV</b>    | <b>Práce a dodávky PSV</b>          | <b>1 600,000</b>  | <b>764,123</b>    | <b>2 364,123</b>  | <b>0,318</b>    | <b>0,000</b> |
| 767           | Konštrukcie doplnkové kovové        | 1 600,000         | 764,123           | 2 364,123         | 0,318           | 0,000        |
| <b>Celkom</b> |                                     | <b>28 207,541</b> | <b>12 183,062</b> | <b>40 390,603</b> | <b>249,042</b>  | <b>0,000</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy  
 Objekt: Časť A  
 Časť: Spevnené plochy a mobiliár

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne  
 Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.  
 Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová  
 Dátum: 25. 11. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 38 026,480 248,724**

**1 Zemné práce 3 175,945 0,043**

|   |              |                                                                                                   |    |           |         |           |       |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|-----------|-------|
| 1 | 120901121    | Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach                        | m3 | 3,200     | 298,449 | 955,037   | 0,000 |
| 2 | 121101111    | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 250,000   | 1,057   | 264,250   | 0,000 |
| 3 | 122201101    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                          | m3 | 75,000    | 6,664   | 499,800   | 0,000 |
| 4 | 130201001    | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                         | m3 | 1,152     | 41,802  | 48,156    | 0,000 |
| 5 | 180402111    | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                               | m2 | 1 400,000 | 0,788   | 1 103,200 | 0,000 |
| 6 | 005720001400 | Ošivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                | kg | 43,260    | 7,062   | 305,502   | 0,043 |

**2 Zakladanie 158,643 2,528**

|   |           |                                                                                                      |    |         |        |         |       |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|-------|
| 7 | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 223,500 | 0,223  | 49,841  | 0,000 |
| 8 | 275313611 | Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20                                                         | m3 | 1,152   | 94,446 | 108,802 | 2,528 |

**5 Komunikácie 9 275,250 190,359**

|    |              |                                                                                                                                           |    |         |        |           |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|--------|
| 9  | 564751111    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm                                       | m2 | 223,500 | 5,934  | 1 326,249 | 65,173 |
| 10 | 564851111    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                                | m2 | 223,500 | 5,408  | 1 208,688 | 62,567 |
| 11 | 596911163    | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 223,500 | 12,818 | 2 864,823 | 20,674 |
| 12 | 592460008500 | Dlažba betónová normál škárová, 80 mm, sivá                                                                                               | m2 | 227,970 | 17,000 | 3 875,490 | 41,946 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 23 489,280 55,794**

|    |              |                                                                                                            |      |         |           |           |        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|--------|
| 13 | 916531112    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory   | m    | 144,500 | 4,749     | 686,231   | 12,020 |
| 14 | 592170001800 | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                               | ks   | 145,945 | 2,509     | 366,176   | 3,357  |
| 15 | 918101112    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20               | m3   | 12,960  | 106,626   | 1 381,873 | 28,708 |
| 16 | 936104223    | Osadenie prenosného stola                                                                                  | ks   | 2,000   | 20,000    | 40,000    | 0,000  |
| 17 | 553560005905 | Drevený set stôl +4 stoličky - druh určí investor                                                          | ks   | 2,000   | 440,000   | 880,000   | 0,112  |
| 18 | 936105116    | Montáž altánku z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiok                       | súb. | 2,000   | 1 300,000 | 2 600,000 | 5,282  |
| 19 | Dre570013000 | Drevený altánok, komplet - druh určí investor                                                              | ks   | 2,000   | 3 500,000 | 7 000,000 | 1,240  |
| 20 | 936124111    | Osadenie stola alebo lavice stabilnej bez zabetónovania nôh so zhutnením sypaniny                          | ks   | 5,000   | 35,000    | 175,000   | 0,000  |
| 21 | 615680000100 | Stôl drevený masív do exteriéru                                                                            | ks   | 5,000   | 500,000   | 2 500,000 | 0,015  |
| 22 | 936124121    | Osadenie parkovej lavičky                                                                                  | ks   | 20,000  | 25,000    | 500,000   | 4,018  |
| 23 | 553560002200 | Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z lamieľ z dreva                      | ks   | 20,000  | 250,000   | 5 000,000 | 0,900  |
| 24 | 936941131    | Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad | ks   | 2,000   | 80,000    | 160,000   | 0,003  |



|    |              |                                                       |    |       |           |           |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|
| 25 | 553560013100 | Informačná tabuľa s hliníkovými nohami, plocha do 3m2 | ks | 2 000 | 1 100 000 | 2 200 000 | 0,140 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|

|    |                 |           |       |
|----|-----------------|-----------|-------|
| 99 | Presun hmôt HSV | 1 927,362 | 0,000 |
|----|-----------------|-----------|-------|

|    |           |                                                                                                    |   |         |       |           |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|-------|
| 26 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu | t | 248 724 | 7 749 | 1 927 362 | 0 000 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|-------|

|     |                     |           |       |
|-----|---------------------|-----------|-------|
| PSV | Práce a dodávky PSV | 2 364,123 | 0,318 |
|-----|---------------------|-----------|-------|

|     |                              |           |       |
|-----|------------------------------|-----------|-------|
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 2 364,123 | 0,318 |
|-----|------------------------------|-----------|-------|

|    |              |                                                                                                     |    |       |           |           |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|
| 27 | 767920260    | Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2 | ks | 1,000 | 750,000   | 750,000   | 0,000 |
| 28 | 359210002300 | Elektrický pohon na posuvnú bránu do 2200 kg                                                        | ks | 1,000 | 600,000   | 600,000   | 0,018 |
| 29 | 553510014000 | Samonosná posuvná brána do šírky prejazdu 6,5 m, vrátane príslušenstva                              | ks | 1,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,300 |
| 30 | 998767101    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                      | t  | 0 318 | 44 412    | 14 123    | 0 000 |

|        |            |         |
|--------|------------|---------|
| Celkom | 40 390,603 | 249,042 |
|--------|------------|---------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                              |          |                    |
|----------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|
| Názov stavby   | Kreatívne centrum - stavebné úpravy          | JKSO     |                    |
| Názov objektu  | Časť B                                       | EČO      |                    |
|                |                                              | Miesto   | Trenčín - Záblatie |
| Objednávateľ   | Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne | IČO      |                    |
| Projektant     |                                              | IČ DPH   |                    |
| Zhotoviteľ     | TOP METAL s.r.o.                             | 36656259 | SK2022229506       |
| Spracoval      |                                              |          |                    |
| Rozpočet číslo |                                              | CPV      |                    |
| Dňa            | 25.11.2021                                   | CPA      |                    |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady        |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|----------------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 3 740,94  | 8                          | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | GZS                 |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 10 091,60 | 9                          | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostaven. doprava |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 4 983,12  | 10                         | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Sťažené podmienky   |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 21 465,00 | 11                         |                   |  | 0,00 | 16                             | Vplyv prostredia    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 2 244,84  |                            |                   |  |      | 17                             | Klimatické vplyvy   |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 372,06    |                            |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 42 897,56 | 12                         | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                         | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady     |  | 0,00 |
| Projektant               |              |         |           | D Celkové náklady          |                   |  |      |                                |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |           | 23 Súčet 7, 12, 19-22      |                   |  |      | 42 897,56                      |                     |  |      |
| Objednávateľ             |              |         |           | 24 DPH 20,00 % z 42 897,56 |                   |  |      | 8 579,51                       |                     |  |      |
|                          |              |         |           | 25 Cena s DPH (r. 23-24)   |                   |  |      | 51 477,07                      |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |           | E Prípochy a odpočty       |                   |  |      |                                |                     |  |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |           | 26 Dodávky zadávateľa      |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |
|                          |              |         |           | 27 Kľúčová doložka         |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |           | 28 Zvýhodnenie + -         |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                              |          |                    |
|----------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|
| Názov stavby   | Kreatívne centrum - stavebné úpravy          | JKSO     |                    |
| Názov objektu  | Časť B                                       | EČO      |                    |
| Názov časti    | Stavebné úpravy                              | Miesto   | Trenčín - Záblatie |
| Objednávateľ   | Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne | IČO      |                    |
| Projektant     | Ing. G. Gabčová, Ing. A. Fischer             | IČ DPH   |                    |
| Zhotoviteľ     | TOP METAL s.r.o.                             | 36656259 | SK2022229506       |
| Spracoval      | Ing. G. Gabčová                              | CPV      |                    |
|                |                                              | CPA      |                    |
| Rozpočet číslo | Dňa                                          |          |                    |
|                | 25.11.2021                                   |          |                    |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady        |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|----------------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 3 361,44  | 8                          | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | GZS                 |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 9 544,29  | 9                          | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Mimostaven. doprava |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 4 983,12  | 10                         | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Sťažené podmienky   |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 21 465,00 | 11                         |                   |  | 0,00 | 16                             | Vplyv prostredia    |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                            |                   |  |      | 17                             | Klimatické vplyvy   |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                            |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 39 353,85 | 12                         | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                         | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady     |  | 0,00 |
| Projektant               |              |         |           | D Celkové náklady          |                   |  |      |                                |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |           | 23 Súčet 7, 12, 19-22      |                   |  |      | 39 353,85                      |                     |  |      |
| Objednávateľ             |              |         |           | 24 DPH 20,00 % z 39 353,85 |                   |  |      | 7 870,77                       |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |           | 25 Cena s DPH (r. 23-24)   |                   |  |      | 47 224,62                      |                     |  |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |           | E Prípochty a odpočty      |                   |  |      |                                |                     |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |           | 26 Dodávky zadávateľa      |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |
|                          |              |         |           | 27 Kľzavá doložka          |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |
|                          |              |         |           | 28 Zvýhodnenie + -         |                   |  |      | 0,00                           |                     |  |      |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objekt: Časť B

Časť: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová

Dátum: 25. 11. 2021

| Kód           | Popis                                 | Dodávka          | Montáž            | Cena celkom       | Hmotnosť celkom | Suť celkom    |
|---------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>HSV</b>    | <b>Práce a dodávky HSV</b>            | <b>3 361,438</b> | <b>9 544,290</b>  | <b>12 905,728</b> | <b>71,232</b>   | <b>12,728</b> |
| 1             | Zemné práce                           | 0,000            | 336,690           | 336,690           | 0,000           | 3,375         |
| 2             | Zakladanie                            | 2 208,459        | 613,244           | 2 821,703         | 55,540          | 0,000         |
| 5             | Komunikácie                           | 0,000            | 580,155           | 580,155           | 11,234          | 0,000         |
| 6             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 0,000            | 86,471            | 86,471            | 0,154           | 0,000         |
| 9             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 1 152,979        | 5 361,455         | 6 514,434         | 4,304           | 9,353         |
| 99            | Presun hmôt HSV                       | 0,000            | 2 566,275         | 2 566,275         | 0,000           | 0,000         |
| <b>PSV</b>    | <b>Práce a dodávky PSV</b>            | <b>4 983,124</b> | <b>21 464,999</b> | <b>26 448,123</b> | <b>1,536</b>    | <b>0,025</b>  |
| 711           | Izolácie proti vode a vlhkosti        | 122,962          | 112,876           | 235,838           | 0,155           | 0,000         |
| 721           | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 5,990            | 15,890            | 21,880            | 0,001           | 0,000         |
| 722           | Zdravotechnika - vnútorný vodovod     | 49,784           | 80,365            | 130,149           | 0,005           | 0,000         |
| 725           | Zdravotechnika - zariadenia predmety  | 377,851          | 79,110            | 456,961           | 0,035           | 0,023         |
| 727           | Špeciálne rozvody                     | 396,800          | 3 379,439         | 3 776,239         | 0,162           | 0,000         |
| 734           | Ústredné kúrenie - armatúry           | 110,085          | 32,677            | 142,762           | 0,003           | 0,002         |
| 735           | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | 701,065          | 124,333           | 825,398           | 0,221           | 0,000         |
| 762           | Konštrukcie tesárske                  | 130,078          | 99,940            | 230,018           | 0,312           | 0,000         |
| 766           | Konštrukcie stolárske                 | 15,982           | 78,530            | 94,512            | 0,001           | 0,000         |
| 767           | Konštrukcie doplnkové kovové          | 2 063,234        | 1 326,520         | 3 389,754         | 0,187           | 0,000         |
| 769           | Montáže vzduchotechnických zariadení  | 700,000          | 47,044            | 747,044           | 0,010           | 0,000         |
| 781           | Obklady                               | 59,956           | 38,915            | 98,871            | 0,043           | 0,000         |
| 783           | Nátery                                | 28,503           | 15 557,792        | 15 586,295        | 0,327           | 0,000         |
| 784           | Maľby                                 | 220,834          | 491,568           | 712,402           | 0,074           | 0,000         |
| <b>Celkom</b> |                                       | <b>8 344,562</b> | <b>31 009,289</b> | <b>39 353,851</b> | <b>72,768</b>   | <b>12,753</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objekt: Časť B

Časť: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová

Dátum: 25. 11. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 12 905,728 71,232**

**1 Zemné práce 336,690 0,000**

|   |           |                                                                                       |    |        |        |         |       |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-------|
| 1 | 113107133 | Odstánenie poškodených častí krytu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 15,000 | 22,446 | 336,690 | 0,000 |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-------|

**2 Zakladanie 2 821,703 55,540**

|   |           |                                                                        |    |        |           |           |        |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|--------|
| 2 | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 8,100  | 43,834    | 355,055   | 16,767 |
| 3 | 273313611 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20                           | m3 | 2,700  | 95,827    | 258,733   | 5,924  |
| 4 | 273321411 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30          | m3 | 13,500 | 107,319   | 1 448,807 | 32,612 |
| 5 | 273351215 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce                   | m2 | 18,000 | 13,216    | 237,888   | 0,012  |
| 6 | 273351216 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce                  | m2 | 18,000 | 2,909     | 52,362    | 0,000  |
| 7 | 273361821 | Výstuž základových dosiek z ocele 10505                                | t  | 0,221  | 2 121,528 | 468,858   | 0,225  |

**5 Komunikácie 580,155 11,234**

|   |           |                                                                                       |    |        |        |         |        |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|--------|
| 8 | 581150116 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií - doplnenie poškodených častí hr. do 150 mm | m2 | 15,000 | 38,677 | 580,155 | 11,234 |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|--------|

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 86,471 0,154**

|    |           |                                                                    |    |       |        |        |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 9  | 612403499 | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou so začistením omietky | m  | 1,500 | 11,775 | 17,663 | 0,113 |
| 10 | 612409992 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo otvorov do 0,5 m2       | ks | 1,000 | 4,626  | 4,626  | 0,003 |
| 11 | 612421432 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, do 1m2 štukových        | ks | 2,000 | 32,091 | 64,182 | 0,038 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 514,434 4,304**

|    |           |                                                                                                                            |    |         |         |           |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------|-------|
| 12 | 935115132 | Odvodňovací betónový žľab pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % s roštom a napojením na odvodnenie                | m  | 6,500   | 138,310 | 899,015   | 3,934 |
| 13 | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                               | m2 | 192,000 | 4,213   | 808,896   | 0,369 |
| 14 | 965043341 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 4,050   | 76,775  | 310,939   | 0,000 |
| 15 | 968072456 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t                                                            | m2 | 2,900   | 16,400  | 47,560    | 0,000 |
| 16 | 969011121 | Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t                                                                       | m  | 1,000   | 0,902   | 0,902     | 0,000 |
| 17 | 969021111 | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t                                                                   | m  | 0,500   | 4,906   | 2,453     | 0,000 |
| 18 | 971033331 | Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t                                                  | ks | 1,000   | 2,431   | 2,431     | 0,000 |
| 19 | 971055009 | Rezanie konštrukcií z betónu alebo železobetónu hr. cca 150 mm pílou -0,01800t                                             | m  | 36,000  | 86,295  | 3 106,620 | 0,001 |
| 20 | 974031143 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t                   | m  | 1,500   | 2,713   | 4,070     | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 21 | 978059531   | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej ometky nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 2,700           | 3,884           | 10,487      | 0,000           |
| 22 | 979011139   | Vodorovná doprava jestvujúceho zariadenia s jeho naložením na dopravný prostriedok                           | t  | 15,000          | 47,279          | 709,185     | 0,000           |
| 23 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                            | t  | 12,753          | 13,082          | 166,835     | 0,000           |
| 24 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                | t  | 191,295         | 0,412           | 78,814      | 0,000           |
| 25 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                  | t  | 12,753          | 10,245          | 130,654     | 0,000           |
| 26 | 979082122   | Nakladanie sutiny a vybúraných hmôt na dopravný prostriedok alebo do kontajnera                              | t  | 12,753          | 1,472           | 18,772      | 0,000           |
| 27 | 979089012   | Poplatok za skladovanie ostatné                                                                              | t  | 12,753          | 17,000          | 216,801     | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 2 566,275 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |        |        |           |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------|
| 28 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 71,232 | 36,027 | 2 566,275 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 26 448,123 1,536**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 235,838 0,155**

|    |              |                                                                                     |    |        |           |         |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|---------|-------|
| 29 | 711111001    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena  | m2 | 27,000 | 0,231     | 6,237   | 0,000 |
| 30 | 246170000900 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch                                              | t  | 0,008  | 1 941,999 | 15,536  | 0,008 |
| 31 | 711141559    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 27,000 | 4,154     | 112,158 | 0,015 |
| 32 | 628310001000 | Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL | m2 | 31,050 | 3,125     | 97,031  | 0,132 |
| 33 | 998711101    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                        | t  | 0,155  | 31,458    | 4,876   | 0,000 |

**721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 21,880 0,001**

|    |           |                                                                                    |    |       |        |        |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 34 | 721173204 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8                                    | m  | 0,500 | 8,288  | 4,144  | 0,000 |
| 35 | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8                                    | m  | 1,500 | 9,418  | 14,127 | 0,001 |
| 36 | 721194106 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8 | ks | 1,000 | 3,585  | 3,585  | 0,000 |
| 37 | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                      | t  | 0,001 | 24,396 | 0,024  | 0,000 |

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 130,149 0,005**

|    |              |                                                                        |     |        |        |        |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| 38 | 722172110    | Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, polyfúznym zvaráním    | m   | 3,000  | 7,900  | 23,700 | 0,000 |
| 39 | 722220121    | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 2,000  | 14,208 | 28,416 | 0,001 |
| 40 | 286220049200 | Nástenka dvojité D 16 mm                                               | ks  | 2,000  | 12,441 | 24,882 | 0,000 |
| 41 | 722290226    | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50                           | m   | 20,000 | 1,533  | 30,660 | 0,004 |
| 42 | 722290234    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80              | m   | 20,000 | 1,119  | 22,380 | 0,000 |
| 43 | 998722101    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m              | t   | 0,005  | 22,104 | 0,111  | 0,000 |

**725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 456,961 0,035**

|    |              |                                                                          |     |       |        |        |       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------|
| 44 | 725210821    | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t   | súb | 1,000 | 5,116  | 5,116  | 0,000 |
| 45 | 725219401    | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | ks  | 1,000 | 30,918 | 30,918 | 0,000 |
| 46 | 642110006200 | Umývadlo keramické                                                       | ks  | 1,000 | 33,000 | 33,000 | 0,015 |
| 47 | 725333360    | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry          | súb | 1,000 | 17,854 | 17,854 | 0,001 |

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                                | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 48 | 642710000200 | Výlevka stojatá keramická , plastová mreža                                                           | ks  | 1,000           | 200,000         | 200,000     | 0,016           |
| 49 | 725820810    | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t                                           | súb | 1,000           | 3,742           | 3,742       | 0,000           |
| 50 | 725829201    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním      | ks  | 2,000           | 7,296           | 14,592      | 0,000           |
| 51 | 551450003500 | Batéria umývadlová nástenná páková , výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm                    | ks  | 2,000           | 50,000          | 100,000     | 0,002           |
| 52 | 725860820    | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks  | 1,000           | 1,333           | 1,333       | 0,000           |
| 53 | 725869301    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40                             | ks  | 1,000           | 7,209           | 7,209       | 0,000           |
| 54 | 551620005800 | Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm                                          | ks  | 1,000           | 9,100           | 9,100       | 0,000           |
| 55 | 725869351    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50                              | ks  | 1,000           | 7,209           | 7,209       | 0,000           |
| 56 | 551620014100 | Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku                                                 | ks  | 1,000           | 26,000          | 26,000      | 0,000           |
| 57 | 998725101    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                         | t   | 0,035           | 25,359          | 0,888       | 0,000           |

## 727 Špeciálne rozvody

3 776,239

0,162

|    |              |                                                                                 |    |        |        |           |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|
| 58 | 727161000    | Stlačený vzduch potrubie z rúrok spájaných lisovaním D 15 mm                    | m  | 2,500  | 26,000 | 65,000    | 0,002 |
| 59 | 727161009    | Stlačený vzduch z rúrok spájaných lisovaním D 28 mm                             | m  | 13,000 | 38,000 | 494,000   | 0,014 |
| 60 | 727161012    | Stlačený vzduch z rúrok spájaných lisovaním D 35 mm                             | m  | 50,000 | 53,000 | 2 650,000 | 0,063 |
| 61 | 723239201    | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy                     | ks | 13,000 | 3,123  | 40,599    | 0,000 |
| 62 | 723239203    | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy                       | ks | 6,000  | 4,658  | 27,948    | 0,000 |
| 63 | 5510900328   | Guľový kohút , PN 16, DN 25                                                     | ks | 6,000  | 9,000  | 54,000    | 0,000 |
| 64 | 42681431801  | Rýchlospojka na hadicu DN 15                                                    | ks | 12,000 | 5,600  | 67,200    | 0,002 |
| 65 | 5514014300   | Guľový kohút PN16, DN 15                                                        | ks | 12,000 | 13,000 | 156,000   | 0,005 |
| 66 | 551210036400 | Vypúšťací guľový ventil 3/8"                                                    | ks | 1,000  | 7,000  | 7,000     | 0,000 |
| 67 | 767995101.1  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 15,000 | 7,036  | 105,540   | 0,001 |
| 68 | 5539539301   | Konzola montážna so závesom pre inštalácie                                      | ks | 30,000 | 3,500  | 105,000   | 0,075 |
| 69 | 998727101    | Presun hmôt pre špeciálne rozvody v objektoch výšky do 6 m                      | t  | 0,162  | 24,396 | 3,952     | 0,000 |

## 734 Ústredné kúrenie - armatúry

142,762

0,003

|    |           |                                                                       |    |       |        |         |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|-------|
| 70 | 734200821 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t        | ks | 5,000 | 2,785  | 13,925  | 0,000 |
| 71 | 734211111 | Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8            | ks | 5,000 | 2,522  | 12,610  | 0,001 |
| 72 | 734222611 | Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatického ovládania G 3/8 | ks | 5,000 | 23,223 | 116,115 | 0,002 |
| 73 | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                     | t  | 0,003 | 37,300 | 0,112   | 0,000 |

## 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

825,398

0,221

|    |              |                                                                                                                                      |    |       |         |         |       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|-------|
| 74 | 735154143    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                                                 | ks | 5,000 | 14,044  | 70,220  | 0,000 |
| 75 | 484530066500 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | ks | 5,000 | 140,000 | 700,000 | 0,221 |
| 76 | 735158120    | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového                                             | ks | 5,000 | 9,087   | 45,435  | 0,000 |
| 77 | 998735101    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                                                                          | t  | 0,221 | 44,086  | 9,743   | 0,000 |

## 762 Konštrukcie tesárske

230,018

0,312

|    |           |                                                  |    |       |       |        |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|
| 78 | 762081060 | Zvláštne výkony na stavenisku, hobľovanie reziva | m2 | 6,300 | 6,109 | 38,487 | 0,000 |
|----|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|



| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 79 | 762591100    | Montáž zakrytia kanálov fošňami hr. do 60 mm, voľne kladenými z reziva mäkkého a tvrdého | m2 | 6,300           | 7,334           | 46,204      | 0,000           |
| 80 | 605110000100 | Rezivo                                                                                   | m3 | 0,567           | 229,415         | 130,078     | 0,312           |
| 81 | 998762102    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                           | t  | 0,312           | 48,874          | 15,249      | 0,000           |

**766 Konštrukcie stolárske 94,512 0,001**

|    |              |                                                                   |    |       |        |        |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 82 | 766621083    | Úprava medziokennej PVC vložky 550x2000 mm - osadenie ventilátora | ks | 1,000 | 66,376 | 66,376 | 0,000 |
| 83 | 766695239    | Montáž prechodovej lišty dverí, dvojkrídlových                    | ks | 1,000 | 12,124 | 12,124 | 0,000 |
| 84 | 611990001900 | Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 45 mm                        | m  | 1,450 | 11,022 | 15,982 | 0,001 |
| 85 | 998766101    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m    | t  | 0,001 | 29,995 | 0,030  | 0,000 |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 389,754 0,187**

|    |              |                                                                                              |    |         |           |           |       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|-------|
| 86 | 767590130    | Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním                               | m2 | 2,400   | 1,117     | 2,681     | 0,000 |
| 87 | 767995390    | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3      | kg | 72,000  | 2,148     | 154,656   | 0,000 |
| 88 | 5538180001   | Pororošť s protišmykovým razením 29,6 kg/m2                                                  | m2 | 2,400   | 92,115    | 221,076   | 0,019 |
| 89 | 767646520    | Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí                            | m  | 6,900   | 14,603    | 100,761   | 0,003 |
| 90 | D12          | Al interiérové dvere dvojkrídlové, presklené biele 1450x1970 mm, kľučka/kľučka, bezp. zámkov | ks | 1,000   | 1 610,000 | 1 610,000 | 0,000 |
| 91 | 767995101    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg              | kg | 135,720 | 7,036     | 954,926   | 0,011 |
| 92 | 133310000200 | Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370                          | t  | 0,136   | 1 043,010 | 141,849   | 0,136 |
| 93 | 767995112    | Kontrola, vyčistenie a premazanie rolovacích vrát do 10m2                                    | ks | 2,000   | 97,750    | 195,500   | 0,018 |
| 94 | 998767101    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m               | t  | 0,187   | 44,412    | 8,305     | 0,000 |

**769 Montáže vzduchotechnických zariadení 747,044 0,010**

|    |              |                                                                                     |    |       |         |         |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|-------|
| 95 | 769011060    | Montáž ventilátora malého axiálneho okenného na sklo                                | ks | 2,000 | 17,350  | 34,700  | 0,000 |
| 96 | 429110010100 | Ventilátor malý, axiálny (napr. BF-W 300 A)                                         | ks | 2,000 | 350,000 | 700,000 | 0,010 |
| 97 | 998769201    | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | %  | 7,261 | 1,700   | 12,344  | 0,000 |

**781 Obklady 98,871 0,043**

|     |              |                                                                                |    |       |        |        |       |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 98  | 781445020    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm | m2 | 2,700 | 17,375 | 46,913 | 0,009 |
| 99  | 597740000900 | Obklad keramický lxxv 300x300 mm                                               | m2 | 2,835 | 18,000 | 51,030 | 0,034 |
| 100 | 998781101    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                     | t  | 0,043 | 21,577 | 0,928  | 0,000 |

**783 Nátery 15 586,295 0,327**

|     |           |                                                                                            |    |         |        |            |       |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|-------|
| 101 | 783221900 | Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm   | m2 | 5,100   | 3,574  | 18,227     | 0,000 |
| 102 | 783726200 | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním | m2 | 6,300   | 2,351  | 14,811     | 0,001 |
| 103 | 783851219 | Nátery polyuretánové omietok stien dvojnásobné (napr. Decotop BAP)                         | m2 | 215,200 | 72,000 | 15 494,400 | 0,323 |
| 104 | 783921220 | Nátery syntetické na vzduchu schnúce pletív vrátane lemovania dvojnásobné - 70µm           | m2 | 17,250  | 3,412  | 58,857     | 0,003 |

**784 Maľby 712,402 0,074**

|     |           |                                                         |    |         |       |         |       |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|-------|
| 105 | 784401801 | Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 | m2 | 433,600 | 0,416 | 180,378 | 0,000 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|-------|



| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 106 | 784410100   | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                               | m2 | 218,400         | 0,750           | 163,800     | 0,022           |
| 107 | 784410600   | Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m                       | m2 | 433,600         | 0,204           | 88,454      | 0,013           |
| 108 | 784452461   | Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané jednonásobné s bielym stropom na podklad jemnozrnný | m2 | 218,400         | 1,281           | 279,770     | 0,039           |

**Celkom**

**39 353,851**

**72,768**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                              |          |                    |
|----------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|
| Názov stavby   | Kreatívne centrum - stavebné úpravy          | JKSO     |                    |
| Názov objektu  | Časť B                                       | EČO      |                    |
| Názov časti    | Elektroinštalácia                            | Miesto   | Trenčín - Záblatie |
| Objednávateľ   | Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne | IČO      |                    |
| Projektant     | Ing. G. Gabčová, Ing. A. Fischer             | IČ DPH   |                    |
| Zhotoviteľ     | TOP METAL s.r.o.                             | 36656259 | SK2022229506       |
| Spracoval      | Ing. G. Gabčová                              |          |                    |
| Rozpočet číslo |                                              | CPV      |                    |
| Dňa            | 25.11.2021                                   | CPA      |                    |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 379,50     | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | GZS 0,00                     |
| 2  | Montáž 547,31          | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Mimostaven. doprava 0,00     |
| 3  | PSV Dodávky 0,00       | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Sťažené podmienky 0,00       |
| 4  | Montáž 0,00            | 11 |                        | 16 | Vplyv prostredia 0,00        |
| 5  | "M" Dodávky 2 244,84   |    |                        | 17 | Klimatické vplyvy 0,00       |
| 6  | Montáž 372,06          |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 3 543,71  | 12 | DN (r. 8-11)           | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

|                     |          |          |                                       |
|---------------------|----------|----------|---------------------------------------|
| <b>Projektant</b>   |          | <b>D</b> | <b>Celkové náklady</b>                |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 23       | Súčet 7, 12, 19-22 3 543,71           |
| <b>Objednávateľ</b> |          | 24       | DPH 20,00 % z 3 543,71 708,74         |
|                     |          | 25       | <b>Cena s DPH (r. 23-24) 4 252,45</b> |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | <b>E</b> | <b>Prípochy a odpočty</b>             |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |          | 26       | Dodávky zadávateľa 0,00               |
|                     |          | 27       | Kľzavá doložka 0,00                   |
| Dátum a podpis      |          | 28       | Zvýhodnenie + - 0,00                  |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objekt: Časť B

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová

Dátum: 25. 11. 2021

| Kód      | Popis                    | Dodávka          | Montáž         | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Suť celkom   |
|----------|--------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>M</b> | <b>Práce a dodávky M</b> | <b>2 624,335</b> | <b>919,371</b> | <b>3 543,706</b> | <b>0,009</b>    | <b>0,000</b> |
| 21-M     | Elektromontáže           | 2 624,335        | 911,706        | 3 536,041        | 0,009           | 0,000        |
| 95-M     | Revízie                  | 0,000            | 7,665          | 7,665            | 0,000           | 0,000        |
|          | <b>Celkom</b>            | <b>2 624,335</b> | <b>919,371</b> | <b>3 543,706</b> | <b>0,009</b>    | <b>0,000</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Kreatívne centrum - stavebné úpravy

Objekt: Časť B

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Miesto: Trenčín - Záblatie

Spracoval: Ing. G. Gabčová

Dátum: 25. 11. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**M Práce a dodávky M 3 543,706 0,009**

**21-M Elektromontáže 3 536,041 0,009**

|    |              |                                                                                             |    |        |         |           |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------|-------|
| 1  | 210010109    | Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia                                | m  | 5,000  | 1,731   | 8,655     | 0,000 |
| 2  | 345750065180 | Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, LHD 40x20 mm, KOPOS                                      | m  | 5,000  | 6,707   | 33,535    | 0,000 |
| 3  | 210110021    | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 2,000  | 4,950   | 9,900     | 0,000 |
| 4  | 345320002900 | Vypínač jednopólový plastový IP54                                                           | ks | 2,000  | 5,851   | 11,702    | 0,000 |
| 5  | 210203041    | Montáž a zapojenie stropného LED svietidla                                                  | ks | 28,000 | 11,016  | 308,448   | 0,000 |
| 6  | M003         | LED svietidlo , 34W, 4728 lm, IP66, montáž na povrch, min. 75000 hodín                      | ks | 28,000 | 77,326  | 2 165,128 | 0,000 |
| 7  | 210881075    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5                             | m  | 45,000 | 0,831   | 37,395    | 0,000 |
| 8  | 341610014300 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2                                                   | m  | 45,000 | 0,766   | 34,470    | 0,009 |
| 9  | PC.1         | Demontáž - Žiarivkové svietidlo 2 x 36W                                                     | ks | 26,000 | 12,558  | 326,508   | 0,000 |
| 10 | M008         | Podružný materiál                                                                           | %  | 3,000  | 126,500 | 379,500   | 0,000 |
| 11 | K009         | PPV                                                                                         | %  | 6,000  | 36,800  | 220,800   | 0,000 |

**95-M Revízie 7,665 0,000**

|    |           |                      |    |       |       |       |       |
|----|-----------|----------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 12 | 950101001 | Východisková revízia | ks | 1,000 | 7,665 | 7,665 | 0,000 |
|----|-----------|----------------------|----|-------|-------|-------|-------|

**Celkom 3 543,706 0,009**

Príloha č. 2 k zmluve o dielo

Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ: TOPMETAL, s.r.o., so sídlom Biskupická 1804/54, Trenčín 911 01, IČO: 36656259 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke realizovanej podľa § 112 - §114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na realizáciu stavebných prác - predmet zákazky: „**Rekonštrukcia priestorov Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne**“

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch)<sup>1</sup>

b) ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~<sup>2</sup>

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: .....%, t. z. .... € s DPH

2. navrhovaní subdodávatelia<sup>3</sup>

| Obchodné meno | Sídlo | IČO | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. |
|---------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       |     |                                                                                                      |
|               |       |     |                                                                                                      |
|               |       |     |                                                                                                      |

3. predmety subdodávok<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Nehodiace sa prečiarknite.

\* Nehodiace sa prečiarknite. Uchádzač ponechá v zátvorke tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku..

<sup>2</sup> Nehodiace sa prečiarknite.

<sup>3</sup> Použite koľkokrát je potrebné.

<sup>4</sup> Použite koľkokrát je potrebné.

| Obchodné meno<br>subdodávateľa | Predmet subdodávky | Výška subdodávky<br>(v%) | Výška subdodávky (v<br>EUR) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                |                    |                          |                             |
|                                |                    |                          |                             |
|                                |                    |                          |                             |

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Trenčíne, dňa 02.03.2022

.....  
Peter Laco – konateľ spol. TOPMETAL, s.r.o.  
(príp. viacerých zástupcov) zhotoviteľa<sup>5</sup>

<sup>5</sup> V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t. z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).