SVP, 3. p. - 02 Plalitany
Clalo zmiuvy:

19432013 -PN

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov na zhotovenie diela
Kamanova, POH, rieka Nitra, rkm 82,150 - 82,900 - oprava“
(dalej len ,.Zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL:  SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, &tatny podnik

sidlo: Radniéné namestie 8, 969 565 Banska Stiavnica

pravna forma: &tatny podnik

registracia: zapisany v OR OS Banska Bystrica, Oddiet: P§, Vlozka &.: 713/S
ICO: 36 022 047

DIC: 2020066213

IC DPH: SK2020066213

pankové spojenie:;

IBAN:

kontaktna adresa a organizacna zlozka podniku, ktorej sa pravny Ukon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, statny podnik
Oditepny zavod Piestany
Nabrezie Ivana Krasku 3/834, 821 80 PieStany

konajuci prostrednictvom: Ing. Jozefina Slezakova, riaditelka Odstepného zavodu Piestany
zapisany v OR QS Trnava, Oddiel: Po, Vlozka ¢&.: 10013/T

(dalej len ,Objednavatel™)

ZHOTOVITEL : TMG, a.s.

sidlo: Priemyselna 9A, 971 01 Prievidza

pravna forma: spoloCnost’ s ruéenim obmedzenym

registracia: zapisany v OR OS Trencin, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 305/R
ICO : 31645909

DIC: 2020469352

IC DPH : SK2020469352

Bankové spojenie :

IBAN:

konajuci prostrednictvom: Ing. Miroslav Hromadka - ¢len predstavenstva
Ing. Jan Hromada - ¢len predstavenstva

{ dalej len ,Zhotovitel* )
(dalejlen .Zmluvné strany”)

Clanok II.
Predmet Zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavéazuje vykonat pre Objednavatela opravu pravostrannej ochrannej hradze
vodneho toku Nitra v k. ¢. Kamanova v tseku rkm 82,150 - 82,900, v rozsahu prac v stlade
s Rozpodétom Zhotovitela zo dnia , so sutfaznymi podkladmi a za podmienok
dohodnutych vtejto Zmluve (dalej len ,Dielo") za uéelom zabezpetenia protipovodfiovej
ochrany pravostranného Uzemia pozdiZ toku Nitra na Urovef povodiového prietoku Q100.
Zhotovitel sa sugasne zavazuje dodat’ Objednavatefovi projektovi dokumentaciu skutoéného



vyhotovenia Diela vypracovanu odborne spdsobilou osobou a fotodokumentaciu o priebehu
vykonavania Diela, a to najneskor v lehote uvedenej v Clanku 1. bod 1 tejto Zmiuvy, Dielo je
stéastou protipovodriovych opatreni na vodnom toku Nitra.

2.2 Zhotovitel vykona Dielo jeho riadnym dokonéenim a odovzdanim Diela Objednavatelovi.

2.3 Ob’ednavatel sa zavézuje riadne a véas vykonané Dielo prevziat' a zaplatit' cenu Diela podia
Clanku IV. tejto Zmiuvy.

Clanok III.
Cas a mlesto pinenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najneskér do 31.12.2017.

3.2 Miesto plnenia: POH vodného toku Nitra v Gseku rkm 82,150 - 82,900 k. 0. Kamanova,
Sprava povodia hornej Nitry Topol&any.

3.3 Zavazny harmonogram vykonavania Diela predlozi Zhotovitel' Objednavatelovi najneskér
v den prevzatia Staveniska.

3.4 Kontakina osoba za Objednavatela: tel.¢..

3.5 Kontaktnd osoba za Zhotovitela: ‘ tel.g.

, e=mail.

Clanok IV.
Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela je Zmluvnymi stranami dohodnutd podia zadkona NR SR & 18/1896 Z.z.
ocenach vzneni neskordich predpisov vsidlade s Rozpoftom Zhotovitefa zo dra

4.2 Kalkulacia nakladov Diela zodpoveda poZiadavkam Objednavatela na Dielo a poZadovanym
technickym, kvalitativnym a velkostnym charakteristikam.

Cena za riadne a véas vykonané Dielo :
Cena bez DPH 124 735,41 Eur

Slovom: Stodvadsat$tyritisicsedemstotridsatpat’ eur Styridsatjedna centov bez DPH
{dalej len .Cena Diela"}.

Zhotovitel' si uplatiuje prenos danove] povinnosti v zmysle § 69 ods, 12 pism. j) zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani 2z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

4.3 Cena Diela je maximéalna potas celého obdobia trvania Zmluvy a zahfha vetky naklady
na vykonanie Diela, vratane materidlu a nakladov suvisiacich s prevzatim, prevadzkou
a vypratanim Staveniska Zhotovitefom, ako aj likvidaciou odpadov, ktoré sg vysledkom
¢innosti Zhotovitefa.

4.4 V pripade zmeny sadzby DPH poCas doby realizacie Diela sa tato zmena premietne
do Ceny Diela odo dha Géinnosti tejto zmeny.

4.5 Objednavatel sa zavizuje zaplatit Zhotovitelovi Cenu Diela na zéklade preukazatelne
doruéenych faktir. Za deft Ghrady bude povaZovany deft odpisu finanénych prostriedkov
Z Octu Objednavatela.

4.6 Objednavatel ubradi Zhotovitefovi Cenu Diela na zaklade skutotne a riadne vykonanych
stavebnych prac a ostatného dohodnutého plnenia, a to aj po ¢astiach.

4.7 Zhotovitel' pre ulely stanovenia narokovanej Ceny Diela alebo jej prisluSnej ¢asti dorudi
Stavebnemu dozoru zoznam stavebnych prac vykonanych za uplynulé obdobie, a to jeden
krdt za kalendamy mesiac. Po prvykrat je Zhotovitel opravneny dorudit Objednavatelovi
zoznam stavebnych prac najskbér po uplynuti jedného kalendérneho mesiaca odo dfa



odovzdania Staveniska. Dalsi zoznam stavebnych prac Zhotovitel doruéi Objednavatelovi
najskér po uplynuti dalSieho kalendarneho mesiaca odo dna vyhotovenia predchadzajuceho
zoznamu stavebnych prac atd. az do odovzdania Diela.

4.8 Pokial Objednavatel s doru¢enym zoznamom stavebnych prac nesthlasi a poZaduje
vykonanie opravy, je opravneny o itito opravu do § pracovnych dni poZiadat Zhotovitela,
priom vo svojej ziadosti Specifikuje, ktoré stavebné prace, v akom rozsahu a z akého
dovodu ziada opravit. Zhotovitel' je nasledne povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela
opravit zoznam stavebnych prac.

4.9 Zhotovitel je opravneny na zaklade odsuhlaseného zoznamu stavebnych prac podra tohto
Clanku Zmluvy vystavit’ fakturu za prisludné obdobie a za odsuhlasené pinenie.

4.10Zmluvné sirany sa dohodli, Ze fakturacia vykonanych prac sa bude vykonavat ako suéin
skuto¢ne vykonanych mernych jednotiek zackrihlenych na 2 desatinné miesta a jednotkovej
ceny zaokruhlenej na 2 desatinné miesta, vSetko bez centového vyrovnania podfa Rozpoctu.

4.11Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej doruéenia Objednavatefovi.

4.12 Zhotovitel vystavi Objednavatelovi mesaénu fakturu za prislusny kalendarny mesiac do 15-
teho nasledujuceho kalendarneho mesiaca.

4.13Zhotovitel je opravneny vystavit Objednavatelovi kone&nd fakturu az po prevzati riadne
a véas vykonaneho Diela Objednavatefom t.j. po podpise Preberacieho protokolu bez vad
a nedorobkov v stlade s Clankom V. tejto Zmluvy.

4. 14 Faktura musi obsahovat naleZitosti danfového dokladu a musi povinne obsahovat
nasledovné udaje:

- odkaz na tuto Zmluvu s uvedenim Cisla Zmluvy Objednavatela aj Zhotovitela
- obchodné mena a sidlo Objednavatela a Zhotovitela, ICO, DIC, IC DPH

- Cislo faktary

- den vystavenia a den splatnosti faktary

- oznackenie banky a ¢&islo uc¢tu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit’

- fakturovanu sumu

- nazov diela

- peciatku a podpis opravnenej osoby Zhotovitela

- potvrdenie poverenym pracovnikom Objedndvatela

slovnu informaciu ,prenesenie danovej povinnosti*

- odpocCet polozZiek, kiory sa stanovi nasledovne: od celkového rozsahu polozky sa
odpogita rozsah doposial vykonaného a fakturovaného mnoZstva dotknutej poloZky
s uvedenim zostatku na vykonanie.
Prilohou k fakture musi byt suapis vykonanych prac adodacie listy, potvrdeny podpismi
opravnenych zastupcov Zmluvnych stréan. Supis vykonanych prac musi byt potvrdeny aj
stavebnym dozorom t.j. peciatkou a podpisom stavebného dozoru.

4.15Konecna faktara musi obsahovatl okrem Gdajov uvedenych v bode 4.14:

- oznacenie .kone¢na faktuara®,

- sipis v8etkych faktar (vratane pripadnych dobropisov a tarchopisov) s uvedenim ich
Cisla, vystavenej sumy, skuto€ne zaplatenej sumy a uvedenim priloh, ktoré boli
priloZené k jednotlivym faktiram,

- uvedenie sumy, v akej vySke adatumu, kedy bola jednotlivé faktira uhradend
Objednavatetfom.

Prilohou ku konefnej fakture musi byt Preberaci protokol bez vad a nedorobkov
potvrdeny podpismi opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.

416 Ak bude faktura obsahovat nespravne cenové alebo iné udaje alebo faktUra nebude
obsahovat' vietky Udaje a nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najma podla
§ 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, resp.
nebude obsahovat uvedené Udaje a doklady alebo bude obsahovat nespravne, & neupiné
(idaje a doklady, je Objednavatel opravneny ju vratit na doplnenie Zhotovitelovi, ¢im sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti faktry a nova lehota splatnosti zaCina plynit odo diia
dorugenia novej riadne vyhotovenej faktury.

4.17 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze Zhotovitel je platitefom DPH a Objednavatel je platitelom
DPH.



4 .18 Objednavatel na plnenie podfa tejto Zmluvy nepaskytne Zhotovitelovi preddavok.

4.190bjednavate! je povinny uhradit’ Zhotovitefovi faktiru znizen o Zadrizné v lehote splatnosti
podla bodu 4.11.

4.200bjednavatel je povinny uhradit’ neuhradent sumu Konetnej faktury v lehote splatnosti
podla bodu 4.11.

4.21Zmluvné strany sa dohodli, 2e Objednavatel je opravneny bez ohfadu na iné ustanovenia
tejto Zmluvy a bez ohladu na splatnost’ jednotlivych faktar zadrzat' (neuhradit) Zhotovitelovi
sumu vo vySke 10 % z fakturovanej sumy bez prislusnej dane z pridanej hodnoty ako
Zadrzné, ktora bude Zhotovitelovi zaplatend Objednavatelom v sulade s bodom 4.23
Zmiuvy.

4.22 Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Zadrzné sldZi na krytie pripadnych narokov Objednavatefa z
vad Diela zistenych poéas realizacie Diela aZ do podpisu Preberacieho protokolu bez vad
a nedorobkov a ostatného pinenia podla Zmluvy pocas realizacie Diela. pripadnych narokov
Objednavatefa na nahradu Skody suvisiacej s plnenim podla tejto Zmluvy. Zadrzné tieZ sluzi
na zabezpetenie dokonfenia realizacie Diela i iného pinenia podfa Zmluvy pre pripad, Ze
by Zhotovitel Dielo z akychkolvek dévodov nedokonéil.

4.23 Objednavatel je povinny Zhotovitelovi zaplatit Zadrzné resp. jeho nespotrebovani ¢ast do
30 kalendamych dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitela na jeho vratenie.
Zhotovitel je opravneny zaslat’ pisomnU vyzvu na zaplatenie Zadriného Objednavatefovi
najskdr v desiaty defl po podpise Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov oboma
Zmluvnymi stranami.

Clanok V.
Zakladné podmienky zhotovenia Diela

5.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat &innosti uvedené v predmete Zmiuvy a je
plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel sa zaroven zavézuje, Ze Dielo vykona
uplne, spravne, s vyuZitim vSetkych dostupnych technickych a technologickych poznatkov
a vedomosti a s odbornou starostlivostou.

5.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo radne avtas vsulade stouto Zmluvou,
s vlastnostami  dohodnutymi  vtejto Zmluve, vrozpoéte Zhotovitela, v stifaznych
podkladoch, v rozheodnutiach a vyjadreniach dotknutych organov  verejnej spravy
a organizacii, a v sulade s pokynmi Objednavatela.

5.3 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' Dielo vo vlastnom mene, na vlastnt zodpovednost a na
vlastné néklady, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych technickych noriem,
technologickych postupov, vSeobecnych technickych poziadaviek a platnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov.

5.4 Zhotovitel je povinny pred zhotovovanim Diela podfa tejto Zmluvy oboznamit sa so vietkymi
podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho pinenia podla fejto Zmiuvy, s miestom
plnenia (dalej len ,Staveniske") a miestnymi podmienkami, ktoré méZu mat vplyv na
predmet plnenia podla tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel zisti akékolvek nedostatky, je
povinny ich bezodkladne oznamit Objednavatelovi. Nedostatoéna informovanost alebo
mylné chapanie technického zadania neopraviiuju Zhotovitela poZzadovat dodatoéni Ghradu
nakladov od Objednavatela alebo zmenu tejto Zmiuvy.

5.5 Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela znemozfuje,
avsak najneskdr do 5 dni odo dia jej vzniku. Zmluvne strany nasledne bez zbytocneho
odkladu prerokujti dalSie moznosti a spdsoby plnenia tejto Zmluvy.

5.6 Objednavatel sa zavézuje poskytovat Zhotovilelovi na jeho pisomnl Ziadost nevyhnutni
sudinnost, ktord méZe v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu suéinnosti objektivne
poskytnat'.

5.7 Objednavatel odovzda Stavenisko Zhotovitelovi formou pisomneho Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska (dalej len ,Protokol o stavenisku®) podpisaného zodpovednymi
zastupcami cboch Zmluvnych stran.

5.7.1 Objednavatel pisomne/e-mailom oznami Zhotovilelovi termin odovzdania



57.2

573

574

575

57.6

Staveniska. V pripade, ze Zhotovitel s navrhnutym terminom nesthlasi, v lehote 2
pracovnych dni odo dna doruCenia terminu, pisomnefe-mailom oznami
Objednévatelovi novy neskorsi termin odovzdania Staveniska v rozmedzi troch
pracovnych dni od terminu navrhnutého Objednavatelom. V opadnom pripade sa
ma za to, Ze Zhotovitel sterminom odovzdania Staveniska, ktory navrhol
Objednavatel, sahlasi.

Zmluvné strany su povinné zufastnit sa na odovzdani a prevzati Staveniska
v dohodnuty den a podpisal Protokol o stavenisku,

Pokial sa Zhotovitel nedostavi v dohodnuly defi na odovzdanie Staveniska,
resp. pokial sa Zhotovitel' ziCastni odovzdavania Staveniska, ale bez relevantného
dévodu odmietne Stavenisko prevziat, Objednavatel je opravneny podpisat’ Protokol
o stavenisku sam, pricom v tomto protokole vyznaéi skutoénost, e Zhotovitel sa na
odovzdani Staveniska nezicastnil alebo ho bez relevantného ddvedu odmietol
prevzial. Za relevantny dévod sa povazuje dovod, ktory objektivne bez zavinenia
Zhotovitel'a brani Zhotovitelfovi v realizacii Diela. Objednavatel Protokol o stavenisku
podpise a nasledne jeden jehe original doruéi Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dhom podpisania Protokolu o stavenisku podla tejto
Zmluvy sa povaZuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté Zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny uviest v Protokole o stavenisku meno  a priezvisko
stavbyvediceho ainych osdb (pokial také existujd) opravnenych vykonaval zapis
v stavebnom denniku a viest zhotovenie Diela v zmysle zékon & 50/1976 Zb.
¢ tzemnom planovani g stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskordich
pravnych predpisov. V pripade, Ze Zhotovitel Protokol o stavenisku nepodpiSe resp.
sa prevzatia Staveniska nezucastni. za stavbyvedlceho sa povaZuje Statutarny
zastupcalzastupeovia Zhotovitela, kiori v mene Zhotovitela uzatvorili tdto Zmiuvu
s tym Ze je povinnostou Zhotovitela zabezpecil' v tomto pripade stlad so stavebnym
zakonom.

Objednavatel je povinny uviest v Protokole o stavenisku meno a priezvisko
stavebného dozoru v sulade so stavebnym zakonom, meno a priezvisko prislugného
usekového technika opravneného aj na prevzatie Diela za Objednavatela a prip.
inych osdb (pokial také existuji) opravnenych vykonavat zapis v stavebnom
denniku,

5.8 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia Staveniska o priebehu
a postupe prac, ktoré wvykondva. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na
Stavenisku trvalo pristupny. Denne zaznamy sa vyhotovujii minimélne v dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdiu Zmluvnd stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny
zamestnanec Zhotovitela.

5.9 Zhotovitel je povinny:

59.1

592

59.3

594

5.9.5

596

zdokumentovat povodny stav nehnutelnosti, priestorov, komunikacii, rozvodov,
kéblov a vyhotovit o tom zaznam (s folodokumentaciou), ktory musi byt odsihlaseny
Objednavatelom,

vykonat vetky prace na existujlcich inZinierskych sietach a zariadeniach po vydani
sthlasu spravcom inZinierskych sieti alebo zariadenia, za podmienok danych
spravcami inZinierskych sieti a za dozoru spravcu po¢as vykonavania tychto prac,
zahezpelit' vytyCenie stavby a ine geodetické prace. potrebné pre vykonanie Diela
odborne spodsobilymi osobami a zodpoveda za presné vyityCenie a umiestnenie
Diela. Naklady na geodeticke prace, vytyCenie a sondaz vedeni znasa Zhotovitel.
zabezpelit straZzenie a osvetlenie Staveniska poCas vykonavania Diela
a suvisiaceho plnenia podfa tejto Zmluvy; Objednavatel neprebera zodpovednost za
pripadné straty materiglov, strojov a zariadeni v priestore Staveniska,

venovatl' mimoriadnu pozornost Cistote verejnych prijazdovych komunikéacii, aby
ztitulu ich nedokonalého cCistenia newvznikli dopravné nehody alebo Skody na
majetku Zmluvnych stran alebo tretich oséb,

ak v suvislosti s realizaciou Diela vznikne potreba dopravného znacenia priestoru
v okoli Staveniska & priamo na Stavenisku, Zhotovitel je povinny toto zabezpedit



a pofas celej doby dopravného znaCenia sa oni riadne starat’ a dbat' na jeho
spravnost a aktudinost'.

5.100bjednéavatel je opravneny vykonat kontrolu priebehu prac potrebnych k vykonaniu Diela
a ostatného zmluvného plnenia (dalej len ,stavebnych prac') na kontrolnych dfoch
uréenych na zaklade dohody Zmluvnych stran, kedykolvek to povaha veci bude vyZadovat,
ako aj na kontrolnych ditoch uréenych na poZiadanie Objednavatela (pisomne/e-mailom).
Zmluvné strany sa zavézuju zuCastiovat sa kontrolnych dni. V pripade, ak sa Zhotovite!
resp. nim poverena osoha nezucastni kontrolnych dni v dohodnuty def alebo do 3 dni odo
dha dorulenia Ziadosti Objednavatela neoznami Zhotovitel (pisomnefe-mailom) neskorsi
termin, je Objednavate! opravneny vykonat kontrolu priebehu stavebnych prac samostatne
a zistené nedostatky zapisat' do stavebného dennika.

5.11 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom nahradit materialy,
vyrobky a technolégie. ktoré nevyhovuji dohodnutym &i stanovenym parametrom v rémci
technickych noriem, certifikatom a pod. platnym v Slovenskej republike takymi materialmi,
vyrobkami a technologiami, ktoré s plne v sulade s technickymi normami a certifikatmi
ptatnymi v Slovenskej republike a dohodou podfa tejto Zmluvy.,

5.12Zhotovitel je povinny najneskdr 3 dni vopred zaznamom v stavebnom denniku a zarover
telefonicky a e-mailom vyzvat stavebny dozor Objednavatefa na preverenie stavebnych
prac, ktoré buda v dal$om pracovnom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi.

5.13 Ak sa stavebny dozor alebo Objednavatelom uréena osoba nedostavi na preverenie prac
v lehote podla predchadzajuceho bodu Zmluvy a poZaduje odkrytie stavebnych prac, ktoré
sa vdalSom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je naklady
dodatoéného odkrytia povinny uhradit’ Objednavatel. Ak sa pri dodatocnom odkryti zisti, ze
stavebné prace boli vykonané vadne, je naklady dodatoéného odkrytia povinny nahradit
Zhotovitel.

5.14 Stavbyveduci ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt potas vykonu stavebnych prac
alebo na pozZiadanie Objednavatela a stavebného dozoru pritomny na Stavenisku.
Stavbyveduci zodpoveda za kontrolu stavebnych prac, je povinny informovat stavebny
dozor o v3etkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim pri$io v priebehu
vykonavania stavebnych prac.

5.15V pripade akychkolvek zmien v osobe stavbyvedlceho alebo 0sGb opravnenych vykonavat
zapis v stavebnom denniku je mozné tieto vykonat' iba na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela.

5.16Pre odstranenie akychkofvek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, ?e skutoénost, ze
Objednéavatel alebo stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a prace
vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadne
vady Diela ako aj povinnosti uskutonit’ potrebné kontroly tak, aby bolo zarucené riadne
vykonanie Diela.

5.17 Stavebny dozor zabezpeci Objednavatel.

5.18 Stavebny dozor je povinny potvrdit’ supis vykonanych prac (dalej len ,supis”) najneskor do
troch pracovnych dni odo dna predloZenia stpisu. Ak sa supis vykonanych prac nezhoduje
so skutocnostou, stavebny dozor tento supis vrati k upraveniu a informuje o tom Zmluvné
strany. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak stavebny dozor bez vaZneho pisomného
ddvodu do troch dni neodsuhlasi stpis vykonanych prac alebo ho v tomto termine nevrati
a shpis nie je v rozpore s touto Zmluvou, plati, Ze so supisom vykonanych prac sthlasi.

5.19Zavédzok Zhotovitela vykonat Dielo riadne sa povaZuje za splneny odovzdanim Diela
Zhotovitelom a prevzatim Diela Objednavatefom bez vad anedorobkov t. j. dfiom
podpisania Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov. Tymto dfiom prechadza zo
Zhotovitela na Objednavatela nebezpetenstvo $kody na Diele.

5.19.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi, najneskdr 2 pracovné dni
vopred, pripravenost na odovzdanie Diela.

5.19.2 O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani
a prevzati (dalej len .Preberaci protokol*), ktory bude obsahovat zhodnotenie
vykondvania Diela, vyhlasenie Objednavatela, i Dielo prebera, ako i dalSie
skutoénosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Ak neddjde k dohode o prevzati



Diela, uvedu sa v zapise stanoviska obidvoch stran a zddvodnenie neprevzatia
Diela.

5.19.3 Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, 2e Dielo ma vady, Dielo neprevezme
aspide so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich
odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad. Po
dobu odstrafovania vad zistenych pri odovzdavani Diela je Zhotovitel v omeskani
s plnenim predmetu Zmiluvy.

5.19.4 Dielo ma vady, ak

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto Zmiluve,

b) vykazuje nedorobky, L. nie je vykonané v celom poZzadovanom rozsahu,

c) su vady a nedostatky v predloZenych dokladoch, alebo

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika.

5.19.5 Po odstraneni zistenych vad je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Cbjednavatelovi, najneskér 2 pracovné dni vopred, pripravenost na odovzdanie
Diela. O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny Preberaci protokol
bez vad a nedorobkov.

5.20Zhotovitel je povinny pri odovzdavani Diela usporiadat svoje stroje, zariadenia, zvysny
material a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat a uZivat.

Stavenisko je Zhotovitel povinny Uplne vypratat do 5 dni odo dna protokolarneho prevzatia

Diela Objednavatelom v stllade s bodom 5.19 tohto Clanku Zmluvy.

5.21 Zhotovitel je povinny zabezpeéit' a urobit napravu v pripade vad a nedorobkov vytknutych
technickym dozorom Objednavatela poCas vykonavania Diela.
5.22 Zhotovitel umozZni vstup na miesto plnenia poverenym zastupcom Objednavatela.
5.23Povolenia na dofasné uZivanie verejnych ainych pléch a vSetky ostatné potrebné
povolenia, suhlasy & rozhodnutia spravnych organov, resp. dotknutych tretich oséb,
zabezpeci Zhotovitel. Po ukonéeni Diela sa Zhotovitel zavAzuje zabraté verejné
priestranstva upravit do pdvodného stavu resp. ponechat' v stave uréenom rozhodnutiami
prisludnych organov verejnej spravy.
5.24 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékoivek plnenie podia tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.
5.25 Zhotovitel {ako aj jeho subdodavatelia) je povinny vykonavat' €innosti stivisiace s plnenim
podla tejto Zmluvy na svoje naklady ana svoje nebezpetenstvo a zaistif vo vztahu
k vlastnym zamestnancom aj k tretim osobam bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
a ochranu pred poZiarmi na Stavenisku, dodrZiavanie protipoziarnych opatreni v zmysle
platnej pravnej Gpravy, dodrZiavanie opatreni proti vzniku §kdd. Zhotovitel je pri tom povinny
postupovat v sulade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi, najma.
s na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi,
(zdkon €. 124/2006 Z. z. o bezpetnosli a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (dalej len Nariadenie ¢. 396/2006")
a Vyhladkou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
147/2013 Z. z., klorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpelnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi sivisiacich
a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti
v zneni neskorsich predpisov)
predpismi upravujlcimi bezpeénost na cestnych tsekoch
hygienickymi predpismi
predpismi o bezpeénosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zivotného
prostredia a ostatnymi suvisiacimi pravnymi predpismi.

5.256.1 Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych
napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel povinny dotyEného
zamestnanca okamzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitela s povinni



podrobit’ sa na Ziadost' Objednavatela dychovej skGdke na pritomnost’ alkeholickych
napojov, alebo inej navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitela
odmieine podrobit' takeito skiske, ma sa za to, Ze je pod vplyvorm alkoholického
napoja alebo ingj ndvykovej latky.

5.25.2 Zhotovitel sa zavdzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia €. 396/2006 poverit nim
uréeny osobu vykonom funkcie koordinatora projektove] dokumentacie a vykonom
funkcie koordinatora bezpednosti za ugelom pinenia Uloh vyplyvajlacich z Nariadenia
¢. 396/2006.

5.25.3 Koordinacia projektovej dokumentacie zahiffia najma nasledovné innosti:

a} uplathovanie poZiadaviek podia § 4 Nariadenia ¢. 386/20086,

b} vypracovanie planu bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla
na vykondvanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj oscbitné opatrenia pre
jednotlivé prace s osobitnym nebezpeenstvom uvedené v prilohe &. 2 Nariadenia
€. 396/2008,

¢} vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prisludné informacie o bezpe€nosti
a ochrane zdravia pri praci, klore je potrebné zohfadhovat pri vietkych dalgich
pracach.

5.25.4 Koordindcia hezpetnosti zahffia nasledovné &innosti:

a} uplathovanie véecbecnych zdsad prevencie a poZiadaviek na zaistenie bezpedénosti
a ochrany zdravia pri praci pri
- technickych alebo organizaénych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planujl prace,
ktoré sa budu vykonavat sucasne alebo budi na seba nadvazovat,

- urCovani Casu trvania jednotlivych prac alebo ich etap,

b} plnenie prisludnych pozZiadaviek tak, aby zamestnavatel a fyzickd osoba, kiora je
podnikatelom a nie je zamestnavatefom,

- uplathovali zodpovedajucim spdsobom vieobecné zasady ustanovené v § 7
Nariadenia &. 396/2006,

- dodriiavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podia § 5
ods. 2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/20086,

¢) upravy planu bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b)
Nariadenia ¢. 396/2006 a podkladu podla § 5 ods. 2 pism. c¢) Nariadenia £.
396/2006, ktoré budid zohfadnovat postup prac so zretelom na zmeny v priebehu
prac,

d) spolupracu medzi zamestnavatelmi na Stavenisku, najmi ak pracuju na spoloénom
pracovisku a ak ich ¢innost na pracovisku na seba nadvézuje, usmerifiovanie prace
so zretefom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je
podnikatelom a nie je zamestnavatefom, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu spravneho uplatiiovania pracovnych postupoy,

f) zabezpecenie vstupu na Stavenisko len osobam, kioré tam plnia pracovné
povinnosti.

5.25.5 Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajicich
z poZiadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

5.25.6 Opakované nepinenie alebo poruSovanie povinnosii Zhotovitela na Useku BOZP
a PO sa povazuji za podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitelom.

5.25.7 Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné
pripadné dalSie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel ndteny vynaloZit
z dévodu nedodrZania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavaznych
vyjadreni organov §tatnej spravy, verejnej spravy &i verejnej moci alebo inych na to
opréavnenych osob zo strany Zhotovitela.

5.26 Zhotovitel' je povinny na vlastne naklady zabezpedil' a realizovat Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska,

5.26.1 Zhotovitel zabezpeti likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory wznikne pri
realizacii stavebnych prac) v stlade so zakonom €. 792015 Z. z. o odpadoch {dalej



len .Zakon o odpadoch®). Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel v mene
Objednavatela a originaly dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

5.26.2 V pripade, ak pri realizacii stavebnych prac vznikne nebezpeény odpad podla § 2
ods. 9 Zakona o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpeéného odpadu (sprievodny
list a potvrdenie o mnoZstve nebezpecdného odpadu) odovzda Zhotovitel do 3 dni
odo dna jeho likvidacie Objednavatelovi.

5.26.3 Ak Zhotovitel nezabezpeci likvidaciu odpadu v stlade so Zakonom © odpadoch,
preberd v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti a zavdzuje sa
uhradit’ Objednéavatelovi finanénd nahradu v pinej vySke uloZenej pokuty.

5.27Pri Gniku ropnych latok alebo inych latok $kodlivych Zivotnému prostrediu, je Zhotovitel
povinny bezodkladne zabranit ich dalSiemu Gniku a uhradit vietky naklady spojené

s likvidaciou nasledkov tniku tychto latek. O vzniku situacie spojenej s unikom takychto latok

je Zhotovitel' povinny v defi, v kiory sa o uniku dozvedel telefonicky. e-mailom a pisomne

informovat' Objednavatela.

Clanok V.
Zodpovednost' za vady a zaruky

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je vykonané podla tejto Zmluvy v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, projektovou dokumentaciou, a Ze pocas
zaruénej doby bude mat poZadované vlastnosti dohadnuté v {ejto Zmiuve.

6.2 Zarucna doba Diela je 2 roky. Zaruéna doba zacina plynit odo diia prevzatia Diela
Objednavatelfom, t. j. diom podpisania Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov,

6.3 PoCas zaruénej doby ma Objednavate!l pravo pozadovat’ a Zhotovite!l povinnost bezodplatne
odstranit vady Diela.

6.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uskutoéni bezodkladne po ich
zisteni.

6.5 Uplatnenie vad musi byt u Zhotovitela uskutoénené pisomne, priCom vada musi byt
dostatolne a zrozumitelne Specifikovana. Zaruéna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia
vad aZ do odstranenia uplatnenych vad.

6.6 Zhotovitel je povinny zaCat s odstranovanim vady na vlastné naklady bezodkladne
najneskdér do 3 pracovnych dni odo dna jej uplatnenia a odstranit’ ju najneskér do 15 dni od
jej uplatnenie, ak sa Zmluvné strany nedohodni: inak.

6.7 O odstraneni vady Diefa bude vyhotovena zapisnica, podpisana opravnenymi zastupcami
Zmiuvnych stran.

6.8 Ak Zhotovitel nezaCne s odstranovanim vady alebo neodstrani vadu v lehote podla bodu 6.6
tohto Clanku Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel opravneny zabezpegit
odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitefa.

6.9V pripade, Zze Zhotovitel nevykona Dielo v poZzadovanej kvalite, Objednavatel ma pravo
uplatnit naroky z vad v stlade s § 560 az § 565 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Sankcie

7.1Pre pripad poruSenia povinnosti vykonat Dielo riadne alebo vCas je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnl pokuiu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy ¢o
i len zaCaty ded porudenia tejto zmluvnej povinnosti.

7.2 Pre pripad porugenia povinnosti Zhotovitela zacat' s odstranovanim vad alebo odstranit’ vadu
v lehote podia Clanku V1. bod 6.6 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnt pokutu vo vy3ke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy €o ilen zalaty den
porugenia zmluvnej povinnosti. )

7.3 V pripade poru3enia povinnosti podla Clanku IX. tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit
Obijednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 1000,00 Eur za kazdy def trvania poruSovania
prislusnej povinnosti Zhotovitela, ato za kazdé poruienie povinnosti samostatne. Ak
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v dosledku pinenia Zhotovitefom v slvislosti s touta Zmiuvou bude Objednavatelovi uloZzend
sankcia pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie, Zhotovitel sa zavazuje
sankciu v celom rozsahu zaplatit na Géet Objednavatela, a to v lehote 2 pracovnych dni odo
diia dorucenia vyzvy na zaplatenie Objedndvatelom.

7.4 Objednévatel je opravneny nie viak povinny si svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
uplatnit. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatefa na nahradu
Skody, ktora mu vznikne porudenim zabezpeCovanej povinnosti zo strany Zhotovitela.
Objednavatel ma narok na nahradu Skody v celom jgj rozsahu (a teda aj Skody presahujice]
zmiuvnd pokutu), ktora vznikla v ddsledku porusenia povinnosti Zhotovitelom zabezpeenegj
zmiuvnou pokutou.

7.5 Zmluvna pokuta je splatnd do piatich dni odo diha doru€enia sankénej faktiry Zhotovitelovi.

7.6 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za &kodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej
osobe v dbsledku alebo v suvislosti s plnenim podia tejto Zmluvy, a to najma nie vsak
vyluéne za Skodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej osobe v dbsledku toho, ze
Zhotovitel nevykonal Dielo v stlade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivostou. Zhotovitel
zodpoveda v plnom rozsahu za spdsobent Skodu vratane $kody spésobene] ocsobami, ktoré
sa budu podielat’ na plneni tejto Zmiuvy.

Clanok VI
Ukonéenie Zmluvy

8.1 Tuto Zmiuvu mozno ukondit:
a)pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
b)pisomnou vypovedou Objednavatela od tejto Zmiuvy aj bez uvedenia dovodu.
Vypovedna lehota je 15 kalendarnych dni a zaéina plynat nasledujici def po
dorufeni vypovede Zhotovitelovi.
c¢) pisomnym odstupenim od Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran v pripade
poru$enia tejto Zmluvy podstatnym spdsobom, najma nepinenim podla Zmluvy
riadne alebo v€as, alebo ak Zhotovitel nezafne s plnenim tejto Zmiuvy do 5 dni
odo dna prevzatia Staveniska, alebo v pripade prerusenia prac na strane
Zhotovitela pocas vykonavania Diela, kioré trva dlhsie ako 14 dni, alebo ak doslo
k porudeniu zakonnej povinnosti Zhotoviteforn vyplyvajlcej pre Zhotovitela z tejto
Zmluvy alebo v sivislosti s pinenim podfa tejto Zmluvy.
8.2 Uéinky odstupenia od Zmiuvy nastavaji momentom jeho doru&enia druhej Zmluvnej strane.
8.3 V pripade, Ze k odstupeniu od Zmluvy dbjde po zacati pinenia tejto Zmluvy Zhotovitelom t.j.
vykonani ¢innosti smerujucich k zhotoveniu Diela Zhotovitelom po prevzati Staveniska, ma
Zhotovitel voi Objednavatelovi narok na zaplatenie Casti ceny Diela zodpovedajlcej
vzajomne odsthlasenému rozsahu prac, ktoré Zhotovitel riadne podla tejto Zmluvy vykonal
do dfa jej zaniku.

Clanok IX.
Uzatvaranie zmlav so subdodavatel'mi

8.1 Zhotovite! je povinny pred uzatvorenim tejto Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam
subdodavatelov v zmysle a rozsahu podia § 41 ods. 3 v spojeni s § 41 ods. 6 zékona o
vergjnom obstaravani, pricom tento zoznam bude tvorit' prilohu tejto Zmluvy.

8.2 Ak Zhotovitel neprediozil v procese verejného obstaravania Objednavatefovi Ziadny zoznam
subdodavatelov, prostrednictvom ktorych ma v Gmysle vykonat' aspon Cast Diela, je povinny
vykonat Dielo osobne.

8.3 Ak Zhotovitel predioZil v procese verejného obstaravania Objednavatelovi zoznam
subdodavatelov, je povinny pouZit’ na vykonanie Diela vyluéne subdodavatefov uvedenych
v zozname a odsthlasenych Objednavatefom.

8.4 Po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela mdze Zhotovitef na vykenanie Diela
pouzit' inych subdodavatelov nez subdodavatefov uvedenych v zozname subdodavatefov,
ktori
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9.4 1 spinaji podmienky osobného postavenia a technicke] aodbornej spdsobilosti
subdodavatefa wuréené vsofaznych  podkladoch  pre  subdodavatelom
predpokladané vykonanie Diela alebo jeho ¢asti a

9.4.2 su zapisani v registri partnerov verejného sektora podia § 11 zdkona o verejnom
obstaravani.

9.5 Za ucelom zmeny v osobe subdodavatela je Zhotovitel povinny dorudit Objednavatelovi
Ziadost 0 zmenu v zozname subdodavatelov, kiora musi obsahovat’

9.5.1 identifikaCné Udaje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal vykonat Diela
alebo jeho Cast alebo iné plnenie padla Zmluvy,

9.5.2 podiel pinenia Zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle zabezpedit' prostrednictvorm
subdodavatefa,

89.53 ak sa navrhovanym subdodévatelom nahrddza u2 schvéaleny subdodévatef,
identifikadné Udaje nahradeného subdodavatela.

9.6 Zhotovitel je povinny prilozit k Ziadosti podla bodu 9.5 Zmluvy potvrdenia preukazujiice
spinenie podmienky podfa bodu 9.4.1 Zmluvy.

9.7 Kazda ziadost podla bodu 9.5 Zmluvy musi byt Objednavatelovi odovzdana véas tak, aby
nezdrZiavala postup vykonania Diela a to najneskdr 10 kalendarnych dni pred navrhovanou
zmenou subdodavatela (podpisanim zmluvy so subdodavatelom).

9.8 Objednavatel je povinny vyjadrit sa k Ziadosti podla bodu 9.5 Zmluvy s uvedenim, & so
zmenou sthlasi alebo nie najneskér do 5 pracovnych dni odo diia jej doruéenia.

9.9 Ak sa Objednavatel vlehote podla bodu 9.8 Zmluvy nevyjadri, predpokiadd sa, Ze
s navrhovanou zmenou zoznamu subdodavatelov suhlasi. Uvedené ustancvenie Zmluvy
neplati, ak

9.9.1 subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11

Zékona o verejnom obstaravani napriek tomu, Ze ma subdodavatel povinnost byt
v tomto registri zapisany alebo

9.9.2 Zhotovitel neprediozil Objednavatelovi spolu so Ziadosfou o zmenu v zozname

subdodavatefov doklady podla bodu 9.4.1 Zmiuvy.

9.10 Objednavatel! je opravneny odmietnut’ najméa tych subdodavatelov,

9.10.1 v suvislosti s ktorymi su mu zname pripady, ked nedodrzali svoje zavazky,

9.10.2 ktorych finanéné a technické postavenie spofahlivo negarantuje plnenie zavézkov
zo Zmluvy alebo

9.10.3ktori nespifajil podmienky osobného postavenia atechnickej a odbomej
spdsobilosti subdodavatela uréené v sttaznych podkiadoch pre subdodavatelom
predpokladané vykonanie Diela alebo jeho &asti.

9.11Zhotovite! je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi uzatvorenie subdodavatelskych
zmltv so subdodavatelmi najneskor do 20 kalendarnych dni odo diia uzavretia prislu$nej
subdodavateiskej Zmluvy ako aj ich pripadnych dodatkov.

9.12Zhotovitel je povinny zabezpeCit. aby v subdodavatelskych zmluvach boio dostatoéne
osetrené, aby subdodavatel mohol vykonat Dielo alebo jeho &ast prostrednictvom daldieho
subdodavatela len na zéklade pisomného sithlasu Objednavatela postupom podlfa tohto
élanku Zmluvy.

9.13Na zaklade pisomnej Ziadosti Objednavatefa je Zhotovitel povinny najneskér do 3
pracovnych dni odo difia doru€enia Ziadosti odovzdat Objednavatelovi képiu kazZdej
uzatvorenej subdodavatelskej zmluvy v zneni jej pripadnych dodatkov. Zhotovitel je
v takomto pripade opravneny nespristupnit Objednavatelovi tdaje o vyske odmene za
vykonanie diela, ktori je Zhotovitel povinny uhradit’ subdodavatelovi,

9.14Zmiluvné strany vyhlasuju, Ze odsiithlasenie vyberu subdodavatefov Objednavatefom alebo
vykonanie Diela alebo jeho ¢&asti subdodavatelom Ziadnym spdsobom nezbavuje
Zhotovitela zavézkov a povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy a Zhotovitel je zodpovedny
za pinenie subdodavatelov, ako by plnil sam.

9.15Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasujl, Ze Zhotovitel je povinny postupovat
podla tohto ¢lanku Zmiuvy aj v pripade, ak v priebehu verejného obstaravania nepredlozil
Objednéavatelovi Ziadny zoznam subdodavatefov resp. tvrdil, Ze Dielo vykona osobne
a nasledne vznikla potreba vykonat Dielo alebo jeho éast subdodavatelom.



Clanok X.
Pravne predpisy, rozhodovanie sporov

10.1Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Cbchodného zakonnika, podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika a ostatnymi
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

10.2Zmluvné strany sa zavézuju pripadné spory z tejto Zmiluvy, alebo rozpory vo vykiade
niektorych fej ustanoveni rieSit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. Spory Zmluvaych
strdn neopraviuji Zhotovitela zastavil prace potrebné k vykonaniu Diela a ostatného
zmluvného plnenia.

10.3Ak neddjde k sthlasnému stanovisku Zmiuvnych stran, budd Zmluvné strany riesit’ spor
v prvom rade vzajomnym rokovanim svojich Statutarnych zastupcov. AZ po neuspesnosti
takéhoto rokovania mézu sa obratit’ Zmluvné strany s navrhom na vyrieSenie na prislusny
sud.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovesia

11.1 Zhotovite!' je uspednym uchadzatom § 117 zékona o verejnom obstaravani na predmet
obstaravania: Kamanova, POH, rieka Nitra, rkm 82,150 - 82,900 -~ oprava.

11.2Zmluvné strany sa zavazujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam a nepouéiju tieto informacie pre iné
Ucely, ako pre plnenie podmienok iejto Zmluvy, okrem plnenia povinnosti Objednavatela
ako povinnej osoby v zmysle zakena ¢. 211/2000 Z. z. o siobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii).

11.3Zmluvné strany sa zavdzuji navzijom sa vfas informovat o vetkych nedostatkoch
a vadach technického a pravneho charakteru, ktoré by mohli ohrozit plnenie povinnosti
vyplyvajice z tejto Zmluvy.

11.4 Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ alebo previest prava a povinnosti z tejto Zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Ohjednavatela. V opatnom pripade
sa konanie Zholovitela povazuje za porusenie tejto Zmluvy podstatnym spdsohom.

11.5Akékofvek informdacie, kloré pred alebo pri plneni tejto Zmluvy Zhotovitel ziskal od
Objednavatela alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podla tejto
Zmiuvy, podliehaji obchodnému tajomstvu Objednavatela alebo inej osoby. ak su svojou
povahou spbsobilé byt predmetom takejto ochrany. Zhotovitel! sa zavézuje zachovavat
o v8etkych tychto informaciach miGanlivost a dodrziavat' povinnosti, ktoré mu v tejto
sOvistosti vyplyvajl z prisluSnych pravnych predpisov a zavdzuje sa nevyuZit' ich vo svoj
prospech, alebo v prospech tretich stran pofas trvania tejto Zmluvy ani po skonéeni jgj
platnosti.

11.6Pisomnosti v zmysle tejlo Zmluvy sa doruCuji na adresy Zmluvnych strén uvedené
v zahlavi tejto Zmiluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povaZuje za dorudend v deii jej
osobného odovzdania, v defi jej doru¢enia prostrednictvom postového podniku alebo iného
dorutovatela alebo vdef odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZzena na poste alebo u iného dorufovatela, zasielka sa
povazuje za doruCent na treti def od jej ulozZenia, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvie.

11.7Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a uCinnost
nasledujtici ded po dni jej zverejnenia v Centrainom registri zmlav. Zmluvné strany bert na
vedomie, Ze Zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podfa zékona &. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informécidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon
o slobode informécii) a pre nadobudnutie jej Géinnosti je podia § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

11.8Zmluvng strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podfa zakona & 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorgich predpisov.



11.9Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy sa stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uéinné. Zmluvné strany sa
viomto pripade zavdzuju dohodou nahradit’ neplatné alebo neGginné ustanovenie novym
platnym a uinnym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpoveda pdvodne zamyéfanému Géelu
neplatného alebo netéinného ustanovenia.

11.10Zmluvu mozno menit a dopliiat vylutne formou otislovanych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych strédn. Dodatky su neoddelitelnou sucastou tejto
Zmiuvy.

11.11Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisali.

11.12Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z kiorych Objednavatel prevezme tri
rovnopisy a Zholovitel prevezme jeden rovnopis.

11.13Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je Rozpocet Zhotovitelta zo dna

V Piestanoch, dia V  Prievidzi, dian

.......................................................

Qdstepného zavodu Piestany
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NAVRH NA PLNENIE KRITERII

SUTAZNA PONUKA

1.Zakladné udaje uchadzada:

Obchodné meno spoloénosti:
Adresa sidla spolo¢nosti:
Konatel spolo€nosti:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Cislo uétu:
BIC KOD:
IBAN:
Zastupeny:
Telefén:
E-mail:

TMG, a.s.

Kamanova, POH rieky Nitra, rkm 82,150-82,900, oprava

Priemyselna 9A, 971 01 Prievidza
Ing. Miroslav Hromadka, ¢len predstavenstva

Ing. Jan Hromada, ¢len predstavenstva

31 645 909
2020469352
SK2020469352

Ing. Miroslav Hromadka, Ing. Jan Hromada

Nazov predmetu Celkova cena diela DPH 20 %: Celkova cena diela s
obstaravania: bez DPH v stlade DPH v sulade
s vykazom vymer s vykazom vymer
Kamanova, POH
rieky Nitra, rkm
82 150-82 900, 124 735,41 24 947,08 149 682,49
oprava
Datum: POAPIS: e e e

Ing. Miroslav Hromadka
clen predstavenstva

Ing. Jan Hromada
¢len predstavenstva




VYKAZ VYMER

Odberatel: SVP, §.p., OZ Piestany

Dodévatel: TMG, a.s., Prievidza Déatum:
Komplexny navrh protipovodiovych opatreni na rieke Nitra
Stavba : Kamanova, POH rieky Nitra, rkm 82,150-82,900, oprava
Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Kon3trukcie Speciﬁkovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach DPH
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova I Spolu Jednotkova I Spolu %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1272 12110-1103 Odstranenie ornice s premiestnenim do 250 m 1.004,000 m3 1,06 1064,24 0,00 1064,24
2 001 12210-1102 Odkopavky a prekopavky nezapaz. {odkop bermy a svahu)v horn. 6 500,000 m3 211 13715,00 0,00 13715,00
tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3
3 001 12210-2203 Odkopavky pre cesty v horn. tr. 1-2 nad 1 000 do 10 000 m3 475,000 m3 1,58 750,50 0,00 750,50
4 253 16220-7112 Vodor. premiestnenie vykop. horn. 1-4 100 m (1024+1000) 2024,000 m3 1,81 366344 0,00 366344
5 272 16240-1102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 2000 m horn. tr. 1-4 (odkop 475,000 m3 398 1890,50 0,00 1890,50
pre spevn.kor.)
6 272 16250-1102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 3000 m horn. tr. 1-4 5500,000 m3 4,58 25 190,00 0,00 25 190,00
7 001 16270-1110 Priplatok za kaZdych dal§ich 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po 5975,000 m3 0,42 2509,50 0,00 2509,50
nespevnenej ceste (5500+475)
8 272 16270-1155 Vodorovné premiestnenie Strkodrvy do 10000 m horn. tr. 57 475,000 m3 891 423225 0,00 423225
9 272 16710-1102 Nakladanie vykopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 2024,000 m3 1,79 362296 0,00 3622,96
10 001 17110-1102 Nasypy z hornin stdrznych zhutnenych na 96% PS 6 500,000 m3 1,56 10 140,00 0,00 10 140,00
11001 17115-1101 Hutnenie bokov nasypov pre akykolvek skion, dizku a mieru 4290,000 m2 1,12 4 804,80 0,00 4804,80
zhutnenia
12 2712 17120-1201 UloZenie sypaniny na skladku (rozhrnutie na berme) 475,000 m3 0,83 394,25 0.00 394,25
13 231 18200-1131 Plo3na {tprava terénu, nerovnosti do +200 mm v rovine 3000,000 m2 1,51 4 530,00 0,00 4 530,00
14 253 18220-2112 Svahovanie nasypu 4 290,000 m2 1,26 5405,40 0,00 5405,40
15 001 18230-1133 Rozprestretie ornice, nad 500 m2 hr. 15-20 cm 5050,000 m2 1,61 8 130,50 0,00 8 130,50
16 231 18340-5211 Zasiatie travnika hydroosevom na ornicu 5 050,000 m2 1,11 2929,00 2676,50 5 605,50
1- ZEMNE PRACE spolu : 92972,34 2676,50 95 648,84
2- ZAKLADY
17 001 21590-1101 Zhutnenie podlozia z hor. sudr. do 92%PS a nesudr. Id do 0,8 4900,000 m2 0,24 1176,00 0,00 1176,00
(3000+1900)
2- ZAKLADY spolu : 1176,00 0,00 1176,00
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
18 321 45797-1111 Zhotovenie vrstvy z geotextilie, skion do 1:5 Sirka do 3m 1.900,000 m2 1,12 1.900,00 228,00 2128,00
19  MAT 693665160 Geotextilia polypropylénova TATRATEX PP 5009/m2 1.900,000 m2 172 0,00 3 268,00 3268,00
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu : 1900,00 3496,00 5 396,00

5. KOMUNIKACIE




Por. Kéd Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Sut'v tonach OPH
tislo | cennika vykaz-vjmer vymera jednotka cena material Jednotkova | Spolu | Jednotkova|  Spolu | %
20 002 56479-1111 Podklad z kameniva drveného so zhutnenim frakcia 0-63 mm 475,000 m3 3213 245575 12 806,00 15 261,75
5« KOMUNIKACIE spolu : 245575 12 806,00 15 261,75
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
21 272 99833-2011 Presun hmot pre Upravy vodnych tokov, kanalov a hradzi 921,578 t 7.87 7 252,82 0,00 7 252,82
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 7252,82 0,00 725282
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 105 756,91 18978,50 12473541
Rozpocet celkom ; 105756,91 1897850 12473541
Cena bez DPH 105 756,91 1897850 12473541
Cena s DPH 126908.29 2277420 149682,49

Stedna 2



