Zmluva o dielo é. 472022

uzavreta podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢, 5131991 Zb. v zneni neskorsich a suvisiacich vseobecne
zavaznych pravnych predpisov (d'alej len »Zmluva)

ZMLUVNE STRANY
Nérodny Gstay srdcovych a cievnych chordb, a.s.
Sidlo: Pod Krasnou hérkou 1, 833 48 Bratislava
ICO: 35971126
DIC: 2022105107
Zastupeny: Ing. Mongi Msolly, MBA, predseda predstavenstva a generalny riaditef

doc. MUDr. Juraj Madarig, PhD., MPH, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:
Cislo Uétu / IBAN:

Zapis v obchodnom registri: Okresny sud Bratislava I, Oddiel Sa, viozka ¢islo 3774/B

(dalej len »Objednavatel™)

a
Obchodna spoloénost’: DAG SLOVAKIA, a. s.

Sidlo: Volgogradska 9, 080 01 Pregoy

ICO: 44 886 021

IC DPH: 8K 2022857749

Konajlca: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
Bankové spojenie;

Cislo Ugtu / IBAN:

Registracia: Obchodny register Okresného stidu Presov oddiel:Sa, Viozka ¢islo: 10421/p
(dalej len ,.Zhotoviter)

objednavatel a zhotovitel dalej spolotne aj ,zmiuvné strany* alebo jednotiivo ,zmiuvné strana®

l. UVODNE USTANOVENIA

1.1 Objednavatel je poskytovatelom Specializovanej Ustavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti podfa prislusnych
ustanoveni zakona ¢&. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, sluzbach suvisiacich s poskytovanim zdravotnej
starostlivosti a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona NR SR ¢, 578/2004 Z 7.

0 poskytovateloch, zdravotnickych pracovnikoch, stavovskjch organizéciach v zdravotnictve a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

1.2 Zavazkové prava a povinnosti Gcastnikov tejto Zmluvy sa riadia rezimom Obchodného zakonnika v plathom zneni a
suvisiacimi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, Ktorymi s Ucastnici zmluvy o diele viazani,

1.3 Na zaklade vysledkov verejnej sitaze organizovanej kupujicim v postaveni verejného obstaravatela podra prislusnych
ustanoveni zakona NR SR &, 343/2015 Z.2. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov, sa Uéastnici dohodli na podmienkach realizacie diela tak, ako je dohodnuté v obsahy tejto
zmluvy o dielo.
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Il. VYCHODISKOVE UDAJE

Nazov: Lekéred - sterilna priprava lieéiv

Miesto: Pod Krasnou hérkoy 1, 833 48 Bratislava

Investor: Narodny tstay srdcovych a cievnych choréb, a.s.

Terminy stavby: prevzatie staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia Ginnosti tejto zmluvy

zacatie zhotovovania diela: do 15 kalendarnych dni odo diia ucinnost tejto zmluvy
dokonenie a odovzdanie diela: do 6 mesiacov odo diia ucinnosti tejto zmluvy

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo , Lekéref sterilna priprava liegiv* v rozsahu a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve podra podmienok vyplyvajticich z projektovej dokumentacie Lekaren - sterilna priprava liegiv.

Objednavatel sa zavazuje riadne dokongené funkéné dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie ceny dohodnutd v
tejto zmluve.

nebezpecenstvo, v sulade so sttaznymi podmienkami, s projektovou dokumentacioy uvedenou v bode 3.1, LV
stlade s podmienkami stavebného, kolaudadneho povolenia a inych povoleni vydanych pre vystavby a v stlade so
vsetkymi pravnymi predpismi a technickymi normami, ktoré st platné na zem; Slovenskej republiky a v silade s
prilohami ¢. 1 a2 &. 4, ktoré tvoria neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

Viastnictvo prechadza na objednavatela zabudovanim materialov, prvkov, strojov, zariadeni, konstrukcii alebo iného
hmotného majetku. Objednavate! je viastnikom diela.

Zhotovitel znaga nebezpedenstvo Skody (poskodenie, znicenie, strata) na zhotovovanom diele do terminy
protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi,

skor§om termine.

Zavazok zhotovit dielo bude spineny odovzdanim diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom podra prilohy
¢. 3 k tejto zmluve - podmienky zhotovenia diela,

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokongena a budu vykonané vsetky skisky preukazujlice
kvalitu, funkénost a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych v
projekte, vo vyjadreniach, stanoviskach a rozhodnutiach dotknutych organov Statnej spravy.

Casti diela technického charakteru (vykurovanie, vzduchotechnika a i.), ktoré zabezpeduji uceleny proces alebo
funkeiu, bud( dokongené ich prevadzkovou a funk&nou skiskou, resp. komplexnym vysku$anim, ktoreé vykona
zhotovitel za (¢asti objednavatela. Ku komplexnému  vyskaganiu poskytne objednavatef spolupésobenie
prostrednictvom svojich kvalifikovanych pracovnikov.

Zhotovitel sa zavazuje bezodplatne vykonat zaskolenie obsluhy objedn4vatela na dodané Zariadenia,
Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatela je zhotovitel pine zodpovedny vogi objednavatelovi za véasne

ariadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' dielo a odovzdat ho objednavatefovi v silade s harmonogramom vystavby, Iktory
tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve a bude odsuhlaseny zastupcom objednavatela splnomocnenym na rokovanie vo
veciach technickych.

Termin prevzatia staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia Géinnosti tejto zmluvy.
Termin zacatia zhotovovania diela: do 15 kalendarnych dni odo difa Uginnosti tejto zmluvy.
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44 Termin dokonéenia, odovzdania a prevzatia diela: do 6 mesiacov odo diia Uginnosti tejto zmiuvy.

4.5  Termin ukondenia diela je moZné predizit po vzajomnej dohode Zmluvnych stran, ak sa zhotovitel dostane do
omeskania z nasledovnych dévodoy:

- Vy8Sia moc/nepredvidatelné udalosti, t. j. udalosti, ktoré nie s zavislé od vole zmluvnych strén a tieto ich

nemdzu ovplyvnit: o vzniku ako aj zaniku tychto udalosti je zhotovitel povinny objednavatela pisomne
informovat,

- nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanjch prac,

prikazy, zakazy, obmedzenia vydané Statnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak neboli
sposobené konanim, resp. nekonanim zhotovite!

prekazky na strane objednavatela, vratane nepredvidatelnych avyndtenych stavebnych prac oproti

projektu.
V. CENA
9.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &, |Ii, tejto zmluvy je stanovena na zaklade sutaznych podmienok,
sutaznych podkladov a projektu stavby vratane vykazu vymer, ktory ako priloha C.1, tvori neoddelitelng sucast tejto
zmluvy. Cena diela je dohodnuté v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorsich zmien a doplnkov a

vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich zmien a dopinkov ako cena
vratane DPH vo vyske: 420 000,00 Eur Eur (slovom: EUR Styristodvadsattisic),

Cena za dielo predstavuje:

a) cena celkom za cely predmet zmluvy bez DPH 350 000,00 Eur
b) DPH 70 000,00Eur
c) cenacelkom za cely predmet zmluvy vratane DPH 420 000,00 Eur

5.2 Cena za dielo je podrobne $pecifikovana v prilohe &.1 tejto zmluvy.

921  Cena za dielo zahfia naklady potrebné na vybudovanie funkénej stavby, dodrzanie zmiuvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok, podra tejto zmluvy, ako aj:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na (zemi Slovenskej republiky,
- normach a technickych podmienkach uveden ych v projekte pre stavebné povolenie, v sitaznych

podmienkach, v stitaznych podkladoch, v projekte a v prilohe €. 3 k tejto zmluve,
b) - podmienok realiz4cie diela:

budu pocas vystavby vyuzivané pre potreby zariadenia staveniska,

- Vykonanie predpisanjch a dohodnutych skusok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni a
konstrukcii vratane skoleni obsluhy (ktoré bude vykonané bezplatne), pripravy a vykonania

komplexného vyskusania a garancnych skusok, ako aj spinenie podmienok povoleni stavebného
povolenia a odstranenie zévad z kolaudagného konania,

c) vsetky naklady spojené s pripravou a realizaciou diela, s dodanim a zaistenim bezpecnosti technickych
zariadeni a celkov vratane o.i. nakladov spojenych zo zriadenim staveniska, bezpeénostou a ochranou

zdravia pri praci poéas realizacie diela, odpadmi, colnymi a dovoznymi poplatkami, néklady za vodorovn(
a 2visli dopravu pre potreby stavby, naklady za poistenie diela na poistni sumu vo vyske hodnoty diela,

9.22  Vcene st zahmuté vsetky naklady spojené so spinenim zavizku a Zhotovitel nema narok na zvysenie ceny, ktory
vyplynie ako:

a) dosledok viastnych chyb,
b) nepochopenia projektu, sutaznych podmienok, sutaznych podkladov,
¢) zvy$enia cien dodavok a prac.
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Takto dodato&ne vzniknuté naklady znaga Zhotovitel,

5.3 Ceny Za dielo dohodnutti v . V. bod 5.1 tejto zmluvy je mozné menit vpripade zmeny sadzby DPH ainych
administrativnych opatreni $taty formou pisomného dodatky k tejto zmiuve,

54 v pripaQe vzniku nepredvidatelnych a vynitenych stavebnych prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo
doplnenia projektovaného technického riesenia v priebehu  realizacie, ktorych vykonanie je potrebné na riadne
dokoncenie a odovzdanie dfglal, pripadne zmeny stavebnych materialov a dodévok, alebo inych zmien vyvolanych zo

541 Zhotovitel je povinny pred odstihlasenim nepredvidatelnych a vynlitenych stavebnych prac, vypracovat dodatok
k Specifikacii ceny uvedenej v prilohe ¢.1 k tejto zmluve, v nasledovnom rozsahu:

a) polozkovy rozpodet nepredvidatelnych a vynitenych stavebnych prac vypracovany na zaklade vykazu vymer

§ projektantom,
b) polozkovy rozpocet prac, ktoré nebudq realizované.
54.2  Pre vypoget Zmeny ceny bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne;

a) zmeny mnozstiev, vymer - v pripade Upravy mnoZstva mernych jednotiek, ak sa nemenia polozky konstrukcii
a prac, u poloziek na ktoré sy v prilohe €. 1 tejto zmluvy dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj
na zvysené mnozstva,

b) pri doplneni novych poloZiek konstrukcii a prac, ktoré sa v prilohe &. 1 tejto zmluvy nevyskytuju, prediozi
zhotovitel kalkulaciu ceny v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a v zneni v neskorsich predpisov, ktora
bude odsuhlasena oboma zmluvnymi stranami,

c) prace vykonané vmengom rozsahu ako vyplyva zprilohy ¢ 1 ktejto zmluve budi odpogitané
v nevykonanom rozsahu.

5.5 Vpripade vzniku nepredvidatelnych a vynitenych stavebnych prac, bude ich rozsah acena prerokovana
a dorieSend v zmysle zakona o verejnom obstaravani,

VI. PLATOBNE PODMIENKY
6.1 Fakturacia bude realizovana nasledovnym spésobom:

a) mesatna fakiuracia na zaklade objednavatelom odstihlaseného stpisu vykonanych prac v
predchadzajicom kalendarnom mesiaci. Pravo na fakturaciu Zhotovitelovi vznika diom
odsuhlasenia stipisu vykonanych prac Objednavatefom,

b) koneéna/zudtovacia fakturacia po odovzdani a prevzati predmety zmluvy (diela). Kone¢na fakttra
predstavuje celkové finangné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo vystavit koneén(
fakturu diiom podpisania Protokoly o odovzdani a prevzati predmetného diela objednavatelom a
zhotovitelom. Prilohou ku konecne; fakture je protokol o odovzdani a prevzati diela,

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na 5% zadrznom z faktirovanej sumy po dobu 60 mesiacov od podpisu Protokoly
0 prevzati a odovzdani diela. Objednévatel po uplynuti tejto lehoty uhradi Zhotovitefovi zadrzang Ciastku v plnej
vyske, ak nebolo vyuzite pravo Objednavatela uhradit naklady odstrariovania vad diela tretou stranou podra &l. VII.

6.3 Splatnost faktury je 60 dni od jej vystavenia.
6.4  Faktira bude obsahovat nasledovne Udaje:

a) meno a adresu sidla zhotovitea, ICO, IC DPH,

b) meno a adresu sidla objednavatela, ICO, IC DPH,
c)oznacenie diela,

d) Cislo zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat
e) poradove Cislo faktury,
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f) dert vzniku darovej povinnosti,
g) den vystavenia faktdry a def splatnosti faktury,
h) oznacenie pefiazného Gstavy a Cislo Gctu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovanu zakladn iastky bez DPH, platni DPH podla zakona ¢&. 222/2004 7. 2.0 DPH v zneni neskorsich
predpisov

j) vy€islenie 5% zadrzného z celkovej faktirovanej sumy
k)sumu k dhrade

6.5 V prfpgde, ?e faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedene v tejto zmluve, objednavater je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne
plynat dfiom dorucenia opravene;j faktary objednavatelovi.

6.6 Dodavatel tovaru, poskytovatel sluzby, resp.zhotovitel diela ( Uspedny uchadzaé vo verejngj sitazi) je povinny
vystavit faktlru za dodavku tovaru, poskytnutie sluzieb, resp. zhotovenia diela najneskdr do piateho pracovného dna
v mesiaci nasledujuceho po dni dodania tovrau, poskytnuti sluzby, resp.zhotoveni diela.

Vil ZARUGNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet diela je zhotoveny v stlade s podmienkami  tejto zmluvy, a Ze podas
zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotovitel odovzda dielo bez zavad a nedorobkov, ktoré by branili uzivaniu diela,
7.3 Zhotovite! zodpoveda aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela.

7.4 Zhotovite! zodpoveda aj za kvalitu prac svojich subdodavatelov a za materialy, prvky, stroje, zariadenia a
konstrukcie, ktoré subdodavatelia dodavaju,

7.5  Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe 60 mesiacov,
7.6 Zéaruéna doba zadina plynut dfiom odovzdania a prevzatia diela.

7.7 Plynutie zarucnej doby na dotknuty Gast diela sa prerusi dfiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad
(diom dorugenia reklamécie),

7.8 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahy a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve, v projekte pre
stavebné povolenie, v sutaznych podmienkach a sutaznych podkladoch, v projekte, v technickych normach a v
pravnych predpisoch.

7.9 Skryté vady si tie, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela, a ktoré sa vyskytni v zarucnej
lehote. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela bezodkladne po ich zisten| pisomnou formou do
rik opravneného zastupcu zhotovitela,

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokondena praca oproti projektu, alebo dohodnutym stavebnym pracam.

711 Zhotovite! je povinny do 3 pracovnych dni po obdrZani reklamécie vady vykonat jej obhliadku a pisomne (e-mailom)
dohodnit s objednavatelom Sposob a primeran lehotu odstranenia reklamovanej vady. V pripade, ak zhotovitel
nevykona v stanovenej lehote obhliadku, reklamacia sa bude povaZovat za uznanu.

712 Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamovan( vadu v & najkratSom technicky moznom &ase a bezodplatne,

7.13 Ak je predmetom reklamécie havarijny stav, zhotovitel je povinny zabezpegit bezodkladné odstranenie reklamovanej
skrytej vady.

7.14 'V pripade, e zhotovite! neodstrani reklamované vady v dohodnutej lehote alebo odmietne odstranit reklamovangé
vady, ma objednévatel pravo zabezpecit odstranenie reklamovanych vad prostrednictvom tretej osoby na néklady
zhotovitela. Na (hradu narokov tretej osobe pri odstrafiovani vad tymto spdsobom sa pouZije zadrzana Giastka
v zmysle tejto zmluvy. Zaruka zhotovitela podfa tejto zmluvy tym nie je dotknuta.

7.15 Ak sa ukaZe, e vada predmetu pinenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel v rami odstranenia vady dodat a
zabudovat rovnaky nahradny predmet plnenia.

7.16 Po odstraneni vad a nedorobkov Zistenych pri odovzdani a prevzati diela a PO odstraneni reklamovanych skrytych
vad pripravi zhotovitel zaznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia zhotovitela a objednavatela.
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VIl PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1 Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na viastné nebezpedenstvo.
8.2 Podmienky zhotovenia diela tvoria prilohu &. 3 k tejto zmiuve,

IX. SUBDODAVATELIA A OSOBITNE POVINNOST] ZHOTOVITELA

9.1 Ak zhotovitef pri plneni zmluvy vyuZije kapacity subdodavatefa/lov, uvedie identifikagné Udaje o vSetkych znamych

subdodavateloch v rozsahy min. obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto podnikania alebo obvykly pobyt
subdodavatela, IGO0, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahy Meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia apodiel plnenia zo Zmluvy (3pecifikacia, percentualny a finanény rozsah), ktory ma
vumysle zabezpedit subdodavatelom na viastng riziko a zodpovednost. Tieto vyZadované (daje budu formou
dokladu neoddelitelnou st¢astoy tejto zmluvy ako priloha &. 4. Ak Uspesny uchadza nema v Umysle zadat asti
pinenia predmetu Zmluvy subdodavatelom uvedie tato skutocnost do prilohy &. 4 zmiyy

9.2 Kzmene subdodavatela moZe dojst len po odsthlasen Zmeny objednavatelom. Zhotovitel je povinny najneskor
desat kalendarnych dni pred dfiom, ktory predchadza dfiu, vktorom nastane zmena subdodévatela, pisomne
oznamit' objednavatelovi zamer Zmeny subdodavatela s uvedenim identifikagnych Udajov podfa bodu 9.1 tohto
clanku. Objednavatel zasle pisomné stanovisko (sUhlas/nesthlas) zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu, Schvaleny
bude kazdy subdodavatel, ktory bude riadne identifikovany v zmysle bodu 9.1, bude nim prediozeng vyhlasenie
o detailnom oboznameni sa s predmetom zakazky a podmienkami jeho pinenia, s ktorymi bude bezvyhradne
sthlasit a bude zapisany v registri partneroy verejneho sektora, ak mu tato povinnost vyplyva zo zak. ¢. 315/2016
Z.z. v platnom zneni.

9.3  Zhotovitel sa zavazuje na poziadanie objednavatela prediozit my vietky zmluvy, ktoré ma uzavreté so
subdodavatelmi.

94 Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel je plne
zodpovedny za vykony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodavateflov rovnako ako Za svoje viastné dodavky,
vykony a prace,

9.5  Zhotovitel a subdodavatelia s povinni byt poéas trvania tejto zmluvy zapisani v registri partnerov verejného sektora

(dalejlen ,register”), ak im tato povinnost vyplyva zo z&kona &. 315/2016 Z.z. v platnom zneni.

9.6 ipade, ak objednavate! Zisti, Ze subdodavatel nie je zapisany v registri, vyzve zhotovitela na odstranenie tohto
eho

Vpr j
protipravneho stavu a urgj my primeran( lehotu, ktor4 nesmie byt kratSia ako 15 kalendamych dni, aby zabezpedil,

aby si subdodavatel spinil povinnost byt v tejto lehote zapisany do registra alebo aby zhotovitel navrhol v sulade
s bodmi tohto &lanku zmenu subdodavatela, ktory spliia podmienku zZapisu v registri.

X ZMLUVNE POKUTY

10.1 V zmysle ¢l. 4.4 tejto zmluvy sa zhotovitel' zaviazal dokongit a odovzdat' objednavatefovi dielo do 6 mesiacov odo
dfia ucinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania s odovzdanim diela ako celku zaplati
zhotovitel objednavatelovi zmiuvna pokutu vo vyske 700 € za kazdy defi omeskania odovzdania diela.

10.2° Ak zhotovitel neodstrani reklamované vady v lehote dohodnutej podra ¢l. 7.11 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 350 € za kazdl vadu a za kazdy defi omeskania.

10.3 V pripade odstupenia od zmluvy pre podstatné porugenie zmluvnych povinnosti v zmysle ¢él. XII. ods. 12.1 tejto
zmluvy, vznikne objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnute;
ceny diela uvedenej v &. V ods. 5.1 pism.a)tejto zmluvy.

104 Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovite! nezbavuje povinnosti odstranit vady alebo nedorobky.
10.5 Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovite! nezbavuje zodpovednosti za spésobent &kodu.

10.6 Ak si subdodavatelia zhotovitela podfa €. IX. tejto zmluvy nespinia povinnost byt zapisa{ql v registri paﬂperoxf
verejného sektora (dalej len Jregister”), zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnq pokutu vo vySke 100 € za kazdy aj
zataty defi porusenia tejto povinnosti a za kaZdého subdodavatela, ktory tuto povinnost porusil.

10.7 Ak registrujici organ rozhodne o vymaze zhotovitela z registra podla ust. § 12 zékona} & 315;‘2016_2.2.,\.* pigtnfam
zneni, ak registrujlci organ ulozi pokutu za nespinenie povinnosti podat navrh na zapis zmeny zgmsanych' Ud&jO‘u.l'
tykajlcich sa koneéného uzivatela vyhod v zakonnej lehote alebo za porusenie zékazu vykonavat Ukony opravnenej
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080by z dévodu jej vylicenia alebo ak v registri nie je zapisana opravnen4 osoba dihsie ako 30 kalendarnych dni
a objednavatel z dov

odu ekonomickej vyhodnosti nevyuZil pravo odstipit od Zmiuvy podla &. XII. ods. 12 1 tejto

zmluvy, zhotovitef zaplati objednavatelovi zmiuvng pokutu vo vyske 10 000 €.

10.8 Ak zo strany zhotovitefa, resp. subdodavatela nie je spinena povinnost podla § 11 ods. 2 zak. & 31512016 2z
v platnom zneni alebo ak vregistri nema zapisan( opravnend osobu dihdie ako 30 kalendarnych dni, nie je
objednavatel ako (iastnik zmluvy v omeskani, ak z tohto dévodu nebude pinit, éo muy uklada zmluva.

X. OKOLNOSTI VYLUGUJUCE ZODPOVEDNOST

11.1 Pre ugely tejto zmluvy sa na okolnosti vyluéujice zodpovednost vztahuje pravna Gprava uvedend v § 374
Obchodného zakonnika,

11.2° Okolnosti VyluGujlice zodpovednost, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran a ktore Zmluvné strany nemoézy
ovplyvnit st napr. vojna, mobilizacia, povstanie.

11.3 Ak budu
bezodklad

prace na diele zastavene v dosledku okolnosti vyluéujucich zodpovednost, je zhotovitel povinny

ne vykonat opatrenia na zabezpecenie diela, aby sa minimalizovali rizika znicenia alebo poskodenia diela,

odcudzenia &asti diela alebo ing Skody.

11.4 Rozsah a spasob vykonania opatreni na zabezpecenie diela podla bodu 11.3 tohto ¢lénku a Ghradu nakladoy na
realizaciu tychto opatreni dohodn( zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory predlozi zhotoviter.

11.5 Ak je vysledkom okolnosti vyluGujlcich zodpovednost havarijny stav, vykona zhotovitel Opatrenia na zabezpedenie

XII. UKONCENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY
121 Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit s okamzitou platnostou, ak:

a)

b)

c)

d)

zhotovitel vstipi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz, bude povolena restrukturalizacia,
bude proti nemu zagaté exekuéné konanie,

vykonané prace budi zhotovitelom fakturované v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto zmiuve alebo
budd opakovane narokovang (fakturované),

zhotovitel' pouzije iné materialy, ktorych pouzitie nebolo odsthlasené - stavebnym dozorom,
objednavatelom (napr. ekvivalentné alebo skodlivé), alebo vykonava dielo v fozpore s podmienkami tejto
zmluvy (zmeny v realizacii diela alebo v tejto zmluve neboli odsthlasené zo strany objednavatefa),

poCas realizicie diela dojde k poskodeniu alebo strate diela alebo jeho &asti, materialoy alebo
technologického zariadenia a zhotoviter ich nenahradi na viastné naklady a nezabezpe, aby dielo
vyhovovalo podmienkam zmluvy,

zhotovitel nepoisti dielo podfa podmienok dohodnutych v zmiuve, pripadne neplati dohodnuté poistné,

Zhotovitel bez pisomného sthlasu objednavatela postupi prava a zavazky z tejto zmluvy na tretiu
osobu,

zhotovitel je v omeskani 10 pracovnych dni s vykonavanim diela oproti harmonogramu stavebnych prac
podra prilohy & 2 k tejto zmluve bez oddvodnenia,

vzniknU nepredvidané okolnosti na strane zhotovitela, ktoré zasadne zmenia podmienky pinenia
predmetu zmluvy a stcasne nejde o okolnosti vyluéujice zodpovednost zhotovitela,

zhotovitel' preukazatelne porusi pravne predpisy SR v ramci realizacie diela podla tejto zmluvy
slvisiacich s ¢innostou zhotovitefa;

budi poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajlce informacie, resp. nebudu poskytnuté informacie v
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12.2

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

sulade s podmienkami zmluvy zo strany zhotovitela:

) zhotovitel, resp. subdodavatelia neboli v ¢ase uzavretia zmluvy zapisani v registri alebo ak boli pocas
trvania zmluvy vymazani z registra,

n) vsllade so zak. & 315/2016 Z.z. v platnom znen| registrujlici organ rozhodne o vymaze zhotovitela z registra
podla ust. § 12 zakona, ak registrujuci organ uloi pokutu za nesplnenie povinnostj podat navrh na zapis
Zmeny zapisanych (dajov tykajucich sa kone¢ného uZivatela vyhod v zakonnej lehote alebo za porusenie
zakazu vykonavat Ukony opravnenej 0soby z dovodu jej vyludenia alebo ak v registri nie je zapisana
opravnena osoba dihgie ako 30 kalendarnych dni, ato v pripade, ak si objednavatel 7 dévodu ekonomickej
vyhodnosti neuplatni zmluyng pokutu podia &l. X. ods. 10.8 tejto zmluvy,

Zhotovitel je opravneny odstpit od tejto zmluvy s okamzitou platnostou ak:

a) nastrane objednavatela vzniknu nepredvidané okolnosti, ktoré zasadne zmenia podmienky pinenia predmety
zmluvy a siicasne nejde o okolnosti vyluéujtice zodpovednost objednavatela,

b) bude preukazané porusenie pravnych predpisov SR v ramci realizécie diela podra tejto zmluvy stvisiacich s
Cinnostou objednavatera;

c) budi poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajlice informacie, resp. nebudl poskytnuté informagie v stlade
§ podmienkami tejto zmluvy zo strany objednavatela,

a) poistenie profi vsetkym stratdm alebo $kodam vzniknutym z akejkolvek pri¢iny odo dfia zagatia prac az do
ukoncenia diela, t. odovzdania a prevzatia diela,

b) poistenie zhotovitela za zodpovednost za Uimrtie alebo zranenie akejkolvek osoby.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objednavatela preukazat spinenie vyssie uvedeného poistenia poistnou
Zmluvou a dokladom o Ghrade zaplatenia poistného.

Zhotovite! sa zavazuje dodriavat pri priprave a realizacii diela vsetky technické normy platné na uzemi Slovenskej
republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zabezpecia (cast svojich zastupcov na kontrolnych poradach stavby, ktoré sa bud(
konat spravidla 1 x za tyZden.

Zhotovitel bude objednavatela priebezne informovat o stave zhotovovaného diela na kontrolnych poradach a na
operativnych poradach vedenia stavby organizovanych objednavatelom.

Zhotovitel sa zavézuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou
$a ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti v platnom zneni,

Zhotovitel zabezpegi nepretrZitu pritomnost svojho zodpovedného zastupcu (stavbyvediiceho) na stavbe, ktory bude
mat spinomocnenie riesit problémy pocas uskutoéiiovania stavby.
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13.8 Zhotovite! zodpoveda za gistoty komunikacii, po ktorych sa pri zhotovovani diela odvaza stavebny a komunéalny
odpad a nepotrebne materialy alebo konstrukcie, alebo po ktorych zhotovitel dovasa materidly, stroje, zariadenia
a konstrukcie, alebo prepravuje mechanizmy,

13.9 Zhotovitel zodpoveda za Gistotu a poriadok na stavbe, za ochranu Zivotného Prostredia okolitych priestorov, vratane
dodrZiavania noéného kfudy Zmysle podmienok stavebného povolenia a zapisu z odovzdania staveniska, ako aj za
Cistotu a poriadok na prilahlych verejnych chodn ikoch a plochach k stavenisku,

13.10 Zhotoviter zodpoveda a znasa néklady za vsetky Skody, ktoré sposobi objednavatelovi.

13.11 Zhotovite! a jeho subdodévatelia bud archivovat na stavbe vietky technologicke postupy, technologické predpisy,
pracovné postupy a dalsie dokumenty. Zhotovitel umozni zastupcom objednavatela vykonavaijicim technicky dozor
na stavbe nahliadnut do tychto dokumentov,

13.14 Zmluvné strany sa dohodli, ze prava a povinnosti, ktoré s predmetom zavéazkov ugastnikoy dohodnutych v obsahy
tejto zmluvy, nie je mozné postipit na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhého G&astnika
Zmluvy. Postipenie prava alebo povinnosti na tretiv osobu bez predchadzajliceho pisomneho sthlasu druhej
zmluvnej strany sa pre ucely tejto zmiuvy povazuje za neplatné a vogi dotknutému tgastnikovi zmluvy nedéinné.

XIV.  ZAVEREGNE USTANOVENIA

141 Zmiuvné strany si dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy ako a) jej pripadnych dodatkoy pisomnu formu a
dohodu o celom rozsahu.

14.2

14.3 Na vztahy neupravené touto zmluvoy sa vztahuja prislugné ustanovenia Obchodného zakonnika a sUvisiace pravne
predpisy.

14.4 Ak vznikne Spor roznosti nazorov na viastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecne zavazne

14.5 Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit plnenie predmetu Zmluvy.

14.6 Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledky jeho rozporu s pravnymi predpismi SR,
nesposobi to neplatnost celej zmluvy. Zmiuvné strany sa v takomto pripade zavézujii bezodkladne vzajomnym
rokovanim nahradit neplatné Zmluvné ustanovenie novym plainym ustanovenim tak, aby bol zachovany tgel zmluvy
a obsah jednotlivych ustanoveni Zmiuvy,

14.7 Neoddelitelnou stéastoy tejto zmluvy s prilohy:

¢.1 Oceneny poloZkovity vykaz vymer vratane celkovych nakladov - rekapitulacia rozpo¢tu
¢.2 Harmonogram vystavby

¢.3 Podmienky zhotovenia diela

C.4 Vyhlasenie o subdodavateloch — Zoznam subdodavateloy

14.8 Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodngj,‘ vainej a neomyir}ej’yﬁﬁ. Ze nie je
uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.
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14.9 Tato zmluva nadobida platnost dfiom

podpisu obidvomi zmlyvn
Jej zverejnenia v Centralnom registri zmiuv,

ymi stranami a ginnost dfiom nasledujicim po dni

14.10 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel a dve zhotovite[.

Objednavatel"

V Bratislave
Dria

Ing. Mongi Msolly, MBA
predseda predstavenstva a generalny riaditel

Narodny ustav srdcovych a cievnych choréb, a.s.

doc. MUDr. Jura/adaris, PhD. MPH

podpredseda predstavenstva
y)o)dny ustav srdcovych a cievnych choréb, a.s.

Zhotovitel

V Presove
Dia

Ing. Tomas Salo
predseda predsfavenstva
N3 SLOVAKA, a. s.
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 1379
Stavba: LEKAREN - STERILNA PRIPRAVA LIEGIV
JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Daturn:
Objednavatef: ICO;
Narodny ustav srdcovych a cievnych chordb, a.s. IC DPH:
Zhotovitel 1C0; 44 886 021
DAG SLOVAKIA, a. s. iIC DPH: SK 2022857749
Projektant: 1ICO:
IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:
_— m____._,____-—-_.________,__ﬁ____________. =S S
Cena bez DPH 350 000,00
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH
70 000,00

20,00% 350 000,00

Proeklamst =~~~ — ~ Spracovatef
Datum a podpis: Pediatka . Daumapodpis: . Peliatka
EbTa_dri'éFa"tir_%__ - T mRas———— e

Détum a podpis:
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 1379
Stavba: LEKAREN - STERILNA PRIPRAVA LIEGIV
Miesto: Bratislava Datum:
Objednavatel: Narodny Ustav srdcovych a cievnych chordb, a.s. Frojektant:
Zhotovitel: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovatel
Kéd Fopis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoétov 350 000,00 420 000,00
1a ARS
1b ARS
2 ZTI
3 UK
5 VZT_CHL
6 NN
8.1 EPS
8.2 HSP
8.3 SK
9 VSTAVBA
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Priloha &. 2
HARMONOGRAM VYSTAVBY

Ndzov predmetu zakazky: Lekdrefj — sterilnd priprava lie¢iy

Harmonogram vystavby sa spraciiva formou useckového grafy pouzitim niektorého z osvedéenych softvérovych
programov

V prvej zdkladnej &asti harmonogramu sy uvedené:

Termin prevzatia staveniska

Termin zaatia uskuto¢fiovania diela

Termin dokongenia, odovzdania a prevzatia stavby

V druhej &asti je uvedens vecnd napls jednotlivych postupovych terminoyv

V tretej Gasti harmonogramu st uvedeng oddiely v ¢leneni podra prilohy ¢&. 1 k tejto zmluve

Termin uskutoénenia stavebnych prac: 6 mesiacoy

Clenenie harmonogramu:

—
Nézov oddielu 1. Z; 3.
CAST 1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE
HSV Price a dodavky HSV
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 Ostatné konstrukcie a préace-btiranie
99 Presun hmét HSV
PSV Price a doddvky PSY
763 Konstrukcie - drevostavby
764 Konstrukcie klampiarske
766 Konstrukcie stolarske
767 Konstrukcie doplnkove kovové
776 Podlahy povlakové
781 Dokon¢ovacie préce a obklady j
783 Dokonéovacie prace - natery —I
784 Dokonéovacie prace - mal'by ]|
HZS Hodinové zi&tovacie sadzby
HSV Price a doddvky HSVY
9 Ostatné konitrukcie a prace-buranie
PSV Price a dodavky PSV
725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety
734 Ustredné krenie - armatiry
735 Ustredné kirenie - vykurovacie telesa

[ 763 Konstrukcie - drevostavby oLl




_ Konstrukcie stolarske
_ Podlahy povlakové

PV s cotavyray -

_ Zdravotechnika - vnatorng kanalizicia
_ Zdravotechnika - vnutorny vodovod -
_-—
CAST 3 - VYKUROVANIE

Hodinové zl¢tovacie sadzh

V tejto Gasti harmonogramu vystavby uchadza¢ uvedie aj terminy stavebnych pripravenosti k montzi a terminy
spétného odovzdania PO montaZi za i¢elom dokondenia stavby,

Diia



Priloha &, 3
Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budy v priebehu zhotovovania diela riadit tymito podmienkami:

I STAVENISKO
1.1 Stavenisko J€ priestor, kiory je podas uskutociiovania stavby urceny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe na
uskladiiovanie materialov, vyrobkov, strojov, zariadeni a konstrukcii pre stavbu, na umiestnenie strojov a
mechanizmov potrebnych na uskutoéiiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska.
1.2 Stavenisko zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Gasti » ako aj Gast
budovy na ktorej sa bude realizovat stavba.
1.3 Objednavatel sa Zavazuje odovzdat zhotoviteloyi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac v zmiuvne
dohodnutom termine a stave formou zapisu.
1.4V zépise z odovzdania aprevzatia staveniska budy uvedené vsetky skutoénosti suvisiace s odovzdanim staveniska
a bude jednoznatne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
1.5 Opréavneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia odovzdanie staveniska aj zapisom do stavebného dennika.
1.6 Objednavatel odovzda stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat préace podia projektovej
dokumentécie a v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a aby mohol v pracach riadne pokragovat.
1.7 Ak v stvislosti so zagatim préc na stavenisku bude potrebné umiestnit, premiestnit alebo zrusit dopravné znacky v
zmysle vydaného rozhodnutia obstars tieto prace zhotovite!,
1.8 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska:
a)  miesto odberu elektrickej energie s predpisanym prikonom
b)  miesto odbery vody pre potreby vystavby
1.9  Zhotovitel zabezpedi straZenie staveniska pocas uskutociiovania diela, vratane povolenia vstupu na stavenisko a
povolenia na vjazd na stavenisko pre dopravné prostriedky a pre stavebné mechanizmy.
1.10 Zhotovitel zabezpeci osvetlenie staveniska a osvetlenie jednotlivych pracovisk na stavbe po¢as zhotovovania diela,
1.11 Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich materialov, strojov, zariadeni a mechanizmov do 10 dni od odovzdania
a prevzatia diela.
1.12 Vstup na stavenisko za Géelom kontroly je povoleny opravnenym pracovnikom objednavatela,
Il STAVEBNY DENNIK
2.1 Stavebny dennik vedie stavbyveduci odo dita prevzatia staveniska.
2.2 Vedenie stavebného dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim diela,
2.3 Stavebny dennik je sucastou dokumentacie vedenia stavby uloZenej na stavenisku.
24 Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti, rozhodné pre plnenie tejto zmiuvy:
a) datum, Gasovy postup prac, druh a rozsah prac, pocet pracovnikov a mechanizmoy
b) zhodnotenie &iastkového plnenia zhotovitela
¢) Udaje o pocasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, Zrazky)
d) dzéznamy projektanta
&) zéznamy autorského, stavebného technického dozoru
f) zéznamy koordinatora bezpecnosti
2.5 Stavebny dennik sa sklad4 z Gvodnych listov a z dennych zaznamoyv.
2.8 Uvodné listy stavebného dennika budu obsahovat:
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2.7

2.8

29

2.10

2.11

212

213

2.14

245

2.16

217

2.18

2.19
2.20

2.21

3.1

3.2

3.3

a) zakladny list, v ktorom je uvedeny nazoy stavby, nazov a sidlo objednavatela, zhotovitela, spracovatela
projektu pre stavebné povolenie a spracovatela realizatného projektu,

b) zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a dopinkov.

Denné zaznamy sa budy pisat do knihy s oCislovanymi listami s pevnym originalnym listom a s dvomi oddelitelnymi
kdpiami.

Ak bude potrebné pouZit pre jednotlive oddiely alebo prevadzkové s( bory viac knih stavebného dennika, o¢islujli sa
tieto knihy poradovym &islom.

Pevné originaine listy v knihe stavebného dennika archivuje stavbyveduici ako doklad, ktory je potrebny pre
odovzdanie a prevzatie diela.

Prvi oddelitelnt kopiu stavebneho dennika obdri a archivuje stavebny technicky dozor.
Druht oddelitelnu kopiu stavebného dennika archivuje stavbyveduci.

Denné zaznamy Gitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci v ten def, ked sa prace vykonali alebo ked nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pripadné opravy v zapise potvrdzujii a podpisuji stavbyveduci a stavebny
technicky dozor.

Stavbyvedci prediozi stavebnému technickému dozoru denny zaznam najnesker v nasledujlci pracovny def, alebo
vinom rezime podla dohody.

Stavebny technicky dozor objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného dennika a z&pisom prip&jat’ svoje
stanovisko (sthlas, namietky a pod.).

Ak stavebny technicky dozor nesthlasi s dennym zaznamom, zapise to najneskér do troch pracovnych dni do
stavebného dennika s uvedenim dovodov, inak sama za to, 7e s obsahom zaznamu sahlasil,

Ak stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory do stavebného dennika vykonal stavebny technicky dozor, autorsky
dozor, odborny autorsky dohfad alebo Spracovatel realiza¢nych projektov, vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak
sa predpoklada, Ze so zapisom sihlasi.

Pravo usmerfiovat vykonavanie stavebnych préc prostrednictvom stavebného dennika m4 iba stavebny technicky
dozor objednavatela.

Ak stavebny technicky dozor objednavatela zisti, 7e zhotovite nedodrZuje technologicke postupy, technické normy,

pravne predpisy, alebo hrubym spésobom porusuje bezpecnost a ochranu zdravia pri préci a poziarnu bezpegnost,
ma technicky dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamzZite zastavit vykonavanie prisludnych stavebnych
préc.

V priebehu pracovného Gasu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Stavebny dennik pre Gasti stavby, ktoré zhotovuji pre zhotovitela stavby jeho poddodavatelia vedie opravneny
zastupca prislugného poddodéavatefa.

Stavebny dennik je jednym z dokladov, ktoré odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela,

KONTROLA CASTI DIELA, KTORE BUDU V DALSOM PRIEBEHU VYSTAVBY ZAKRYTE ALEBO SA
STANU NEPRISTUPNYMI

Zmluvné strany sa dohodli, ze tieto rozostavané Gasti diela (stavebnej Casti) budi povazované v dalSom priebehu
vystavby za zakryté alebo za nepristupné:

a) SDK, pre Zéklopom

b) jednotiivé vrstvy zateplenia,

¢) rozvody UK,VZT a ZTV a EL, dat
d) izolécie proti vode a vihkosti

Zhotovitel je povinny najneskor 2 dni vopred vyzvat stavebny technicky dozor na kontrolu a preverenie rozostavanej
Casti diela (stavebnej Casti), ktora bude v dal§om priebehu vystavby zakryta alebo sa stane nepristupnou.

Ak sa stavebny technicky dozor objednavatefa nedostavi na kontroly v poZzadovanom &ase a ani nepoziada o odklad
kontroly, pokracuje zhotovitel vo vykonavani nadvéznych prac, ako keby bola kontrola vykonana.
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Vsetky skutoénosti zistena pri kontrole zapige stavebny technicky dozor do stavebného dennika.

Stavebny technicky dozor bug vyjadri zapisom do stavebného dennika sthlas na pokracovanie stavebnych prac,
alebo upozomi na nedostatky, ktoré zhotovite! odstréni a vyzve stavebny technicky dozor na opakovanu kontrolu,

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objednavatefom.

Zhotovitef je povinny pisomne oznamit objednavatelovi 10 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a
prevzatie.

Na zéklade oznamenia podfa ¢&l. 4.2 tejto prilohy su zmiuvné strany povinné dohodnut ¢asovy postup odovzdania a
prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvne dohodnutej lehote,

Objednavatel prevezme dielo bez zavad a nedorobkov, ktoré by branili uzivaniu diela.

Konania o odovzdani a prevzati diela sa zi¢astnia spinomocneni zastupcovia zhotovitela, objednavatela a pripadne
Spracovatela projektu a autorského dozory.

K odovzdaniu a prevzatiy dokonceného diela zhotovitel pripravi a odovzdé objednavatefovi tieto doklady v pocte 6
vyhotoveni v digitaine; a tlaCenej forme :

a) projekt skutoéného vyhotovenia potvrdeny zhotovitefom,

b) protokol z prvej uradnej skusky

¢) protokolarne odovzdanie zariadeni, osvedéenia o kvalite a kompletnosti, navody na montaz, obsluhu a
udrzbu, zapisy o zagkoleni obsluhy,

d) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach pouZitych materilov,

e) osvedcenia o kvalite pouzitych konstrukcii,

f) zapisnice o vyskugani zmontovanych zariadeni,

g) stavebné denniky,

h) spréavy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok (byvalé revizne spravy) protokoly o Uspegnom
komplexnom vyskugani,

i) doklady o preukazani Zhody vyrobkov pre komplexnd stavbu,

j) doklady o vykonanjch Uradnych skugkach vyhradenych technickych zariadeni,pasporty, revizne knih y alebo
iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni v rozsahu uréenom bezpecnostno-technickymi
poziadavkami, platné na (zem| Slovenskej republiky,

k) atesty o pozZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vjrobkov podfa ich umiestnenia v stavebnej Gasti,

) doklad o vykonani skusky hydrantov,

m) potvrdenia spravcov skladok o prijati odpadov (komunainych a stavebnych)

n) kontrolny a skigobny plan verejnej prace a plan uzivania verejnej prace

0) iné dokumenty potrebné na riadne uZivanie diela a kolaudaciu diela; a to v poste 6 vyhotoveni.

NepredloZenie niektorého z uvedenych dokumentov je prekazkou prevzatia diela objednavatelom.
Dokladom o spineni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi zhotovitel.
Zépis o0 odovzdani a prevzati pripravi zhotovitel.
Z&pis 0 odovzdani a prevzati obsahuje predovsetkym vyhodnotenie kvality zhotovenej Gasti diela.

Ak objednavatel odmieta stavebny objekt-dielo prevziat, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uved( svoje
stanoviska a ich odévodnenie a postlpia zapis na rozhodnutie zastupcom $tatutarnych organov zmluvnych stran,

Na zaklade zmluvnymi stranami potvrdeného zépisu o odovzdani a prevzati pripravi zhotovitel protokol o odovzdani
a prevzati diela.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela podpiSu zastupcovia Statutarnych organoy zmluvnych stran,
OSOBY OPRAVNENE ROKOVAT PRI ZHOTOVOVANI DIELA

Za objednavatela; Ing. Mongi Msolly, MBA; Ing. Lubomir Szabo; Ing; Lubo$ Kosa: Ing. Frantisek Helt
Za zhotovitefa: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva



VI

INE DOHODY

6.1 Zhotovitef je zodpovedny za dodrziavanie pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej bezpegnosti
na stavenisku a je povinny zabezpegit vjkon ginnosti koordinatora bezpecnosti na viastné naklady.

6.2 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pracovnici zhotovujtci dielo budd mat doklady o absolvovani predpisanych $koleni o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a o poziame bezpeénosti, lekarske potvrdenia o vyhovujicom zdravotnom
stave pre vykonavané ginnosti a preukazy sposobilosti na vykon vybranych Ginnosti.

6.3  Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porusovaniu dobrych mravoy (nepozivanie
alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod.).

6.4 Zhotovitel zabezpesi dostatoény pocet prenosnych WC a bude désledne kontrolovat ich pouzivanie.

6.5 Zhotovitel bude riadit vykonavanie prac tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia viastnych pracovnikov a tretich 0sdb
a ku $kodam na majetku,

6.6 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskuto&iovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo kongtrukcie,
ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez stihlasu opravnenych osab.

6.7  Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracownici budd na stavbe vhodnym spdsobom oznageni nézvom firmy na
pracovnom odeve,

6.8  Zhotovitel bude pocas uskutoiiovania diela vykonavat vsetky skusky a kontroly uvedené v technickych normach a v
platnych pravnych predpisoch.

6.9 Ak objednavatel o to poZiada, zabezpedi zhotovitel za thradu vykonanie skasok a kontrol aj nezavislymi
opravnenymi osobami.

6.10 Vsetky montazne préce strojov a zariadeni ukonéi zhotovitel individuéinymi sktskami podfa obchodnych zvyklosti.

6.11 Zhotovitel' prizve k vykonaniu individulnych skagok stavebny technicky dozor objednavatela a o vysledku
individuainych skugok podpisu stavbyvedici a stavebny technicky dozor protokol a vykonaju zapis do stavebného
dennika.

6.12 Zhotovitel sa zi¢astni kolaudaéného konania stavby a je povinny odstranit kolaudagné zavady.

6.13 Nevykonanie kontroly realizacie diela zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela.

V Pregove

Dria |



Priloha &. 4
Vyhlasenie o sudodavateloch

Zoznam subodavateloy
AV GAST s.ro.
Hetkova 4

Nazov, sidlo a ICO subdodavatera Kosice 040 17

ICO: 31711 642

Viadimir Viysoky, kontatel

Osoba opravnen4 konat za subdodavatela, meno a |
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel.&., email
subdodavatela !

1
Predmet subdodavky Vzduchotechnika

Podiel subdodavky z celého predmety zakazky v EUR 36,58%

bez DPH alebo v %

Dna



