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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 

v skrátenej forme “ŽSR“ 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

 
 

 
Zmluva o dielo 

podľa § 536 a nasl., § 566 a nasl.  a § 269 
ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka. v znení 
neskorších predpisov a v zmysle § 40 

zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve 
a právach súvisiacich s autorským právom 

(autorský zákon) v znení neskorších 
predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 
Číslo: 
 

1100079683/2017/5400/027 

Zhotoviteľ:  
PRODEX spol. s r.o. 
Rusovská cesta 16 
851 01 Bratislava 5 

 
IČO: 17 314 569 
DIČ: 2020382166 

IČ DPH:  SK2020382166 
Bank. spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN: SK52 0200 0000 0029 
0322 7053 
SWIFT/BIC: SUBASKBX  
Zápis v  Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I., 
oddiel: Sro,  
vložka č.: 465/B 

 
Objednávateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
  v skrátenej forme “ŽSR“ 
  IČO: 31 364 501 
  Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

 
Faktúru zaslať dvojmo na: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  v skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 
Konečný príjemca a miesto dodania: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  v skrátenej forme 
“ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Kontaktná osoba: 
Ing. Jaroslava Mažgútová, č. t.: 0911 988 459 

Miesto dodania PD: 
na GR ŽSR, Odbor investorský, Klemensova 8, 
813 61 Bratislava 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 
30 dní odo dňa 
doručenia faktúry 
Objednávateľovi 

 
Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania diela (ďalej aj „OPVD“), s ktorými sú 
zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.  

 
Popis: 
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ 1 rovnopis. 
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie 
uvedené číslo tejto zmluvy. 
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Predmet a špecifikácia diela 

Lehota dodania / 
doba 

poskytovania 
služby  

Predmetom tejto zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 
1) vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej aj „PD“), 
2) vykonanie inžinierskej činnosti - zastupovanie Objednávateľa vo všetkých konaniach 

súvisiacich so stavbou, najmä ale nielen pred štátnymi orgánmi, samosprávnymi 
orgánmi a dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy (ďalej aj „IČ“), 

3) vykonanie geodetického zamerania (ďalej aj „GZ“), 
4) vykonanie autorského dohľadu (ďalej aj „AD“), 
5) majetkovoprávne vysporiadanie stavby (ďalej ako „MPV“) formou trvalého záberu 

(ďalej ako „MPV – trvalý záber“) alebo zriadením vecného bremena (ďalej ako „MPV – 
vecné bremeno“), 

 
(spolu ďalej len „dielo“ alebo „predmet plnenia“) 
v súvislosti s realizáciou stavby: 
 
„Vybudovanie stojanov pre napätie 400V pre DMJ r.861 vo vybraných žst.“, 
projektová dokumentácia. 
 
Predmet zmluvy bude zhotoviteľ plniť pre každú z ôsmich (8) lokalít podľa prílohy č. 
1 samostatne. 
 
Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy.  
 
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 
 
Cena diela za časti diela 1), 2), 3) a 4) za všetky lokality je: 271 300,00 € bez DPH 
(v cene nie sú zahrnuté poplatky v zmysle čl. II bod. 2. OPVD). 
 
Cena za MPV je dohodnutá ako jednotková cena za MPV jedného vlastníka vo výške 
400,00 € bez DPH. 
 
Zhotoviteľ pristúpi k zahájeniu plnenia predmetu zmluvy až na základe výslovnej 
písomnej žiadosti objednávateľa (formou písomnej výzvy a pod.). 

Dodanie PD pre 
všetky lokality do 
10 mesiacov odo 
dňa výslovnej 
písomnej žiadosti 
objednávateľa na 
zahájenie prác 
(formou písomnej 
výzvy, iného 
písomného 
oznámenia). 
Zabezpečenie 
právoplatného 
stavebného 
povolenia pre 
všetky lokality do 5 
mesiacov od 
schválenia PD, 
v prípade, že 
nebude potrebné 
zabezpečiť MPV, 
do 2 mesiacov od 
schválenia PD. 
AD počas 
realizácie stavby, 
(konkrétnej 
lokality) do vydania 
právoplatného 
kolaudačného 
rozhodnutia. 
Lehota plnenia pre 
MPV je uvedená 
v článku V. bod 
11.2. OPVD 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
 
dňa: 13.11.2017 
 
 
 
 
Mgr. Martin Erdössy, v. r. 
Generálny riaditeľ ŽSR 

Zhotoviteľ:  
PRODEX spol. s r.o. 
 
 
 
dňa: 30.10.2017 
 
 
 
 
Ing. Ľubomír Turinič, v. r. 
Generálny riaditeľ a konateľ  

Telefón 
02/2029 2994 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
Bizonova.Jana@zsr.sk  

SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 
0470 0012 

 IČO:        31 364 501 
 DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba zapísané v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, v oddiely Po, vo vložke 312/B

mailto:Bizonova.Jana@zsr.sk
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Obchodné podmienky vykonania diela 
I.  Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

II.  Cena 
1. Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena 

uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých 
častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná okrem 
správnych poplatkov. 

2. Správne poplatky a platby, ktoré súvisia s výkonom diela, uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe skutočného 
preukázania ich zaplatenia Zhotoviteľom. 

III.  Čas a miesto vykonania diela 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto zmluve. Miestom dodania PD a právoplatného stavebného 

povolenia je sídlo konečného príjemcu Objednávateľa uvedené v tejto zmluve. 
2.  
IV.  Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na cenu diela. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 

2.1 Vo výške 100% z ceny za PD v prípade jednej lokality v zmysle Prílohy č.2 tejto zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ 
fakturovať najskôr v deň odovzdania a prevzatia skontrolovanej PD jednotlivej lokality zástupcom Objednávateľa. 

2.2 Vo výške 100% z ceny za výkon inžinierskej činnosti v prípade jednej lokality v zmysle Prílohy č.2 tejto zmluvy je 
oprávnený Zhotoviteľ fakturovať po dodaní právoplatného stavebného povolenia jednotlivej lokality. 

2.3 Vo výške 100% z ceny za geodetické zameranie v prípade jednej lokality je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr 
po dodaní elaborátu z geodetického zamerania jednotlivej lokality. 

2.4 Vo výške 100% z ceny za autorský dohľad v prípade jednej lokality v zmysle Prílohy č.2 tejto zmluvy je Zhotoviteľ 
oprávnený fakturovať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia jednotlivej lokality. 

2.5 V prípade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnú fakturáciu:  
- v časti MPV – trvalý záber je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100% z ceny za jedného vlastníka dňom 

dodania dokladov uvedených v článku V. bod 11.3. týchto OPVD, 
- v časti MPV – vecné bremeno je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za jedného vlastníka tak, že 50% 

z ceny za jedného vlastníka je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať dňom nadobudnutia právoplatnosti 
stavebného povolenia (resp. doručením oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení 
bez námietok alebo oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje) a zvyšných 50% z ceny za 
jedného vlastníka dňom dodania dokladov uvedených v článku V. bod 11.3. týchto OPVD ku kolaudácii. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod. 2. týchto OPVD bude Zhotoviteľ fakturovať 
Objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou 
súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených  finančných 
prostriedkov na správne a iné poplatky, ktoré bol Zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti 
s riadnym vykonaním diela. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany 
Objednávateľa. Ustanovenie bodu 3. tohto článku týmto nie je dotknuté.  

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi na 
prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

6. Ak bude Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona 
č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu 
sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe preukázania 
úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 
Objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu 
o zaplatení DPH. 

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

8. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného  v tejto zmluve je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,1% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Právo Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je 
dotknuté. 

9. V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej 
ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však 
Zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak Zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia 
reklamácie Objednávateľom.  

10. V prípade odstúpenia od zmluvy Objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VII. tejto zmluvy má Objednávateľ popri 
nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 15% z celkovej ceny diela. 

11. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny PD podľa tejto zmluvy v prípade, ak zvýšenie 
obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku preukázaných nedostatkov projektu 5%. 

12. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady resp. iné nedostatky PD, za ktoré je zodpovedný.  
13. V prípade, ak pri realizácii diela vzniknú Zhotoviteľovi, ktorý bude realizovať dielo podľa PD opodstatnené naviac náklady 

v dôsledku nedostatku PD, ktoré si voči Objednávateľovi uplatní, znášať tieto dodatočné náklady bude Zhotoviteľ PD podľa 
tejto zmluvy. 

14. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné 
práce z dôvodu vady projektu. 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej 
strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

16. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle 
§ 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, 
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ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku 
zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 
zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.  

V.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite 

podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a 
právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch 
Objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy 
Objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
2.1. že po uzavretí tejto zmluvy a doručení písomnej výzvy objednávateľa zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu 

v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska, 
2.2. v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, 
2.3. prizvať Objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami, 
2.4.  predložiť Objednávateľovi (v kópii) všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov a príslušných odborných 

zložiek ŽSR k spracovávanej PD. 
3. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom 

prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 
4. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán: 

4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí podľa tejto zmluvy, o čom vždy spíšu 
zmluvné strany protokol, v ktorom Objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia 
a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác, 

4.2. Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá: 
 4.2.1. dodanie PD (prerokovanej v súlade s touto zmluvou s Objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, 

vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej Objednávateľom), 
 4.2.2. dodanie právoplatného stavebného povolenia, 
 4.2.3. vykonanie autorského dohľadu na stavbe, 
 4.2.4. vykonanie MPV – trvalý záber, 
 4.2.5. vykonanie MPV – vecné bremeno, 
 4.2.6. dodanie elaborátu z GZ. 

5. Vykonanie autorského dohľadu 
5.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre 

Objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej 
stavebným úradom v územnom a/alebo stavebnom konaní.  

5.2.  Autorský dohľad sa zaväzuje Zhotoviteľ vykonávať od okamihu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stavby až do 
ukončenia všetkých prác a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD 
v zmysle tejto zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného 
kolaudačného rozhodnutia  k dotknutej stavbe podľa tejto zmluvy). 

5.3.  Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosti Zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone ktorého sa zaväzuje 
postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, bude Zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č.4 „Sadzobníka 
UNIKA pre navrhovanie podnikových cien projektových a inžinierskych činností 2014, formou občasného autorského 
dozoru a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora. 

5.4.  Akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi 
a to formou záznamu Zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní. 

5.5.  Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná podpismi 
v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom (potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu 
stavebným dozorom stavby. Predmetné dokumenty Zhotoviteľ pripojí k faktúre. 

5.6. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 
vyžaduje doplňujúce riešenie PD. 

6. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 
7. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania Objednávateľovi.  
8.  Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať 

písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní 
po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je 
Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 
zo strany Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť 
vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú 
pokutu a/alebo náhradu škody. 

9.  Objednávateľ sa zaväzuje: 
9.1.  spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, 
9.2. hneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
10.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové 

podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane Objednávateľa.  
Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 

11. Práva a povinnosti pri MPV sú stanovené nasledovne: 
11.1. Vysvetlenie pojmov  

a) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – trvalý záber“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby 
Objednávateľ bol zapísaný ako vlastník na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na základe 
uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo rozhodnutia príslušného úradu o vyvlastnení. 

b) Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností 
tak, aby Objednávateľ, resp. v prípade vyvolaných investícií vlastník vyvolanej investície, bol zapísaný na 
príslušnom liste vlastníctva nehnuteľnosti ako oprávnený z vecného bremena. 

c) Pre účely tejto zmluvy sa za jedného vlastníka považuje: 
- osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo nehnuteľností, ktoré sa majú 

v zmysle Zmluvy vysporiadať, nachádzajúcich sa v jednom katastrálnom území bez ohľadu na to, na 
koľkých listoch vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník, resp. spoluvlastník, 
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- manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov. 

11.2. Lehota dodania MPV 
a) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov pozemkov formou (i) MPV – trvalý záber je najneskôr do podania 

žiadosti o stavebné povolenie. 
b) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov formou (ii) MPV – vecné bremeno je, pokiaľ ide o uzatvorenie zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena alebo obmedzenie vlastníckeho práva zriadením vecného bremena, 
najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie.  

c) Lehota na MPV – vecné bremeno formou zmlúv o zriadení vecného bremena najneskôr do podania návrhu na 
kolaudáciu stavby. 

11.3. Dodacie podmienky MPV 
Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať v rámci výkonu MPV všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv 
Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície k dotknutým nehnuteľnostiam a všetky originály zmlúv, prípadne 
iných dokumentov, na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície 
došlo. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodať príslušné geometrické plány a výkupové elaboráty. 

VI.  Dodacie podmienky 
1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

1.1  vypracovať PD v zmysle prílohy č.2. a 3. Sadzobníka UNIKA (platnej v čase spracovania PD) a dodať PD: 6x 
v textovej forme, 2x elektronickej forme (formát výkresov v *pdf., *dgn./ *dwg., formát textov doc. v neuzamknutom 
tvare), výkaz výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare, a 1 x v elektronickej forme (formát *pdf v uzamknutom 
tvare s výkazom výmer a v *xls v neuzamknutom tvare – CD do súťaže. PD pre inžiniersku činnosť si Zhotoviteľ 
zabezpečí sám, 

1.2 vypracovať a dodať geodetické zameranie: 2x v textovej forme a 1x v elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. 
v neuzamknutom tvare), 

1.3 zabezpečiť inžiniersku činnosť a dodať Objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich 
s dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia alebo povolenia stavby, 

1.4 vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby. 
VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu 
1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka.  
2. Zhotoviteľ alebo Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej 

vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení 
hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie 
zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti 
odstúpi od tejto zmluvy,  to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy 
odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú 
okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, 
u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.  
5. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane. 
VIII. Autorské práva Zhotoviteľa, vlastnícke právo k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené 
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku 

rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č.618/2003 Z.z. 
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 
len „autorský zákon“). 

2. V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné 
strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu Zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, 
používať dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len 
„licencia“) v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na: 
2.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),  
2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny, 
2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti, 
2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa 
PD a/alebo jej časti), 
2.6. na odstránenie vád diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s poslednou vetou bodu 7.  
článku V. tejto zmluvy, 
2.7. použitie celé diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako 
podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
2.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto 
zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská 
republika viazaná. 

3.  Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za 
vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy. 

4.  Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou  sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia 
od Zhotoviteľa a úhrady faktúry  Objednávateľom. 

IX.  Záverečné ustanovenia 
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez 
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predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR. 
5. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 2 – Ocenenie jednotlivých častí diela 
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Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
 
Názov predmetu zákazky: „Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných 
žst.“, projektová dokumentácia  

 
Kód CPV:  

71320000-7 Inžinierske projektovanie 

 
Opis predmetu zákazky:  
V zmysle investičného zadania. 
 
Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 

Z dôvodu modernizácie vozového parku dopravcov a zabezpečenia štandardov pri preprave cestujúcich 

je potrebné vo vybraných ŽST vybudovať zásuvkové stojany pre DMJ r. 861. 

Súvisiace stavby – nie sú. 

Členenie stavby: 

Prevádzkové súbory (PS) a stavebné objekty: 

ŽST Prievidza, stojany nn 

ŽST Topoľčany, stojany nn 

ŽST Nitra, stojany nn 

ŽST Moldava nad Bodvou, Terminál, stojany nn 

ŽST Stakčín, stojany nn 

ŽST Prešov, stojany nn 

ŽST Medzilaborce, stojany nn 

ŽST Bardejov, stojany nn 

 

Predbežné počty predkurovaných DMJ r. 861 vo vybratých ŽST: 

ŽST Prievidza – 4 súpravy 

ŽST Topoľčany – 3 súpravy 

ŽST Nitra – 4 súpravy 

ŽST Moldava nad Bodvou, Terminál – 1 súprava 

ŽST Stakčín – 1 súprava 

ŽST Prešov – 3 súpravy 

ŽST Medzilaborce – 2 súpravy 

ŽST Bardejov – 2 súpravy 

 

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby: 

 Plne v zmysle priloženého Investičného zadania. 

 Postup prác: 

a)  Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS  

b)  Inžinierska činnosť  

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:  

a) najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných  k vydaniu 

schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií k schváleniu preloženej PD 

a vydaniu príslušného stavebného povolenia 

c) Geodetické zameranie 

d) MPV - Majetkoprávne vysporiadanie  
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e) Autorský dohľad  
 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS vrátane inžinierskej činnosti.  

Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie: 

V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR. 

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg 

v neuzamknutom tvare 

Majetkoprávne vysporiadanie  

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie 

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len 

„DSPRS“): 

- 6 x  v textovej forme, 

- 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu 

s   výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare;   

- 1 x v elektronickej forme, PD vo formáte PDF a výkaz výmer v xls  v neuzamknutom tvare - CD do 

súťaže 

 

Vypracovanie a dodanie DSPRS,  ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie 

v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 

„Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 

(platné v čase spracovania PD). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými 

technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom (resp. PPO – poverenou 

právnickou osobou). 

 

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám) 

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie: 
- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných 

orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia, 

-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby 

 

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, 

normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR. 

Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena 

predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov. 

Autorský dohľad  

bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  
autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora - počas realizácie stavby (odo 
dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia). V 
rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, ako napr.: spolupráca pri príprave výberu 
zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania a iné). 
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Investičné zadanie stavby: 
(pre zabezpečenie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti) 

A15008 Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných žst. 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
1.1. Stavba  

Názov stavby: A15008 Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo 

vybraných žst. 

Miesto stavby: ŽST Prievidza; ŽST Topoľčany; ŽST Nitra; ŽST Moldava nad Bodvou, 

Terminál; ŽST Stakčín; ŽST Prešov; ŽST Medzilaborce; ŽST Bardejov 

Okres:  podľa lokality   

Kraj:  podľa lokality   

Katastrálne územie: podľa lokality   

Odvetvie:  Doprava  

Charakter stavby: Modernizácia  

 
1.2. Stavebník 

Názov stavebníka: Železnice Slovenskej republiky – Generálne 

riaditeľstvo, v skrátenej forme „ŽSR GR“ 
Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

IČO: 31 364 501 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 
Námestie Slobody 6 

813 61 Bratislava 

IČO: 31 364 501 

1.3. Termíny 

Termín predloženia zadania stavby: 3/2016 

Termín realizácie stavby: v zmysle výzvy 
 

1.4. Projektant 

Generálny projektant:   Bude určený vo výberovom konaní  

Stupeň PD:   DSPRS 
 

1.5. Správca objektu 

Správca: ŽSR OR  

 

 

2. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV 

 technická a prevádzková dokumentácia, 

 obhliadka na mieste stavby, 

 

 

3. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ CIEĽOV 
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Z dôvodu modernizácie vozového parku dopravcov a zabezpečenia štandardov pri preprave 

cestujúcich je potrebné vo vybraných ŽST vybudovať zásuvkové stojany pre DMJ r. 861. 

4. SÚVISIACE STAVBY 

Stavbu je možné realizovať bez vplyvu na iné stavby. 

5. ČLENENIE STAVBY 

Prevádzkové súbory (PS) a stavebné objekty: 

ŽST Prievidza, stojany nn 

ŽST Topoľčany, stojany nn 

ŽST Nitra, stojany nn 

ŽST Moldava nad Bodvou, Terminál, stojany nn 

ŽST Stakčín, stojany nn 

ŽST Prešov, stojany nn 

ŽST Medzilaborce, stojany nn 

ŽST Bardejov, stojany nn 

 

Predbežné počty predkurovaných DMJ r. 861 vo vybratých ŽST. 

ŽST Prievidza – 4 súpravy 

ŽST Topoľčany – 3 súpravy 

ŽST Nitra – 4 súpravy 

ŽST Moldava nad Bodvou, Terminál – 1 súprava 

ŽST Stakčín – 1 súprava 

ŽST Prešov – 3 súpravy 

ŽST Medzilaborce – 2 súpravy 

ŽST Bardejov – 2 súpravy 

 

B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY 

1. TECHNICKO - EKONOMICKÉ HODNOTENIE 

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislosti stavby 

V súčasnosti sa vo vybraných ŽST sa zásuvkové stojany vhodných parametrov nenachádzajú.  

1.2. Hodnotenie technicko - ekonomickej úrovne stavby 

Stavba bude mať veľký vplyv na plynulé zabezpečenie dopravnej vlakovej cesty na ŽSR 

a zvýšenie kultúry cestovania. 

1.3. Analýza rizík a neistôt 

Stavba neprináša zo sebou žiadne riziká. 

2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
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2.1. Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Charakter stavby 

Stavba bude realizovaná v rámci ŽSR z vlastných zdrojov dodávateľským spôsobom. Ide 

o naprojektovanie nových zásuvkových stojanov 400 V pre napájanie motorových jednotiek. Pre jednu 

DMJ je potrebné vybudovať 2 zásuvkové stojany so 125 A zásuvkami vo vzdialenosti 50 m od seba. 

Maximálny dodávaný príkon na jednotku je 2x63 kW.  

 

2.1.2 Stručný popis stavby z hľadiska účelu a funkcie 

Zásuvkové stojany 400 V sú  potrebné na vykurovanie motorových jednotiek v zimnom období, 

ako aj na temperovanie klimatizovaných vlakových súprav. Stavba bude mať veľký vplyv na plynulé 

zabezpečenie dopravnej vlakovej cesty na ŽSR a zvýšenie kultúry cestovania. 

 

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia,  

      dotknuté ochranné pásma 

Technológia bude umiestnená v samostatných objektoch a v koľajisku uvedených železničných 

staníc. 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.  

 
2.2. Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Stavba je realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve ŽSR. Pre uvedenú stavbu je potrebné 

zabezpečiť inžiniersku činnosť v nevyhnutnom rozsahu. 

3. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV 

Na základe tohto Investičného zadania požadujeme obstarať projektovú dokumentáciu, ktorú je 

potrebné dať posúdiť na Dopravný úrad, resp. Poverenú právnickú osobu. Projektová dokumentácia 

musí zahŕňať stavebnú časť (objekt pre trafostanicu, bleskozvod, uzemňovacia sústava, prípojku vn, nn, 

kábelové súbory, zásuvkové stojany, ...) aj technologickú časť (technológia transformovne, meranie 

spotreby a identifikácia, ...).  

Množstvo, rozsah:  

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len 

„DSPRS“), (6 x v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg, výkaz výmer v xls - v 

neuzamknutom tvare)  

- Inžinierska činnosť  

- Autorský dohľad –počas realizácie stavby 

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie  

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v 
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zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 

„Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA. 

Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť 

odsúhlasené Dopravným úradom, resp. Poverenou právnickou osobou.  

Inžinierska činnosť  

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie najmä:  

- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných 

orgánov, organizácií a zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia (resp. potvrdenia o 

upustení od územného konania)  

- zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania pre účely vydania stavebného povolenia,  

- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných 

orgánov, organizácií a vydaniu právoplatného stavebného povolenia,  

- zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia  

 

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, 

normy EN STN EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR.  

Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena 

predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov.  

Autorský dohľad  

bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností“ 2016, formou občasného autorského dohľadu a 

spolupôsobenie so stavebným dozorom investora. V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie 

činnosti, najmä:  

a) spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie 

predmetu obstarávania a iné)  

b) účasť na odovzdaní staveniska,  

c) dodržanie projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 

s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,  

d) posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmenu a odchýlky oproti projektu,  

e) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,  

f) účasť na komplexnom vyskúšaní,  

g) účasť na kolaudačnom konaní,  

 

4. POSTUP VÝSTAVBY 

 
Podľa vypracovaného POV. 
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Príloha č. 2 – Ocenenie jednotlivých častí diela 
 

P. 
č. 

Názov  

Cena za 
jednu 

lokalitu bez 
DPH v € 

Celková 
cena bez 
DPH v € 

Sadzba 
DPH 

Výška DPH  
v € 

Celková cena 
vrátane DPH v 

€ 

1. 

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre stavebné 
povolenie v rozsahu realizácie 
stavby (ďalej len „DSPRS“),  (6 x  
v textovej forme, 2 x v 
elektronickej, formát výkresov v 
PDF, dgn/dwg, formát textov doc, 
formát rozpočtu s výkazom výmer 
xls – v neuzamknutom tvare a 1 x 
v elektronickej forme, PD vo 
formáte PDF a výkaz výmer  v xls 
v neuzamknutom tvare – CD do 
súťaže) 

26 375,00 211 000,00 20% 42 200,00 253 200,00 

2. 
Inžinierska činnosť (PD pre IČ si 
Zhotoviteľ zabezpečí sám) 

2 062,50 16 500,00 20% 3 300,00 19 800,00 

3. 

Geodetické zameranie v 2 
vyhotoveniach v textovej forme a 1 
x v elektronickej, formát PDF, 
dgn/dwg v neuzamknutom tvare 

3 000,00 24 000,00 20% 4 800,00 28 800,00 

4. 

Autorský dohľad – počas 
realizácie stavby (odo dňa 
odovzdania staveniska 
Zhotoviteľovi do doby vydania 
právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia) 

2 475,00 19 800,00 20% 3 960,00 23 760,00 

  Spolu: 33 912,50 271 300,00 20% 54 260,00 325 560,00 

 
 

 

P. č. Zoznam položiek 
Celková 
cena bez 
DPH v € 

sadzba 
DPH 

výška 
DPH 
v € 

Celková 
cena 

vrátane 
DPH v € 

1. 
Majetkoprávne vysporiadanie  
(1 vlastník) 

 
400,00 20 % 80,00 480,00 

 


