ZMLUVA O DIELO
¢. 6/2017/10/LSR

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov, zdk.c. 18/1996 Z.z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov, zak. ¢. 50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
Clénqk ¢ 1
ZMLUVNE STRANY

1.1  Objednavatel’: Lesy Slovenskej republiky, $tatny podnik Odstepny zivod Cadca
so sidlom: L. Podjavorinskej 2207, 022 01 Cadca
ICO: 36 038 351
Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Banska Bystrica, Oddiel: PS, Vlozka ¢.: 155/S
IC DPH: SK2020087982
konajtci prostrednictvom:  Ing. Roman Heles, riaditel’ OZ
bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK73 0200 0000 0000 0080 7322

(d’alej len ,,Objedndavatel’)

a
1.2 Zhotovitel’: PAJMI spol. s.r.o.
so sidlom: Cierne ¢&. 135,023 13
ICO: 36 404 012
zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka ¢&.: 13423/L
IC DPH: SK2021636848
bankové spojenie: VUB as.
IBAN: SK16 0200 0000 0000 0037 2311 1859

konajtci prostrednictvom:  Milan Jurga

(dalej len ,,.Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' budii v d’alSom texte spolo¢ne oznaeni aj ako ,.Zmluvné strany*
a jednotlivo aj ako ,.,Zmluvnd strana‘*)

] Clénok,é. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1  Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka — polozkovity rozpocet zhotovitel'a zo dia
1.8.2017, ktora je po vzajomnom odsthlaseni zmluvnymi stranami povazovana za prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy.

2.2  Zékladné udaje:

2.2.1 Nazov stavby: ,, Chata Klubina, oprava ”

2.2.2 Miesto stavby: k. u. Klubina

2.2.3 Projektant: ZjednoduSena projektova dokumentacia

2.2.4. Inzinierska ¢innost’ (project manager): OZ Cadca — Ing. Tomas Kaderik

2.2.5 Doba vystavby: podl'a odseku 4.1.2 tejto zmluvy
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Clanok & 3
PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je zavizok zhotovitel'a riadne a v¢as vykonat’ dielo (stavbu) ,, Chata Klubina,

oprava ” v sulade s cenovou ponukou a kalkulaciou podl'a vykazu vymer, ktory je sucCastou projektove;j
dokumentécie a taktiez zavdzok zhotovitela dodat’ objednavatelovi vsetky s tym suvisiace doklady,
tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k ispesnému kolaudacnému
konaniu stavby.

Dielo bude zhotovené¢ podla projektovej dokumenticie stavby odovzdanej Zhotovitel'ovi
Objednavatel'om pri podpise tejto Zmluvy a podl'a d’alSich pokynov Objednavatel’a v stilade:

e spodmienkami stavebného povolenia (iného povolenia, ktoré ho nahradza) a vyjadreniami
vSetkych dotknutych subjektov,

e s podmienkami pre najvyssiu akost’ stanovenymi prislusSnymi zavaznymi i smernymi STN
(alebo DIN ¢i EN v pripade, Ze prislusné slovenské normy neexistuju), pricom za najvyssiu
akost’ Zmluvné strany povazuju Dielo zhotovené bez chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne
pouzitel'né na ucel planovany Objednéavatelom,

e s dalsimi podmienkami na akost’ stanovenymi platnym pravom Slovenskej republiky,

e s takou uroviiou akosti, ktord Objednavatelovi, resp. kone¢nym uzivatelom Diela, umozni
riadne a nerusené uzivanie zhotoveného Diela na jeho planovany ucel,

e so vSetkymi opatreniami a predpismi ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci a poziarnej
ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému Dielu,

e Spripadnymi technologickymi postupmi a technickymi listami vyrobkov vztahujicimi sa
k vykonavanému Dielu.

Pre vylicenie pochybnosti sa Objednavatel’ a Zhotovitel' vyslovne dohodli, ze zdkazka, ktora je
predmetom tejto Zmluvy, sa tyka Gplného zhotovenia celého Diela za celkovu cenu za Dielo dohodnuta
podla ¢lanku 5. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zaistenie pripadného zvlastneho uzivania komunikécii a
verejnych ploch vratane Uhrady vymeranych poplatkov, ndjomného a ostatnych s tym spojenych
nakladov je sucast'ou Diela a cena Diela podla tejto Zmluvy sa o tieto ¢innosti a naklady s nimi spojené
nezvysuje.

Pripadnu potrebu Staveniskovej elektrickej pripojky si zabezpeci Zhotovitel’ na svoje naklady, pricom
tieto nie je mozné nasledne vyuctovat Objednavatelovi. Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa detailne
oboznamil so vSetkymi podkladmi pred vystavenim samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela
zakalkuloval vSetky naklady stvisiace s realizaciou diela (stavebny prad, stavebna voda, organizacia
dopravy, docasné dopravné znacenie, zabratie verejnych priestranstiev a poplatky s tym spojené, a
pod.).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa riadne a detailne oboznamil so vSetkymi
podkladmi prevzatymi od Objednavatel’a a na ich zaklade predloZil objednéavatel'ovi cenovu ponuku -
Polozkovity rozpocet Diela tvoriaci neoddelitelnt prilohu €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
mu je znamy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, podrobny stav a dopravna pristupnost’ Staveniska.
Zhotovitel' teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat’ dielo za dohodnutii cenu uvedent v ¢lanku ¢. 5
a za podmienok uvedenych v tejto zmluve. Zmluvné strany povazuju rozpocet za zavéizny a uplny.
Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ a podl’a pokynov
objednévatela.

Zmeny oproti projektovej dokumentacii a priloZenému rozpo¢tu moze nariadit’ len objednavatel’,
pricom musia byt rieSené formou dodatku v stlade s ¢lankom ¢. 17 tejto zmluvy. K zmene riesenia
oproti projektovej dokumentacii a rozpoctu ddjde v pripade ak po uzatvoreni zmluvy nastane taka
zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktortt nebolo mozné pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je mozné
spravodlivo pozadovat plnenie v pdvodnej cene alebo za povodnych podmienok. Zmenu oproti
projektovej dokumentécii a prilozenému rozpoctu moéze nariadit’ objednavatel’ aj v pripade, Ze
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vykonanie diela zmenenym sposobom bude pre objednavatel'a ekonomicky vyhodnejsie (finan¢na
uspora, zlepSenie technickych parametrov diela...).

Clanok ¢&. 4
CAS PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy:
Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko najneskor do siedmich (7) dni odo diia dorucenia pisomne;j
ziadosti na jeho prevzatie.

Pre definitivne ukoncenie stavby — stavebnej Casti, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin
2 mesiace odo diia odovzdania staveniska.

Doba omeskania, ktora sposobil objednavatel’ sa pripocita k ¢asu plnenia podl'a odseku 4.1 tohto
¢lanku, ale musi byt riadne zapisand a potvrdena zmluvnymi stranami v stavebnom denniku a nasledne
potvrdena aj dodatkom k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje postupovat v sulade s harmonogramom realizacie prac (dalej len
,harmonogram*), ktory bol vypracovany ako stucast’ ponuky zhotovitel'a na predmetna sutaz a tvori
neoddelitel'nu prilohu €. 2 tejto zmluvy. Harmonogram realizacie prac vychadza z terminov uvedenych
v ¢lanku €. 4, odsek 4.1.

V pripade, ak z akychkol'vek dovodov Terminovy harmonogram prac nebude zodpovedat’ skutoénému
stavu, Zhotovitel’ je povinny vypracovat a odovzdat’ Objednavatel'ovi na odstihlasenie novy terminovy
harmonogram prac, ktory bude zodpovedat’ skutoc¢nosti a zaroven pri ktorom bude zachovany termin
pre definitivne ukoncenie stavby. Terminovy harmonogram prac bude vypracovany v takej podobe,
kde najmensim ¢asovym usekom (Casovym dielikom) bude jeden tyzden.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ dielo v sulade s
projektovou dokumentéciou, rozpoctom a harmonogramom je zhotovitel povinny prace na diele
zastavit, thned’ zaznamenat’ tieto skutocnosti do stavebného dennika a zaroven o nich pisomne
upovedomit’ objednavatela. Objednavatel’ je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o
spdsobe d’alSieho postupu pri vykonavani diela.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutu
cenu V sulade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa dielo povaZuje za riadne vykonané a odovzdané
diiom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkol'vek vad a nedorobkov obidvoma
zmluvnymi stranami.

V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v stlade s touto Zmluvou pred dohodnutym terminom,

Objednavatel’ je opravneny vykonané Dielo alebo jeho Cast’ prevziat aj v skorSom pontknutom
termine.

Clanok & 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku €. 3 je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢. 18/ 1996 Z.z. 0 cenach v platnom zneni ako cena pevna, Giplna a nemenna
a je doloZena rozpoctom.

Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku ¢. 3 je 44 950,95 € - bez DPH, k cene diela bude pripocitana
DPH v prislusnej zdkonnej vyske.

Slovom: §tyridsat’styritisicdevid’sopit'desiat eur aj devd’desiatpit’ centov bez DPH.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska.

Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.

V pripade, ze dojde v stulade s odsekom 3.8 tejto zmluvy Kk navysSeniu rozsahu prac, tak sa ich cena
urci:
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a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpoc¢te bude zachovana ich jednotkova cena

b) pri polozkdch nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
CENEKON budua cennikové ceny poZadovanych naviac prac upravené o % vypocitané ako
percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a aktualnou cennikovou cenou za predmet plnenia.

€) pri polozkach nenachadzajtcich sa v prilozenom rozpo¢te a ani v cenniku CENEKON bude ich
cena predmetom rokovania na ktoré zhotovitel' pripravi kalkulaciu obsahujucu rozbor
jednotkovych cien.

Prace, ktoré zhotovitel' vykonal bez zadania, alebo bez objednévatel'om pisomne schvalenej cenovej

ponuky, alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.8 ¢lanku €. 3)

nie je povinny objednavatel’ zaplatit’.

Clanok & 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zéklade faktar, ktoré zhotovitel doruci
objednavatel'ovi a to za prace (dielo) skutocne vykonané. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a §
71 Zékona €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, zistovaci protokol a supis vykonanych prac
a dodavok potvrdeny Project Managerom objednéavatel’a. Faktira sa povazuje za dorucenu, ak bola
dorucena ako doporucena zésielka alebo bola osobne prevzatd Project Managerom a datum prevzatia
bol potvrdeny jeho podpisom. Fakturaéné obdobie je min. jeden mesiac.

Lehota splatnosti je 30 dni od dorucenia faktury objedndvatelovi, za podmienky ze bola
objednavatelom schvalena v zmysle odseku 6.1. tohto ¢lanku. Objednavatel’ skontroluje tudaje,
uvedené vo faktare v lehote jej splatnosti a v pripade zistenych rozdielov moze objednavatel” faktaru
vratit’ k prepracovaniu. Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi Ziadne zalohové platby. Uvedené
ustanovenia neplatia v pripade odmietnutia faktary podla odseku 6.4 tejto zmluvy, pricom
objednavatel je opravneny odmietnut’ faktiru aj pocas plynutia jej lehoty splatnosti.

V pripade, ak je pocas platnosti tejto zmluvy dodavatel' evidovany na Zozname platitelov DPH,
U ktorého nastali dovody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b) druhého bodu

zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, tak sa menia
a doplnaju doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto zmluvy nasledovne:

- Objednavatel’ zadrzi ¢iastku 20 % z kazdej fakturovanej sumy bez DPH ako zébezpeku do doby
preukdzania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktire zo strany zhotovitel'a v stilade so
zakonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Zabezpeka
zanika ku dnu preukazania zaplatenia dane z predmetnej faktury objednavatel'ovi zhotovitel'om.
Objednavatel’ je povinny vykonat’ thradu zadbezpeky zhotovitel'ovi z predmetnej faktary do 30
dni odo dia preukazania zaplatenia dane zhotovitel'om.

- Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, Ze ucinky zmeny platobnych podmienok tejto
zmluvy v zmysle tohto ods. 6.2 tohto ¢lanku nastanu jednostrannym ttkonom objednavatel’a, a to
vznikom prvej zabezpeky podla tohto odseku 6.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti podl'a odseku 6.1 tohto ¢lanku, objednévatel je
opravneny vratit’ ju na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti az do dorucenia
opravenej faktlry.

Objednavatel’ je kedykol'vek opravneny odmietnut’ aktkol'vek fakturu Zhotovitel'a v pripade, ak
Zhotovitel' podstatne porusi tuto Zmluvu, Takéto odmietnutie faktury je Objedndvatel povinny
pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi, pricom Objednéavatel’ uvedie dovody odmietnutia faktary. Zhotovitel
je opravneny odmietnuti fakturu opidtovne vystavit' az po riadnom splneni dévodov odmietnutia
uvedenych v pisomnom oznameni. Odmietnuta faktira sa zaroven nepovazuje za riadne vystavenu
faktaru v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.
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8.7

Objednéavatel’ je opravneny kedykol'vek jednostranne zapocitat’ zmluvné pokuty, iné sankcie, ndklady
alebo nahradu skody, na ktoré méa voc¢i Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy narok, proti pohl'adavkam
Zhotovitel'a voci Objednévatel'ovi vzniknutych mu na zaklade tejto Zmluvy, najma proti cene Diela.

Zhotovitel' je opravneny pisomne poziadat o vykonanie uhrady faktary pred uplynutim lehoty
splatnosti. V pripade, ze je ziadost’ schvalend, vykonaju LESY Slovenskej republiky, Statny podnik
uhradu, priCom zhotovitel' zaroven suhlasi s poskytnutim skonta vo vyske 1 % z fakturovanej ceny
bez DPH za tihradu od 5 do 30 dni pred uplynutim lehoty splatnosti.

Zhotovitel' zaroven suhlasi, ze zo strany LESOV Slovenskej republiky, Statny podnik bude uz uhrada
ponizend o alikvotnu vysku skonta, t.j. bude vykonany zapocet. Zhotovitel sa zaroven zavézuje
bezodkladne vystavit’ a poslat LESOM Slovenskej republiky, Statny podnik doklad o vy¢isleni skonta
— finan¢ného bonusu.

Pri poskytnuti zl'avy z povodnej ceny po vzniku danovej povinnosti formou finanéného bonusu, tzv.
skonta, obidve zmluvné strany stihlasia s postupom v zmysle zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, § 25, ods. (6), t.j. zhotovitel’ vyhotovi v suvislosti s DPH len nedanovy doklad - tzv. finan¢ny
dobropis, za uc¢elom finanéného vyrovnania uplatnenej zl'avy.

Clanok & 7
KONECNA FAKTURA

Za konec¢nu faktaru sa bude povazovat’ faktura, ktorou bude zhotovitel’ fakturovat’ posledné vykonané
stavebné prace. Konecnd faktura bude zhotovitelom dorucend objednavatelovi po podpisani
preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

Kone¢na faktira musi okrem nalezitosti uvedenych v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovat’ aj rozpis
doteraz fakturovanych Ciastok.

Clanok &. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpeenstvo. Za riadne vykonané dielo
nemozno povazovat uz odovzdané dielo v zmysle ¢lanku ¢. 9 tejto zmluvy o dielo, u ktorého sa
v zaru¢nej dobe vyskytli vady diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze on a jeho subdodavatelia st opravneni vykonavat’ ¢innost’ podl'a ¢lanku €. 3
tejto zmluvy.

Stavebno-technicky dozor bude vykonavat’ zastupca objednavatel’a, ktory je opravneny a povinny
kontrolovat’, usmerfiovat’ a preberat’ prace vykonané zhotovitel'om. InZiniersku ¢innost’, zastupovanie
objedndvatel'a pri preberani a odovzdavani prac a dodavok a odstranovani vad, zastupovanie
objednavatela pri kolaudacnom konani zabezpecuje v mene objednavatel’a Project Manager.
Objednavatel’ je povinny ku terminu odovzdania staveniska pripravit’ stavenisko tak, aby zhotovitel’
mohol na nom zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy a stic¢asne mu odovzdat’
kopiu pravoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v sulade s platnymi zakonmi
nahradza a dva rovnopisy projektu.

Za vytyCenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku
uvedenych v projekte je zodpovedny zhotovitel’.

Objednavatel’ nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ku ktorému dojde
po odovzdani staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi pri odovzdavani staveniska vytycené zakladné smerové a
vyskové body a vymedzi hranice staveniska.
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8.20

Objednévatel’ pri odovzdavani staveniska ur¢i zhotovitelovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska, skladky, zemniky.

Zariadenie staveniska si zabezpecCuje zhotovitel’ sim na vlastné naklady.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmot
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel' v zmysle rozsahu diela apocas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpoveda za
bezpecnost’ prace a ochranu zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodévatel'ov pri
vykone zmluvnych ¢innosti.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
ochrany pred poziarmi. Jedna sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnymi predpismi (napriklad:
Zakon €. 124/2006 Z.z, Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z.z., Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.
z., Zakona ¢. 314/2001 Z.z., Vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z.z.).

Funkciou koordinatora bezpec¢nosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel'. Koordinator bezpecnosti sa
zavizuje zabezpecit' vSetky povinnosti, stanovené¢ v § 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396 z 1.7.2006.
V pripade porusenia tychto povinnosti a vzniku Skody v pric¢innej suvislosti s ich porusenim, bude tuto
znasat’ koordinator bezpecnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné néklady
odpady a necistoty, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poskodenie majetku, zranenia osob a ich
usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas alebo ako nasledok vykonavania prac v ramci tejto zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materialy a zariadenia, nesuvisiace s pracami podl'a tejto
zmluvy.

Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaji normam a poziadavkam kvality, musi zhotovitel
odpratat’ zo staveniska.

Zhotovitel je povinny viest’ od prvého dina odovzdania staveniska objednévatel'om az do odstranenia
pripadnych vad stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na
spolo¢nom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii
na pracovisku za ucelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je
povinny v dennych zdznamoch zapisovat udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie
odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, idaje o poéte zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, Gidaje dolezité na posudenie prac orgdnmi
Statnej spravy, popis uskutocnenia prac, informécie o doddvkach materialu na stavbu, poziadavkach
na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢inovanim diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané
alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’al$i postup prac. Vetky
strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyveduceho mdze do stavebného dennika vykonéavat’ potrebné
z4dznamy iba objednévatel’, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych veciach objednéavatel’a, alebo
prislusné organy Statnej spravy.

Az do Uplného vykonania Diela sa budu uskutocniovat’ koordinacné rokovania (kontrolné dni)
Objednavatela a Zhotovitela na Diele vykonavanom na Stavenisku min. v dvojtyZdiiovych
intervaloch. Zhotovitel je povinny vyslat’ na tieto rokovania zodpovedného zastupcu. Objednavatel
je opravneny zmenit’ vysSie uvedeny kontrolny deni na zadklade ozndmenia doru¢eného Zhotovitel'ovi
aspon dva pracovné dni vopred.

Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat' objedndvatel'a na kontrolu vSetkych préc, ktoré maji byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objedndvatel’
nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, zhotovitel mdze pokracovat’ v pracach. Objednavatel
moze dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, ale na svoje naklady, iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, ze prace neboli riadne vykonané, budu tieto prace vykonané na naklady zhotovitel'a. Pred
zakrytim zabezpeci Zhotovitel tiez fotografickli dokumentaciu alebo videozdznam zakryvanych casti
Diela vrozsahu pozadovanom Objednavatelom aodovzda ich bez zbytocného odkladu
Objednévatel’'ovi.
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Zhotovitel nesmie pocas realizacie Diela pouZzivat’ akikol'vek mechanizaciu pre stavebné prace,
ktora bola rozne, vi¢sinu neodborne upravovand, nie st pre fiu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené akékol'vek platné pravne
predpisy, najma predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k
zhorseniu zivotného prostredia.

Zhotovitel’ sa zaviazuje pisomne vyzvat’ minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred objednavatela k ucasti
na vsetkych predpisanych skuSkach.

Zhotovitel sa zavdzuje do 2 dni po skonceni diela vypratat’ stavenisko, upratat’ ho a protokolarne ho
V pdvodnom stave odovzdat’ objednavatel'ovi.

Ak zhotovitel’ zisti vadu v projektovej dokumentacii, je povinny okamzite prerusit’ prace v takom
rozsahu, ktory by zamedzil realizaciu chybnej Casti a zaroven okamzite upozornit’ objedndvatel’a a
projektanta na zistent vadu.

Objednavatel’ je opravneny po predchadzajuicom oznameni zhotovitel'ovi priebezne vykonavat
kontrolu spravnosti realizacie diela aj prostrednictvom tretej osoby.

Clanok & 9
ODOVZDANIE DIELA

V pripade, Ze dojde pocas vystavby ku odchylkam od projektu, tak zhotovitel’ pred odovzdanim diela
zakresli vSetky zmeny do poskytnutého projektu a tento projekt skutocného vyhotovenia odovzda
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ na vlastné naklady skusky a predlozit’ ich vysledky a atesty: Skuska na
pevnost’ betonu, Atesty zabudovanych materidlov atd’.

Zhotovitel' vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po
splneni podmienok uvedenych v odsekoch 9.1. a 9.2. tohto ¢lanku.

O odovzdavani diela bude spisany preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v ¢ase jeho
prevzatia objednavatel'om.

V pripade, Ze pri protokoldarnom odovzdavani a preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady a
nedorobky, tak nie je povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so zhotovitel'om zapis, ktory bude obsahovat’
zisten¢ vady, lehoty a spdsob ich odstranenia. Zhotovitel’ je v tomto ¢ase v omeskani s plnenim a je
povinny zaplatit’ zmluvnl pokutu podl'a ¢lanku €. 12.

K odovzdaniu diela zhotovitel’ pripravi prislusné atesty a certifikaty o pouzitych materiadloch, doklady
o vykonanych skuskach, revizne spravy, kdpie zapisov v stavebnom denniku a pod., podl'a v§eobecne
zavaznych pravnych predpisov. Ak vSeobecne zdvizné pravne predpisy alebo zavidzné Casti platnych
Statnych noriem urcuji vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspesne
vykonanie tychto skusok predchadzat’ prevzatiu diela.

Clanok ¢&. 10
VYROBNE PODKLADY

Objednavatel sa zavdzuje, Ze poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spoluposobenie, spocivajice najmi v priebeznych konzultaciach pocas priebehu vystavby.
Projektovi dokumentaciu pre realizaciu odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi v dvoch vyhotoveniach.
Podklady, ktoré st potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi bezplatne.

Clanok &. 11
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy, platnej
projektovej dokumentacie, podl'a noriem STN a rozpoctu, a ze pocas zarucnej doby bude mat
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vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V pripade, ak vlastnosti nie su dohodnuté, tak vlastnosti obvyklé
pre dan¢ dielo.

Zaruéna doba zacina plynut’ diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a plati 60
mesiacov.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo poCas vystavby a pocas zaru¢nej doby. Zmluvné strany
sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat a
zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady.

Objednavatel je povinny reklaméciu uplatnit’ pisomnou formou do tridsiatich (30) dni po zisteni vady.
Zhotovitel sa zavidzuje odstranit’ vSetky vady pocas vystavby a zdruc¢nej doby na vlastné néklady a to
najneskor do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamécie, za predpokladu, ze
objednavatel’ vzh’'adom na ich rozsah neuréi dlhsiu dobu.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady pocas zaruc¢nej doby V lehote vyplyvajicej z odseku 11.5 tejto zmluvy,
tak objednavatel’ moze zabezpecit’ odstranenie vady inym subjektom na naklady zhotovitela, ktoré je
zhotovitel’ povinny uhradit’ do 14 dni od uplatnenia tychto ndkladov u zhotovitela.

Clanok & 12
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel’ odovzda dielo, uvedené v ¢lanku ¢. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termine, uvedenom
v ¢lanku €. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela podla
¢lanku ¢. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za kazdy denn omeskania objednavatel’'ovi. To plati len v pripade,
7e doba omeskania s odovzdanim diela nepresiahne 30 dni.

V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda dielo uvedené v ¢lanku €. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dni
po termine uvedenom V ¢lanku €. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, moze si objedndvatel’ narokovat’ zmluvnu
pokutu vo vyske 10 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku ¢. 5, odsek 5.1.1.

V pripade, Ze objednavatel’ odstupi od tejto zmluvy v zmysle ¢lanku ¢. 19, odsek 19.6, pism. a), tak si
moéze narokovat’ zmluvnu pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 5 % z ceny diela podla ¢lanku €. 5,
odsek 5.1.1. tejto zmluvy.

V pripade, Ze objednavatel’ odstlpi od tejto zmluvy s vynimkou odstipenia podla ¢lanku ¢. 19, odsek
19.6, pism. a), tak si m6ze narokovat’ zmluvna pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 10 % z ceny diela
podl’a ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v termine podla ¢lanku ¢. 11, odsek 11.5. tejto zmluvy, zaplati zmluvna
pokutu vo vyske 0,02 % z ceny diela podla ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty
dent omeSkania objednévatelovi.
Ak zhotovitel nedoda objednavatel'ovi vSetky doklady tykajiuce sa realizacie diela a jeho kvality
potrebné k tspeSnému kolauda¢nému konaniu stavby, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,02 % z ceny
diela podl'a ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty dent omeSkania objednavatelovi.
Pri omeskani objednavatel’a s thradou fakttry je zhotovitel' opravneny tctovat’ tirok z omeskania
V prislusnej zékonnej vyske.
Popri zmluvnej pokute ma objednavatel’ aj narok na nahradu skody prevysujucu zmluvna pokutu.
Zmluvné pokuty podl'a ods. 12.2 az 12.4 tohto ¢lanku sa nekumuluju
Zhotovitel’ je povinny uhradit’ zmluvnu pokutu podla tohto ¢lanku do piatich (5) dni odo dna jej
uplatnenia.
Clanok ¢&. 13
PREVOD / POSTUPENIE PRAV ZO ZMLUVY, SUBDODAVATELIA

Prevod / postupenie prav ztejto zmluvy je mozny len s predchadzajicim pisomnym sthlasom
objednévatela. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ prace vo vlastnom mene.

Cinnost’ subdodéavatel'ov sa posudzuje ako &innost’ zhotovitel'a, vratane zodpovednosti za pripadne
vzniknutu Skodu.

Zhotovitel’ vykona dielo vlastnymi kapacitami, pripadne z ¢asti subdodavatel'sky, tak ako uviedol vo
svojej sut'aznej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Pripadnd zmena subdodévatel'ov oproti zoznamu

uvedenému v ramci sut’aznej ponuky je mozna az po jej pisomnom schvaleni objednévatel'om. Ziadost’
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141

14.2

151

15.2

16.1

171

17.2

o zmenu musi obsahovat’ zdévodnenie zmeny subdodavatel’a, v rozpocte vyznacené polozky, ktoré
bude realizovat’, potvrdenie o opravnenosti nového subdodavatel’a uskutocnovat’ predmetné stavebné
prace a taktiez doklady preukazujuce, Ze subdodavatel’ spiiia podmienky Osobného postavenia podl'a
zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zmenou
subdodavatel'ov nemdze dojst’ ku percentualnemu navyseniu podielu subdodavok.

Druha zmluvna strana je opravnend postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci
LESOM Slovenskej republiky, statny podnik len po ich predchadzajicom pisomnom sthlase.

Clanok & 14
PRACOVNICI ZHOTOVITELEA A KOMUNIKACIA

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného zastupovat
Zhotovitela pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude vzdy dosiahnutelny mobilnym
telekomunikaénym zariadenim. Tymto bude: Jurga Milan. K zmene zodpovedného zastupcu
Zhotovitel'a dojde na zaklade pisomného oznamenia doru¢eného Objednavatel’'ovi najmenej sedem (7)
dni pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zastupcu Zhotovitela moze dojst’ aj na zaklade
oznamenia takejto zmeny pocas kontrolného dna podl’a bodu 8.19 Zmluvy.

Pisomna kore$pondencia medzi zhotovitelom a objednavatel'om bude v jazyku slovenskom.

Clanok & 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora bola objednévatel'ovi sposobena
v suvislosti s vykonanim diela ako aj naklady, ktoré objednavatel’ preukéazatel'ne vynalozil na ndhradu
Skody, ktora vznikla tretej osobe v stvislosti s vykonanim diela.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa objednavatel’ az od protokolarneho prevzatia diela bez vad
a nedorobkov podrla ¢lanku ¢. 9.

Clanok ¢&. 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné spory budu riesit’ prednostne dohodou a ak nedéjde k dohode,
zmluvné strany poziadaji o vyrieSenie sporu prisluSny sud SR.

Clanok &. 17
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnou formou a
budu platné len ak st potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

V pripade, Ze sa bude preukazatel'ne potrebné v drobnostiach odchylit' od rozpoctu atieto zmeny
nebudu mat’ za nasledok zmenu prijatého rieSenia a ani navysenie dohodnutej ceny uvedenej v ¢lanku
¢. 5, 0dsek 5.1.1., tak sa v sulade s ¢lankom ¢. 8, odsek 8.18. podrobne zapisu do stavebného dennika
a suhlas s ich realizaciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednéavatel’a je opravneny
dohodnuté zmeny podpisat’ riaditel OZ a za Zhotovitel'a podpisuje osoba opravnena konat' Vv jeho
mene V sulade s idajmi vedenymi v prisluSnom registri, alebo ina osoba na zaklade prilozeného
splnomocnenia. Pred ukoncenim stavby budu vsetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto
zmluve. Fakturacia zmenenych poloziek, ktoré nemaju vplyv na celkova cenu diela je mozna az po
podpise dodatku opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
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Clanok ¢&. 18
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavézuju, ze sa budi bez prietahov informovat’ o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré
by mohli ovplyvnit plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu pristupovat’ k svojim povinnostiam
tak, aby nevznikli ziadne Skody alebo sa znizila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze obchodné, technické a financné informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizacie diela, nespristupnia
tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim nie su dotknuté
povinnosti vyplyvajice objednéavatel'ovi zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost' v rozsahu ¢lanku ¢. 3 tejto zmluvy, pri¢om
je v pripade straty tohto opravnenia povinny o tom informovat’ objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavézuje postupovat’ pri realizacii v sulade s ustanoveniami Stavebného zédkona SR.
Zhotovitel sa zavdzuje V pripade potreby vybavit’ vynimku zo zakdzanych ¢innosti v lesoch (napr. §
31,0dst. 1 pism. a/ a d/ zdkona NR SR ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Clanok & 19
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavézuje, ze nebude prenasat’ na objednéavatel’a svoje zavizky voci Statnym organom,
samosprave, dailovym uradom, socialnej a zdravotnej poistovni, Uradu prace a ostatnym pravnickym
a fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve, sa buda

rieSit’ v sulade s Obchodnym zakonom.

Neoddelitelnou stucastou tejto zmluvy je priloha €. 1 (cenovéd ponuka zhotovitel'a vypracovand na

zaklade projektovej dokumentacie a vykazu vymer) a priloha ¢. 2. (Harmonogram realizacie prac)

Prilohou tejto zmluvy je projektova dokumentacia vratane vykazu vymer.

Zmluvné strany maju pravo odstupit’ od zmluvy Vv pripadoch ustanovenych touto zmluvou a zakonom.

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela sa pre Gcely tejto zmluvy rozumie najma:

a. neprevzatie staveniska vtermine do siedmich dni odo dna dorucenia pisomnej ziadosti
zhotovitel'ovi na jeho prevzatie,

b. omeskanie zhotovitela s realizaciou prac oproti predlozenému harmonogramu (priloha ¢. 2 tejto

zmluvy) o viac ako 14 dni, ktoré nebude pisomne odsthlasené objednavatel'om,

nedodrzanie zmluvného terminu vystavby,

porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrZania projektu,

strata opravnenia vykonavat’ predmetnu ¢innost’,

realizacia stavebnych prac prostrednictvom subdodavatel'ov v rozpore so znenim ¢lanku 13, ods.

13.3.

g. zhotovitel’ sa pocas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platitelov DPH, u ktorého nastali
dovody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov

h. zhotovitel porusil povinnost’ z iného zavazkového vztahu, ktory ma uzatvoreny s objednavatel'om

Utinky odstiipenia od zmluvy nastanti diiom doruéenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Pri odstapeni od zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ pravo na nahradu Skody,

sposobenej mu z titulu porusenia zavazkov a zmluvnej pokuty podrla ¢lanku ¢. 12.

Zmluva nadobtda platnost’” dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v centralnom

registri zmluv vedenom na Urade vlady SR.

hoD oo
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19.10 Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov Vv centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady SR.

19.11 Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje za
dorucenu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatel'ovi. Zasielka sa dorucuje ako doporucena
na adresu druhej zmluvnej strany zapisani v obchodnom/Zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povazuje
za dorucenu den nasledujici po jej vrateni postou ako neprevzatej odosielatel'ovi.

19.12 Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch. Objednavatel’ obdrzi Styri rovnopisy a zhotovitel
obdrzi dva rovnopisy.

v Cadci dia : v Ciernom :

Objednavatel’: Zhotovitel”:

Ing. Roman Hele$ Milan Jurga
riaditel’ OZ konatel’
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