

Krycí list rozpočtu v EUR

Investor: Vysokoškolský internát DRUŽBA UK					Miesto: Bratislava					Rozpočet:					
Stavba : REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE V BLOKU D1															
Objekt : Vysokoškolský internát DRUŽBA UK					JKSO :					Spracoval:					
Časť : PLYNOINŠTALÁCIA					Dátum:					Zmluva č.:					
Investor: Vysokoškolský internát DRUŽBA UK					IČO:					DIČ:					
Dodávateľ:					IČO:					DIČ:					
Projektant:					IČO:					DIČ:					
					439 M					47					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady				C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
1	Demontáž	258,00		258,00	6	Práce nadčas				11	Zariadenie staveniska	3,30%	103,93		
2	PSV:	1 224,09	11 327,14	12 551,23	7	Murárske výpomoc				12	Prevádzkové vplyvy	3,60%	113,38		
3	P+DM	1 883,60	1 265,82	3 149,42	8	Bez pevnej podlahy				13	Sťažené podmienky	1,60%	50,39		
4	iné:	540,00		540,00	9					14					
5	Súčet:	3 905,69	12 592,96	16 498,65	10	Súčet riadkov 6 až 9:				15	Súčet riadkov 11 až 14:		267,70		
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D ON - ostatné náklady					
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte					540,00
pečiatka: _____					podpis: _____					17 Inžinierska činnosť					
					pečiatka: _____					18 Projektové práce					
										19					
										20					Súčet riadkov 16 až 19: 540,00
odberateľ, obstarávateľ										E Celkové náklady					
dátum: _____ podpis: _____										21					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 17 306,35
pečiatka: _____										22 DPH 20% z:					17 306,35 3 461,27
										23 DPH 0% z:					
										24					Súčet riadkov 21 až 23: 20 767,62
										F Odpočet - prípočet					