ZMLUVA O DIELO ¢. ZML2022/18

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zékonnik®) a podl'a inych prislusnych pravnych predpisov

medzi tymito zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATELOM:

Nazov obce:

Obec Neslusa

Sidlo: Neslusa 978, 023 41 Neslusa
Zastupeny: Ing. Zuzana Jancova

ICO: 00314137

DIC: 2020553139

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Cislo tigtu: 0318071001/5600

IBAN: SK40 5600 0000 0003 1807 1001
Kontakt: tel./ e-mail: 041/428 11 21 / obec(@neslusa.sk
Pravna forma: obec

na strane jednej (dalej len ,,Objednévatel™)

a
2. ZHOTOVITELOM:
Obchodné meno: HAES s.r.o.
Sidlo: Predmierska 404, 023 54 Turzovka
Zastupeny: Stanislav Hnidka, konatel’
1CO: 45 419 981
DIC: 2022978133
Bankové spojenie: Oberbank Zilina
Cislo Gétu: SK56 8370 0000 0023 0170 7762
Kontakt: tel./ e-mail: +421 907 601 402/ stanislav.hnidka@haes.sk
Pravna forma: S.I.0.

na strane druhej (d’alej len ,,Zhotovitel™)

Preambula

Hore uvedeni tcastnici jednotlivo oznacovani ako ,,Objednavatel™ a ,,Zhotovitel, spolocne ako ,,Zmluvné strany“, resp. kazda samos-
tatne ako ,,Zmluvna strana“ uzatvaraju tato Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nizsie $pecifikovanych (d’alej len ,,Zmluva‘) .
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene do-
plneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani®). Objednavatel’ na obstaranie pred-
metu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu obsahuje ocenenie vsetkych potreb-
nych prac a dodavok, navrhovana zmluvna cena Diela zohl'adiiuje vSetky poziadavky a naroky uchadzaca v suvislosti s realizaciou
Diela a Zhotovitel’ sa zaviazuje vyhotovit’ predmet zakazky v plnom rozsahu za navrhovani zmluvnu cenu Diela predloZent v ponuke.
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C1. 1 Uvodné ustanovenia a vychodiskové podklady

Zmluvné strany vyhlasuju, ze udaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st pravdivé a aktudlne a zavdzuju sa vzajomne bez mes-
kania oznamit’ druhej Zmluvnej strane kazdi zmenu, ktora by mohla mat’ vplyv na plnenie zmluvnych zavizkov. Su si vedo-
mi, ze pri neoznameni takejto skutocnosti budil znasat’ skodu a pripadné d’alSie vzniknuté nasledky, ktoré moézu druhej
Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknut’.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

(a) Podklady verejného obstaravatel'a (Objednavatela),
(b) Ponuka tspesného uchadzaca (Zhotovitel’a).

CL II Definicie a vyklad pojmov, vykladové pravidla
V tejto Zmluve maji pojmy s vel’kym zadiatoénym pismenom vyznam, aky uvadza CI. Il body 2.1.1 —2.1.7 tejto zmluvy.

“Dielo” su pripravné, projektové a stavebno-montazne prace Zhotovitel’a, spojené s realizaciou stavby Specifikovanej v bode
3.1 tejto zmluvy.

“Harmonogram prac Zhotovitela” je zmluvny ¢asovy plan, pripraveny Zhotovitelom tejto Zmluvy a odsuhlaseny Objed-
navatelom. (Je s ohl'adom na rozsah préc takyto harmonogram nevyhnutny? Navrhuje sa neuplatiiovat’.)

“Zmeny” su zmeny vo vztahu k Projektovej dokumentacii vyziadané a odstthlasené Objednavatel'om.

“Vada” je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto zmluvou, Projektovou dokumentaciou a obec-
ne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

“Nedorobok” je nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii.

.Komplexné vyskusanie“ je sihrn skisok, ktorymi Zhotovitel’ preukazuje, ze stavba (alebo jej ucelena Cast’) je riadne do-
koncena a je schopna prevadzky.

Cl. 111 Predmet Zmluvy o Dielo

Na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel’ zavdzuje vykonat riadne a v€as vo vlastnom mene a na vlastnil zodpovednost’ stavbu
s nazvom: Vodovod Neslusa - Ziar — rekonstrukcia vodovodnej siete.

Prace budt vykonavané podla prislusnej Casti oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy a je jej neod-
delitel'nou sticastou.

Dielo podl'a tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na zaklade Protokolu o prevzati prac Zhotovitel’a.

CL IV Doba plnenia

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ stavenisko Zhotovitel'ovi bezodkladne po uzatvoreni tejto Zmluvy, a to oslobodené od
akychkol'vek pravnych a/alebo faktickych vad braniacich zacatiu a pokracovaniu v pracach na Diele; o pocet dni omeskania
Objednavatel’a s odovzdanim staveniska sa predlzuje aj termin na dokonéenie Diela. Zhotovitel’ sa zavizuje dokoncit’ a odo -
vzdat’ Dielo Objednavatel'ovi najneskor do 30. 09. 2022.

CL. V Cena Diela
Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie Diela, ktord je stanovena dohodou Zmluvnych stran v zmysle zdkona

¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je dolozena vzajomne odsthlasenymi ocenenymi vykazmi vymer
po polozkach v Prilohe €. 1. tejto zmluvy a predstavuje Ciastku:

Cena Diela celkom bez DPH: 178 200,79 ,- Eur
Dai z pridanej hodnoty (DPH) vo vyske 20 % : 35 640,16 ,- Bur
Cena Diela celkom spolu s DPH: 213 840,95 ,- EUR

Zmluvna cena Diela je stanovena ako maximalna a neprekrocitel'na a je ju mozné menit’ alebo upravovat’ vyluéne spésobom
stanovenym touto zmluvou a v stlade so Zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvna cena zahfna vSetky naklady Zhotovitel'a potrebné pre splnenie jeho zavézkov podla tejto zmluvy, a to i také, ktoré
nie su vyslovne uvedené v podkladoch na zhotovenie Diela, ale su pre jeho zhotovenie potrebné a suvisia so zhotovenim
bezvadného a kolaudovate'ného Diela bez akychkol'vek obmedzeni. V cene Diela st tiez zahrnuté vsetky opatrenia pre do-
drzanie terminov, kvality, bezpecnosti, poziarnej ochrany, ochrany Zivotného prostredia-a poplatky stivisiace s realizaciou a
riadnym odovzdanim Diela Objednavatel'ovi. Cena za Dielo taktiez zahfiia v§etky vedl'ajsie vykony Zhotovitel'a, ktoré ma
tento povinnost’ vykonat’ na zaklade tejto zmluvy (napr. sii¢innost, plnenie oznamovacich povinnosti, povinnosti preskusania
a vynakladania odbornej starostlivosti atd’.)

Celkova cena Diela (oceneny vykaz vymer) je ur¢end na zaklade ponuky tspesného uchadzaca/ Zhotovitel'a a je stanovena
podla jednotkovych cien tejto Casti stavby a uvedenia mnozstva mernych jednotiek, ktoré su predmetom realizacie Diela,
ako sucet vSetkych poloziek v EUR formou zavdzného oceneného vykazu vymer. Zhotovitel potvrdzuje, ze preveril pod-
klady pre zhotovenie Diela, miesto zhotovenia Diela, a d’alSie skuto¢nosti a podmienky tykajuce sa Diela a povazuje ich za
postacujuce pre zhotovenie bezporuchového, kompletného a kolaudovatel'ného Diela bez akychkol'vek obmedzeni. Zhoto -
vitel' potvrdzuje, Ze cenova Specifikécia prac a dodavok (priloha ¢.1) je spravne a Gplne kalkulovana a obsahuje vSetky né-
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klady potrebné na splnenie jeho zavizkov uvedenych v tejto zmluve.

Naviac prace a dodavky, resp. zmeny Diela moze vykonat’ Zhotovitel’ len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, pod -
pisaného Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zhotovitel’ nie je opravneny vystavit' faktaru iba na zaklade Ob -
jednavky, resp. odstihlasenia naviacprac a/alebo zmien stavbyveducim Objednavatela, resp. na zaklade zapisu v
stavebnom/montaznom denniku (d’alej len ,,denniku®). Za vykon prac a dodavok bez pisomného dodatku k tejto zmluve ne-
vznika Zhotovitel'ovi vo¢i Objednavatel'ovi narok na odplatu. Pre ocefiovanie naviacprac, resp. ocenenie zmien s zavidzné
jednotkové ceny uvedené v prilohe €.1. V pripade, ak nie je mozné stanovit’ cenu na zéklade jednotkovych cien podla prilo-
hy ¢ . 1, bude cena tychto prac a dodavok uréena dohodou zmluvnych stran.

Cl VI Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel’ je opravneny vystavovat’ faktury na mesacnej baze za skutocne vykonané prace faktirou na zaklade Objednavate-
Tom odsuhlaseného supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok. Splatnost’ faktiry je dohodnuta na 14 dni.

Vsetky faktiry Zhotovitel'a musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanoveni zakona ¢. 431/2002 Z.z. o uétovnictve v zneni
neskorsich predpisov a budu predlozené Objednavatel’ovi v Siestich vyhotoveniach. Zhotovitel'om predlozené faktiry musia
d’alej obsahovat’ nalezitosti predpisané v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor$ich predpisov.
Zhotovitel'ove faktiry musia obsahovat’ ¢iastku DPH. Okrem toho musia obsahovat’:

- (islo faktury,

- nazov Diela,

- predmet Uhrady,

- ICO Zhotovitel’a, ndzov Zhotovitel’a,

- ICO Objednavatela, nazov Objednavatel’a,

- Cislo Zmluvy (dodatku k Zmluve),

- vecne vykonané prace dokladované odsuhlasenymi stipismi,
- ciastku k uhrade spolu,

- splatnost’ faktury,

- faktura¢né obdobie,

- musi byt podpisana osobou opravnenou konat' v mene Zhotovitel'a a opatrend peciatkou.

Ak faktary Zhotovitel'a nebudii spifiat’ néleZitosti dafiového dokladu alebo nebudi vystavené v sulade s touto zmluvou, ma
Objednavatel’ pravo vratit’ ich do terminu splatnosti Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

ClL VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ zrealizuje a dokon¢i Dielo v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto zmluvou, Specifikaciami a odovzda ho
Objednavatelovi.

Zhotovitel’ vynalozi pri vykonavani Diela naleziti starostlivost’, dokladnost’ a kvalifikaciu, ktora sa vyzaduje od prislusne
kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela.

Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich realizacie a d’alej za ochranu akychkol'vek vyrob-
kov, naradia a materialu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pricom tuto ochranu zabezpecuje na
svoje vlastné naklady.

Zhotovitel’ je zodpovedny za to, ze dodavky a prace ostatnych zhotovitel'ov nebudu poskodené a obmedzené jeho ¢innostou.
Zhotovitel’ je zodpovedny za dodavky prac a materidlov, ktorymi ho poveril Objednavatel’ v stvislosti s vystavbou. O tieto je
povinny sa nalezite starat’ a pouzit’ ich v sulade s poZiadavkami Objednavatel'a. Skody sposobené podTa tohto bodu je Zhoto-
vitel’ povinny uhradit’ Objednavatel'ovi resp. ostatnym zhotovitel'om.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma a/alebo zabezpe¢i opravnenie a odborna spdsobilost’ potrebnt pre vykon vsetkych ¢innosti, ktoré
st predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavédzuje zaistit’ pocas celého priebehu zhotovenia Diela vsetko potrebné material -
ne, odborné, technické a organizacné zabezpecenie.

Zhotovitel’ je povinny viest’ o pracach a dodavkach, ktoré vykonava, svoj dennik, do ktorého zapisuje podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Zapisy v tomto denniku maju len informativny a evidencny charakter. Pokial’ si niektord zo
zmluvnych stran uplatiiuje voci druhej zmluvnej strane nejaké pravo, toto uplatnenie musi mat’ formu osobitného pisomného
ukonu (doporuceny list a pod.), inak maji zmluvné strany za to, ze pravo nebolo uplatnené.

Objednavatel nie je povinny pisomne reagovat’ do dennika na zapisy Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch (aj nad ramec staveniska), ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel’, bez ohl'adu na to, ¢i tieto boli vykonavané jeho za-
mestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami alebo subdodéavatel'mi. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akukol'vek nim sposobenu
alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu ¢ast’ Diela do pdvodného stavu, alebo zaplati
nahradu Skody v plnej vyske. Nahradu §kody je Objednavatel’ opravneny jednostranne si odpocitat’ si z Ciastky fakturovanej
Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii Diela dodrziavat’ vSetky podmienky stavebného povolenia ako aj vSetkych vyjadreni a
rozhodnuti organov §tatnej spravy vydanych v stavebnom resp. izemnom konani .

Objednavatel’ je opravneny dat’ Zhotovitel'ovi kedykol'vek pokyn na prerusenie prac na diele. Pocas tohto prerusenia je Zho-
tovitel' povinny chranit, uchovavat’ a zabezpegit' Dielo pred akoukol'vek stratou alebo poskodenim. Pripadné prediZenie ter -
minu dokon&enia Diela bude predmetom rokovania medzi Objednavatelom a ZhotoviteFom. Zhotovitel’ ma narok na predize-
nie terminu len na zéklade pisomného dodatku k tejto zmluve.

Rozhodnutia Objednavatel'a st pre Zhotovitel'a zavézné. Ak Zhotovitel' s rozhodnutiami Objednéavatel'a nebude suhlasit’, je
povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatelovi.
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Skuto€nost, ze sa Objednavatel’ a Zhotovitel nem6zu dohodnut’ na cene dodatoénych prac a dodavok neopraviiuje Zhoto-
vitel'a spomalit’ alebo odopriet’ ziadané prace a dodavky podl'a Zmluvy.

Od zacatia svojich prac a vykonov az po ich prevzatie Objednavatel'om znésa zodpovednost’ za ich ochranu Zhotovitel'. Zho-
tovitel’ je okrem in¢ho povinny zabezpecit' ochranu Diela pred poveternostnymi vplyvmi, najmd dazd’om, vodou, vetrom,
snehom a mrazom. Pokial je to nevyhnutné pre ochranu Diela alebo pre riadny a plynuly postup prac na zhotovovani Diela.
Vyzvy Zhotovitel'a na spolupdsobenie Objednavatel’a pri realizacii Diela bude Zhotovitel’ uplatiiovat’ pisomne a vopred, v
predstihu najmenej 5 pracovnych dni.

Ak Zhotovitel” zisti pri vykonavani Diela prekazky a tieto prekazky znemoziuji vykonanie Diela dohodnutym spdsobom, je
Zhotovitel’ povinny oznamit’ to bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi. Splnenie si informacnej povinnosti nezbavuje Zho -
tovitel'a zodpovednosti za riadne a v€asné zhotovenie Diela.

Zhotovitel’ bude pri realizovani Diela dodrziavat’ zavizné technické normy a d’alSie platné normy vzt'ahujice sa na dodavku
zmluvnych prac a materialov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel’ pouzije pre Dielo len vyrobky, ktoré maju také vlast -
nosti, aby pocas predpokladanej doby existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢end pozadovana mechanickd pevnost’ a
stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické a estetické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpe¢nost’ pri uzi-
vani, ochrana proti hluku a ispora energie .

Zhotovitel' mdéZe pozadovat zmeny len za podmienky, ak kvalitativne zodpovedajt prislusnej projektovej dokumentacii a
za podmienky predchadzajuceho pisomného suhlasu $tatutarneho zastupcu Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavédzuje pocas realizacie Diela zabezpecovat’ kontrolné skusky pouzitych zariadeni, materidlov ako aj staveb -
nych ¢asti Diela podl'a STN. Zariadenia, materialy a stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym sktiskam, Zhotovitel’ od-
strani bezodkladne na vlastné naklady.

Stavbyvedtici Objednéavatela, resp. zastupca Objednavatel'a su opravneni dat’ pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe¢nost’ uskutoc¢iiovanej stavby, zivot
alebo zdravie pracujicich na stavbe, Dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze pocas zhotovovania Diela sa mézu v mieste zhotovovania Diela zdrziavat’ aj ini zhotovitelia
a zavizuje sa s nimi koordinovat’ svoj postup tak, aby nedochadzalo k zasahovaniu do povinnosti jednotlivych Zhotovitel'ov,
obmedzovani v praci a aby bolo Dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie vztahujuce sa na nim zhotovované Dielo, ktorym je okrem iného kryté aj
poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na majetku a zdravi tretich osob (vratane krizovej zodpovednosti). Poistnu
zmluvu doruci Zhotovitel' Objednavatel'ovi do 3 dni od podpisu tejto zmluvy. (VyzZaduje sa poistenie pre rozsah prac v zmysle
tejto zmluvy?)

Realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela zabudovanim. Tymto vSak Objednavatel’ neprebera na
seba zodpovednost’ za vady zabudovaného materialu a uskutoénenych prac a Zhotovitel' nad’alej znasa nebezpecenstvo skody
na zhotovovanej veci.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrzat’ ml¢anlivost’ o ustanoveniach uvedenych v tejto zmluve.

Vsetci pracovnici Zhotovitel'a su povinni na vyzvanie sa podrobit’ kontrole, a to najma pri vstupe, resp. pri odchode zo stave -
niska stavby a riadit’ sa pokynmi zastupcov objednavatel’a. Zhotovitel’ zaist'uje strazenie svojich veci vnesenych a ponecha -
nych na stavenisku a zodpoveda za aktikol'vek skodu spdsobent kradezou, ¢i poskodenim veci.

Zhotovitel’ méze postupit’ akékol'vek prava a povinnosti z tejto zmluvy, ako aj postipit, zriadit' zdlozné pravo a factoring k
pohl'addvkam vzniknutym z a/alebo v stvislosti so zmluvou na tretie osoby len s predchadzajucim pisomnym stthlasom Ob -
jednavatela. Bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a sa povazuje takto vykonany pravny tikon za neplatny.
Spolupraca zmluvnych stran na spolo¢nom stavenisku/pracovisku, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost’ (dohoda o
BOZP):

e  Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pri uskutociiovani prac a dodavok podla tejto zmluvy predpisy o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci. Je zodpovedny za urazy a skody ktoré vzniknu jeho porusenim alebo zanedbanim bezpec-
nostnych predpisov vyplyvajticich zo Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov.

e Vsetky subjekty ktoré s vedomim Zhotovitel'a vykonavajua prace a dodavky na stavbe s povinné respektovat’ poky-
ny kontrolnych organov Objednavatel’a ( bezpecnostny technik, pracovnik kontroly kvality,..) ako aj riadiacich osob
(stavbyveduci, projekt manazér,..). V pripade zistenia porusenia predpisov tykajucich sa bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci je Zhotovitel’ povinny vykonat’ napravu podl'a pokynov Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov.

®  Zhotovitel moZe na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim Diela podla tejto zmluvy len osoby, resp. subjekty ,
ktoré maju pozadovanu kvalifikdciu a schopnosti a ktoré su vybavené vhodnymi pracovnymi pomodckami a bez-
poruchovymi pristrojmi.

e  Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podl'a tejto zmluvy zabezpecit’ pre svojich pracovnikov ab-
solvovanie vstupnych $koleni a testov z PO a BOZP a ochrany ZP platnych v SR.

e  Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu Diela a bezpecnost’ pri praci a bezpecnost’ technickych
zariadeni pri realizécii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi st-
visiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat na stavenisku a komunikacidch uréenych na dopravu poriadok a Cistotu. V pripade po-
Skodenia alebo znecistenia komunikacie je Zhotovitel' povinny komunikécie opravit’ alebo vycistit' na vlastné naklady. V
opacnom pripade je Objednavatel’ opravneny zabezpecit' Cistenie a opravu poSkodeni prostrednictvom tretej osoby na na-
klady Zhotovitel'a bez ohl'adu na cenu za podobnu ¢innost’ a je opravneny pozadovat nahradu vsetkych takto vynalozenych
nakladov od Zhotovitel'a resp. zapocitat’ vSetky vynalozené naklady s pohl'adavkami Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zaistit’ likvidaciu vzniknutych materidlov, odpadov a necistot, ktoré vznikli pri vy -
konavani jeho prac . Ak Zhotovitel’ nesplni tito svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo splnit’ povinnost’ Zhotovitel'a sam
alebo pomocou tretich osob na naklady Zhotovitel'a, pricom nie je povinny upozornit’ Zhotovitel'a na tento postup a nie je
viazany jednotkovymi cenami za podobnu ¢innost’, ak ju Zhotovitel' uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac a dodavok.
Zhotovitel’ sa zavézuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zrete'ne oznacené jeho firemnou znackou tak, aby mal Ob-
jednavatel’ prehl'ad o osobach pohybujicich sa na stavenisku. Zhotovitel’ sa tiez zavédzuje, Ze jeho pracovnici budd nosit’
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ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika Zhotovitela ma za-
stupca Objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

Zakladné bezpecnostné pokyny pre Zhotovitela :

S vykonom prac a dodavok mozno zacat’ az po jeho predchadzajucom prerokovani s hlavnym stavbyveducim Objednavatela.
Predmetom prerokovania musi byt vymedzenie rozsahu prace, pracovného postupu a pristupovych ciest, upozornenie na
vSetky nebezpedné miesta, kde existuje zvySené riziko vzniku prac. Grazov a vymedzenie zodpovednosti v jednotlivych
pracovnych priestoroch, vratane oboznamenia s pracovnymi rizikami, oboznamenie sa s traumatologickym planom a umiest-
nenim prostriedkov prvej pomoci.

Kazda vykonana praca musi byt dopredu pisomne odsuhlasena starostkou obce.

C1. VIII Odovzdanie Diela

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho riadnym a v€asnym dokoncenim a odovzdanim, pri¢om je povinny Ob-
jednavatel'ovi pisomne najneskor 3 dni vopred oznamit’ termin odovzdévania Diela. O odovzdani predmetu Diela bude spisa-
ny Protokol o prevzati prac Zhotovitel'a, ktory podpisu Objednavatel i Zhotovitel’.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je tispesné vykonanie komplexnych skusok predpisanych normami a projektom
stavby. Ak su uvedené skusky netispesné z viny zhotovitel’a, budi tieto v plnom rozsahu opakované do troch dni, na jeho na -
klady.

CL IX Prechod vlastnictva a nebezpe&enstvo $kody

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto
veci az do okamihu prevzatia Diela Objednavatel'om, kedy sa ich vlastnikom stane Objednévatel’, toto pravidlo sa vSak ne-
vztahuje na veci, ktoré boli pred Objednavatelovym prevzatim Diela zapracované Zhotovitel'om do Diela takym spdsobom,
ze sa stali sucast'ou veci, ktoré uz boli predtym vo vlastnictve Objednavatela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel’
az do Casu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.

Ku diiu preberania Diela odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi pripadne potrebné alebo s Dielom suvisiace revizne spravy,
atesty, meracie protokoly a zaru¢né listy. Bez tychto nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristupi.

Cl. X Zaruka za Dielo

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet Diela je zhotoveny v sulade s podmienkami tejto zmluvy, a ze pocas zarucnej doby
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za Vady, ktoré Dielo ma v Case jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknil na Diele pocas
zarucnej doby stanovej v ¢lanku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vSetky Vady a Nedorobky, zistené
pri odovzdani Diela a zaznamenané v Protokole o prevzati prac Zhotovitel'a, a to v lehotdch dohodnutych medzi oboma
Zmluvnymi stranami. Ak v dohodnutych lehotach Zhotovitel’ vSetky zistené a zaznamenané Vady a Nedorobky neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny odstipit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za Vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych Objednavatelom
a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil Objednavatel’a
a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel’ zodpoveda aj za kvalitu prac svojich subdodavatel'ov a za materialy, prvky, stroje, zariadenia a konstrukcie, ktoré
subdodavatelia dodavaju.

Zmluvné strany si dohodli zidruéni dobu na Dielo v trvani 5 rokov, ktord zacne plynut diiom prevzatia Diela
Objednavatel'om.

Plynutie zaru¢nej doby na dotknuttl ¢ast’ Diela sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednéavatel'a na odstranenie Vad (ditom
dorucenia reklamacie Zhotovitel'ovi).

Cl. XI PrediZenie terminov
Termin dokoncenia a odovzdania Diela podl'a tejto zmluvy je pevny a nemenny. Zhotovitel' musi kalkulovat’ aj nepriaznivé
poveternostné vplyvy (sneh, mraz, dazd’, vietor atd’.) do zmluvného terminu ukoncenia Diela. Ak Zhotovitel' nedodrzi termin

pre dokoncenie a odovzdanie Diela podl'a ¢lanku IV bod 4.1 druhej vety Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny odstupit’ od
Zmluvy; uvedené neplati pre pripad uvedeny v ¢lanku IV bode 4.1 prvej vety Zmluvy.

Cl. XII Stavebna pripravenost’ a nadvizujiice prace
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(b)

Zhotovitel’ je povinny presvedcCit’ sa v zodpovedajiicom predstihu pred zahdjenim svojich prac a prevzatim Staveniska o
stavebnej pripravenosti a postupe prac, vykonavanych inymi zhotoviteI'mi, na ktoré jeho prace nadvézuju a v pripade, ze
predchadzajtice prace nie su sposobilé k riadnemu zahdjeniu a vykonavaniu prac Zhotovitel'a, oznami tito skutocnost’ ihned’
pisomne Objednavatel'ovi. Pokial tak neucini, méa povinnost’ prevziat’ Stavenisko v dohodnutej lehote podla bodu 4.2 Zmlu-
vy. Dnom prevzatia Staveniska prebera Zhotovitel' zodpovednost’ za stavebnul pripravenost’ v plnom rozsahu. Zhotovitel’ je
priamo zodpovedny za koordinaciu svojich subdodavatel'ov, za dodrzanie technologickych postupov, kontrolu spravnosti
vsetkych dodavok a vykonov.

Cl. XIII Zmluvné pokuty

Zhotovitel’ sa zavézuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu za omeskanie s dokoncenim a odovzdanim Diela oproti ter-
minu odovzdania uréenému v bode 4.1 Zmluvy, a to vo vyske 0,05% z ceny dicla za kazdy zacaty tyzdent omeskania.
Zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit” Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu za omeskanie odstranenia Vad a Nedorobkov uvedenych
v Protokole o prevzati prac Zhotovitel'a v dohodnutych terminoch, a to vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty tyzden
omeskania a za kazdu jednotliva Vadu. Toto ustanovenie sa vzt'ahuje iba na pripad, kedy Objednavatel’ Dielo prevzal.
Zaplatenim zmluvnej sankcie nezanikd narok na nahradu Skody, ktora vznikla Zmluvnej strane v dosledku porusenia zmluv-
nej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.

Odstipenim od Zmluvy alebo postipenim pohladavok z tejto zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych pokut a na
néhradu Skody. Zhotovitel' vSak nesmie bez predchadzajuceho pisomného stthlasu Objednavatel’a previest’ zavazky zo Zmlu-
vy na tretiu osobu.

Cl. XIV Nahrada $kody

Pokial’ ucastnici Zmluvy porusia svoju povinnost’ zo zavdzkového vztahu, su povinni nahradit’ §kodu tym spdsobenti druhej
Zmluvnej strane. Rezim nahrady Skody bude riadeny §373-§386 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Cl. XV Poistenie Zhotovitel’a

V pripade, Ze ma Zhotovitel' uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent pri vykondvani Diela, oznami tato
skuto¢nost’ Objednavatel’'ovi.

CL XVI Odstiipenie od Zmluvy

Pred splnenim predmetu Zmluvy méze byt platnost’ a ucinnost’ tejto zmluvy ukonéend len odstipenim od Zmluvy v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvnych stran.

Obe Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od Zmluvy iba z dovodov vyslovne uvedenych v tejto zmluve. Odstipenie od
Zmluvy musi byt druhej Zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za Vady tej Casti Diela, ktora bola do odstipenia od Zmluvy zrealizovana.

Pre pripad odstipenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

Dielo alebo ¢ast’ Diela zhotovené do odstiipenia od Zmluvy, okrem pripadu, kedy Objednavatel’ prevzal celé Dielo, a okrem
veci zapracovanych do Diela, ktoré sa uz pred odstipenim od Zmluvy stali sicast'ou veci patriacich Objednavatelovi, sa
stanl vlastnictvom Objednavatel’a okamihom odstipenia od Zmluvy.

Plnenia poskytnuté do odstupenia od Zmluvy vysporiada Objednavatel’ alebo Zhotovitel” faktirou, ktora bude mat’ nalezitosti
danového dokladu do 21 dni odo dna zaniku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyuctuju podla zmluvnych cien v preukédzatelnom roz-
sahu. Odsuhlasené finan¢né rozdiely uhradia Zmluvné strany do 21dni od obdrzania faktary.

C1. XVII Dorudovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia tykajuce sa tejto zmluvy treba zasielat’ osobne, faxom, postou — ako doporu-
¢enu zasielku alebo elektronicky

Oznamenia sa povazujui za dorucené (a) v deni dorucenia, pokial’ boli doruc¢ené osobne; (b) v den prevzatia, pokial’ boli za-
slané formou doporucenej listovej zasielky; (c¢) v nasledujici pracovny den, pokial’ boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou; a
(d) po tispesnom prenose, pokial’ boli zaslané faxom alebo prostrednictvom elektronickej posty (e-mail), ak sa nepreukaze
opak.
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Cl. XVIII Zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobtida platnost’ dilom jej podpisu Statutdrnymi organmi oboch Zmluvnych stran a G¢innost’ nasledujucim
dilom po dni zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Pravne vztahy neupravené resp. neSpecifikované touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
v jeho platnom zneni ako aj ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.

Obsah Zmluvy alebo jej Cast’ alebo ktorékol'vek ustanovenie mézu byt zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluv -
nymi stranami vyluéne v poradi o¢islovanym pisomnym dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi Statutarnych organov
oboch Zmluvnych stran, ktory sa stane automaticky neoddelite'nou sucast’'ou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze spory, ktoré vzniknu pri plneni predmetu tejto zmluvy, budu rieSené prednostne dohodou.
V pripade ak neddjde k dohode, sudnou cestou v stlade so vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky.

Neoddelitel'nu prilohu tejto Zmluvy tvoria:

(a) Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Kdekol'vek sa v texte Zmluvy uvadza lehota ,bez zbytoéného odkladu®, rozumie sa fiou ihned” ako je to mozné, najneskor
vsak v lehote do 5 dni, pricom v pripade pochybnosti je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol zavédzok vykonat’ ukon
bez zbyto¢ného odkladu, aby preukazala existenciu prekazky alebo inej okolnosti zabrafiujicej vykonaniu ukonu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze by sa ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy ukéazalo byt neplatné alebo neucin-
né, nahradia ho do 30 dni odo dna zistenia tejto skuto¢nosti (najneskdr vSak do 30 dni odo diia pravoplatnosti rozhodnutia,
ktorym bola neplatnost’ alebo neucinnost’ tohto ustanovenia vyslovena) ustanovenim, ktoré bude obchodne najblizsie
ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné alebo neti¢inné.

Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuju, ze Zmluva bola uzavretd slobodne, vazne, je formulovana urcito a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju podpismi svojich §tatutarnych organov.

Tato zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach s platnost'ou originalu, pri¢om Objednavatel’ obdrzi dve (2) podpisané
vyhotovenia a Zhotovitel’ jedno (1) podpisané vyhotovenia.

V Neslusi dna:

Statutirny organ
Objednavatel’a Zhotovitel

Prilohy - ¢. 1: Oceneny vykaz vymer
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