‘A@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme ,ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ZSR

Zmluva o dielo
podla § 536 a nasl. zakona

A

€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z.
Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva®)

Cislo : B Zhotovitel: c

BETAMONT s.r.o.

J. Jesenského 1054/44
1489/2017/5400/072 | 960 03 Zvolen

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme ,ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka

SWIFT/BIC: SUBASKBX

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470
ICO: 0031364501

DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

ICO: 31564 518
DIC: 2020475050
IC DPH: SK2020475050

Bank. spojenie:

V§eobecna Uverova banka, a.s.

D | IBAN:SK80 1111 0000 0066 1564 7020
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Fakturu zaslat’ dvojmo na:

Zapis v OR Okresného sudu
Banska Bystrica

Zeleznice Slovenske;j republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR* Oddiel: Sro
Uceloveé stredisko — Uctovné centrum KoSice '

Kasarenské namestie 11
041 50 KoSice

E | viozka ¢&.:455/S

Konecny prijemca a miesto dodania PD:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme

£ || Miesto pinenia PD a AD: G

LZSR® ZSR, OR Kosice, Kasarenské namestie 11,

Oblastné riaditelstvo Kosice 04150 Kosice

Sekcia ZTS

Kasarenské nam.5, 041 50 Kosice Lehota splatnosti faktar (v diioch): 30 dni
Kontaktna osoba: Ing. VaSi¢kova Adriana, tel.¢.: 055/229 3345

Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G€innost v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak v Zmluve nie je uvedeny neskorsi

den nadobudnutia U¢innosti. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su Obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,OPVSP®), s ktorymi
su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred

ustanoveniami OPVSP.

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.

Vo v8etkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti:
1)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentéacie (dalej aj ,PD*),
2)  Vykonanie autorského dohladu (dalej aj ,AD")

(spolu dalej len ,predmet plnenia®) v suvislosti s realizaciou stavby:

Od nadobudnutia uéinnosti
Zmluvy do 2 mesiacov.

»Vypracovanie PD na upravu zabezpe&ovacich zariadeni v ZST Kosice NS“ | zhotovitel pristtpi k zahajeniu

plnenia predmetu zmluvy az

BlizSia Specifikacia predmetu pinenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto | h4 zaklade vyslovnej pisomnej

Zmluvy.
Cena predmetu plnenia: 6.190,00 € bez DPH

(v cene nie su zahrnuté poplatky v zmysle ¢l. || bod 2. OPVSP).

ziadosti objednavatela.

Objednavatel: L [ Zhotoviter: M
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej BETAMONT s.r.0.
forme ,ZSR*
dna: 22.11.2017 dna:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby:
Ing. Ondrej Maciak , v.r.
Ing. Branislav Vavringik, v.r. konatel spolo¢nosti
riaditel CLaO na zaklade splnomocnenia
Telefén Fax E-mail Bankové spojenie ICO: 0031364501
02/2029 5482 02/2029 4721 pivarcova.darina@zsr.sk SWIFT/BIC: QIC: 2020480121
IBAN: IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka 312/B




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalejlen ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze pozostavat
z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a)  Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d)  Inzinierska ginnost (dalej ak ,IC*)

e) Realizatné prace (dalej ako ,RP*)

Autorsky dohlad (dalej ako ,AD®).

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnutl cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude U¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych Casti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenn3,
pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2. Zmluvy.
V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vzniknu pri vykonavani predmetu plnenia
podfa Zmluvy, a ktoré Zhotovitefovi vznikni po vykonani predmetu pinenia podfa Zmluvy v suvislosti s uvedenym predmetom
plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skuto&ného preukazania ich
zaplatenia Zhotovitelom, za sucasného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vySka boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo kone&ného
prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti
predmetu plnenia je $pecifikovana v Zmluve a moZe sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve ato v nasledovnych
pripadoch:

a) naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sucinnosti zo strany Objednavatefla,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel je povinny bezodkladne,
najneskor véak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skuto€nosti, tuto skutocnost’ Objednavatefovi pisomne oznamit, uviest navrh
o0 aku dobu sa ma lehota na vykonanie diela predizit a tento navrh riadne s presnym vypoétom na dni zdévodnit. V pripade
nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doru€enia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu
predmetu pinenia. Uhrada fakttry bude realizovana prevodnym prikazom na uget Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akakolvek zmena
Uctu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s tymito OPVSP.
Objednavatel nie je vomeskani s thradou faktury, ak v posledny deri lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu
penaznému ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spbsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v Casti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného viastnika tak, Zze 50 % z ceny za
jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia (resp.
doru€enim oznamenia stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok alebo oznamenia
stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania dokladov
uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat' najskér v defi podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % z ceny za GP v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat’ najskér v der podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % zceny za vykon IC v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpeceni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vyske 100 % z ceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den vykonania
diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dia vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny spdsob fakturacie

(napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutd percentualnu vysku

zadrzného z kazdej dorucenej faktury za RP. Za den vykonania RP sa povaZzuje deri podpisania preberacieho protokolu

opravnenym zastupcom Objednavatela,
f) Vo vyske 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudacéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom o riadnom

a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat Objednavatelovi
naraz, v ich skuto&nej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podia Zmluvy. Povinnou st&astou takejto faktiry bude/u
dokument/-y, preukazujice dévodnost a skuto€né pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré
bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit v suvislosti s riadnym vykonanim diela a dokument preukazujuci
odsuhlasenie ich vecného zlozZenia a vysky Objednavatelom podra €l. Il bod 2. tychto OPVSP.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov
diela a¢islo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktiry za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury
za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia s vyznaéenou dolozkou pravoplatnosti, pricom ak
bol original stavebného povolenia, pripadne kolauda¢ného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skér, tak prilohou faktury bude jeho
fotokdpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednéavatela o riadnom
a v€éasnom poskytovani AD Zhotovitelom.
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11.

12.
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14.

15.

16.

17.

Faktaru méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.
Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit' prilohy
faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel ako prilohy k fakture v tlacenej podobe. V taktom pripade lehota splatnosti
zacina plynut odo dfia doru€enia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitefovi do 15
pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom dorucenia
opravenej a/alebo doplnenej faktury.
Ak bude Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi sumu znizenu o ¢iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplateni sumu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH
danovému uradu za prisluSny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, Zze DPH uvedena na fakture pre Objednavatela bola v lehote
splatnosti uhradena danovému uradu, fotokdpiou dafiového priznania a fotoképiou vypisu o zaplateni DPH.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.
Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny predmetu plnenia za kazdy den ome$kania aj zac¢aty, najmenej vSak 30 EUR za kazdy den omeskania aj zacaty.
Pravo Objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.
V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel
povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zaaty defi omeskania
s odstranenim, najmenej vdak 30 EUR za kazdy deri omeskania aj zacaty.
V pripade, Ze Zhotovitel' aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-
technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi Objednavatela,
platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia za kazdé takéto porusenie.
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich
nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny PD podla
Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.
Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit' v plnej vySke $kodu spdsobend nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu vady
GP, PD, IC alebo AD.
Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.
Zhotovitel ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vogi ZSR v zmysle § 2 pism. n)
zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim vo&i ZSR v slvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit' ato do 5 dni odo dfa vzniku zmeny. V pripade
porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 500 EUR, za kazdé takéto
porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nakladanim

s odpadom podTla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozeni Objednavatefovi v zmysle
¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora Objednavatelovi
vznikla v désledku porus$enia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predloZenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP, Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty defi omeskania, najmenej vSak 40
EUR za kazdy aj zaCaty deft omesSkania.

d) Vpripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla &lanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad poruSenia,
najmenej vSak 500 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit’ pripadnu sankciu ulozend Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlagky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati Objednavatelovi zmluvn(i pokutu
vo vySke 0,6 % z ceny za RP, najmenej vS8ak 30 EUR za kazdé jedno poruSenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel
nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnt sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov a sprievodnych
listov nebezpecného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj
zacaty dernt omeskania, najmenej vSak 20 EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonom predmetu plnenia podfa

Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia

povinnosti uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto $kody zodpovedny a je povinny

Objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté Skody. Formou Uhrady vzniknutej Skody je penazna nahrada vzniknutej Skody. Ak Skodu

sposobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril pinenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo Objednavatela na

nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase a kvalite
podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
sposobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré
su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy
potvrdzuje, Ze sU mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim predmetu Zmluvy.

Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1. Vysvetlenie pojmov
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

a) Pre Gc€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade uzatvorenej
kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného uradu o vyvlastneni.

b) Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom liste
vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre Ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom uzemi bez ohfadu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva manzelov

Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania Ziadosti
o stavebné povolenie.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial ide o uzatvorenie zmluvy
0 buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena
najneskoér do podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmliv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a v3etky originaly zmluv pripadne inych

dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo viastnika vyvolanej investicie doSlo.

Zhotovitel' sa dalej zavazuje:

d)  vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

e)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,

f) zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podfa zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

g) vyplatit cenu za vykup pozemkov

h) poskytovat’ sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kupnopredajnych zmiuv,

i) poskytovat’ vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1.

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady su¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnit na poziadanie (aj telefonické) operativhu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. 0 geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov
autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon &innosti, ktoré su predmetom GP,

e)  vykonat GP v sulade s Vyhlagkou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z., ktorou
sa vykonava zakon ¢. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlagke Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov,
InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00, InStrukcii na prace vo vyskovych bodovych
poliach ¢&. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a
kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickym normam,
smerniciam, intrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky.

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpecdit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:

4.1.

Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, zvolat vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania &iastkovych prac a vyber
staveniska,

b) v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej viak 1 x za 14 kalendarnych dni, ak sa
na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astej$ej) konania vyrobnych porad,

c) prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje UCast na prerokovani PD v S$tadiu rozpracovanosti, pri zavere€cnom a konferenénom

prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych Casti podla Zmluvy.
4.4. Zariadne dodanie €asti PD sa povazuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatefom a dotknutymi orgadnmi S$tatnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatefom), ktoré potvrdi svojim podpisom na
preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne odovzdanie
a prevzatie PD za u¢elom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od forméalneho odovzdania a prevzatia,

b)  dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), vykaz
vymer vo formate *xlIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poZiadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje

doplnujuce rieSenie PD.

5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:



5.2.

5.3.

a) vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby
pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby),

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

c) zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC,

d)  uskutoéhovat IC podia pokynov Objednavatela a v sulade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi poznat a
v sulade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a stanoviskami organov
verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len ak je to naliehavo
nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel nemoze v€as dostat jeho suhlas,

e) oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

f) skontrolovat’ Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov alebo
ich nekompletnost,

g) prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

h)  odovzdat bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,

i) zachovavat miganlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a) vystavit v€as mandatérovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v tejto Zmluve

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vsetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

c)  zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najmé Gzemného
rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzZivanie,
kolaudacného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel' RP:

a) vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na RP,
najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006 Z.z.
0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2 ,Bezpec¢nost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, vyhlagka & 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom
Zmluvy potvrdzuje, ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom a ze mu tieto
interné predpisy boli dané k dispozicii.

b)  zodpoveda za bezpeénost svojich zamestnancov a inych oséb konajlcich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpec€nostnych predpisov.

c) je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecénosti a
ochrany zdravia pri praci.

d) sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR".

e) je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpeé€nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych Gprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskor do zadatia vykonavania diela v zmysle Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy
dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskdr do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia
tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat' RP.

f) vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat podra €l. VII. bod 3.
pismeno e) tychto OPVSP.

g) Zhotovitel' je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie diela,

h)  Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

b) ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom Case ich
odstranenie.

Zhotovitel predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) suvisiace so stavbou,
ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢€innosti ,UNIKA®, ak
nie st v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predloZenie pri odovzdavani diela Objednavatel poZaduje. Spolu
s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam dokladov, predkladajucich
k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby*.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

7. Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1.

Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky dohlad
nad uskuto€hovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym Uradom v stavebnom konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukonéenia vSetkych prac a nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie v zmysle Zmluvy (v
pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou
dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych &asti stavby, v stvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUcasthovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych ¢asti stavby,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

d)  kontrolovat kvalitativnu Urovert aj z hladiska poZziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zucastfiovat sa na kontrolnych dnoch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto U€elom zaznamenavat zisteny
nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou a dalSie pripadné
odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej ¢asti myslienok tvorcu projektovej
dokumentacie ucastnikom realizacie stavby, s cielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej
dokumentacie, t.. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom projektovej
dokumentacie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutocnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou zaznamu
Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti v rozsahu
podla zakona ¢€.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich
predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych c&innosti v jednotlivych fazach
priemyselné a ostatné stavby“ v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskuto¢fiovana pisomnym
potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite urcenej
Objednavatelom (bud tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi v prezencnej
listine na kontrolnych dnoch stavby.

7.3.  Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plyndt odo dfia podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatefa. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku 120 mesiacov, ktord zacina plyndt od ukonéenia
realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 120 mesiacov a na technologie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel' tak dlhd
zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, priCom zaruka zacina plyndt od ukonéenia RP, t.j. od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaé¢ného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.

Objednavatel a Zhotovitel' si v Zmluve moézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela v rozpore
so Zmluvou alebo Ghradu akychkolvek penaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so Zmluvou ako napriklad
zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej Ziadosti, ktoru je Zhotovitel
opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dfia podpisania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany
v Zmluve nedohodli inG lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dna doru€enia ziadosti Zhotovitela
0 uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doru¢eni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel vady
v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich osdéb na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej vyske.

Prevzatie diela m6ze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel preberacim
protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac naklady
v dosledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel' stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat' tieto dodato¢né naklady Zhotovitel
PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, Ze tieto dodatoéné naklady Objednavatelovi uhradi do 10 dni
odo dfia doru€enia vyzvy na ich uhradu.

Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo dna prevzatia PD na zaklade preberacieho
protokolu atrvd az do skoncenia zaruky na stavbu realizovant podla PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia Objednavatela
k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny, Zhotovitel je povinny
bezplatne a bez zbytoéného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi nahradnu vec, na ktorej bude
PD vyjadrena.

Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vznikni nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu o Zmluvy proti pohladavke
Objednavatela.

Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1.  Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel (najma

ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitelom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela), v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodca je
Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2.  Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskér ku dniu podpisania Zmluvy predloZil Objednavatefovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie

odpadu, s odberatefom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri
realizacii diela a ktorych poévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel povinny
bezodkladne zabezpetit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podia prvej vety tohto pism. b).
NepredloZzenie zmldv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy
odstupit.

17.3.  Zhotovitel' je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit podla

Kataldgu odpadov (vyhladka MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpegit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit ustanovenym spdsobom.

17.4.  Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe opravnenej

nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17.



17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, a o

nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlasky MZP SR €. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za spisovanie
a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi

evidenciu odpadov podlfa pism. e) tohto bodu 17., najneskdr v dern podpisania preberacieho protokolu opravnenym

zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do dalSich kalendarnych rokov, je

Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do konca

prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch v posledny der

prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskér vSak v def podpisania preberacieho protokolu

opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi

odovzdat’:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim citatelného mena a
priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zarover poverenou osobou Objednavatela
a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpecit

tla¢iva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel suasne zabezpeéi, Zze na
Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pdévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej

nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17. Zhotovitel
zabezpec€uje u odpadov, ktorych pdvodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich zneSkodrovanie.

17.9. V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany

organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitel povinny tdto Objednavatelovi nahradit najneskér do 10
pracovnych dni odo dra doru€enia pisomnej vyzvy na Uhradu ulozenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel je
opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podla tohto pism. i) vzniknutt voéi Zhotovitelovi zapogitat. V pripade
vykonu kontroly organom $tatnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu
dokumentéciu. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZzené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujice povinnosti Zhotovitela

v suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’ zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VII.

8.

9.

Vil
1.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla tejto Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecénosti
a ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ¢&l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeé&nost zamestnancov
v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR*
tvoria neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy ako Priloha €. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto &lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane osdb pri praci
v priestoroch ZSR" najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil a podmienky
v niom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny postupovat podla
¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zU¢astnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poucit vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné
osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, Ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Ak bol Zhotovitel ku diiu podpisania Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS*), je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdd zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo
vymazu.

Ak bol subdodavatel Zhotovitela v ktoromkolvek rade ku dfiu podpisania Zmluvy zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny
Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych Udajov o subdodavatelovi v RPVS alebo vymaz subdodavatela z
RPVS, a to najneskdr do 10 dni odo drfia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit, Zze sa na realizacii Diela ma podielat novy subdodavatel (v ktoromkolvek
rade), ktory nebol uvedeny v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitel predlozil pred podpisom Zmluvy pre ucely overenia Ci je
subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, zapisany v RPVS, a to do zaatia poskytovania plnenia zo strany
subdodavatela. Ak novy subdodavatel podla predchadzajucej vety nie je zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny spolu s
oznamenim podla predchadzajucej vety predlozit ¢estné vyhlasenie nového subdodavatela, Ze nie je partnerom verejného sektora
v zmysle § 2 zakona o registri partnerov s vysvetlenim.

Ak sa Zhotovitel stal partnerom verejného sektora po podpisani Zmluvy, zavazuje sa tuto skutocnost Obstaravatelovi pisomne
oznamit najneskér do 5 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti pravneho Ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel' stal partnerom
verejného sektora. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na registrujuci organ navrh na zapis do RPVS.

V pripade ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spésobom dojednanym v druhej vete bodu 5 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy.

V pripade ome$kania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 2 az 5 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty den omesSkania.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva méze zaniknut:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su¢astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,



10.

11.

12.

b)  odstipenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a)  ak bol Zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona
0 DPH €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,

b)  ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola
jeho subdodavatefom v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy,

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s U¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela okamzite od
Zmluvy odstupit

a) ak sa Zhotovitel dostal do omeSkania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a nepini kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu pinenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s6b pri préci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podfa €lanku VII. bod 2 az 5 tychto OPVSP,

h)  ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 3 az 7 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom
Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poru$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalSie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je vtomto pripade
opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pri€om Zhotovitel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, Ze pri dalSom poru$eni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podla tohto €lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu $kody
vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeskania, narokov
vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu Zmluvy, ktora bola do
momentu odstdpenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim ¢asti predmetu Zmluvy
vykonanej do momentu odstdpenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto €lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat' aj po ukonéeni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude G¢€inné odo dfia jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho Cast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstlupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokon&enim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym u¢elom vykonat vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel
ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat’ Objednavatela o vSetkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poru$enie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit predmet
Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdésobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej casti predmetu Zmluvy uréenej percentudlnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost urenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dna zaniku Zmluvy. Pokial' v tejto dobe nedbdjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poZiadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.

Objednavatel méze Zmluvu vypovedat' len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne mesiace a
zacina plynut prvym drfiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy
doruc¢end Zhotovitefovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitela v stvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v&as svojich
subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatelov, ktory
tvori prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatefov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia doru€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia
suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu Cast realizacie Diela
riadne, mdze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 4 tohto
¢lanku Ziadosti o ndhradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote



10.

11.

Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto
bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a v€as.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skocenia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo den skonéenia zmluvy so
subdodavatelom, predlozenim originalu prisluSnej zmluvy alebo dokumentu o ukoneni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti.

Zhotovitel ku dnu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracivanim osobnych udajov s nalezitostami podia bodu 9
tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracivanim osobnych tdajov*).

Suhlas so spracivanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predlozZit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych Udajov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky ucel, rozsah
osobnych udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych udajov musi byt platny aspon do uplynutia
platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoru¢ne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predlozenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatefovi pripadnu Skodu, ktorda by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od
kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v prilohe €. 5 Zmluvy, zmena
pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného
konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo
zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske
5 % z ceny Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeSkania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeSkania.
X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méZe spifiat’ aj pojmové znaky
autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona &. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskor$ich predpisov (dalej
v texte len ,autorsky zakon®).
V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat dielo
ajeho cast vzmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 anasl. autorského zakona (dalej len licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritoriallneho obmedzenia najma, nie vSak vyluéne na:
a)  spracovanie diela,
b)  spojenie diela s inym dielom,
c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,
d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),
e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
prevodom vlastnickeho prava,
- vypozi¢anim,
- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
g) uvedenie diela na verejnosti
- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
verejnym prenosom diela,
h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, upravy diela,
i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
i) na akékolvek iné Cinnosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su v sulade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.
Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za vypracovanie
a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.
Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.
Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatefovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na
pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).
Ak dielo v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami autorského
zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav. V pripade, ak si bude
autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat nejaké naroky voéi Objednavatelovi v suvislosti s dielom
v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez st¢innosti Objednavatela.

XI. Zavere¢né ustanovenia

1.

2.

3.

Tieto OPVSP, ktoré su su¢astou Zmluvy, su zavazné od 25.9.2017. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit' a/alebo doplnit’
tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou €islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela poCas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla Zmluvy a to
bez ¢asového obmedzenia.


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

10.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za dorucené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked
tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to driom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deri riadne ur€it, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prisluSnym sudom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory
je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyliéenim koliznych noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouzije sa na uUpravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su¢astou Zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Zze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim preditali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Priloha é. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela - NEAPLIKOVALO SA

Priloha é&. 3. — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov — NEAPLIKOVALO SA



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Opis predmetu zakazky:

Koéd CPV:
71320000-7 Inzinierske projektovanie

Miesto plnenia: ZSR, OR Kosice, Kasarenské namestie 11, 041 50 Kosice

Sekcia ZTS planuje v priebehu roka 2017 rugenie vyhybiek &. 132, 66 a kolaje &. 212a v ZST Kosice
nakladna stanica. Vyh.C.66 s EMP je zabudovana v spojovacej k.€.91, z ktorej odbo&ny smer vedie na
manipulaénu k.€. 212a, aje Ustredne prestavovana zo St.1.Vyh.&. 132 s EMP a VZ tvori hranicu medzi
ZSSK a ZSR. Vyhybky a kolaj st nezjazdné v zlom technickom stave a pre dopravné Ucely nepotrebné.
K realizacii uvedenych &innosti je potrebné vypracovat PD na Upravu zab.zar. Ktora musi uvazovat' s:

- Vypracovanim projektovej dokumentacie (v stupni dokumentacia pre stavebné povolenie
v podrobnostiach pre realizaciu stavby ,DSPRS*) vratane autorského dozoru (v predpokladanom
rozsahu 20 hodin) a inZinierskej &innosti s odslhlasenim PD Statnym odbornym technickym
dozorom a schvalenim dokumentacie. Zhotovitel vypracuje a doda objednavatelovi vypracované PD
v stupni DSPRS, schvalené odbornymi zlozkami OR KE a 0460 GR ZSR a odsuhlasené
Dopravnym udradom — Diviziou drah a dopravy na drahach 4 x v papierovej podobe a su¢asne aj
v elektronickej podobe vo formate pdf a dwg/dgn v neuzamknutom editovatelnom tvare, v sulade
s TNZ 013412-4 Digitalna dokumentacia, ¢ast 4: Zakreslovanie oznamovacich a zabezpe&ovacich
zariadeni do 2 mesiacov od ucinnosti zmluvy.

- Vypracovanie projektovej dokumentacie (v stupni dokumentacia skutoéného vyhotovenia ,DSV*) po
realizacii stavby. Zhotovitel vypracuje a doda objednavatelovi vypracované PD v stupni DSV 4 x
v papierovej podobe a sucasne aj v elektronickej podobe vo formate pdf a dwg/dgn v neuzamknutom
editovatelnom tvare vsulade s TNZ 013412-4 Digitdlna dokumentacia, &ast 4: Zakreslovanie
oznamovacich a zabezpelovacich zariadeni do jedného mesiaca od ukon&enia realizacie prac
podla PD.

V zmluve je potrebné ocenit samostane:
- PDv stupni DSPRS

- Autorsky dohlad
- PDv stupni DSV

Vypracovanie PD na Upravu zabezpecovacieho zariadenia Spolu v EUR bez DPH*
v ZST Kosice
Vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni DSPRS 476223 €
Autorsky dohlad 634 44 €

Vypracovanie projektove] dokumentacie v stupni DSV 79333 €

Suma SPOLU 619000 €




Priloha ¢. 3

PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

vzmysle zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel’:
BETAMONT s.r.o.

J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen

1.

Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR
pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,Vypracovanie PD na Gpravu zabezpecovacich
zariadeni v ZST Kosice NS* podla Zmluvy &. 1489/2017/5400/072 v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeé&nost
zamestnancov v podmienkach ZSR “, &l. 452, medzi

Objednavatelom v zastupeni: OR Kosice, Sekcia ZTS
a Zhotovitelom: BETAMONT s.r.0. Zvolen

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavane v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,



NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maji na tato Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj
vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavéznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné ¢&innosti, ktoré su dblezité =z hladiska bezpelnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mdézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odborni
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezninej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podia predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z2
v prislu§nom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickd spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poZiadat pisomne Objednavatefa o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a u€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizaéna
a kontrolna €innost’ a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpeénosti na stavenisku
sucinnost po cell dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skutoCnosti,



Lo

dodrziavat po celi dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladfiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecénosti,

pouzivat vyhradne miesta a spbdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR &. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objedndvatefovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe€ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,
postarat sa o bezpeénost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezni¢nej
prevadzky,

postarat sa o bezpelCnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich osdb, ktoré moze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpe¢né podmienky
pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznagenim
bezpecénych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poulenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpecnosti a zelezni¢énou dopravou

Zhotovitel sa zavizuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordindtorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordindtor bezpelnosti“), ato po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a)

b)

d)

e)

f)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktoru podfa druhu vykonavanej
c¢innosti zabezpecCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat' zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej koflaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnd odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

zabezpe it predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncéenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat' z hfadiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.



3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto¢nenie stavby ¢€i udrziavacich prac, a uskladiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfha stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich €asti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpe€ne uskutoc¢hiovat,
upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znedistovaniu komunikacii, ovzdus$ia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poru$ovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt os6b
zucastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inzZinierske siete vsprave ZSR a iné prekdzky nachadzajuce sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpeéi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
ulozenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedi Zhotovitel.

¢) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
su povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpeény
vykon prace. Prace sa mozu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpelené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlagka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umozniovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpedené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpecnost 0séb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

dbat' na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni€¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu urovef v zmysle Zdkona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkéach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitelfa. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu vediceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat v8etky organizatné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetnd a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri prdcach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kofajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV".

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit



¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na mensiu vzdialenost, Zhotovitel' poZiada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpec€enie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vedlci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpedit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat'ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu
ohrozit ich bezpe€nost’ a upozorniovat ich na mimoriadnosti,

urit zamestnancom bezpecné miesto odpoclinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit smer cesty
tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkoveého priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom azamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek c¢innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoCné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie st vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylucenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

vedUCi Prac:
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
zodpovedny za pripravu staveniska: e

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: .........cccccccieeiiiiiiiiiiiieeeeeeen

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitefa (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarovefl zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

b)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizatnych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitefa a subdodavatelov®,

~otavebny dennik*

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:



a)

b)

c)

a)

b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat  kontrolu dodrzZiavania zakazu pozivania alkoholickych napojov. a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnu ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zalatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vyty€enie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prisluné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maji pristup véetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné cinnosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktdry a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatefnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucenej.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentécie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatef je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

b)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok poCas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzgjom sa
informovat najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispecerskému
aparatu ZSR.



c)

d)

e)
f)

6.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorsich pravnych Uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpedit
jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o mdze
sposobit’ pri vykone jeho ¢&innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie osbéb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpefny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Preberaci protokol na Cislo objednavky: Zhotovitel’
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo .?EJTAMO’I\I(ThS'ri%SMM
€. 1489/2017/5400/072 - Jesenskeno
960 03 Zvolen
(q’alej I’en ,,Pre?eraci protokol®) 1CO: 31 564 518
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava DI&: 2020475050
v skratenej forme “ZSR" IC DPH: SK2020475050

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Bank. spojenie:

VSeobecna Uverova banka, a.s.
IBAN:SK80 1111 0000 0066 1564 7020
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Zapis v OR Okresného sudu
Banska Bystrica

Oddiel: Sro

vlozka €.:455/S

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskuto€neného na zaklade Zmluvy o dielo
€. 1489/2017/5400/072.

Objednavatel: 3
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

dna:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby:

Telefon Fax E-mail




