

**Zmluva o dielo č. 25/2022**

Táto zmluva	
bola uzatvorená...	6.4.2022
bola zverejnená...	6.4.2022
nadobudla účinnosť...	7.4.2022

**Článok I.****Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ****Obchodné meno:****Trenčianske múzeum v Trenčíne****Sídlo:**

Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

**Štatutárny zástupca:**

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ

**Zodpovedný zamestnanec:**

Ing. Jaroslav Šimno, vedúci oddelenia správy budov

**Kontakt:**

tel.: 0901 918 827, e-mail: jaroslav.simno@muzeumtn.sk

**Bankové spojenie:****IBAN:****IČO:**

34059199

**DIČ:**

2021452202

**Osoba oprávnená konať****vo veciach technických:**

Ing. Jaroslav Šimno

(ďalej len "objednávateľ")

**1.2 Zhotoviteľ:****Obchodné meno:****Termomont Dolná Krupá, s.r.o.****Sídlo:**

Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol

**Štatutárny zástupca:**

Ján Reisinger - konateľ

**Bankové spojenie:****IBAN:****IČO :**

36229709

**DIČ:**

2020163981

**IČ DPH:**

SK2020163981

**Reg. č. z Obchodného****registra:**

OR Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 11211/T

**Osoba oprávnená konať****vo veciach technických:**

Ing. František Miklošovič

**Tel.:**

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.



## Článok II

### Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Výmena vodovodnej prípojky – Trenčiansky hrad**“ (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.4 Dielo bude zhotovené v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Stanislavom Švecom s dátumom 03/2022, v súlade s právnymi predpismi a rozhodnutiami, záväznými stanoviskami alebo stanoviskami dotknutých orgánov, najmä Krajského pamiatkového úradu Trenčín.

## Článok III.

### Miesto plnenia

- 3.1. Matúšova ulica (pozemky KN „C“ parc.č. 3285/1, 1186/35 a 1186/1 v meste Trenčín, k.ú. Trenčín)

## Článok IV.

### Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Výmena vodovodnej prípojky – Trenčiansky hrad	150 791,90	30 158,38	180 950,28
	<b>Spolu</b>	<b>150 791,90</b>	<b>30 158,38</b>	<b>180 950,28</b>

- 4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkazy výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom.

Cena diela zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, stráženie, odstránenie a vyčistenie zariadenia staveniska, poplatkov za prenájom a zabezpečenie verejného priestranstva na záber zariadenia staveniska ak vedľajšie pozemky pri objekte nie sú vlastníctvom TSK,



zriadenie pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenia posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonania úradných skúšok vyhradených technických zariadení, ak sa tieto v rámci realizácie nachádzajú, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, rozkopávkové povolenie, vytýčenie inžinierskych sietí, dodávky a osadenia dočasného dopravného značenia, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, overeného geometrického plánu, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania, ako aj požiadavky z predložených vyjadrení dotknutých orgánov, vrátane výskumov a prieskumov a pod.

## **Článok V.**

### **Čas plnenia**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termínoch
1. Etapa – pozemok KN „C“ parc. č. 3285/1 do 30.4.2022
  2. Etapa – pozemky KN „C“ parc. č. 1186/35 a 1186/1 od 2.9.2022 do 31.10.2022
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č.2. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

## **Článok VI.**

### **Zoznam zodpovedných osôb**

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
- Za objednávateľa: stavebný dozor: BASID s.r.o., Beluša
- Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Ing. František Miklošovič

## **Článok VII.**

### **Podmienky uskutočnenia prác**

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany a vlastníci dotknutých pozemkov (Mesto Trenčín) protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia.



- 7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
  - stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov,
  - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 7.7 Rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa uvedené náklady.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.10 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.



- 7.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozrom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä návštevníkov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovacia povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.22 Objávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.23 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.



- 7.24 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.25 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 7.26 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.27 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.28 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.29 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
  - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
  - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- 7.30 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ak sú súčasťou dodávky, ich pasпорty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
  - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
  - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
  - doklady o vykonaných funkčných skúškach (tlakové skúšky, zápisy o dezinfekcii potrubia a jeho preplachoch),
  - východiskové revízne správy ,
  - fotodokumentáciu na pamäťovom médiu,



- príslušnú kópiu stavebného denníka, .
- 7.31 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 7.32 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 7.33 Zhotoviteľ počas realizácie diela sa zaväzuje úzko spolupracovať so zamestnancami objednávateľa, vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať počas prevádzky Trenčianskeho hradu. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia v záujme zachovania bezpečnosti osôb.
- 7.34 Zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať podmienky Krajského pamiatkového úradu Trenčín a umožniť jeho zamestnancom účasť na kontrolných dňoch alebo na výkone štátneho pamiatkového dohľadu.
- 7.35 Zhotoviteľ je povinný zabrániť vstupu na stavenisko zamestnancovi, ktorý má akékoľvek príznaky akútneho respiračného a/alebo žalúdočného ochorenia. Zhotoviteľ o výskyte príznakov v rade zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa bez zbytočného odkladu informuje objednávateľa.
- 7.36 Zhotoviteľ je povinný minimalizovať návštevnický diskomfort pri vstupe do areálu Trenčianskeho hradu a s tým cieľom zabezpečiť neustálu priechodnosť a aspoň dvakrát denne prejazdnosť prístupovej komunikácie.

## **Článok VIII.**

### **Subdodávatelia**

- 8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy výlučne prostredníctvom subdodávateľov uvedených v prílohe č. 3 – Zoznam subdodávateľov (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“).
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe subdodávateľa uvedenú v Zozname subdodávateľov, a to tak, že objednávateľovi písomne požiadava o zmenu v osobe subdodávateľa, pričom:
  - 8.2.1 v žiadosti uvedie identifikáciu osoby, ktorá sa má stať subdodávateľom,
  - 8.2.2 v žiadosti uvedie percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zmluvy, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby poskytovaná objednávateľovi,
  - 8.2.3 v žiadosti uvedie termín, od ktorého má byť zmena subdodávateľa vykonaná, ktorý nesmie byť kratší ako 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti objednávateľovi,
  - 8.2.4 k žiadosti pripojí nové navrhované znenie Zoznamu subdodávateľov v minimálne 2 vyhotoveniach podpísaných zhotoviteľom.Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa týmto stáva podľa tejto zmluvy zápisom do Zoznamu subdodávateľov podpísaného zo strany objednávateľa.
- 8.3 Ak subdodávateľ v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje po celú dobu trvania tejto zmluvy



- 8.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

## Článok IX.

### Platobné podmienky

- 9.1 Platba sa bude realizovať na základe doručených faktúr. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkové faktúry po ukončení jednotlivých etáp v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas, a to na základe pokynu objednávateľa a vo výške objednávateľom určenej. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru aj bez pokynu objednávateľa najneskôr do 30 dní po úplnom splnení predmetu zmluvy, t.j. po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov zhotoviteľa stavby objednávateľovi v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas. Prílohou každej faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený stavebným dozorom a zodpovedným zamestnancom objednávateľa.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených k 15. dňu v mesiaci. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiat dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznami zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade neúplnej alebo chybné faktúry je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Za deň splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.
- 9.4. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len zábezpeka). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka



zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.

9.6 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

## **Článok X.**

### **Zodpovednosť za vady a záruky**

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

## **Článok XI.**



## **Zmluvné pokuty a sankcie**

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty podľa tohto článku dotknuté.

## **Článok XII.**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.4 Objávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
  - porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy.

## **Článok XIII.**

### **Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc**

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.



- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 13.5 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.
- 13.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky zhotoviteľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

#### **Článok XIV.**

##### **Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.



14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer, cenová ponuka uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
- príloha č. 2 Harmonogram / Časový plán výstavby diela
- príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

V Trenčíne, dňa 06. 04. 2022

1  
TREŇCIANSKE MÚZEUM  
V TREŇCINE  
MIEROVÉ NÁM. č. 46  
912 50 TREŇČÍN  
P.O. Box č. 120  
-4

.....  
Za objednávateľa

Termoment Dolná Krupá s.r.o.  
Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol  
IČO: 36229760 IČ DPH: SK2020163981  
tel: 033/5 8001

.....  
Za zhotoviteľa



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Výmena vodovodnej prípojky – Trenčiansky hrad**

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 24. 3. 2022

Objednávateľ:

Trenčianske múzeum v Trenčíne

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

36229709

IČ DPH:

SK 2020163981

Projektant:

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Repaský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**150 791,90**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	150 791,90	20,00%	30 158,38

**Cena s DPH**

**v EUR**

**180 950,28**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**Termomont Dolná Krupá s.r.o.**

Vysoká 42/65, 919 34 Biely Kostel

IČO: 36229709 IČ DPH: SK 2020163981

tel.: 0381 3357554 3631

-16-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Výmena vodovodnej prípojky – Trenčiansky hrad

Miesto: Trenčín

Dátum: 24. 3. 2022

Objednávateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne

Projektant: Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Repaský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

150 791,90

### D HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV

147 308,38

#### D 1 ZEMNE PRÁCE

84 594,81

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,320	1 293,67	413,97
2	K	113107137	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. 150-300 mm,	m2	320,000	45,80	14 656,00
3	K	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	98,000	3,69	361,62
4	K	132501192	Príplatok za hĺbenie rýh š. nad 60 cm horn. tr. 6	m3	512,000	43,30	22 169,60
5	K	132501201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo	m3	512,000	65,23	33 397,76
6	K	161101151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	m3	512,000	6,28	3 215,36
7	K	162701155	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	128,000	10,29	1 317,12
8	K	162701159	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7	m3	1 920,000	1,15	2 208,00
9	K	167101152	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7	m3	128,000	2,64	337,92
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	128,000	0,71	90,88
11	K	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	384,000	1,98	760,32
12	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	80,000	21,08	1 686,40
13	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	45,300	12,20	552,66
14	M	583373050	Štrkopiesok 0-8	t	168,000	20,40	3 427,20

#### D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2 824,65

15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	48,000	53,50	2 568,00
16	K	452351101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope	m2	13,250	19,37	256,65

#### D 8 RÚROVÉ VEDENIA

14 262,69

17	K	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	kus	1,000	162,48	162,48
18	K	857242121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 80	kus	6,000	26,89	161,34
19	M	552521140	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 200	kus	2,000	65,22	130,44
20	M	552521220	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 600	kus	2,000	113,16	226,32
21	M	552557200	Koleno prírubové päťka DN 80	kus	2,000	77,58	155,16
22	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	100,000	0,74	74,00
23	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	m	220,000	3,38	743,60
24	M	2861D0205	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 63 x 5,8 x 100m	m	100,000	7,82	782,00
25	M	2861D0210	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 110 x 10,0 x 6m	m	220,000	22,84	5 024,80
26	K	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	1,000	9,82	9,82
27	K	891163111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	kus	1,000	8,36	8,36
28	K	891213111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 50	kus	1,000	13,22	13,22
29	M	3193A0103	Tvarovka ISO - D 32-1"	kus	1,000	12,44	12,44
30	M	3193A0123	Tvarovka ISO - D 63-2"	kus	1,000	23,68	23,68
31	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80	kus	2,000	38,48	76,96
32	K	891247111	Montáž hydrantov podzemných DN 80 dl. do 1000 mm	kus	2,000	35,07	70,14



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	891261111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100	kus	1,000	48,44	48,44
34	K	891269111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, ocelových, plastových DN 100	kus	2,000	81,35	162,70
35	M	422736020	Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN	kus	2,000	600,59	1 201,18
36	K	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	100,000	3,59	359,00
37	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	100,000	0,78	78,00
38	K	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	220,000	0,78	171,60
39	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	220,000	5,26	1 157,20
40	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	kus	1,000	218,31	218,31
41	K	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	2,000	20,89	41,78
42	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	3,000	29,12	87,36
43	K	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	kus	2,000	57,71	115,42
44	M	422912300	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN80	kus	2,000	45,42	90,84
45	M	422912400	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN100	kus	1,000	45,42	45,42
46	M	422913520	Príklop Y4504-posúvačový	kus	3,000	35,82	107,46
47	M	422914020	Príklop Y4510-ventilový	kus	2,000	25,44	50,88
48	M	422914520	Príklop Y4522-hydrantový	kus	2,000	89,95	179,90
49	K	899623141	Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope (oporné bloky)	m3	3,650	147,27	537,54
50	K	899713111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku	kus	5,000	13,70	68,50
51	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	320,000	0,54	172,80
52	M	2832F0508	Fólia výstražná Biela, šír.300mm, bal. 300 m - 84 30 65	kus	320,000	0,17	54,40
53	M	3193A3102	Tvarovka liatinová VARIO krátka, L 150 - 214 mm, DN 80	kus	2,000	540,00	1 080,00
54	M	3193A3103	E-kus pre PE-potrubie - DN 100	kus	2,000	207,60	415,20
55	K	899739101	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	m	320,000	0,45	144,00

**D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 45 626,23**

56	K	978071611	Dočasné premostenie ocelovými plechmi	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
57	K	978071621	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kus	1,000	600,00	600,00
58	K	978072108	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	750,00	750,00
59	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	201,600	16,22	3 269,95
60	K	979083116	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 5000 m	t	201,600	13,71	2 763,94
61	K	979084219	Príplatok za každých ďalších 1 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	4 032,000	1,05	4 233,60
62	K	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	201,600	23,44	4 725,50
63	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	201,600	42,00	8 467,20
64	K	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	268,800	42,00	11 289,60
65	K	979131415	Porealizačné zameranie siete	m	320,000	9,00	2 880,00
66	K	979999999	Zariadenie staveniska	súbor	1,000	3 500,00	3 500,00
67	K	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	278,136	2,20	611,90
68	K	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	278,136	3,36	934,54

**D PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV 1 231,32**

**D 721 Vnútrotná kanalizácia 1 125,77**

69	K	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,094	25,34	2,38
70	M	4222I0202	Posúvač domovej prípojky - DN 1" - 2500	kus	1,000	93,96	93,96
71	M	4222I0205	Posúvač domovej prípojky - DN 2" - 2500	kus	1,000	137,87	137,87
72	M	4222I0809	Pás navíťavací univerzálny - DN 100-1"	kus	1,000	77,29	77,29
73	M	4222I0812	Pás navíťavací univerzálny - DN 100-2"	kus	1,000	77,29	77,29
74	M	4222I1403	Posúvač E1 s prírubami - DN 80 4 ot - 4000 E1	kus	2,000	189,84	379,68
75	M	4222I1405	Posúvač E1 s prírubami - DN 100 - 4000 E1	kus	1,000	187,42	187,42



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	422911100	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 25	kus	1,000	38,83	38,83
77	M	422912100	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN50	kus	1,000	40,21	40,21
78	M	422912300	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN80	kus	2,000	45,42	90,84
D 722 Vnútorný vodovod							105,55
79	K	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	1,000	24,22	24,22
80	K	722230106	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 2	kus	1,000	60,36	60,36
81	K	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	1,000	8,45	8,45
82	K	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus	1,000	12,52	12,52
D M PRÁCE A DODÁVKY M							2 252,20
D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							2 251,03
83	K	802110063	Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka PE100 SDR11, rúry vonk. priem. D63mm	kus	17,000	8,90	151,30
84	K	802110110	Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka PE100 SDR11, rúry vonk. priem.D110mm	kus	37,000	13,30	492,10
85	M	2863A0106	Objímka presuvná UB - 612 665 d 63	kus	17,000	7,78	132,26
86	M	2863A0109	Objímka presuvná UB - 612 668 d 110	kus	37,000	17,75	656,75
87	K	802157113	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D110/90mm	kus	2,000	2,10	4,20
88	M	2863A4958	T-kus BTR 90° reduk. 13 500 688 d 110/90	kus	2,000	29,12	58,24
89	K	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	320,000	1,79	572,80
90	M	2863M4519	Príruba zaslepovacia - d 90/DN 80 - FF700613W	kus	1,000	26,89	26,89
91	K	803224000	Montáž orientačného stĺpika	kus	2,000	17,57	35,14
92	K	803233010	Montáž liatinového poklopu s obetónovaním	kus	5,000	24,27	121,35
D 999 MCE ostatné							1,17
93	K	990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,053	22,01	1,17



Časový harmonogram realizácie - "Výmena vodovodnej prípojky – Trenčiansky hrad"

	4.4.-10.4	11.4.-17.4	18.4.-24.4	25.4.-1.5	2.9.-4.9	5.9.-11.9	12.9.-18.9	19.9.-25.9	26.9.-2.10	3.10.-9.10	10.10.-16.10	17.10.-23.10	24.10.-30.10
14. týždeň													
15. týždeň													
16. týždeň													
17. týždeň													
35. týždeň													
36. týždeň													
37. týždeň													
38. týždeň													
39. týždeň													
40. týždeň													
41. týždeň													
42. týždeň													
43. týždeň													

1. Etapa – pozemok KN „C“ parc. č. 3285/1

Prevzatie a príprava staveniska, vytyčenie sietí

Realizácia vodovodu

2. Etapa – pozemok KN „C“ parc. č. 1186/35 a 1186/1

Prevzatie a príprava staveniska, vytyčenie sietí

Realizácia vodovodu

Dodriavanie harmonogramu je závislé od klimatických podmienok vhodných pre vykonávanie jednotlivých prác v zmysle platných technických noriem a odporúčaní výrobcov materiálov.



### Zoznam subdodávateľov

Názov a obchodné meno uchádzača: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Adresa sídla alebo miesta podnikania: Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol

Zabezpečenie predmetu zákazky s predmetom obstarávania: „Výmena vodovodnej prípojky – Trenčiansky hrad“

**Verejný obstarávateľ:**

Názov:	Trenčianske múzeum v Trenčíne
Adresa sídla:	Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ múzea
IČO:	34059199

**I.\* Budem plniť prostredníctvom týchto subdodávateľov:**

1. Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov subdodávateľa:

Adresa pobytu alebo sídla alebo miesta podnikania subdodávateľa:

IČO (alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO):

Podiel subdodávky v %: .....

Stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky: .....

**II.\* Zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebudem(e) plniť prostredníctvom subdodávateľov.**

\* Uchádzač zakrúžkuje bod I. alebo bod II. a doplní podľa potreby

V B. Kostole, dňa 31.3.2022

**Termomont Dolná Krupá s.r.o.**  
Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol  
IČO: 36229709 IČ DPH: SK2020163981  
tel.: 033/55 4 8001

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Ján Reisinger - konateľ