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Zmluva o dielo é. 1/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel

Sidlo:

Statutamy organ:
Zastapeny:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):
BIC kéd banky:
Telefén:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Obchodny zakonnik“ a ~Zmluva“)

Zmluvné strany

Obec Spi§sky Hrhov

SNP 10, 053 02 Spigsky Hrhov
starostka

Mgr. Zuzana Ku&erova
vSeobecna verejna sprava
00329592

2020717853

VUB banka a.s.

SK32 0200 0000 0009 2602 8592
SUBASKBX

0907 116 676
kucerova@spisskyhrhov.sk

Mgr. Zuzana Ku&erova
Mgr. Zuzana Kué&erova
Mgr. Zuzana Kugerova

(dalej len ,Objednavatel” alebo ~obstaravatel)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
BIC koéd banky:
Telefon:

e-mail;

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizagnych:

(dalej len ,Zhotovitel*)

Hrhovské sluzby s.r.o., r.s.p.

SNP 10, 053 02 Spigsky Hrhov
Mgr. Zuzana Kuéerova, konatel
registrovany socialny podnik
36593168

2022011178

UniCredit Bank

SK56 1111 0000 0066 2610 8002
UNCRSKBX

0907 116 676
info@hrhovskesluzby.sk

Mgr. Zuzana Kuéerova
Jozef Seman
Jozef Seman

(Objednavatel a Zhotoviterl spolocne dalej ako ,Zmluvné strany*)
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Cl. 1
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok zadavania zakazky vnutornym obstaravanim (tzv. .in-house
zéakazky") upravené v MP CKO €. 12 av§1ods.4az11 kzadavaniu zakaziek nespadajucich pod zakon
& 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®, resp. LZ\VO).

Nevyhnutnym predpokladom k gerpaniu finanénych prostriedkov podfa tejto Zmluvy je platnd a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ZM_SEP-IMRK2-2021-004477 uzavreta medzi
poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len
_Poskytovatel“) a Objednavatefom (dalej len ,Zmluva o NFP®).

Realizacia Diela vzmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finan¢ného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operaéného programu Ludské zdroje,
3pecificky ciel: ,6.1.1 Rast poctu romskych domacnosti s pristupom k zlepdenym podmienkam byvania®.

CL I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom: ,Vystavba bytov dvojstupiiového prestupného byvania, SPISSKY HRHOV*
v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky Zhotovitela zo dita 18.02.2022, ktora tvori
Prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitefovi za riadne a vcas
dodané Dielo cenu podla &l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne avcas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat tpiné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnit Zhotovitelovi nevyhnutnd sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentécie vztahujucej sa k Dielu blizsie
$pecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovu dokumentaciu vyhradne pre ucely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iiiy stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyZaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutocneniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 -
neoddeliteln sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), pokynmi Objednavatela a/alebo nim
splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prislu§nymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Gprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpe&i realizéciu Diela v sulade so véeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel suasne prehlasuje a potvrdzuje, Zze

() po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projekiovej
dokumentéacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vietky potrebné daje stvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.



v

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

NGV P .o o OPERACNY PROGRAM
Eurdpsk ialny fond r 3 =
SLOVENSKE] REPUBLIKY Bl EL’:ZSEQ ts‘srC;?r?g’;if:)nnétneho rozvoja - . LUDSKE ZDROJE

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokongenie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spOsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavézuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odligné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takéto zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial' na niektory dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materialov a vyrobkov urCenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre urgené projektovou dokumentaciou a prislusnymi veobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel vV projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie poZadovanych diel&ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a v8eobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na (zemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatera, zistené nedostatky bez
zbyto€ného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujlcich produktov za
produkty spifiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovite! takymto konanim spésobi Objednavatelovi
8kodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

CL.m
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut' vSetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskér v lehote 18 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dodavatefl je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatefom o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovite! je povinny prevziat stavenisko od Objednévatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
diia pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spisu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovite! je
povinny prevziat' stavenisko aj v pripade, ak je mozné zagat vykonavat prace &o i len na &asti Diela.’

Zhotovitel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zagatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskdr defi pred zagatim
stavebnych prac, povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznagit na vlastné naklady a v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestfiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel' je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat' Zhotovitefovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyCit existujlce inZinierske siete na stavbe.

Gl v

' Objednévatel upravi tak, aby znenie bodu bolo v stilade s bodom 3.1.
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Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podra zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach nasledovne:

Cena bez DPH 363 379,46 EUR
DPH 10% 36 337,95 EUR
Cena celkom vratane DPH 399 717,41 EUR

Cena Diela zahfia véetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté véetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalgich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajsie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku
a nakladov na do&asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na Ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podfa prislusnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);?

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou az do dokongenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoné&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vieobecne zavéznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v stlade s tymito véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) véetky mzdové a vediajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad&asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylutne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatefov;

(v) naklady na vSetky bezpetnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatefom,
naklady na zabezpegenie dokladovej gasti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skasok, navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie
vyplitovych konstrukgii, doklady a certifikaty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre ugely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(i) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpodtové naklady (najméa/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt docasneho dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
¢asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni
Diela uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviiiynaklady za dotasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

2 Uvedené skuto&nosti ma Zhotovitel' nacenit v sulade s Vykazom vymer, resp. projektovou dokumentaciou, ktoré st sucastou
predmetného obstaravania. V pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi.
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(xix) naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak doslo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na kolenia a zau&enie prevadzkového technika (technikov) pocgas kompletizaénych
prac technolégie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelmnosti potrebnych na zriadenie Staveniska:

(xxii) néklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko:

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podra Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximalna
azavézna, a to aj v pripade vzniku potreby takych E&innosti, ktoré su potrebné pre technické riesenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto savislosti prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola

ak sa niektoré prace podra Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaijt v mengom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po
predchadzajlcej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na tzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit aklkolvek pohladavku voéi Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa ties
dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapogitat akikolvek svoju pohladavku voé&i pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych Zhotovitelom
vZdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu
vystavenu faktaru budu supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac3, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto Clanku tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace
(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi sdpismi vykonanych prac, ktoré budd odsuhlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarmy mesiac je Zhotovitel povinny predkladat

Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dna nasledujlceho kalendarneho mesiaca. Objednavatel
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo diia doruéenia supisu vykonanych prac vyjadrit k
predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len »Supis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel v
danej lehote k prediozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac

vo vy§sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vogi Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Suapisy vykonanych prac predloZené Zhotovitelom, musia byt €lenené podra poloziek, mnozstva

a zoznamu préc,

(vi)  vpripade, Ze faktura bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skuto&ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vy$ke sum jednotkovych
poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spésobila na jej Ghradu (vylucenie omeskania
s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné porugenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)y  faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spinat vSetky riadne nalezitosti dafiového dokladu

v sllade so zakonom &. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a mus;i
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat' jej vecnd a finanénu kontrolu. Vo fakture musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podra &lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré

® Upravi si Objednavatel podra potreby.
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Objednavatel oznami Zhotovitefovi. Lehota splatnosti faktiry je Sest'desiat (60) dni odo dia jej
dorugenia Objednavatelovi.*

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované

tovary a materialy st zbavené prav tretich osdb).

Pre ucely tohto &lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplaten okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z G&tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v &asti Zhotovitel.

Zhotovite! je povinny s predlozenim faktry predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatefom. Objednavatel' je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutognosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoénosti a/alebo uvedent skutocnost nepreukaze, je Objednévater opravneny pozastavit Uhradu faktury
vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby uhrady splatnych zavéazkov vodi subdodavatefom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLvV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylugenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpo&tovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podfa tejto

Zmluvy.®

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlcich vseobecne zavézné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najméa/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sudasne tak na zaklade predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predioZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sugastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vietkych skutoCnosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacdenim, Ze sa jedné o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykondvanim naviac prac podia tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptéacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitef opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi véetky potreby zmien v dostatoénom Gasovom predstihu v stlade
s &lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavru Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutocnenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu

terminu ukon&enia Diela o poget dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby po&as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoglo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

4+ Odporuéanie: Je potrebné, aby si obstaravatel zosuladil splatnost s modelom financovania NFP. Taktiez by mal verejny
obstaravatel dbat na to, aby nenastala skuto¢nost, ze rozpocet bude vyderpany napr. uz po prvom mesacnom fakturovani
nakladov a stavba nebude dokonéena (uvedené sa posudzuje od pripadu k pripadu a najma v sulade so supisom vykonanych

prac).

5 Upravi si Objednavatel podfa potreby.
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Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu stginnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikna polas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vy$ku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom pinomocenstve.

Zhotovitel sa zavézuje &innosti stavbyvediceho zabezpedit osobou stavbyveduceho. Stavbyveduci musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaruCovat' riadne a v&asné splnenie
povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocCas celej doby
vykonu préc (realizacie Diela).

Zmena stavbyveduceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchéadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, prisom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie Zmeny v osobe stavbyvedticeho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred.

Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhoduitice skuto&nosti tykajlce sa realizacie Diela najméa/nie
vylune uvedené denné skutotnosti: datum a éas zacatia stavebnych prac, po&et zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapise aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislugné prace na stavenisku v prisludnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pri¢om v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité riegenie je zastupca Zhotovitela povinny bezodkladne
oboznamit' aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznagit v fom svoj suihlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zéznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.

V pripade, ak sa Objednavatel'v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
sUhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budul opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najmé:

()  Stavbyveduci Zhotovitela:

(ify  Technicky a stavebny dozor Objednéavatela a jeho povereny zastupca;

(iii)  Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislugnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalsom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruéena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel ttito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpedit hotové &asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpedenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela dfiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkach a prediozit
v dostatoénom Easovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela na odsuUhlasenie dielensku a montaznu dokumentéaciu vybranych &asti dodavok.6 Dodavatel
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie Objednavatelom,
ma sazato, ze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajliceho

® Je na zvazeni verejného obstaravatela, ¢i uvedené bude vyzadovat.
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pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzZije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia Objednavatelovi na schvélenie, je povinny ich
bez zbytotného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel modze poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana Objednavatefom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitefom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych os6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislunych platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo

technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednéavatefa. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatefa bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitefom v pripade, Ze pinenie nevykona sam bez zbytocného odkladu,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady Zhotovitela
a v sulade s &lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podra tohto bodu nebudd

zmenené terminy dokong&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mbze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomne;
forme a vod&i Zhotovitelovi nadobudne uginnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skugka, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto&fiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b
vykonavajucich svoju Cinnost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodévatefov / inych os6b
vykonavajucich svoju &innost' pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroveii zabezpeci, aby
véetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
gkolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedéenia. Zhotovitel je povinny zabezpeCit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomocky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednévatela, resp. opravnenu osobu Objednavatefa, na stavenisku najmé o:

(i) pracovnych Grazoch,

(i) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(i) 8kodach na zivotnom prostredi a

(i) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podfa zakona &.82/2005 Z. z. onelegalinej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za G&elom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi

poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovite! zodpoveda za v3etky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dovodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu stginnost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi skodu,
ktora bola spdsobena Objednavatelovi porugenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
samestnavani zo strany Zhotovitefa. UloZene pokuty, iné sankcie aspdsobent $kodu, kiore
Objednavatelovi vznikli z vyssie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo diha
dorudéenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

8
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6.17 Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajicim svoju &innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajlica svoju &innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajlcich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

6.18 Pre Ggely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskoér v8ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat' vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbyto&ného odkladu,
najneskor véak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do Casu, kedy ma dojst k realizacii éasti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vylune v &asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovite! povinny vykonavat prace podfa
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odbomny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

6.19 Ak hrozi, Ze déjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii Gasového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu
odmenu.

6.20 Zhotovitel zodpoveda za Skody, sp8sobené svojou &innostou podra ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujlicich zodpovednost Zhotovitela za &innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmiuvy.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

i Zhotovitel znasa nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavateflovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

7.2 Zhotovitel' je povinny najneskor vden podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tidajov a/alebo dokladov:

(i) identifikacnych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO - kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),

(i) dokladov preukazuijtcich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(iii) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora").

7.3 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 2).

74 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat poziadavky Poskytovatela finan¢nej podpory v ramci Operaéného
programu Ludské zdroje - vyuzitie socialneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
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rozsahu: Na celt dobu realizacie stavebnych prac zamestna podla zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik
prace) minimaine dve osoby splifiajuce kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel preukaze spinenie, zamestnat minimalne dve osoby, spifajice kumulativne predpoklady podla
pism. a)a b), ato predlozenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda
o vykonani prace a pod., vratane gestnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného
dradu prace, suhlasov uchadzacov 0 Zzamestnanie so spracovanim osobnych tdajov a pod.).

Zmluvna povinnost Zhotovitefa tykajuca sa zabezpecéenia zamestnania minimalne dvoch osdb, spifnajtcich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto &lanku ods. 7.4 bude povaZzovana za spinenu, ak déjde
k zamestnaniu tychto osob pocas doby realizacie stavebnych prac. Porugenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu podra C1.10 ods. 1 (vi).

CLvi
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonceného Diela, a to v zmysle &lanku Ill, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatefom a prevzatia objednavatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urci termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dia dorugenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatefovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a vEasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom méa dévody hodné osobitného zretefa, pre ktoré sa nezudastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Zze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpetnému a pine funkEnému usivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze byt Objednavatelom

odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozZi Objednavatelovi predpisanu dokladovu cast

vztahujicu sa k Dielu potrebnu najma, nie v8ak vyluCne pre Ggely kolaudacného konania (dalej len

_Dokladova &ast“) na kontrolu. Dokladova ast bude obsahovat v tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vylu€ne:

(i) projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlatenej forme véetkych dielich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(iy stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inépekcia) na vietky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o urgeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zaruéné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skasok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na Udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spidu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technologii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskor do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podra bodu 8.4 tohto
glanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.
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Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

()  zakladné udaje o Diele:

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iif)  lehoty na odstranenie vad a nedorobkoyv Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v)  prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera:
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konStatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zaéina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skor§om termine, najneskér véak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za &iastoéné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a vtom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spodsobenej ,Vy$sou mocou®
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podfa bodu 8.9 Zmluvy nevyluéuje prekazka spbésobena Vy$Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Ucely tohto
ustanovenia znamena ,Vy$sia moc* takd mimoriadnu a neodvratiteln( udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fu odvolava, ktor( objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dal$ich pripadov predovsetkym vojny, revoltcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle Clanku IIl a VIII tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
prediZzena, pricom celkové prerugenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut’ tri (3) kalendarne mesiace.
O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zépisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o prerugeni prac informovany bez zbyto&ného odkladu.

Cl. IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za upIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplinkov
pocas vykonavania préc, ak budu schvalené v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel' v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajacich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénd dobu na stavebné &asti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba*). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarucnéa doba a Osobitna zaruéna doba zaéina plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. VV pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych asti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela zadina plynat
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.
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Zhotovitel je povinny pogas plynutia Zarucnej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje néklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni” od oznamenia vady
Objednavatelfom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytotného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor vsak
v lehote tridsiatich (30) kalendamych dni odo diia, kedy vadu zistil. V ozndmeni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo dhia oznamenia vady
Objednavatefom. V pripade havarijneho stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskor véak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) ast Diela,
a to do dvadsat$tyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie krat3ej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s
podrobnym vyGétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

() v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v &lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vo&i Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zagaty defi poruenia/nesplnenia povinnosti

(i) 2a nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voCi Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeSkania

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zacaty den
omeskania, a to az do diia Gplného odstranenia v8etkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatefom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatefovi narok vo&i Zhotovitelfovi na
zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deil omeskania, a to az do
dia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi nérok vodi Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti;

(viy v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti podra clanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavateflovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zéaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximaine viak do vysky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
glanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpedi pinenie vSetkych povinnosti stavbyveduceho v zmysle ¢lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaGaty de trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitefa.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypo&tu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote $trnastich (14)
kalendarnych dni odo dila dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatefa nema vplyv na pripadné naroky Objednéavatela na
nahradu §kody prevysujicej zmluvnd pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitef nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v¢as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

7 Dopl

ni verejny obstaravatel podfa potreby.
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V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vodi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela troky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL X1
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tuto Zmluvu je mozné skongit-

11.2.

11.3

11.5

121

12.2

12.3

12.4

12.5

11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
0 ukonceni tejto Zmluvy sa sudasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zéklade
alebo v stvislosti s touto Zmiuvou,

11.1.2  pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitelovi zagalo konkurzné konanie alebo reStrukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3  Zhotoviter je v omeskani s odovzdanim Diela podra &l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 120
dnié,

11.2.4  Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Ease uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7  este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky financnej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odsttipit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s uhradou faktary/faktur o viac ako $estdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstipenie od tejto Zmluvy musi mat pisomna formu, musi sa v fiom uviest dévod odstlpenia a je uginné
dfiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
8kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhtadom na
ich charakter trvat aj po skon&eni tejto Zmluvy.

CL X1
V8eobecné a zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika a ostatnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavretd Zmluva nadobudne aginnost v stlade s § 47a ods. 2 Obgianskeho zakonnika diiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia G¢innosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih doruenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
Poskytovatela nenévratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona &.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo netginnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G&inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju

® Doplni verejny obstaravatel podla potreby.
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dohodou nahradit neplatné alebo netcinné ustanovenie novym platnym a Gcinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda povodne zamysfanému ucelu neplatného alebo netginného ustanovenia.

12.6 Zmluvné strany sa zavézuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a véetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislugnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

127 Pisomnosti sa doru¢uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZzuje za dorucenu v den jej osobného odovzdania, v den jej dorugenia prostrednictvom
posty alebo iného dorucovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazZuje za
dorugenu na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

12.8  Zmluvu mozno menit a dopifiat formou ocislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Gzemi Slovenske] republiky, podpisanych opréavnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

12.9  Zmluvné strany vyhlasujl, Zze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, o
potvrdzujl jej podpisom.

12.10 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

12.11 Zmluvné strany sa pri pineni tejto Zmluvy zavazuiju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujice
podpléacanie verejnych Cinitefov a sukromnych osob, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitelov, pranie
$pinavych penazi a zavizuju sa zaviest a vykonavat véetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
vedtce k zabraneniu korupcie.

12.12 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych osbb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podfa tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo
pontkat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat financné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoloénosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politickii nominaciu, osobe, ktora posobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmeriovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Ucelom
siskania alebo udrzania vyhody pri pineni tejto Zmluvy.

12.13 Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porudenie povinnosti podfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutodénosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podia bodu 12.12 ukézalo ako nepravdivé a byt pine sucinny pri
dékladnom vysetreni podozrenia.

12.14 Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podia bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

12.15 Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto&iiovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehét podia &lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Objednavater ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky
finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finandného prispevku neumoziuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opréavnené osoby na wvykon
kontroly/auditu st najmé: a) Poskytovatel nenavratného finan&ného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
c) Najvy$si kontrolny urad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e} Splnomocneni zastupcovia Europskej
Komisie a Europskeho dvora auditorov; f) Orgéan zabezpedujuci ochranu finan¢nych zaujmov EU; g) Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislugnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.
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12.16 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Rozpoget stavby (naceneny vykaz vymer)
Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov

V Spisskom Hrhove, dfia 21.3.2022 V Spisskom Hrhove, dfa 21.3.2022

Za Objednavatela Za Zhotovitela

PATETISN Hrhovské sluzby, s.r.0.. rs.n.

by
ar. Zuzﬂ@éer vE sta‘\g&@u /'J N Magr. a, konatg /)7 )
Gt/ 8 —_ :
, N

oznacenie $tatutarnehd G oznacenie Statutarneho organu

obchodné meno Objednavatela obchodné meno Zhotovitera

Co . R [e]” 7/
meno a priezvisko $ta é%lﬁtﬁt#g‘éud meno a priezvisko $tatutarneho organu
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Priloha &. 2 - Zoznam znamych subdodévatelov

subdodavatel (obchodné Meno, priezvisko, Praca urcena pre % podiel subdodavky na celkovych
meno, sidlo, 1€0) pobyt za osobu subdodavatela nakladoch stavby
opréavnent konat
v mene subdodavatela
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
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