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ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ Spojena Skola

Sidlo: Novohradska 3, 821 09 Bratislava
Zastupeny: Mgr.Renata Karacsonyova

ICO: 36075213

DIC: 2021922452

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

4d

(dalej len ,,Objednavatel”) na strane jedne;j

a

Zhotovitel: ENERTEX, spol. s r.o.

Sidlo: Gruzinska 4, 821 05 Bratislava

ICO: 35 806 290

DIC: 2020224195

IC DPH: SK2020224195

Bankové spojenie: BKS Bank

IBAN: SK94 8420 0000 0001 7501 8069

Zastupeny: Ing. Juraj Gura, konatel

Zapisany: Spolo¢nost zapisana v OR OS Bratislava |, Oddiel Sro, vloika

¢islo 23512/B

(dalej len ,Zhotovitel”) na strane druhe;j

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a v zmysle
zakona ¢.343/2015 o verejnom obstaravani v plathom zneni tuto

zmluvu o dielo:

2. VYCHODISKOVE UDAJE

Nazov diela: »Riesenie havarijného stavu kurenia"
Objednavatel: Spojena skola, Novohradska 3, 821 09 Bratislava
Zmluvné strany, vedomeé si svojich zavazkov obsiahnutych v tejto zmluve a s Umyslom byt touto

zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujicom zneni zmluvy:

3. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je v nadvdznosti na hore uvedené vychodiskové uUdaje zavazok
Zhotovitela realizovat dielo ,Rie$enie havarijného stavu kirenia" (dalej len ,dielo”) v objektoch
Spojenej 3koly na Novohradskej ul. ¢. 3, 821 09 Bratislava azavazok objednavatela zaplatit za
vykonanie diela dohodnutu cenu.

Zmluva sa realizuje v zmysle poZiadaviek objednavatela a osobnej obhliadky. Objednavatel ako

pomocny podklad na vypracovanie projektovej dokumentacie pre dielo poskytol zhotovitelovi
zjednodusenu projektovi dokumentaciu pre komplexnu rekonstrukciu kurenia.

Objednévatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutt cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.
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Zhotovitel potvrdzuje, ie sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technicke, kvalitativne ainé podmienky k realizécii aZe disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su krieseniu havarijného stavu klrenia vsuilade s ¢lankom 3
potrebné.

4. CAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

Dizka realizacie sa dojednava na maximalne 1 mesiac odo dfia prevzatia miesta stavebnych prac.

Termin plnenia obsahuje tzv. Cisty Cas priamej realizacie, ktory je zavazny pre obe zmluvné strany.
V pripade, ak dojde k zdrianiu zo strany Objednavatela vplyvom dokumentacnej, legislativnej ¢i
technickej nepripravenosti, o tuto dobu sa pomerne predlZuje doba plnenia. Obe strany beru na
vedomie, Ze kvéli zdrianiu moze déjst k posunu terminu realizécie diela podla ¢lanku 3.

Miesto stavebnych prac podla ¢lanku 3 odsek 1 bude riadne prevzaté Zhotovitefom, za
pritomnosti Objednavatela, pripadne technického dozoru.

Lehota na prevzatie miesta stavebnych prac je 5 pracovnych dni, ktoré zacnt Zhotovitelovi plynut
vden dorucenia pisomnej informacie od Objednavatela. Objednavatel zasle Zhotovitelovi
pisomnu informaciu v den nasledujici po dni v ktorom zmluva nadobudla Uéinnost v sulade so
znenim ¢lanku 11 odsek 5 zmluvy za predpokladu, Ze Objednavatel disponuje finanénymi
prostriedkami na uhradu ceny za dielo. Po prevzati miesta stavebnych prac zahdji Zhotovitel
stavebné prace v sulade s ¢lankom 4 odsek 1.

5. VLASTNICKE PRAVO NA ZHOTOVOVANE DIELO A NEBEZPECENSTVO SKODY NA NOM

Vlastnicke pravo na zhotovované dielo anebezpecenstvo skody na nom prechadzaju na
Objednavatela diiom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zapisnici o uspesnom odovzdani
a prevzati diela.

6. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel vykona stavebné prace v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy. Dohodnuta
zmluvna cena za vykonanie stavebnych prac je stanovena v zloZeni:

Cena diela bez DPH: 60 400,00 EUR
DPH 20 %: 12 080,00 EUR
Cena diela vratane DPH: 72 480,00 EUR

(slovom sedemdesiatdvatisicstyristoosemdesiat eur.)

podla prilohy €. 1 tejto zmluvy - oceneny vykaz vymer. Cena sa dohodla v sulade s ustanoveniami
zakona €.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni. Pri tvorbe a odsuhlasovani cien, ako i pri rieseni
spornych otazok a nezrovnalosti sa vychadza zavazne z vysledkov vykonanej podlimitnej zakazky.

Vsetky ceny st uvadzané s DPH platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy.
Uhrada ceny za stavebné prace bude realizovana nasledovne:

1. Cast ceny za dielo vo vyske 50% z celkove]j ceny vratane Dph bude uhradena po zrealizovani
skuto¢ne vykonaného 50% objemu prac vzmysle supisu vykonanych prac, potvrdeného
technickym dozorom Objednavatela.

2. Cast ceny za dielo vo vyske 50% z celkovej ceny vratane Dph bude uhradena po zrealizovani
celého predmetu plnenia zmluvy vzmysle supisu vykonanych prac, potvrdeného technickym
dozorom Objednavatela.

Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho objednévatel Zhotovitelovi na prepracovanie.

Faktury bude Zhotovitel odosielat Objednavatelovi do 3 (slovom troch) dni po potvrdeni sipisu
vykonanych prac technickym dozorom Objednavatela a Objednavatel je povinny ich zaplatit do 14
(slovom Strnastich) dni od prijatia kazdej faktury.
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Cena bude Objednéavatelom uhradena na uUcet Zhotovitela vedeny v BKS Bank, Cislo Gctu: SK94
8420 0000 0001 7501 8069, alebo na Ucet uvedeny vo vystavenych a Objednavatelovi
predloZenych fakturach.

7. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu zmluvy st vykonané riadne v
stilade s touto zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel sa zavidzuje dodat dielo, uvedené v ¢lanku 3 tejto zmluvy vsulade so vieobecne
zavaznymi predpismi SR. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dielo, zéruku dva roky od jeho
odovzdania Objednévatelovi, o Com sa spise zapisnica.

Zaruka zacina plynutf diom odovzdania diela, pokial bola odovzdana bez zavad a nedorobkov.
Plynutie zaruénej doby sa prerudi diiom uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vad
dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v zépisnici o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaiuji za konecnu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednéavatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje za
prehliadku diela Objedndvatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.
Objednavatel méie zjavné vady pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

Ak Zhotovitel neodstréni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma prévo ich odstranit
Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoZnit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrafnovat.

Reklamdcia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do piatich
dni a dohodn(t s Objednévatelom sp6sob a primeranu lehotu odstranenia vad. Havarijneé stavy je
povinny Zhotovitel odstranit obratom po ich nahldseni Objednavatefom. Odstranenie vad
Zhotovitel vykona na svoje vlastné naklady.

Vady projektovej dokumentacie budu zmluvné strany riesit podla Obchodného zakonnika.

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVEBNYCH PRAC

Po vykonani diela (ukonéenia realizacie stavebnych prac) vyzve Zhotovitel Objednavatela pisomne
5 (slovom pat) dni vopred na ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.

O priebehu a vysledku odovzdavacieho konania, spiSu zmluvné strany zapisnicu — preberaci
protokol, v zavere ktorej Objedndvatel vyslovne uvedie, ¢i vykonané dielo prebera alebo
neprebera z dévodov nedodrzania poZiadaviek uvedenych v ¢lanku 3.

Stucastou priebehu avysledku odovzdavacieho konania je stavebny dennik, kde Zhotovitel je
povinny riadne zapisovat vietky udalosti a Objednavatel alebo technicky dozor je povinny sledovat
dennik a pripojit vlastné stanovisko.

9. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA
Zhotovitel vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla zmluvy,
pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.
Objednavatel odovzda zépisniéne Zhotovitelovi stavenisko v zmysle bodu 4.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vzmysle § 46d stavebného zakona od prevzatia staveniska viest stavebny
dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vsetky skutocnosti, vyplyvajuce z tejto
zmluvy.
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Objednavatel bude vykonavat technicky dozor nad realizéciou diela a nad dodriiavanim

zmluvnych podmienok.

Objednévatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika minimalne raz tyZzdenne a k zapisom
pripojit svoje stanovisko. Ak technicky dozor so zaznamom Zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie.

Okrem zastupcov Zhotovitela a Objednédvatela méZu do stavebného dennika vykonavat zaznamy

povereni zastupcovia Objednavatela, projektanta, prislusné organy Statnej spravy a Statneho

stavebného dohladu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom denniku,

ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne dalsie zavazky dohodnuté

v tejto zmluve, budu slizit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za $kody vzniknuté

porusenim svojich povinnosti podla § 373 a 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na

zabezpetenie bezpeénosti a ochrany zdravia vietkych os6b v danom objekte.

Zhotovitel' pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodriiavat predpisy a aj protipoZiarne

opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porugenie a vzniknutu Skodu

zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podla druhu vzmysle zékona €. 223/2001 Z. z. o

odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny skontrolovat vietky casti diela, ktoré budi v dalsom postupe zakryté

alebo sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve Zhotovitel technicky dozor najmenej tri

pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude zndsat naklady, spojené s dodatocnou kontrolou
podla ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel bude zabezpelovat pri realizacii prac na stavenisku vSeobecné zasady tykajuce sa

bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci podla §5 Nariadenia vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Zhotovitel vykonom hlavného koordindtora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: Ing. Gura
Juraj.

Objednavatel vykonom technického (stavebného) dozoru poveruje: Branislav Jurca.

Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho: Ing. Lubomir Ballay ¢. opravnenia:
11033*10*.

10.ZMLUVNE POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli na tychto pokutach a sankciach:

V pripade, Ze Zhotovitel nedodrii terminy plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradi
Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deri omeskania.

V pripade omeskania Objedndavatela s platenim faktury uhradi Objednavatel Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy dern omeskania.

Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhradza povinna strana, nezavisle od toho, ¢i
a v akej vyske vznikne druhej strane $koda poruSenim povinnosti, ktord mozno vymahat
samostatne.

11.VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany su povinné riadne a vcas plnit povinnosti im vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizuju, Zze budu zachovavat obchodné tajomstvo a nepouziju tieto informacie
na iné zmluvné ucely.



Objednavatel ma pravo odstlpit od zmluvy v pripade, ak mu zriadovatel neposkytne financné
prostriedky na uhradu ceny za dielo najneskér do odovzdania miesta stavebnych prac v zmysle

Elanku 4 odsek 3 tejto zmluvy.
11.4 Zmluvné strany zhodne prehlasuju, Ze doslo k dohode o celom obsahu zmluvy.

11.5 Zmluva nadoblda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost driom
nasledujicim po dni zverejnenia v CRZ vedenom Uradom viady SR.

11.6 Menif alebo doplfiat text tejto zmluvy moino len formou pisomnych dodatkov dohodnutych v
celom rozsahu a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

11.7 V ostatnych otdzkach neupravenych touto zmluvou platia predovietkym ustanovenia Obchodného
zakonnika, najma o zmluve o diele.

11.8 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych ma kaidy povahu originalu. Objednavatel obdrZi
2 vyhotovenia a 2 prinélezi Zhotovitelovi.

V Bratislave, dna 30.11.2017 V Bratisiawve, dfia 30.11 2017

Za Objednavatefa: oz 7z Trorown=4 el

str.5z5




