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Zmluva o dielo 
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: 191/2022/OM 

č. zhotoviteľa: 3072_v1 
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby 

a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta 
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 

185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon") 
(ďalej  len „Zmluva“) 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ 

Názov:     Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:     Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:   PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda 
IČO:     37 870 475 
DIČ:     2021626332 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:    SK54 8180 0000 0070 0051 9082 

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach: 
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): 

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA – vedúca OMaI 
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): 

Ing. František Váhovský, - oddelenie investícií, frantisek.vahovsky@psk.sk,               
tel: 051/7081 328 
Mgr. Katarína Kyseľová - vedúca  odd. vnútornej prevádzky CSS Vita Vitalis,  
kkyselova@cssvolgpo.sk, tel:  0910 567 830 

(ďalej len “Objednávateľ”) 
 
a 
 

1.2 Zhotoviteľ 

Názov:    PROMA s.r.o. 
    projektová príprava a riadenie výstavby 
Sídlo:    Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina 
Štatutárny orgán:  Ing. Ján Majerský, PhD., generálny riaditeľ, konateľ spoločnosti 
    Ing. Dušan Bukovan, technický riaditeľ, konateľ spoločnosti 
    Ing. Beáta Majerská, prokúra 

Ing. Ján Mládenek, prokúra 
Zapísaná v:   Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro 

vložka č.: 2390/L 
IČO:    31 621 252 
DIČ:    2020444239 
IČ DPH:    SK2020444239 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s., Žilina 
IBAN, SWIFT:    SK78 0200 0000 0017 1134 6651, SUBASKBX 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):  

Ing. Ján Majerský, PhD., konateľ spoločnosti 
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): 

Ing. Dušan Bukovan, technický riaditeľ 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ”)  
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Článok 2 
Preambula 

2.1 Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania postupom zadávania podlimitnej zákazky s názvom 
"Vypracovanie DSP v rozsahu pre realizáciu stavby  "Komplexná rekonštrukcia vnútorných priestorov CSS Vita 
Vitalis Prešov", ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").Predmet 
zmluvy bude v prípade schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj ako „NFP“)spolufinancovaný  
zo zdrojov fondov EŠIF. Podmienky tejto zmluvy preto obsahujú aj podmienky, ktoré vyplývajú z prípadného 
čerpania NFP. 

 
Článok 3 

Predmet Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

− Zhotoviteľa, že zhotoví projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby 
v rámci projektu: "Komplexná rekonštrukcia vnútorných priestorov CSS Vita Vitalis Prešov" (ďalej len „PD“) 
pre Objednávateľa v súlade s podmienkami, určenými touto zmluvou a prílohou č.1 k tejto zmluve - Opisom 
predmetu zákazky a odovzdá ju Objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa bodu  5.1 tejto  Zmluvy. 

− Objednávateľa, že poskytne súčinnosť podľa bodu 8.1 Zmluvy, dohodnuté dielo prevezme v zmysle podmienok 
uvedených v Zmluve a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo podľa bodu 6.2 Zmluvy,  

3.2 Zhotoviteľ zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta podľa bodu 8.6 Zmluvy;  
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonávanie činnosti podľa bodu 3.2 po vydaní právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia zaplatiť zhotoviteľovi odmenu podľa bodu 6.3. Zmluvy. 
 

Článok 4 
Dielo 

4.1 Dielom podľa tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu 
dokumentácie pre realizáciu stavby pre Objednávateľa k projektu s názvom: ,,Rekonštrukcia a modernizácia 
vnútorných priestorov objektu CSS Vita Vitalis Prešov“ (ďalej len „stavba“). 

4.2 Dielo v sebe zahŕňa dodanie realizačnej projektovej dokumentácie v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej forme, 1 x 
elektronicky vo formátoch – PDF, DOC, XLS, DWG, podľa charakteru príslušnej časti dokumentácie. Projektová 
dokumentácia musí obsahovať podrobný položkový rozpočet stavby a výkaz výmer, ktoré nebudú obsahovať 
žiadne súborové alebo kompletové položky, názvy výrobkov a prednostne budú použité cenníkové položky. 
Podrobný položkový rozpočet stavby a výkaz výmer musí byť aj vo formáte XLS/XLSX s nastavením výpočtových 
vzorcov, rekapituláciou a krycím listom podľa stavebných objektov z dôvodu ďalšieho použitia v nadväzujúcich 
postupoch verejného obstarávania. Dielo sa po odovzdaní a úhrade dohodnutej ceny stáva majetkom 
Objednávateľa. 

4.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predložená projektová dokumentácia bude pre potreby vydania stavebného 
povolenia kompletná a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení a príslušnými 
vykonávacími predpismi. 

4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe 
technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a prehlasuje že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k 
plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a  odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a 
k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a toto garantuje do času odovzdania PD Objednávateľovi. 

4.5 V prípade, že Objednávateľ, stavebný úrad, orgán štátnej správy alebo samosprávy, alebo iný úrad bude požadovať 
doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu nesplnenia jeho požiadaviek na  kvalitu, rozsah a úplnosť 
dokumentácie, a ak Dielo nebude schválenia schopné v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy, je 
Zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť v lehote, ktorú písomne určí Objednávateľ. Cena za toto 
prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene určenej podľa bodu 6.2 Zmluvy. 

4.6 V prípade, ak sa k realizácii stavby vyžaduje stavebné povolenie, súčasťou diela je aj inžinierska činnosť, spojená so 
zabezpečením  vydania právoplatného stavebného povolenia. 

 
Článok 5 

Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy 

5.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy je do 147 kalendárnych dní od nadobudnutia 
účinnosti  tejto Zmluvy. Ukončenie plnenia : dňom podpisu Protokolu o prevzatí diela oprávnenou osobou 
Objednávateľa vo veciach technických. 

5.2 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa a dotknutých orgánov 
a organizácií. Po dobu omeškania Objednávateľa, dotknutých orgánov a organizácií s  poskytnutím spolupôsobenia 
nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností dodať Dielo v dohodnutom termíne. 
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5.3 Plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 je z časového hľadiska rozdelené do 3 etáp : 
a) Zameranie stavby – výsledkom je projektová dokumentácia skutkového stavu objektu pozostávajúca zo 

všetkých pôdorysov jednotlivých pavilónov, charakteristických rezov a pohľadov vrátane výkresu situácie 
objektu vyhotovenej na podklade katastrálnej mapy. Táto dokumentácia bude slúžiť ako podklad 
k nasledujúcej etape. 

b) Vypracovanie štúdie  – výsledkom je štúdia pozostávajúca zo všetkých pôdorysov jednotlivých pavilónov 
navrhovaného riešenia rekonštrukcie vnútorných priestorov CSS, v ktorých budú zapracované všetky 
pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a ktoré budú odsúhlasené samotným 
investorom. Táto dokumentácia bude slúžiť ako podklad k nasledujúcej etape. 

c) Vypracovanie kompletnej PD v zmysle bodu 3.1 Zmluvy - výsledkom je kompletná projektová dokumentácia 
v rozsahu realizačného projektu pozostávajúca z výkresovej a textovej časti členenej podľa jednotlivých 
pavilónov. Bude obsahovať rozpočty členené podľa jednotlivých pavilónov s výkazmi výmer, ako aj súhrny 
rozpočet stavby s výkazom výmer. Rozsah PD bude nasledovný: 
✓ Stavebná časť pozostávajúca z výkresov pôvodného, nového stavu a technickej správy 
✓ Statické posúdenie objektu pri realizácii stavebných úprav 
✓ Požiarna bezpečnosť stavby 
✓ Projekt elektrickej požiarnej signalizácie 
✓ Projekt domového rozhlasu 
✓ Projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie 
✓ Projekt požiarnych upchávok prestupov 
✓ Projekt vnútornej elektroinštalácie 
✓ Projekt vzduchotechniky 
✓ Projekt plynu 
✓ Projekt vykurovania vrátene výmenníkovej stanice 
✓ Projekt osvetlenia, dátovej siete a smart technológií 

 
Článok 6 

Cena za Dielo 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade s 
ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje 
cenu najvýhodnejšej cenovej ponuky predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade 
s § 112-114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  V cene diela je zahrnutá aj odmena za udelenie licencie k dielu podľa Článku 12 Zmluvy. 

6.2 Cena za zhotovenie Diela. 
Cena Diela bez DPH:    139.000 EUR  
DPH:     27.800 EUR  
Cena Diela s DPH:    166.800 EUR 

6.3 Odmena za vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta. 
Odmena bez DPH:    6.000 EUR  
DPH:     1.200 EUR  
Odmena s DPH:     7.200 EUR 

6.4 Celková zmluvná cena (spolu cena za dielo podľa bodu 6.2 a odmena podľa bodu 6.3.) 
Celková cena bez DPH:    145.000 EUR  
DPH:     29.000 EUR  
Celková cena s DPH:    174.000 EUR 

6.5 Cena podľa bodu 6.4 Zmluvy je konečná, k jej zmene počas doby trvania zmluvy môže dôjsť len v prípade zmeny 
DPH alebo v prípadoch podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

6.6 Ak v priebehu vykonania diela nastanú zmeny a okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať v procese verejného 
obstarávania, a ktoré budú mať podstatný vplyv na cenu a termín plnenia, Objednávateľ sa zaväzuje upraviť 
písomným dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia za dodržania vnútroorganizačných postupov Úradu PSK 
a podmienok podľa ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zmluvné strany sa dohodli, že za činnosti, ktoré neboli predvídateľné v čase predkladania 
ponuky nemožno považovať tie, o ktorých bol Zhotoviteľ informovaný, alebo si ich mohol overiť alebo zistiť, alebo 
ako skúsená osoba na výkon činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, ich mohol predvídať alebo predpokladať 
a to na základe dokumentov alebo informácií poskytnutých v rámci súťaže, všeobecne záväzných právnych 
predpisov, pomerov v okolí, verejne prístupných informácií okrem iného aj na internete, alebo obh liadkou na 
mieste a podobne. 

6.7 Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu, ku ktorej neexistuje projektová dokumentácia pôvodného stavu interiéru, 
v prípade, že v priebehu realizácie stavby vznikne potreba riešiť projekčne problematiku v časti budovy (napr. po 
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odbúraní časti stavebných konštrukcií, kde skutkový stav nebolo možné zistiť zameraním, resp. sa jedná o skryté 
konštrukčné vady),  nejedná sa o vadu projektu. 

6.8 Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy preddavky. 
6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená v súlade s platnými právnymi 

predpismi 
 

Článok 7 
Platobné podmienky 

7.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť maximálne 3 faktúry a to podľa časových etáp určených v bode 5.3 tejto zmluvy 
nasledovne : 
a) Zameranie stavby – v sume max. 10% z ceny podľa bodu 6.2 zmluvy 
b) Vypracovanie štúdie – v sume max. 20% z ceny podľa bodu 6.2 zmluvy 
c) Vypracovanie kompletnej PD v zmysle bodu 3.1 Zmluvy - posledná faktúra bude vystavená vo výške 

nevyfakturovanej ceny podľa bodu 6.2 zmluvy po podpise Protokolu o prevzatí diela oprávnenou osobou 
Objednávateľa vo veciach technických. 

7.2 Dňom odovzdania PD sa začína preberacie konanie, ktorého účelom je zistiť skutočnosti, či Dielo spĺňa všetky 
náležitosti podľa bodu 4.2, 8.2 a 8.3 Zmluvy. 

7.3 V prípade, že sa pri kontrole vykonávanej Objednávateľom zistia vady diela podľa bodu 7.2 Zmluvy alebo aj 
akékoľvek iné vady, Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo. 

7.4 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom. 
7.5 Podkladom pre úhradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohľadu projektanta podľa bodu 6.3. bude 

riadne plnenie povinností podľa bodu 8.6 Zmluvy a podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 
7.6 Lehota splatnosti faktúry je do tridsať (30) dní a začína plynúť dňom, nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra 

preukázateľne doručená Objednávateľovi na jeho korešpondenčnú adresu. Zhotoviteľ je povinný doručiť 
Objednávateľovi faktúru za predmet zmluvy do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Objednávateľ 
uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku na účet Zhotoviteľa podľa bodu 1.2 Zmluvy. Za deň 
úhrady ceny za PD sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu 
Zhotoviteľa. 

7.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie. V 
takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry Objednávateľovi. 

7.8 Objednávateľ zadrží z každej fakturovanej ceny predmetu zmluvy čiastku zodpovedajúcu 10% (ďalej aj ako 
„zádržné“), a to až do momentu, kedy kolaudačné rozhodnutie stavby realizovanej na základe PD nadobudne 
právoplatnosť (ak zákon vydanie kolaudačného rozhodnutia pre daný typ stavby predpokladá), najneskôr však po 
uplynutí 3 rokov od odovzdania PD. Uvoľnenie zadržanej sumy bude vykonané na základe písomnej žiadosti 
zhotoviteľa, ktorú zašle objednávateľovi buď po právoplatnej kolaudácii stavby alebo po uplynutí lehoty 3 rokov 
od odovzdania PD podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr . 

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu Objednávateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú zo 
Zmluvy iným tretím osobám. 

 
Článok 8 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v nevyhnutne potrebnom 
rozsahu, spočívajúcu najmä v spresnení podkladov, odovzdaní doplňujúcich údajov, vyjadrení a stanovísk, ktorých 
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, a to v lehote písomne dohodnutej obomi Zmluvnými stranami. 
Znenie podľa bodu 5.2 Zmluvy tým nie je dotknuté. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom termíne, ustanovení tejto 
Zmluvy, ďalej podľa súťažných podkladov Objednávateľa, ako aj podkladov získaných v rámci zistenia skutkového 
stavu Zhotoviteľom. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní projektovej dokumentácie postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Technické a kvalitatívne podmienky PD musia zodpovedať platným technickým normám, normám a predpisom 
platným pre jednotlivé práce, všeobecne záväzným predpisom a musia byť v súlade s právom Slovenskej republiky 
a Európskej únie. 

8.4 Zhotoviteľ bude na požiadanie informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného projektu. 
8.5 V prípade spolufinancovania plnenia predmetu zmluvy zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov 

je zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy kedykoľvek 
počas platnosti zmluvy, a to Objednávateľom, poverenými zamestnancami Objednávateľa a akýmikoľvek osobami 
a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone 
kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, 
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prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán 
vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP v prípade, že je daný projekt 
spolufinancovaný zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

8.6 Zhotoviteľ zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu: 

− účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

− účasť na kontrolných dňoch stavby, 

− kontrola a zabezpečenie dodržania Diela s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 
a poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť realizácie stavby, 

− poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

− posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických 
parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

− vyjadrenie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby o práce naviac a/alebo menej, 

− účasť na odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti vrátane komplexného vyskúšania; 
8.7 V prípade, ak Zhotoviteľ využije za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy iné osoby, postupuje podľa pravidiel, 

určených v prílohe č.2 Zmluvy - Prehľad a podmienky využitia subdodávateľov. 
 

Článok 9 
Zodpovednosť za vady a škodu, záručná doba 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy podľa Článku 3 Zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto 
zmluve. 

9.2 Pri spracovaní PD Zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 

9.3 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej PD musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 
133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a 
technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra 
SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 
užívaní stavieb v znení neskorších zmien a doplnkov. 

9.4 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve. 
9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní 

PD (v záručnej dobe) zodpovedá najmä vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, a to nedodržaním 
platných noriem, neúplnou PD, nesúladom textovej i výkresovej časti s výkazom výmer a rozpočtom, absenciou 
materiálu v rozpočte a z dôvodu iných zistených chýb, ak tieto vady akokoľvek ovplyvnia vydanie právoplatného 
stavebného povolenia alebo aj riadneho vyhotovenia ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. 

9.6 Pre prípad vady PD dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa 
poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné 
vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v dobe dohodnutej s Objednávateľom v písomne 
uplatnenej reklamácii. Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vád písomne uplatniť reklamáciu u 
Zhotoviteľa. 

9.7 Záručná doba na PD začína plynúť odo dňa odovzdania PD ako celku Objednávateľovi a končí vydaním 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia k stavebnému dielu realizovanému podľa PD, pričom Zhotoviteľ bude 
Objednávateľom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. 

9.8 V prípade, že počas realizácie stavby podľa PD budú zistené nedostatky, vady realizačnej projektovej dokumentácie 
alebo sa zistí, že chýbajú jej časti, ktoré neboli zistené pri preberacom konaní a v dôsledku uvedených skutočností 
vznikne Objednávateľovi finančná alebo materiálna škoda, je Objednávateľ oprávnený uplatňovať si náhradu tejto 
škody od Zhotoviteľa v zmysle všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného  zákonníka. 

9.9 V prípade, ak vada diela spočíva v nesúlade zakresleného stavu so skutočným stavom a/alebo neuvedení všetkých 
položiek v rámci výkazu výmer a/alebo ich uvedenie v nesprávnom množstve a/alebo rozsahu oproti výkresovej 
časti a/alebo skutočnému stavu, v dôsledku ktorých objednávateľovi vzniknú akékoľvek ďalšie náklady súvisiace 
s realizáciou stavebných prác prípadne iných dodávok, podkladom pre ktoré je dielo, zhotoviteľ je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa cene týchto stavebných prác, prípadne iných dodávok 
naviac. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu, ktorú možno 
vymáhať samostatne. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený bez súhlasu zhotoviteľa takto 
vzniknuté škody, resp. ďalšie náklady jednostranne započítať so zádržným v zmysle bodu 7.8 tejto zmluvy. V 
prípade započítania bude Zhotoviteľovi  vrátené zádržné predstavujúce sumu vo výške 10% z Ceny za Dielo (bez 
DPH) znížené o započítané pohľadávky. 

9.10 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných 
podmienok.  
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9.11 Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám pri 
výkone činností, súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy, s poistným plnením minimálne vo výške 100.000 
EUR bez DPH. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní predložiť objednávateľovi  dôkaz o splnení tejto povinností 
na základe písomnej výzvy objednávateľa, pričom súčasťou dokladov bude aj doklad o úhrade poistnej sumy. 
Poistenie je prílohou č.3 tejto zmluvy. 

 
Článok 10 

Zabezpečenie záväzkov 

10.1 V prípade, že bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľovi vzniká u Objednávateľa nárok na 
úrok z omeškania vo výške 0,02 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

10.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho zhotovenia diela, Objednávateľovi vzniká u Zhotoviteľa 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením vady diela v lehote dohodnutej pri 
reklamačnom konaní, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za 
každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady, a to za každú reklamovanú vadu osobitne. 

10.4 V prípade, ak Zhotoviteľ podstatne porušení ustanovenia podľa bodu 11.2 Zmluvy, má Objednávateľ právo na 
uplatnenie si  nároku na zmluvnú pokutu vo výške 3 % z ceny za Dielo podľa bodu 6.2 Zmluvy, za každé podstatné 
porušenie aj opakovane. 

10.5 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je určená individuálna sadzba 
zmluvnej pokuty, má Objednávateľ právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za Dielo 
podľa bodu 6.2 Zmluvy, za každé porušenie aj opakovane. 

 
Článok 11 

Ukončenie zmluvy 

11.1 Zmluvný právny vzťah sa ukončí jedným z nasledovných spôsobov: 
a) vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia, 
b) písomnou dohodou, 
c) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade jej podstatného porušenia ktorákoľvek Zmluvná strana je 

oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti 
Zmluvných strán zo zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od 
Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve Zmluvnej strany na 
odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.  

Ak sa Zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle predchádzajúcej 
vety považuje sedem (7) kalendárnych dní. 

11.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak: 
a) Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu o viac ako pätnásť (15) dní; 
b) ak márne uplynie Objednávateľom písomne dodatočne stanovená lehota na plnenie; 
c) je Zhotoviteľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie 

o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, ktorá by mala podobný dopad ako 
ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností; 

d) Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa 
považuje najmä: 

− strata odbornej spôsobilosti a/alebo oprávnenie dodať Dielo podľa predmetu tejto zmluvy, 

− nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať PD dohodnutým 
spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne; 

e) nastane chybné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu spracovania PD písomne 
upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k 
tomuto účelu Objednávateľ poskytol; 

f) po prevzatí Diela Objednávateľom a najmä počas realizácie stavby na základe Diela sa zistí nevhodnosť Diela, 
ktorú mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, alebo ktorá pri dodržaní ustanovení 
a povinností podľa Zmluvy nemusela vzniknúť, a v dôsledku uvedených skutočností: 

− vznikne situácia, ktorá preukázateľne skomplikuje realizáciu stavebných prác, 

− sa prerušia práce na stavbe alebo sa ohrozí termín plánovaného odovzdania stavby a pre ďalšie 
pokračovanie bude nevyhnutné upraviť a/alebo doplniť Dielo, 

− vznikne vada na stavbe alebo škoda Objednávateľovi. 
11.3 Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy, a to 

s účinkami ex nunc. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody vzniknutej porušením 
zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania. 
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11.4 V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným v dohode, v 
ktorej sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté už zo splnených zmluvných povinností, resp. 
nároky vzniknuté z porušenia povinností. 

 
Článok 12 
Licencia 

12.1 Zhotoviteľ, ako autor novo navrhovaného diela vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové 
práva k tomuto novému dielu v rozsahu podľa Autorského zákona. 

12.2 V prípade, ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami chránenými autorským 
právom podľa Autorského zákona (ďalej len "Samostatné diela"), Zhotoviteľ sám zodpovedá za prípadné porušenie 
osobnostných a majetkových práv autorov samostatných diel. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané 
všetky osobnostné a majetkové práva súvisiace s Dielom alebo jeho časťou. 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť Dielo nadobúda objednávateľ v deň, kedy mu je Dielo zhotoviteľom 
odovzdané a je uhradená dohodnutá cena podľa bodu 6.2 zmluvy. Používanie diela zahŕňa výkon majetkových 
práv. 

12.4 Na použitie Diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas (ďalej len "licencia"), a 
Objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa Dielo používať v rozsahu udelenej licencie. 

12.5 Poskytovaná licencia je bezodplatná a výhradná. 
12.6 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy. 
12.7 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom počte 

vyhotovení a v súlade s § 67 autorského zákona. 
12.8 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie PD v rozsahu jemu udelenej licencie, postúpiť 

práva z licencie na tretiu osobu môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa. 
 

Článok 13 
Doručovanie 

13.1 Všetky písomnosti a oznámenia týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto Zmluvou, vrátane 
tých, ktoré vyvolávajú právne účinky sa doručujú osobne, poštou, alebo iným doručovateľom oprávneným 
doručovať zásielky. 

13.2 Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto Zmluvou sa doručujú doporučene na 
adresu účastníka uvedenú v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek 
zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä zmenu, či zánik ich 
právnej subjektivity, zmenu adresy ich sídla, zmenu štatutárneho orgánu, zmenu osoby oprávnenej rokovať vo 
veciach zmluvných a technických, zmenu bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie 
alebo likvidácie ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Takéto oznámenie je možné uskutočniť jednostranne bez nutnosti 
zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Ak niektorá zmluvná strana nesplní povinnosť uvedenú v prvej vete tohto bodu 
Zmluvy, nebude oprávnená namietať, že neobdŕžala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek 
takto spôsobenú škodu. 

13.3 Oznámenia sa považujú za doručené v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; v deň prevzatia, pokiaľ boli 
zaslané formou doporučenej listovej zásielky; v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou 
službou. 

13.4 Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú 
písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte doručovanej 
poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou 
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. 

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce prejav vôle predčasne ukončiť túto zmluvu (napr. odstúpenie 
od zmluvy.) sa musia doručovať prostredníctvom pošty s doručenkou preukazujúcou doručenie. 
 

Článok 14 
Záverečné ustanovenia 

14.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

14.2 Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. 

14.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z tejto Zmluvy, budú Zmluvnými stranami 
prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským 
právnym poriadkom. 

14.4 Zmluvu je možné meniť len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov podpísaných oboma 
Zmluvnými stranami. 
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14.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jej podpise 
a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po splnení 
všetkých nižšie uvedených podmienok : 

• po ukončení kontroly dokumentácie verejného obstarávania poskytovateľom NFP v prípade, že je predmet tejto 
zmluvy spolufinancovaný zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Za ukončenie kontroly sa 
považuje doručenie správy z ex-post kontroly zo strany Poskytovateľa NFP bez takých zistení, ktoré by mali alebo 
mohli mať vplyv na výsledné poradie ponúk. V prípade takých zistení, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na 
výsledné poradie ponúk, resp. v prípade vyčíslenia neoprávnených výdavkov, je objednávateľ oprávnený od 
tejto Zmluvy odstúpiť. 

• po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. 

14.7 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, 
zrozumiteľné a určité. 

 
 Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 V Prešove, dňa 04.04.2022 V Žiline, dňa 11.03.2022 
 
 
 
                            v. r.    v. r. 
 
 .................................................... .................................................... 
 PaedDr. Milan Majerský, PhD. Ing. Ján Majerský, PhD. 
 predseda Prešovského samosprávneho kraja konateľ spoločnosti 
 
 
 Príloha č.1 – Opis predmetu zmluvy 

Príloha č.2 - Prehľad a podmienky využitia subdodávateľov 

Príloha č.3 - Poistenie zodpovednosti za škodu 

 

 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 8.4.2022   

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 9.4.2022 

  



3072_ZoDnavrh_RP-AD_CSS Vitalis Prešov_20220210 

 
 

Strana 9 z 12 

Príloha č.1  Opis predmetu zákazky 
Akcia:  Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov objektu 
 Centrum sociálnych služieb VitaVitalis  
 Volgogradská 5  
 08001 Prešov  

Predmet:  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby 
vrátane rozpočtu a výkazu výmer. PD bude vyhotovená 6x v tlačenej podobe a 1x v elektronickej 
podobe. 

Popis:  Centrum sociálnych služieb VITAVITALIS je rozčelené do ôsmych vzájomne prepojených stavebných 
objektov, pričom stavebný objekt SO 102 Spoločenská sála nie je predmetom rekonštrukcie:  
SO 101 Hlavná budova (zastavaná plocha: 1241 m2 , podlažnosť: 5 NP + 1 PP)  
SO 103 Dielne (zastavaná plocha: 2137 m2 , podlažnosť: 2 NP)  
SO 104 Spojovacia chodba (zastavaná plocha: 261 m2 , podlažnosť: 2 NP)  
SO 105 Vrátnica (zastavaná plocha: 400 m2 , podlažnosť: 1 NP)  
SO 106 Koridor (zastavaná plocha: 51 m2 , podlažnosť: 1 NP)  
SO 107 Stará budova-prevádzka (zastavaná plocha: 438 m2 , podlažnosť: 3 NP + 1 PP)  
SO 108 Stará budova-ubytovanie (zastavaná plocha: 816 m2 , podlažnosť: 4 NP)  

 v týchto objektoch je riešený vstup s vrátnicou a miestnosťou pre návštevy, ubytovanie klientov, 
kuchyňa a jedáleň, chránené dielne, práčovňa, sušiareň, výmenníková stanica a ostatné prevádzkové 
priestory. Objekt pred niekoľkými rokmi prešiel čiastočnou rekonštrukciou – zateplením obvodového 
plášťa s výmenou pôvodných výplní otvorov. 

Rozsah prác:  Dispozičné zmeny vstupného priestoru vrátane vrátnice, sociálnych zariadení, bufetu a návštevnej 
miestnosti, úprava dispozície kuchyne s priľahlými skladmi, prestavba ubytovacích častí jednotlivých 
pavilónov s úpravou dispozície interiéru v súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. o 
podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov, minimálnych požiadavkách na byty 
nižšieho štandardu, na ubytovacie zariadenia, ktorá ustanovuje aj m2 ubytovacej plochy na 
prijímateľa sociálnej služby. Na podklade zmeny dispozície ubytovacích častí jednotlivých pavilónov 
riešiť spôsob evakuácie osôb podľa súčasne platných požiarnych vyhlášok a to buď stavebnými 
úpravami, alebo zmenou parametrov technických zariadení (výťahov). Dispozičné zmeny a finálny 
návrh je potrebné odsúhlasiť investorom po konzultáciách s príslušnými orgánmi štátnej správy 
(HaZZ SR a RÚVZ). Rekonštrukcia vnútorných rozvodov zdravotechniky (voda, kanál), vnútornej 
elektroinštalácie vrátane osvetlenia vnútorných priestorov, plynu (v priestoroch kuchyne), rozvodov 
vzduchotechniky (v ubytovacích priestoroch a priestoroch kuchyne), odvlhčenie poškodených 
priestorov suterénu a prízemia, výmena vykurovacích telies v náväznosti na zrealizovanú 
rekonštrukciu výmenníkovej stanice, vnútorná dátová sieť, monitoring pohybu osôb v okolí objektu 
ako aj v spoločných priestoroch interiéru, riešenie bezpečnosti klientov smart technológiou – 
senzory, kamerový systém, monitoring. 

Podklady:  Pôvodná projektová dokumentácia ku zatepleniu budovy v tlačenej forme. Jej aktuálnosť ani 
kompletnosť však nie je overená. Je preto potrebné vyhotoviť zameranie skutkového stavu. 

Členenie PD: a) zameranie skutkového stavu  
 b) architektonický návrh (štúdia) so zapracovaním pripomienok dotknut. orgánov, odsúhlasenie 

investorom 
 c) dopracovanie kompletnej projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu a výkazu výmer  

Obsah PD: Stavebná časť pozostávajúca z výkresov pôvodného, nového stavu a technic. správy  
Statické posúdenie objektu pri realizácii stavebných úprav  
Požiarna bezpečnosť stavby  
Projekt elektrickej požiarnej signalizácie  
Projekt domového rozhlasu  
Projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie  
Projekt požiarnych upchávok prestupov  
Projekt vnútornej elektroinštalácie  
Projekt vzduchotechniky  
Projekt plynu  
Projekt vykurovania vrátene výmenníkovej stanice  
Projekt osvetlenia, dátovej siete a smart technológií  
Rozpočet s výkazom výmer  
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Príloha č.2  Prehľad a podmienky využitia subdodávateľov 
Obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa:  

PROMA, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina 
 

Vyhlasujem, že ako uchádzač v procese zadávania podlimitnej zákazky s názvom „Vypracovanie DSP v rozsahu pre 
realizáciu stavby “Komplexná rekonštrukcia interiérov CSS Vita Vitalis Prešov““, ktorú zverejnil Prešovský samosprávny 
kraj, so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov ako verejný obstarávateľ :  
• v plnom rozsahu a bez obmedzenia súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži vrátane 

zmluvných podmienok a nižšie uvedených podmienok využitia subdodávateľov, 
• prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke a následne v tejto Zmluve sú pravdivé a úplné, 
• pri realizácií požadovaných dodávok, služieb a prác sa budú podieľať subdodávatelia : 

Prehľad subdodávateľov 
Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje 

o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt 

Predmet subdodávok 
Podiel subdodávok 

v Eur s DPH 

   

   

SPOLU  

 
Prehľad a podmienky využitia subdodávateľov podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z.  
1) Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú 

odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo 
skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. Ak ide o 
zákazku na uskutočnenie stavebných prác, zákazku na poskytnutie služby alebo koncesiu, údaje ohľadom zmeny 
subdodávok tovaru sa nevyžadujú  

2) Úspešný uchádzač (Ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) je oprávnený zveriť vykonanie časti predmetu zmluvy tretej osobe 
(subdodávateľovi) iba v rozsahu podľa vyššie uvedeného prehľadu, pričom údaje o všetkých známych subdodávateľoch 
v požadovanom rozsahu musí Zhotoviteľ uviesť v prehľade najneskôr v čase uzatvorenia Zmluvy o dielo. Pri dodaní 
predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a 
riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám. 

3) Každý subdodávateľ musí mať oprávnenie dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce. 
4) V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti predmetu zmluvy subdodávateľovi inému ako v uvedenom prehľade, je 

povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania 
časti predmetu zmluvy.  

5) Každý subdodávateľ, ak sa na neho podmienky zápisu vzťahujú, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v aktuálne platnom znení a 
zároveň musí spĺňať podmienky, uvedené v bode 3 tejto prílohy.  

6) Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V 
prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa alebo napriek 
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich 
odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia v súlade so 
Zmluvou, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.  

7) Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, uvedených v prehľade.  
8) V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností tykajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má Objednávateľ nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 3000 EUR bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj 
opakovane.  

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení 
a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je 
Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával 
sám. 

  Zhotoviteľ: 
  V Žiline, dňa 11.03.2022 
 
 
    v. r. 
 
  .................................................... 
Meno/Podpis štatutárneho orgánu uchádzača/zhotoviteľa: Ing. Ján Majerský, PhD. 
  konateľ spoločnosti  
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Príloha č.3   Poistenie zodpovednosti za škodu 
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    v. r.


