ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik™) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zédkonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva")

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

1. Nézov organizacie: Obec Vojka
Sidlo organizacie: Hlavna 84/26, 076 83 Svatule
Statutarny organ: Zsolt Kulcsér, starosta obce
ICO: 00332143
DIC: 2020730646
Bankové spojenie: vUB
IBAN: SK21 0200 0000 0037 0432 0153
Zastupca splnomocneny na vanie vo veciach:
a) zmluvnych: Zsolt Kulcsar, starosta obce
b) a technickych: Zsolt Kulcsar, starosta obce

(dalej len "Objednéavatel™)

a
2. Nazov: ALFINAs.r.0.
Sidlo: Palarikova 5, 040 01 Kosice
Statutarny organ: ~ JUDr. Mgr. Véaclav Palinsky
Zapisana v: OR OS KE 1, Oddiel: Sro, Vlozka Cislo: 38966/V
ICO: 50 282 514
DIC: 2120317287
ICDPH: 2120317287
Bankové spojenie:  Fio banka, a.s.
Cislo uctu: SK09 8330 0000 0020 0166 2734
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: JUDr. Mgr. Véclav Palinsky
b)technickych: JUDr. Mgr. Véclav Palinsky
Cislo telefonu: 0911 089 514
Cislo faxu:
Email: sokratesl@centrum.sk

(dalej len "Zhotovitel")
Clanok 1.
PREAMBULA
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3.3

3.4

4.1

5.1

Clanok II.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania s nazvom Dobudovanie
zakladnej technickej infraStruktary v obci Vojka.

ClanoklIl.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace spojené s
dobudovanim zakladnej technickej infraStruktlry v obci Vojka. Predmet Zmluvy je
detailne Specifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnd sucast tejto
Zmluvy.

Zhotovitel'sa zavazuje realizovat' pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a Ze disponuje s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii
Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavazuju poskytnat si vzajomnua sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavazuje dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 194 768,46- eur

DPH 20% 38 953,69-eur

Spolu 233 722,15-eur

Slovom dvestotridsattritisicsedemstodvadsatdva eur a patnast
centov

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokrahlené na 2 desatinné miesta.
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5.2

53

5.4

55

5.6

5.7

58

59

Dan z pridanej hodnoty bude U¢tovana Zhotovitefom vo vySke urfenej prislusnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su urCené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze priloha urcujlce Cenu za Dielo je Uplny a zavazny a k jeho zmene
mbéZe doéjst vyluCne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne
postupom, ktory je v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.

VySSie uvedend Cena za Dielo zahriuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskdSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania
vratane vedlajSich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie,
vyCistenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (paZenia, lavky a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpeCenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a
prifahlych pouZivanych komunikaciach, vytyCenie inZinierskych sieti, dodavka
a osadenie docasného dopravného znacenia, strazenie objektu, naloZenia, odvozu a
likvidacie stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stotné, elektrickd,
vyhotovenie geometrického planu, ako aj polohopisné a vyskopisné zameranie objektu
ak sa vyZaduje v procese kolauda¢ného konania a pod.

Objednéavatel sa zavéazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy v€as zaplatit cenu za
realizované prace, ktoréa je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednéavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac, neZz ako st uvedené v Prilohe &.1 tejto Zmluvy.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat' vSetky néleZitosti dafiového dokladu
v sulade splatnou pravnou Upravou SR v rozsahu minimélne 20% z Ceny predmetu
Zmluvy. Jej neoddelitelnt prilohu budu tvorit' Stpis vykonanych fakturovanych prac
a Protokol vykonanych prac. Za potvrdeny Supis vykonanych fakturovanych préac
a Protokol vykonanych prac sa povaZuje taky, ktorého kazd& strana je potvrdena
peliatkou a podpisom kaZdej zUCastnenej strany a stavebnym dozorom. Poslednd
fakturu Zhotovitel'vyhotovi po protokolarnom odovzdani kompletného Diela. Zhotovitel
zaSle Objednavatelovi tri origindly prislusnej faktiry a zavézuje sa na poZiadanie
Objednévatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalie originaly dotknutej faktary.

Faktara je splatna do 60 dni od ich doruc¢enia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina
plyndt diom nasledujucim po dni, v ktorej boli faktary preukézatelne dorucené
Objednéavatelovi. Cena bude uhradena na et Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto
Zmluvy.

Faktura musi obsahovat nalezitosti podla § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktdra bude obsahovat
aj Udaje, ktoré nie si uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,
b) termin splatnosti faktury,
c) forma dhrady,
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5.10

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

d) oznacenie pefnazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlatok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) prilohou kazdého vyhotovenia faktlry bude dodaci list - sUpis dodanych prac
za fakturované obdobie s vyznaCen'm jednotkovej ceny za fakturovanu poloZzku
poCet jednotiek, celkovd cena a protokol vykonanych prac odsuhlaseny
stavebnym dozorom, fotodokumentacia faktUrovanych stavebnych prac a
dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok a protokol vykonanych prac sa
povaZuje taky supis, ktory je na kaZzdej strane oznaCeny peciatkou a podpisom
Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednéavatela.

h) Prilohou faktary musi byt stpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktara (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné Gdaje,
objednavatel je opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel'je povinny
faktaru (danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novd.
Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktary nie je
Objednéavatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktury zacne plynut odo dna jej doruCenia Objednavatelovi podla ods. 5.8 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy najneskér do 35. dni odo
diia odovzdania staveniska v sulade s c¢asovym harmonogramom,, ktory bude
obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy, najneskér vSak do uplynutia
12 mesiacov odo difia nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy. Harmonogram podla
predchadzajucej vety bude tvorit neoddelitelnd sucast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 3 k
tejto Zmluve. NedodrZanie harmonogramu bude povaZované za podstatné poruSenie
Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
v€asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel' meské s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie
na strane Objednéavatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, ma Objednéavatel pravo Ziadat
nahradu Skody, prifom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi
primerany, dodato¢ny €as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstlpi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$Sej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Gtok a pod.), ktord by mohla ohrozit' kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a
ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tato prekdZku odvratil, alebo
predpokladal, a ktor( by v ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel nie je
v omeSkani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit len na
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

8.1

nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela
zapisom v stavebnom denniku.

Primerani dobu, kedy bola praca zhotovitelom prerusend z dbvodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie
terminu dokonc€enia Diela.  PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytocného odkladu oznamit' Objednéavatelovi a si¢asne oznamit' predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekézka spésobila prerusenie
plnenia Zmluvnych zavéazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na
inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma
Zhotovitelv pripade, kedy do$lo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela.
Néavrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi Zhotovitel' najneskér do péat dni, od kedy
odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o prerudeni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predizenie terminu dokongenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Upravu lehoty plnenia bude uplatiovat len v pripade, Ze z
doévodov vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne €ast' Diela dokongit
za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze i v takychto
pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrZzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodévatela Zhotovitela alebo
tretej strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeSkanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela.
Objednéavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerudenie zhotovenia diela len z dévodov
vy$Sej moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela
na zéklade vyzvy Objednévatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu
prerudenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel
povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial'zhotovenom Diele a
je povinny Objednéavatela upozornit' na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela.
Objednavatel'je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za v3etky prace vykonané
ku dfiu preruSenia zhotovenia Diela.

Clanok VIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: vid Priloha €.2 - projektova dokumentécia.

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prdva a povinnosti Objednéavatela
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8.2

a)

e)

Objednéavatelje opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat, aby Zhotovitel'odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu
Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednéavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni ako aj pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny
dozor Objednéavatela na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na zaklade
¢asového planu vopred dohodnutého zmluvnymi stranami.

Kazd& zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhu zmluvnu stranu
o0 okolnostiach, resp. prek&Zkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet
Zmluvy.

KaZzda zmluvnd strana je tiez povinnd informovat druhd zmluvnd stranu
s dostatoCnym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré bréania
realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Objednavatelje povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l.V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

3)

Zhotovitel je povinny na vlastné néklady zabezpelit Cinnost potrebni na
zabezpeCenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel'je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel'je opravneny zmenit subdodavatela 'en s predchadzajacim pisomnym
sthlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednéavatelovi minimélne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitelje v sulade s 841ZVO povinny uvadzat
aktualne Gdaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
Gdaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela.
Tieto informéacie uvadza Zhotovitel' v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny poZadovat od subdodévatelov poskytovanie aktualnych udajov podla
predchadajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje
Objednévatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy,
je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodéavatela poskytnat Objednavatelovi
vSetky Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok
Gcasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodéavatela vtdkom rozsahu,

v akom sa pozadovali od pbévodného subdodéavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky

Zhotovitelje povinny plnit vSetky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani
a inych suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zakon ¢ 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov), najma
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f)

9)

)

KTP 3/2022

e prostrednictvom opravnenej osoby viest' a udrZiavat svoj aktualny zaznam v

registri partnerov verejného sektora,

» zabezpecit splnenie povinnosti podla predchadzajuceho bodu u kazdého

subdodavatela a navrhovaného subdodéavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze
nim poskytované plnenia savisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objednéavatelovi aktualne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje

0 osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona
o verejnom obstardvani, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodéavatela na plneni predmetu zmluvy,
zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Ggasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali
od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné préace v rozsahu predmetu subdodavky

Zhotovitel’je povinny pred odovzdanim staveniska uzavriet a udrziavat v platnosti
po celd dobu vykonavania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu spbsobend na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob, ktora
bude spbsobena prevéadzkovou Cinnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelnd
Prilohu €. 5 tejto Zmluvy;

Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady zabezpeCit rozkopavkové povolenie,
projekt prenosného dopravného znacenia, umiestnenie a udrziavanie dopravnych
znacCiek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi o0 pozemnych
komunikaciach.

Zhotovitel'je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vietky naklady na
energie na stavbe, vratane zabezpecenia ich dofasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz poZzivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykondvali prace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa
povaZuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel' je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat
odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodéavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel'je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednévatela o tom, Ze

vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych préac, ktoré boli zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny
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umoznit Objednéavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat' naklady s tym
spojené;

k) Zhotovitel'je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpec€nosti a ochrany
zdravia pri zabezpeCovana prac spojenych svykonom Diela v rozsahu
ustanovenom zakonom NR SR €. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti

a dalSimi osobitnymi predpismi;

1) Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri préci, vratane zabezpeCenia informécii, vzdelavania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

m)  Zhotovitel je povinny vykonavat cinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spifiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich
zdravotny stav, hajma na vysledok posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu,
schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornt spésobilost podfa pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci,

n)  Zhotovitel' je povinny vykondvat' €innosti a plnit pracovné povinnosti s vy3Sim
rizikom, pri ktorych méZe vzniknat zavazné poSkodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych CastejSie vznika poSkodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec
Zhotovitela len na zéklade platného preukazu, osvedCenia alebo dokladu.
Zhotovitel' je povinny odbornu spdsobilost’ potrebnd na vykon prace preukazat
prisluSnou dokumentéciou;

0) Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opréavnenou
osobou;

p)  Zhotovitel je povinny zabezpeCit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
uréené zdkonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov pri Cinnostiach spojenych so zvySenym nebezpefenstvom vzniku
poZziaru, ak také Cinnosti vykonava;

q)  Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavéazkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokolarne odovzdéa prace Objednavatelovi a Objednavatelje povinny ukoncené
prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo
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nedorobkov, primerana lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje
inak.

r Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v savislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit's nim v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na
vlastné néklady denne odstranovat odpad a necistotu spésobenu jeho Cinnostou.
Pri realizacii prdc musi zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu
okolitych priestorov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze poCas doby realizacie stavebnych prac zamestnd podla
zékona €.311/2001 Z.z. (Z&konnik prace) minimalne dve osoby, spifiajice kumulativne
nasledovné predpoklady:

1) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven

2) su nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie tejto povinnosti Zhotovitel preukazuje predloZzenim pracovnej zmluvy s
dotknutymi osobami. Objednévatel si vyhradzuje prévo vyZiadat predloZenie
pracovnych zmllv podla predchadzajucej vety kedykolvek pocas plnenia Zmluvy.

8.3 Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktary v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.12 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitelovi Grok z omeSkania vo vyske urlenej
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

8.4 KaZd4 Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvni stranu
o0 okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

8.5 KaZda Zmluvna strana je tieZz povinna informovat druhd Zmluvn( stranu s dostato€nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré bréania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

8.6 Ak Zhotovitel neposkytne Objednéavatelovi vykonovi zaruku podla bodu 5.2.1 povazuje
sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

8.7 Zmluvné strany nie si v omeSkani v pripadoch vy3Sej moci, ak tieto skutoCnosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo s okolnosti vy$Sej moci vSeobecne
Zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK
9.1 Objednavatel poverll na Diele vykondvanim funkcie stavebného  dozoru:
KTP 3/2022
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup préc, ich
kvalitu a vykonavat' zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitelje povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednéavatel neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zékon
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Stavebny zakon") zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvedldceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Rudolf Zelinsky, osvedZenie
0 odbornej spdsobilosti pre ¢innost stavbyveduceho ¢.: 09172

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku
neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinnd informovat
Objednéavatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenéach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim priSlo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel'je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celt dobu plnenia zavézkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladé Stavebny zkon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného
dozoru predloZzené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne
v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripdjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dia zapisu, ak to
vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje
rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutofnost v zdzname uviest
a bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat stavebny dozor, resp. poverend osobu
Objednévatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduiceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vSetky Udaje, ktoré su dblezité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energetickl siet stavby, popr.
Objednavatela, Udaje o zaCati a ukonceni prace €i udalosti a prekaZzok, vztahujlce sa
k stavbe Diela.
Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skonfené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluvy, pokial
st tieto prace ukonfené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vsetkych skuSok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie
vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku
Objednévate'a o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.
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10.3 Objednévatel prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou podia €asoveého
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

KTP 3/2022

Objednéavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentécie, zavaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sldZilo k ur€enému Gcelu.

Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatelovi
ozndmi pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel' pripoji supis dokumentécie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel'je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie v3etky doklady osvedCujuce kvalitu a kompletnost' Casti Diela

najma:

a) Prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok -
bez zavad,

c) Vysledky merani a skiSok platné ku diu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté
alebo sa stali nepristupnymi,

Q) Doklad o spbsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skutotného vyhotovenia Diela so zakreslenim vsetkych

zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych préac v dvoch vyhotoveniach
v tlaenom formate a jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Uradne overeny geometricky plan ak je poZadovany v kolaudagnom
konani

) Porealizatné zameranie stavby (vySkopis a polohopis) ak je poZzadované
v kolauda¢nom konani

k) Vyjadrenie  Technickej inSpekcie  k zrealizovanym  vyhradenym
technickym zariadeniam

1) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych vpism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela bud( zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa Dielo za riadne vykonané a zavézok Zhotovitela sa nepovazZuje za

riadne avcas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo
neprevziat.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Za den odovzdania alebo defi ukon&enia UspeSného preberania Casti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (€lanok XI.) nie
je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného
Diela, pri nej bude posudend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel*Objednavatela aspon pat
dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané driom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku . a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel sa zavézuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku lll. tejto
Zmluvy v sulade s projektovou dokumentéciou a Slovenskymi technickymi
normami alebo eurdpskymi normami, vztahujdcimi sa na predmet plnenia a na
stavebna Cast' zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov,
s vynimkou préc a materiélov, na ktoré bola subdodévatelmi poskytnuté dlh3ia
zarucna doba.

Plnenie m4 vady ak:
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je pInené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre né&roky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednévatel je povinny pripadnu reklaméciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavaiznej
reklamécie ktorej rieSenie si vyZaduje viac Casu, zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory ur€i podmienky rieSenia reklamécie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povaZuje aj reklamaécia,
ktor( Objednévatel zaSle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 2 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému - reklamécie e-

mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povaZzuje defl odoslania e-mailu
Objednavatelem Zhotovitelovi.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Zhotovitelje povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednévatela o vadach predmetu Zmluvy
bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo dfia jeho dorucenia. Za tym Gcelom
sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej
obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin zaCatia a ukonCenia odstrafovania
reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje pocCas zarufnej doby bezplatne odstranit
vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom
v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym Ucelom je Objednavatel povinny
umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednéavatela.

Z&rucna doba zacina plynat diiom nasledujacim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. diiom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zarufnej doby sa prerusi diiom uplatnenia
prédva Objednavatela na odstranenie vad doruc¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdadvacom a preberacom protokole, strany nepovazuju
za kone¢nu moznost reklamécie zjavnych vad zo strany Objednévatela a odovzdanie
diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednéavatel ma pravo
ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym
skuSkam, musi Zhotovitel na vlastné nédklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.10. Objednéavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa

maju vady diela, zistené poCas zaru¢nej doby, odstrarnovat.

11.11. Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruc¢nej doby

odstranit' vietky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost
a naklady, bez ohladu €i uz vznikli chybou konStrukcie, prevedenim dopravy, montazou
alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel
zodpoveda.

11.12. Zhotovitel' preberd zavézok odstranenia vSetkych vzdjomne odsuhlasenych vad

v zarucnej dobe a suCasne sa zavdzuje, Ze v priebehu vykonavania roznych préc,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne
prevedenych préc, alebo poSkodeni uZ zrealizovanych prac a to pocinajiuc kontrolou
dodavanych  materialov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

11.13. Zaru€na lehota na reklamovanu Cast' Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia

opravnenej reklamécie do dha podpisania protokolu o odstrdneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.
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11.14. Pred uplynutim zaruCnej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti

Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych néstupcov vykonané vyhodnotenie
garantnej prevadzky a zisteni, i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvold ktorédkolvek zo Zmluvnych strdn v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.

11.15. Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel povinny odovzdat

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Objednavatelovi pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudl Objednavatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel' pri
reklaméaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostatotnou alebo vadnou
Gdrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednévatelovi v désledku
poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody. V pripade, ak zhotovitel' poCas realizacie predmetu zmluvy zisti, Ze
hrozi 8koda na majetku objednavatela, je povinny tato skuto¢nost bezodkladne oznamit
Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v savislosti s akoukolvek Skodou,
ktord bola Objednavatelovi spdsobend v dbsledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek pokat alebo inych sankcii, ktoré boli v
désledku konania/opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIlI.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porudenia zavézkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je
povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:
a. Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho €asti zmluvnd pokutu vo
vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zaCaty kalendarny deri omeSkania.
b. Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaru¢nej dobe sa Zhotovitel' zavazuje zaplatit zmluvni
pokutu vo vySke 1000,00 € za kaZzdy defi omeSkania Zhotovitela az do doby ich
skutocného odstranenia.
¢. Za nezaCatie realizicie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v
termine podla harmonogramu prac zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
Ceny za Dielo za kazdy zaCaty kalendarny defi omeSkania.
d. Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zékona 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu zmluvni pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za
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13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

kazdé poruSenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

e. 'V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu fajCit v Objektoch
Objednavatela, podla bodu 8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvni pokutu vo vySke 1000,00€ za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé poruSenie. Tymto nezanika narok Objednavatela na
odstupenie od Zmluvy.

f. V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je urena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vySke 200,00€ za
kazdé jednotlivé porudenie, a to aj opakovane.

g. Za porudenia povinnosti podla bodu 8.2. s) tejto Zmluvy vo vyske 500 € za kazdy
zaCaty den, pocas ktorého na stavbe nebudi zamestnané osoby podfa bodu 8.2.
s) tejto Zmluvy.

h. 'V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajlcej sa zmeny subdodavatelov
(bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto poruSenie povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy a Objednévatel ma pravo:

. odstupit od Zmluvy
. ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd nérok Objednévatela na ndhradu Skody v zmysle

ust. § 373 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich
predpisov alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budi
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie
odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budu zasielané doporufenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

V8etky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov ojej
platnost, vyklad alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekdZzka, ktora nastala nezavisle od vOle Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekézku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tato
prekazku predvidala. Uginky vylu€ujlce zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial
trva prekazka, s ktorou su tieto UCinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevyluCuje prekazka, ktora nastala az v ¢ase, ked bola Zmluvna strana v omeSkani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moZné realizovat v sulade s 818 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoCnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto zmluvy a svojim
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel'nie je opravneny postupit pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,ObcCiansky
zakonnik™) bez predchadzajluceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budu
postupené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou podla predchadzajucej vety,
bude v zmysle § 39 Obcianskeho zékonnika neplatny. Suhlas Objednéavatela je zaroven
platny len za podmienky, Ze bol na takyto Ukon udeleny predchadzajuci pisomny suhlas
Statutarneho zéstupcu.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstUpenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom,
Objednévatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.
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15.3.

15.4.

0d Zmluvy moze ktorakolvek zo Zmluvnych strdn odstupit' v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na uCely Zmluvy sa za podstatné porudenie Zmluvy sa povazuje aj:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dbvodov na strane
Objednévatela;

¢) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednéavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho cCasti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva,
vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitefom v omeSkani voCi casovému
harmonogramu podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,

f)  neuzavretie poistenia zodpovednosti za Skodu podla bodu 8.2.c Zmluvy,

g) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych strén vyplyvajacich z tejto Zmluvy.

Objednévatelje opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podfa §19
ZVO.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy
odstupit bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstupit, ak strana,
ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost' ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa
takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstUpeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na néhradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred Uc¢innostou odstUpenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstUpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstlpenia od Zmluvy:
a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom
zostava vlastnictvom Objednéavatela,
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objednavatelom do dia nadobudnutia G¢innosti odstlpenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia Gc€innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost faktlry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika
a slvisiacich vieobecne zavéaznych pravnych predpisov SR a ES.

Zmluva nadobdda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
Uginnost nadobudne po splneni sti¢asne dvoch odkladacich podmienok G&innosti, ktoré
spocivaju v tom, Ze:

a) dojde k schvaleniu verejného obstaravania zo strany riadiaceho organu,

h) a zéroven dojde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika, teda ucinnost tato zmluva nadobudne diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia. UGinnost zmluva nadobudne, ked déjde k naplneniu povinnosti v
zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika, teda diiom nasledujacim po dni jej
zverejnenia. Objednavatel oznami Zhotovitelovi nadobudnutie G¢innosti tejto
zmluvy pisomne.

Zhotovitel'je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania na mieste savisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluZzbami, kedykolvek pocCas platnosti a Gc¢innosti
Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku, a to opravnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vetku potrebn( sucinnost.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

a) Priloha ¢. 1-Technicka a cenovéa Specifikacia predmetu Zmluvy predmetu Zmluvy

b) Priloha ¢. 2 - Projektova dokumentacia

¢) Priloha ¢. 3 - Navrh technického rieSenia, projektovy plan a podrobny ¢asovy plan
vystavby

d) Priloha ¢. 4 - Informécie o subdodavateloch

e) Priloha €. 5 - Poistnd zmluva na poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobent na
Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osdb (Pozndmka: Tato priloha
vznikne pred odovzdanim staveniska)

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrZi Objednavatel a dva
Zhotovitel'.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a ucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
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neplatné alebo nedc¢inné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim,
ktoré Co najlepSie zodpoveda pdvodne zamysSlanému Ucelu ustanovenia neplatného
alebo neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

16.8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym cinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne
jasneé, urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby s opréavnené k podpisu tejto Zmluvy
a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

zor Ah - tsien V Kosiciarh rlna nc;

dnavatel Zhotovitel'
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