Reg. ¢. objednavatela: ......coveeuee 12022

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva™)

Clanok I
Zmluvné strany

1. Objednavatel = Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Puéik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Alica Dillingerova (dillingerova@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo Gictu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresné¢ho sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.10263/T.

(d’alej ako ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: STAS — stavby a sanacie, s.r.o.
So sidlom: Bulharska 37/1, P.O.BOX 55, 917 01 Trnava

Statutarny zastupca: RNDr. Jan Pavlech — konatel” spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela:

- vo veciach technickych: RNDr. Jan Pavlech (pavlech@stas.sk)

ICO : 34121382

DIC : 2020393496

IC DPH : SK2020393496

Bank. spojenie : VUB, as.

Cislo u¢tu IBAN:  SK62 0200 0000 0076 4194 7212
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 033/5516046

E mail : stas(@stas.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢islo 1226/T
(dalej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)

Clinok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zvizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel’a zhotovi a doda dielo: ,,Zriadenie nového vodného zdroja



pitnej vody HGS - 1 Smolenice” (dalej len ,dielo). Dévodom, pre ktory objednavatel
pozaduje realizaciu diela (vykonanie geologickej Glohy podl'a § 11 a nasl. zakona ¢. 569/2007
Z.z. o geologickych pracach (geologicky zdkon) v. z. n. p. v zmluvne dohodnutom rozsahu a
poskytnutie suvisiaceho plnenia), je skutoc¢nost, Ze v lokalite Smolenice (a bezprostredné
okolie) st zaznamenané zvysujlce sa naroky obyvatel'ov (odberatel'ov) na dodavku pitnej vody,
pro futuro mozno oc¢akavat’ ich narast aj v dosledku planovanej investiénej bytovej vystavby a z
uvedeného dovodu (naplnenie verejného zaujmu obyvatel'stva na stabilnej dodavke pitnej vody
verejnym vodovodom a efektivne] prevadzkovej ¢innosti objednavatela) je realizacia diela
vhodna a ucelna. Geologicka tloha je koncipovana ako vyhladavaci hydrogeologicky prieskum,
so zhrnutim prac v zavere¢nej sprave, ktoru je objednavatel’ povinny obhajit’ pred prislusnym
organom verejnej moci. Realizacia diela (geologickej ulohy) pozostava najmi z vybudovania
hydrogeologického prieskumného vrtu HGS- 1, z vykonania ¢erpacich prac - hydrodynamickej
skusky, z odberu vzoriek vody a vykonania ich kvalifikovaného rozboru a z kvalifikovaného
vyhodnotenia geologickych prac vo forme zavereénej analyzy (vykonania vypoctu mnozstva
podzemnych vod v mieste realizacie hydrogeologického vrtu HGS-1) a nasledného
zabezpecenia schvalenia vydatnosti - mnozstva podzemnych vod na prislusnej komisii (Komisia
pre schvalovanie mnozstiev podzemnych vod) pri Ministerstve zZivotného prostredia SR, na
zaklade podkladov vypracovanych zhotovitel'om a az v pripade schvalenia sa povazuje dielo za
zrealizované.

Ciel'om geologickej ulohy (diela) je:

- overenie moznosti ziskania zdroja podzemnej vody a overenie ¢erpatel'nych
mnozstiev podzemnej vody,

- overenie kvality vody podla vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR ¢. 247/2017
Z.z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej
vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou
v. z. n. p. (priloha ¢. 2 vykonavacieho predpisu - minimalna analyza a tiplna
analyza),

- obhdjenie vypoétu mnozstva podzemnych vdd zhotovitel'om pred prislusnou
komisiou pri Ministerstve zivotného prostredia SR.

Blizsie je plnenie poskytované zhotovitel'om $pecifikované nasledovne:

A. Vrtné prace (so zabezpeCenim vystroju vrtu) predpokladaju realizaciu hydrogeologického
prieskumu - navrhovaného vrtu HGS-1 o predpokladanej hibke 35m, pri¢om po dosiahnuti
kolektorovych poléh po vyhodnoteni zodpovednym riesitelom geologickej ulohy méze byt
hibka vrtu operativne zmenené,

B. Cerpacie prdce - na novovybudovanom prieskumnom hydrogeologickom vrte HGS-1 bude
vykonand hydrodynamicka sktska s cielom overenia kvantitativnych a kvalitativnych vlastnosti
vrtu,

C. Odber a analyza podzemnej vody v rozsahu minimélneho a tplného rozboru na pitni vodu,
D. Geologické prace - vyhodnotenie vysledkov,

E. Obhdjenie vypoctu mnozstva podzemnych vod pred prislusnou komisiou pri Ministerstve
zivotného prostredia SR, pricom zhotovitel' zodpoveda za vol'bu metodiky, ktort na tucely
vypracovania zaverecnej spravy (analyzy) a jej obhajenia pred touto komisiou zvoli; v pripade
nespravnosti zvolenej metodiky je povinny zavereénl pracu prepracovat na vlastné naklady
(nakoTko dielo sa nepovazuje za GspeSne zrealizovane).

Plnenie poskytované zhotovitel'om v ramci realizacie diela, je detailne Specifikované v Prilohe
¢. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Zze riadne avcéas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikacia prac st uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 20. augusta
2021 (d’alej len ,,cenova ponuka®), ktora tvori neoddeliteI'nu stucast’ zmluvy ako jej priloha ¢. 1
a v projektovej dokumentacii (projekte geologickych prac) ,.Smolenice - zdroj podzemnej vody -
HGS-1; Projekt geologickych prac*, vyhotovene] Hydrant, s.r.o., Stupavska 34, 831 06
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Bratislava (d’alej len ,,PD*). Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma PD na ucely realizicie diela

k dispozicii, je s fiou plne oboznameny a zavézuje sa vyhotovit’ dielo v sulade s PD.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované

a s realizaciou diela za tychto podmienok suhlasi.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, Standardov a v zmysle

v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych na izemi SR, najma vak v sulade s:

- zakonom ¢&. 569/2007 Z.z. o geologickych pracach v zneni neskorsich predpisov (geologicky
zdkon) v. z. n. p.,

- vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia SR ¢ 51/2008 Z.z., ktorou sa vykondva
geologicky zakon v. z. n. p.,

- vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva SR ¢. 247/2017 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente
rizik pri zasobovani pitnou vodou v. z. n. p.,

- STN 73 6614 Skusky zdrojov podzemnej vody (v_pripade vykonu hydrodynamickych
skuSok a merania hladin podzemnej vody),

- STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 1: Pokyny na navrhy programov
odberu vzoriek atechniky odberu vzoriek; STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber
vzoriek. Cast’ 3: Pokyny na konzervéaciu vzoriek vody a manipulaciu s nimi, STN EN ISO
5667-11:2010 /75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 11: Pokyny na odber vzoriek
podzemnych vod, STN EN ISO 5667-14:2000 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast
14: Pokyny na zabezpecenie kvality pri odbere environmentdlnych vzoriek vody
a manipulacii s nimi (v pripade vykonu odberu vzorky vody na rozbor kvality),

- STN EN ISO 7027:2001 (75 7361) Kvalita vody. Stanovenie zdkalu; STN EN ISO
7887:2012 (75 7363) Kvalita vody. SkuSanie a stanovenie farby; STN 75 7375: 2007
Kvalita vody. Stanovenie teploty; STN EN27 888: 1998 (75 7362): Kvalita vody.
Stanovenie elektrolitickej vodivosti; STN EN ISO 10 523: Kvalita vody. Stanovenie pH;
STN EN ISO 75 7367: Kvalita vody. Stanovenie oxida¢no - redukéného potencidlu; STN
EN ISO 5814: Kvalita vody. Stanovenie rozpustené¢ho kyslika (v pripade vykonu terénneho
merania a organoleptickych skisok vody).

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel' sa zavidzuje zrealizovat' dielo do 4 mesiacov odo dna platnosti zmluvy, pricom
zhotovitel je povinny zacat’ s realizaciou diela do 10 dni odo dia platnosti zmluvy. V pripade,
ak nie je mozné zrealizovat dielo len z dévodu nemoznosti obhdjenia vypoctu mnozstva
podzemnych vod pred prislusnou komisiou pri Ministerstve zivotného prostredia SR kvoli
tomu, Ze tato komisia v lehote 4 mesiacov odo dna platnosti zmluvy nezasada, resp. zasadala len
raz, a to predtym, ako zhotovitel' vyhodnotil vysledky ziskané v priebehu realizacie geologickej
ulohy podla PD tak, aby bolo mozné¢ tieto vysledky pred touto komisiou kvalifikovane obhajit,
tak zhotovitel ma narok na primerané prediZenie terminu realizicie diela o dobu, ktord je
potrebna na obhgjenie vysledkov realizovanej geologickej Gilohy podl'a PD.

Miestom plnenia je katastralne tzemie Smolenice, parc. reg. E ¢. 1784 (blizsia Specifikacia je
obsiahnuta v PD).

V pripade, ak zhotovitel’ ukon¢i dielo pred terminom podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.

. Zhotovitel splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim v stilade s PD a so
zavidznymi pokynmi technického dozora a odovzdanim celého diela objednavatelovi -
podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne zhotovené¢ho diela opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. V pripade, Ze zhotovené dielo bude mat’ vady, nebude
vyhotovené v sulade s PD alebo so zavidznymi pokynmi technického dozora objednavatela
alebo cenovou ponukou, objednavatel’ je opravneny odovzdavané dielo neprevziat' a pozadovat’
od zhotovitel'a, aby uviedol diclo na vlastné naklady do stavu stuladné¢ho s PD alebo do stavu
Specifikovaného v pisomnych zavdznych pokynoch technického dozora objednavatela. V
pripade vyskytu drobnych vad a nedorobkov odovzdavaného diela v ¢ase jeho odovzdania
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objednavatel'ovi sa tieto uvedu v protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela. Protokol
podl'a tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy zmluvné strany nespiSu (teda objednavatel’ dielo
neprevezme) v pripade neobhdjenia vypoftu mnozstva podzemnych vod pred prislusnou
komisiou pri Ministerstve zivotného prostredia SR.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s prislusnou dokumentaciou vztahujicou sa k realizécii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel sa zhotovitelovi zavizuje poskytnat
akukol'vek su¢innost’ nevyhnutne potrebni na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodne;j
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnl cenu zahifiajucu vsetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti podla ¢l. V ods. 1 zmluvy a
dopravnych nakladov vo vyske:

Cena cel¢ho diela spolu bez DPH: 58.920,00 €
DPH 20% 11.784,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 70.704,00 €

Slovom : sedemdesiattisicsedemstostyri Eur, 0 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zakona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v. z. n. p. (d’alej len ,,zakon o DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na a nemenna a jej navysenie je mozné iba na zaklade pisomne uzatvoren¢ho dodatku k
zmluve z dovodu preukazatelne vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky,
odsthlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodliehaji preneseniu dafnovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie dicla, bude tato uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného
plnenia, pricom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informaciu ,prenesenie danovej povinnosti, pricom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej upravy tykajicej sa povinnosti platitt DPH, si zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanite'né¢ho plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itel'om za dan podl'a § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskor§ich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, tto skutoénost’
pisomne oznami objednévatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej Casti, sumu
zodpovedajucu sume DPH v pripade, ak u zhotovitel'a nastani dévody na zruSenie registracie
podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zdkona o DPH, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny v
prislusnom zozname o0sdb na zrusenie registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo
ak bude dana dévodna obava, ze zhotovitel’ prislusnt DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so zakonom



I1.

12.

13.

14.

15.

o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrzanii sumu pouzit’ na uhradu
neuhradenej DPH z faktar vystavenych zhotovitel'om objednavatel’'ovi.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitelovi ulozena rozhodnutim
danového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplatenut DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na thradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho cast’, je opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplatenti DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel’ sa zavidzuje uhradit’
objednavatelovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

. Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktar priebezne vystavovanych

zhotovitel'om na zaklade realne vykonaného plnenia, priCom zhotovitel’ jej opravneny vystavit’
faktru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktire priloZzeny supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujliica popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nu - zuctovaciu faktru sa zhotovitel' zavidzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoven¢ho diela objednavatel'om
postupom podla ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou z(étovacej faktary je aj Protokol o odovzdani
a prevzati riadne zhotoven¢ho diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Spolu s Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy sapis vykonanych prac
a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré¢ objednavatel poskytol
zhotovitel'ovi na ucely plnenia zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne potrebné na riadne uZzivanie
zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich
odovzdani ku diiu podpisu protokolu podla ¢l. 11T ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vystavit’ faktaru v elektronickej forme a dorudit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury(@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vsetky nalezitosti faktiry podla zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alsie podklady — prilohy k faktire ktoré su uvedené v ods. 11
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi
byt" doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diitom dorucenia
faktary je den zaevidovania faktury na podatelni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vsetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
z omesSkania Uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut' az po
doruceni novej faktiry objednavatel’'ovi.

V pripade vratenia faktry je objednavatel’ povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pri¢om zhotovitel je povinny vystavit novl opravend faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajlice prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vsetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat
objednavatelovi iba skutoéne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k z(¢tovacej faktire podl'a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:
a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
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b)

2)

h)

7

k)

predpismi platnymi na Gzemi SR, najmid pre oblast’ realizacie geologickych prac.
Zhotovitel' zodpoveda za zvolenu metodiku za ucelom realizacie diela (obhajenia
vypoctu mnozstva podzemnych vod pred prislusnou komisiou pri Ministerstve zivotného
prostredia SR).

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. 1 zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat' objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicka a sprievodni
dokumentéciu.

Stavebny dennik zalozi zhotovitel diela.

Zhotovitel’ je povinny zaslat” oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zadkonov a vyhlaSok platnych na Uzemi SR, a to tak na useku ,,Bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany®. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a Cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - S$kolenie, zdravotna
starostlivost, urCenie rizik, odbornd sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a in¢).

Zhotovitel' bude pri svojej cCinnosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre danl oblast’ a zabezpeéi
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavidzuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecCit' bezpecnost' chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie znecCistenych komunikéacii v dosledku vykonavania prac na realizacii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavidzuje vyplatit’ ndhradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' sa zavizuje vybavit' si na vlastné naklady vSetky suhlasy a povolenia
potrebné na realizaciu diela, vratane povoleni so vstupom na cudzie pozemky, ak to
bude potrebné. Objednavatel’ potvrdzuje, ze suhlas vlastnika pozemku parc. reg. E ¢.
1784 v k.0. Smolenice (Obec Smolenice) s realizaciou diela bol udeleny.

V ramci protokolarneho konania podla ¢l. III ods. 4 zmluvy zhotovitel’ objednéavatel'ovi
tiez odovzdd aj zapis o odovzdani aprevzati stavby, projektovit dokumentéciu
skuto¢ného vyhotovenia diela (hydrogeologického vrtu), aj v digitalnej forme, d’alej
potvrdenia, rozhodnutia a iné¢ doklady vydané pocas realizicie diela, stavebny dennik,
fotodokumentaciu na CD/DVD/USB a pod., certifikaty aatesty od zabudovanych
materialov, prehlasenie o zhode na dodavany material a iné doklady, ktoré vyplyvaju z
PD.

Pri spracovani zavere¢nej spravy z hydrogeologického prieskumu je zhotovitel’ povinny
dodrzat' poziadavky na naleZitosti zaverenej spravy s vypoctom mnozstiev vod
stanovené Vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia SR €. 51/2008 Z.z., ktorou sa
vykonava geologicky zdakon v. z. n. p. (konkrétne prilohou €. 7 vykonavacieho predpisu).
Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktoru pri vykonavani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.



D)

Zhotovitel’ sa zavidzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest do pdvodného stavu. Zhotovitel nie je povinny likvidovat
zeminu vzniknuta v désledku realizacie vrtnych prac v mieste realizacie diela, nakol'ko
tato bude pouzita v mieste realizacie diela (stabilizacia podlozia, obsypy a pod.).

m) Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpecovani

p)

realizacie diela, ktoré st v stilade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebneho dennika.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pokial’ bude na Ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prisludnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budu splnené podmienky
ustanovene v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za aktkol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorii nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budli podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, ze u o0sob, s ktorymi maji zaloZzeny pracovnopravny
vztah na ucely realizicie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registratna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skutoc¢nosti ani
v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni odo dia neodovzdania staveniska, objednavatel’ je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podl'a ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registratnej povinnosti zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podielat’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a
(e-mailom na adresu osoby opravnenej konat v mene zhotovitela vo veciach
technickych) minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Alicu
Dillingerova (dillingerova@tavos.sk), ktora je opravnena vykonavat =zapisy do
stavebneho dennika, podpisovat, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace,
zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody aje opravnena za
objednavatela preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. n), 0) p) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
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zavdznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7
dni odo dna, ked” mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel'a, povaZuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zdkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.

e) KprediZzeniu terminu realizicie diela modZe, okrem neposkytnutia sG&innosti
objednavatelom, dojst’ len na zaklade pdsobenia vys$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy$§iu moc) sa povazuje najmaé:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom tzemi...)

f) 'V pripade posobenia vys$ej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknut prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu $kody nezanikd a objednavatel’ si moze voéi zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat'.

g) Objednavatel sa zaviazuje poskytnut’ zhotovitel'ovi si¢innost’ za ucelom realizacie diela,
ktora je Specifikovana v CP.

Clanok VL.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je suCastou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
hydrogeologického vrtu (novorealizovaného vodného zdroja pitnej vody), ktorého realizacia v
ramci realizacie diela je predmetom zmluvy.

Clanok VIL
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom
protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktor¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné¢ vady diela, ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe, musi objednavatel uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom,
s opisom vady a pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dia zistenia vad
odovzdaného diela. Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a)
alebo e-mailom na e-mailovu adresu osoby opravnene] konat’ v mene objednavatela vo veciach
technickych: dillingerova@tavos.s zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbytoc¢ného
odkladu, najneskor vsak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.



3.

Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v €o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vsak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine ur¢enom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote ur¢enej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie dicla podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného dovodu nez podsobenie vysSej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi arok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty deii omeskania.
Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 100,-€ za kazdy zacaty dei omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonné¢ho alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezaCne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15 % z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu $kody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit™:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZzuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel bez zbytocného odkladu, najneskoér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydan¢ rozhodnutie o zafati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ len:
3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:
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3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postove] peciatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2.  odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrani z miesta realizacie diela cel¢ vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré¢ st

potrebn¢ k zaisteniu bezpecnosti.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zéniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstipenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vsetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej ¢asti diela, stipis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavdzkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:

1. Zmluva,

i1. Obchodny zdkonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
. Zmluvu mozno menit a dopliat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov s opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre poitovy styk, &isla Gétu,
telefonnych cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického dozora) nie
je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutocnosti
dorucené¢ druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajlcej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavdzuji, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajticej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze technické informadcie, ktor¢ mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat’ obchodné tajomstvo podla §
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I 7a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy buda riesit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otadzkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prisluinému vieobecnému stidu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

. Do plynutia lehdt pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazujii za doruCené aj
v pripade, ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podliecha rezimu zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejilovand zmluva anemda namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.

. Zmluvné¢ strany potvrdzujua, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoruéne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

V Piestanoch, dfia ........cccevvveennnn. 2022 A% I | o V- IO 2022
za objednavatel’a: za zhotovitel’a:

Trnavska vodirenska spolo¢nost’ a.s. STAS - stavby a sanacie, s.r.o.

Ing. Vladimir Pucik RNDr. Jan Pavlech

predseda predstavenstva a.s. konatel” spolo¢nosti

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.

11



