
 
 
 
 

 
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ 
Obchodné meno:    Obec Barca  
Sídlo:       Barca 24, 982 51 Figa  
Zastúpený:       Richard Szajkó, starosta 
IČO:       00 649 520 
DIČ:       2021132806 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných :      Richard Szajkó, starosta 
c) výkonu technického dozoru investora stavby:  doplní sa po ukončení kontroly VO 
Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu IBAN:    SK76 5600 0000 0060 3666 5001 
Telefón:     +47 569 72 27 
E-mail:       oubarca@post.sk  
(ďalej iba ako „Objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ 
Obchodné meno:      Expresstav spol. s r. o.  
sídlo:       Sobôtka 34, 979 01 Rimavská Sobota 
Zapísaný   OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 12740/S   
IČO:      36 745 871 
DIČ:      2022331289 
IČ DPH:     SK2022331289 
bankové spojenie:    Československá obchodná banka, a. s.  
číslo účtu IBAN:    SK55 7500 0000 0040 1143 1146 
zastúpený:     Mgr. Igor Paľovský 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných:     Mgr. Igor Paľovský 
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho:  Ing. Barnabáš Makši 
Telefón:     +421 911 802 401 
E-mail:      ipalovsky@expresstav.sk  
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné strany“) 

 
 

PREAMBULA 
 

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky  
„Materská škola Barca“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 112/66 a nasl. zákona č. 343/2015  Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
verejnom obstarávaní“) postupom zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska (VVO 
č. 24/2022 zo dňa 27.01.2022,  zn. 628915611 – WYP). Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka 
Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných 
podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné 
strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej 
len „Zmluva“). 

 
 
 
 



 
ČLÁNOK Č. I 

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom 
Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 1.2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok 
stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a 
zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa Článku č. III tejto Zmluvy.  

 
1.2 Predmetom Diela je výstavba dvojtriednej materskej školy so stravovacím zariadením a s kapacitou 50 detí. 

Dielom rozumie uskutočnenie stavebných prác v rozsahu pozostávajúcom z o stavebných objektov: 
§ SO-01 Materská škola pre 50 detí 
§ SO-02 Vodovodná prípojka 
§ SO-03 Vonkajšia kanalizácia žumpa 
§ SO-04 Elektrická prípojka  
§ SO-05 Ústredné vykurovanie 

 
1.3 V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že 

Dielo uskutoční:  
a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve;  
b) v súlade s projektovou dokumentáciou „Materská škola pre 50 detí“, ktorú vypracoval projektant 

Ing. Karol Kovács (ev. č. 2872, autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia: I1 a A1), 
ktorá bola podkladom vo verejnom obstarávaní a ktorú odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi 
najneskôr ku dňu odovzdania objektu v súlade s Článkom č. II ods. 1 tejto Zmluvy;  

c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia;  
d) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania;  
e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

 
1.4 Zhotoviteľ sa v súvislosti so záväzkom zhotoviť pre Objednávateľa Dielo zaväzuje vypracovať a odovzdať 

Objednávateľovi najneskôr ku dňu kolaudácie plán organizácie výstavby (harmonogram realizácie 
stavebných prác), porealizačné zameranie, resp. projekt skutočného vyhotovenia a dodať Objednávateľovi 
všetky súvisiace doklady, najmä revízne správy, záručné listy, certifikáty, atesty, protokoly o likvidácii 
odpadov a pod. 

 
1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe 

technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.  

 
1.6 V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1.1 tohto Článku Zmluvy sa Objednávateľ 

zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, 
podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.  

 
 

Článok č. II 
Čas plnenia 

 
2.1 Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu – budúceho 

staveniska Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom 
odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané  
v termíne uvedenom vo výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a 
zápisom do stavebného denníka. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude 
považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.  

 
 



2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:  
a)  vykonať Dielo v lehote do 12 mesiacov od odovzdania objektu Zhotoviteľovi, pričom vykonanie 

Diela v skoršom termíne je možné.  
b)  Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň 

po skončení realizácie Diela.  
 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto 
Zmluvy.  

 
2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy sú termíny 

najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:  
a)  udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. 

nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, 
rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,  

b)  neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá 
je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,  

c)  v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové 
konanie) a zatiaľ neukončené administratívne schválenie predložených zmien Riadiacim orgánom.  

 
2.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 2.4 tohto Článku Zmluvy, následkom čoho 

je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto 
skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude 
primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, t. j. o dobu trvania udalostí, 
ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu 
neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa 
oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu 
dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť 
Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  

 
2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 2.4 tohto Článku Zmluvy a/alebo 

v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na 
posun lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto 
skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí 
súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú 
povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.  

 
2.7 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti 

harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 
pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné 
porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.  

 
 

Článok č. III 
Cena za Dielo 

 
3.1 Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle    

§ 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov vo výške:  

  
Cena bez DPH 347 733,60 EUR 
Sadzba DPH 20 % 
Hodnota DPH 69 546,72 EUR 
Cena celkom vrátane DPH 417 280,32 EUR 

 



3.2 Cena je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 3.5 tohto 
Článku.  

 
3.3 Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“), bude k cene za Dielo 

bez DPH podľa odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy účtovať aj DPH v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa 
zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente 
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH 
uvedenej v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t. j. cena uvedená v 
odseku 3.1 tohto Článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú vrátane 
DPH a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 3.4 písm. a) tohto článku.  

 
3.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 3.1 tohto článku ako 

maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné 
posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré 
nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:  

§ zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),  
§ vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií, 
§ úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela, 
§ úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby, 
§ náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia, 
§ náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute 

a stavebných odpadov, 
§ všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 

pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne 
na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 

§ náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, 
§ náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v 

slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od 
pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii 
stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, 
revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových 
skúšok, skúšok tesnosti, 

§ náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností 
Zhotoviteľom, 

§ náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska, 
§ náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných 

nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov, 
§ prípadné náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 
§ náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
§ náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
§ náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
§ náklady na poistenie Diela, 
§ náklady na colné a dovozné poplatky, 
§ náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
§ náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, 
§ náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác počas soboty príp. nedele, 
§ náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, 
§ náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 
§ náklady na vypracovania projektu skutočného vyhotovenia,  



§ náklady na vyhotovenie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov v znení nesk. predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky 

§ akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.  
 

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy je možné meniť 
iba so súhlasom obidvoch zmluvných strán a to iba v prípade:  

a)  zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,  
b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii / výkazu výmer / inej  

dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom 
obstarávaní; týmto nie sú dotknuté ustanovenie podľa  odseku 3.8 písm. e) tohto Článku Zmluvy,  

c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.  
 
3.6 Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien  prác na 

Diele ovplyvnený nesúladom projektovej dokumentácie / výkazu výmer / inej dokumentácie obsahujúcej 
informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup 
(v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):  
3.6.1   Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju 

Zhotoviteľovi.  
3.6.2 Predložená požiadavka musí byť odsúhlasená autorom Diela (zhotoviteľom PD) a stavebným 

dozorom Objednávateľa.  
3.6.3  Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu 

vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v 
závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom.  

Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:  
a) pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude zachovaná ich 

jednotková cena, okrem prípadu podľa písm. b),  
b) pri položke výkazu výmer, ktorou je odvoz a likvidácia odpadu, Zhotoviteľ je oprávnený účtovať 

jednotkovú cenu len do vyčerpania predpokladaného množstva uvedeného vo výkaze výmer; po 
prekročení uvedeného množstva je, vzhľadom na zvýhodnené ceny poplatkov, ktoré sú účinné 
voči všetkým zhotoviteľom Objednávateľa, oprávnený účtovať len cenu podľa cenníka 
prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu v lokalite ......   

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale obsiahnutých 
v cenníku CENKROS, budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené smerom dole 
o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z 
realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia,  

d) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a ani v cenníku 
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu 
obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca CENKROS. 

 
3.6.4   Ak hodnota zmien predstavuje zníženie celkovej ceny Diela alebo ide o navýšenie celkovej ceny 

Diela a hodnota jednotlivej zmeny/všetkých zmien je nižšia ako 15 % z celkovej ceny Diela s DPH, 
osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach zmluvných, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia, 
ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od 
rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny rozsahu vykonania prác na Diele 
alebo zmenu zamietne. 
V prípade, ak hodnota jednotlivej zmeny/všetkých zmien celkovej ceny Diela presiahla 15 % z 
celkovej ceny Diela s DPH, Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní.  

 
3.6.5 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné 

strany uzavrú dodatok k Zmluve.  
 



3.7 Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia 
postup podľa odseku 3.6 tohto Článku Zmluvy.  

 
3.8 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:  

a) vlastných chýb,  
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,  
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,  
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová 

dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese 
verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu 
majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť, 

e) požiadavky na doplnenie nenacenených položiek, ktoré úzko súvisia s daným úkonom stavebnej 
práce, ale nie sú samostatnou položkou ocenené (napr. pri zatepľovaní odtrhové skúšky, vyrovnanie, 
alebo penetrovanie podkladu, prenos materiálov, lešenia, demontáž a montáž káblov alebo svietidiel 
na fasáde a pod.).  

 
3.9 Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v 

dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa 
na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.  

 
3.10 Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 3.4 tohto Článku Zmluvy 

bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa 
vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  

 
 

Článok č. IV 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
4.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a 

doručených Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí 
časti Diela, resp. po jeho ukončení, podľa tejto Zmluvy. 
  

4.2 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu Diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť 
Zhotoviteľovi cenu Diela v troch častiach: 

a) Min. 40 % z celkovej ceny Diela, po tom, ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimálne 40 % 
v hodnotovom vyjadrení stavebných prác (finančná hodnota súčtu objednávateľom odsúhlasených 
súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku Zmluvy bude 
predstavovať minimálne 40 % z celkovej ceny diela).  

b) Min. 30 % z celkovej ceny Diela po tom ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimálne 30 % 
v hodnotovom vyjadrení stavebných prác (finančná hodnota súčtu objednávateľom odsúhlasených  
súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku Zmluvy bude 
predstavovať minimálne 30 % z celkovej ceny diela).  

c) Max. 30 % z celkovej ceny Diela po tom ako bude Dielo vykonané v rozsahu maximálne 30 % v 
hodnotovom vyjadrení stavebných prác, resp. zostatok rozsahu stavebných prác po realizácii 
fakturácie uvedenej v bodoch a) a b) (finančná hodnota súčtu objednávateľom odsúhlasených  
súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku Zmluvy bude 
predstavovať maximálne 30 % z celkovej ceny diela).  

4.3 Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v Článku č. III ods. 3.1 tejto 
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súbor súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok 
vystavených podľa odseku 4.4  tohto Článku Zmluvy.  

 
4.4 Zhotoviteľ pred každou fakturáciou zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a 

dodávok musí byť zostavený prehľadne, jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených 
vo výkaze výmer. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade 



s oceneným výkazom výmer a musí byť vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie 
stavebnej výroby. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor 
investora stavby uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na 
prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 
pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Súpis vykonaných prác 
a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy 
a zaevidovaný v stavebnom denníku. 

 
4.5 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov . Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:  

§ názov Diela, 
§ obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO, 
§ obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO, 
§ číslo Zmluvy, 
§ predmet úhrady, 
§ centrálne číslo Zmluvy, 
§ vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi, 
§ deň zdaniteľného plnenia, 
§ deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
§ označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
§ fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20 %) a celková fakturovaná suma v eurách, 
§ meno osoby, ktorá faktúru vystavila, o pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 
§ názov projektu „Materská škola pre 50 detí“, kód ITMS2014+: NFP312060T067 

 
4.6 Písomná faktúra sa doručuje v troch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto 

Zmluvy. V súlade so zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom 
ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov Objednávateľ umožňuje aj vydávanie a prijímanie 
zaručenej elektronickej faktúry, ak sú na to vytvorené technické predpoklady zo strany príslušných štátnych 
orgánov a zo strany Objednávateľa.  

 
4.7 Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú 

uvedení v záhlaví Zmluvy, podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti (ak je 
relevantné) a jednotlivé súpisy vykonaných prác a dodávok vyhotovené podľa odseku 4.3 tohto Článku 
Zmluvy.  

 
4.8 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 60-dňová lehota splatnosti 

zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr nielen zo strany Objednávateľa, ale aj 
v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k Poskytovateľovi NFP (Ministerstvo vnútra SR).  
 

4.9 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo 
formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry 
Objednávateľovi.  

 
4.10 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa 

skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora 
stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.  

 
4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet 

Zmluvy.  
 

 



Článok č. V 
Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

 
5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s 

riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle 
príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.  

 
5.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, 
podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak 
Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.  

 
5.3 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 
Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní.  

 
5.4 Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

vypracovať plán organizácie výstavby (harmonogram realizácie stavebných prác)  s podrobným riešením 
postupov výstavby, vrátane zriadenia staveniska a predložiť ho Objednávateľovi na schválenie. 
Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní predložený plán organizácie výstavby schváliť alebo si 
k jeho zneniu uplatniť pripomienky. V prípade uplatnenie pripomienok zo strany Objednávateľa, sa 
Zhotoviteľ zaväzuje tieto zapracovať v lehote do 3 pracovných dní od ich uplatnenia a opätovne predložiť 
plán na schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady na realizáciu činností spadajúcich pod plán 
organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ.  

 
5.5 Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác 
na stavenisku a v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť koordinátora dokumentácie a koordinátora 
bezpečnosti práce.  

 
5.6 Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu – budúceho staveniska podľa Článku č. II ods. 2.1 tejto Zmluvy 

až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. K prevzatiu staveniska však môže dôjsť nie skôr 
ako po splnení povinností vyplývajúcich z Článku č. V, ods. 5.4 a 5.5. Pokyny k vedeniu stavebného 
denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní Zmluvných strán pri preberaní objektu. Stavebný denník 
musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených 
osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe 
prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje 
o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu 
realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, 
informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a 
zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a 
podpisuje oprávnený stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti 
brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia 
byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem 
stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby 
oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby 
alebo príslušné orgány  štátnej správy.  

 
5.7 Zhotoviteľ je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej 

legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:  



a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi  
o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,  

b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo 
odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na 
základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),  

c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo  
k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté  
s porušením tohto záväzku,  

d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a 
zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,  

e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka 
 

5.8 Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie  
v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:  

a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii  
(i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),  

b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v 
podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,  

c) Zákonom č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov,  

d) Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  

e) Nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,  

f) Nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v znení neskorších predpisov,  

g) Vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov,  

h) Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami  
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,  

i) Zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,  
j) Vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších  predpisov.  

 
5.9  Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:  

a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako 
aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,  

b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a 
zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,  

c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,  
d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa 

týkajú predmetného Diela,  
e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných 

dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,  
f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu 

dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu 
realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň 
kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,  

g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa Diela,  



h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im 
podmienky pre výkon dohľadu,  

i) vyhotovovať priebežne fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči 
zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela, prípadne na požiadanie pre potreby 
vyhotovenia monitorovacej správy alebo Žiadosti o platbu, 

j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,  
k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát preukázaní 

zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,  
l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie 

Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický 
stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,  

m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich 
prípadných subdodávateľov (ak ich využije),  

n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne 
staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska 
(bezpečnostné pásky a pod.),  

o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných 
pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,  

p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a 
skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy 
Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných 
osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné 
postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,  

q) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to: 
stavbyvedúci pre pozemné stavby: Ing. Barnabáš Makši, číslo osvedčenia: 04960*10*  

r) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena q) písomne 
informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a Objednávateľovi  predložiť za novonavrhovanú 
osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich 
preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom bude uzavretý dodatok k Zmluve o dielo. Zmena je 
účinná dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku k tejto Zmluve,  

s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku 
Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,  

t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť 
vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou 
vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo 
nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a 
poškodenej veci v čase pred jej poškodením,  

u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania 
celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza 
nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,  

v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a priľahlých plôch a komunikácií,  
w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, 

stavebnú suť, TKO a pod.,  
x) ak si to Objednávateľ uplatní, uskladniť zeminu a ornicu, ktorých vlastníkom je, na ním určenej 

skládke, na vymedzenom depozitnom priestore tejto skládky podľa druhu na samostatných 
depóniách a za jej uskladnenie účtovať 0,00 €,  

y) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

z) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa 
tejto Zmluvy,  



aa) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých 
stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. 
Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade 
poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce Zhotoviteľa 
uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.  

 
5.10  V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, 

strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela 
a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady 
Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním 
Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú 
a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním 
plnenia podľa tejto Zmluvy na minimálnu poistnú sumu 417 280,32 EUR s DPH a preukázať, že má 
uhradené poistné za obdobie podľa predmetnej poistnej zmluvy.  

 
5.11 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú 

jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným 
právnym predpisom a Objednávateľovi. 

 
5.12 Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:  

a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a 
postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované 
projektom Diela,  

b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo 
autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,  

c) nepoužiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej 
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.  

 
5.13 Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch (nahradenie výrobku na trhu novším produktom, výnimočná 

a neprekonateľná nedostupnosť pôvodného výrobku) oprávnený i v priebehu realizácie požadovať 
zámeny materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu, 
odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, a súčasne riadiacim orgánom OP ĽZ 
financovaním výstavbu v rámci tzv. zmenového konania, musia byť vykonané písomne formou dodatku 
k tejto Zmluve.  

 
5.14 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 

zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím 
nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.  

 
5.15 Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po 

jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to 
najmä:  

a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od  dokumentácie 
overenej v stavebnom konaní,  

b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej 
dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia,  

c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela 
zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o 
vykonaných revíznych skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali 
európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, 
medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi 
normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo 
národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia 
stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z 
priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané  



d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie 
kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, 
prevádzkové poriadky, ...),  

e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),  
f) kópií zo stavebného denníka,  
g) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov 

použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom 
jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,  

h) potvrdení správcu registrovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, 
stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí 
obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené 
množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej 
odpad pochádza,  

i) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),  
j) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,  
k) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD nosiči,  

 
5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto 

Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov  verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri 
partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia  
v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť 
vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie 
Objednávateľa predložiť všetky zmluvy  so subdodávateľmi.  

 
5.17 Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie. 
 
 
 

Článok č. VI 
Práva a povinnosti Objednávateľa 

 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto 

Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto 
činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie 
povinností súvisiacich s realizáciou Diela.  

 
6.2 Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať 

Zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentácie, identické s tou, ktorá bola overená v stavebnom 
konaní v tlačenej forme a ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom 
verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela, 
okrem tých, ktorých obsah je zohľadnený vo vydanom stanovenom povolení.  

 
6.3 Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každý mesiac kontrolný deň stavby / Diela, z ktorého za účasti 

poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby 
vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. V prípade odôvodnenej potreby je Objednávateľ 
oprávnený zvolať kontrolný deň stavby aj mimo tohto intervalu.  

 
6.4 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka 

a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že  
s obsahom zápisu súhlasí.  

 
6.5 Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora 

stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. 



Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby 
Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, 
že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám 
Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.  

 
6.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie 

všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených 
subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo 
strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti 
neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.  

 

 
Článok č. VII 

Subdodávatelia 
 

 
7.1 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa 

uvedeného v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov. 
 

7.2 Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu u neho existovať 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má 
subdodávateľ plniť. 

 
7.3 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený navrhnúť zmenu, alebo doplnenie subdodávateľa 

uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy na základe písomného oznámenia návrhu zmeny Objednávateľovi. Zmena 
alebo doplnenie subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 sa schvaľujú v Dodatku k tejto Zmluve. Zmena 
alebo doplnenie subdodávateľa je účinná dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku k tejto Zmluve. 

 
7.4 Subdodávateľ uvedený v Prílohe č. 3 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora v zmysle Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.  
 

7.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia  
§ 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je 
Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa 
zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.  
 

 
 

Článok č. VIII 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

 
8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.  

 
8.2 Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe 

protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, 
technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté 
vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. 
Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred 
tak, aby bola dodržaná lehota podľa Článku č. II ods. 2.2 písm. b) tejto Zmluvy.  

 
8.3 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle Článku č. V ods. 5.17 

tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v Článku č. V ods. 5.17 
tejto Zmluvy, má Dielo vady.  

 



8.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov 
spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a 
následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, 
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia 
povinnosti.  

 
8.5 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom 

zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po 
odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez vád a nedorobkov prevziať.  

 
8.6 Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví 

Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený 
v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov.  

 
8.7 Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným  

protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy – 
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou 
protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  

 
 

Článok č. IX 
Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu 

 
9.1 Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.  

 
9.2  Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto 

vecí je súčasťou ceny Diela podľa Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto 
vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, 
ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.  

 
9.3 Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša 

Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.  
 

9.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá 
vzniku škody na Diele.  

 
9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho 

povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.  
 

9.6 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou 
stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.  

 
 

Článok č. X 
Zodpovednosť za vady a záruka 

 
10.1 Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených 

touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo 
písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, 
ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní 
Diela alebo časti Diela.  

 
10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v 

súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ 
zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili 
po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných 
povinností.  



 
10.3 Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho 

riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.  
 

10.4 Dielo má vady, ak:  
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,  
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,  
c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 18 tejto Zmluvy,  
d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.  
 

10.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov 
vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od 
Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade 
odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.  

 
10.6 V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ 
nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.  
 

10.7 Záručná doba Diela je päť (5) rokov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela 
Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol 
Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.  
 

10.8 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na 
dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby 
má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.  
 

10.9 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej 
osoby.  
 

10.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne 
u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná 
e-mailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.  
 

10.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 
doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 11.16 tohto Článku Zmluvy a v uvedenej lehote 
Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ osobitným 
listom alebo e-mailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas 
trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a 
charakter vád.  
 

10.12 O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, 
pre ktoré odmieta opravu prevziať.  
 

10.13 V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré 
budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa 
to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 
10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu 
škody.  
 

10.14 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky 
jednotlivých technologických a vzduchotechnických dodávok a zariadení prostredníctvom ich 



dodávateľov (resp. prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie odseku 11.12 tohto Článku 
Zmluvy sa neaplikuje.  
 

10.15 Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka.  

 
 

Článok č. XI 
Sankcie a ukončenie Zmluvy 

 
11.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa Článku č. 

II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 
Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, 
uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu 
Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, 
štrajk, pandémia a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania 
vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za 
dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov).  

 
11.2 V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pred uplynutím lehoty podľa Článku č. II ods. 2.2 

písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v 
prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, cena Diela sa počíta aj s DPH, 
uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.  

 
11.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni 
vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, cena 
Diela sa počíta aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy.  

 
11.4 Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku č. V ods. 5.19 tejto Zmluvy zakladá právo 

Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je 
Objednávateľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, cena Diela sa počíta aj s DPH, uvedenej 
v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.  

 
11.5 V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa Článku č. VII ods. 7.5 tejto Zmluvy má Objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj 
náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.  

 
11.6 V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie je 
podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR 
za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, 
sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.  

 
11.7 Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú 

závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 
2004/18/ES.  

 
11.8 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má 

Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.  
 

11.9 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred 
uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:  



a) písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dňu,  
b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto Zmluvy.  
 

11.10 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 
345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie 
zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane 
písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky 
druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.  

 
11.11 V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je 
v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. 
Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy 
odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.  

 
11.12 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 11.9 tohto Článku Zmluvy stanoví 

na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej 
lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 11.10 tohto Článku Zmluvy.  

 
11.13 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra  

partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ 
bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto 
registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

 
11.14 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu 

nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť 
Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody spôsobenej Objednávateľovi, nárokov na dovtedy 
uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.  

 
11.15 Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:  

a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,  
b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou 

faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom 
pre fakturáciu platia ustanovenia Článku č. IV tejto zmluvy.  

c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom 
odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.  

 
11.16 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku  dokumentáciu 

vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne 
riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá 
podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa 
vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena 
za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť  Zhotoviteľovi.  
 

11.17 V prípade rozhodnutia RO pre IROP, že Objednávateľ je povinný vrátiť celú výšku NFP z dôvodu 
preukázateľnej chyby na strane Zhotoviteľa (napr. nedodržanie zmluvnej lehoty výstavby), je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške schváleného NFP  do 15 dní od doručenia výzvy 
Objednávateľom.    
 



11.18 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri 
získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným 
spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 100 % z  ceny Diela s DPH. 
Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej 
výške. 
 

11.19 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie 
predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať 
uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli. 

 
11.20 Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude 

plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy  a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka  vo 
výške 10% z celkovej sumy diela s DPH 41 728,03   EUR s DPH.  
 

11.21 Zhotoviteľ je povinný do 20 pracovných dní od zahájenia stavebných prác zložiť na účet Objednávateľa  
Realizačnú zábezpeku alebo doručiť Objednávateľovi originál bankovej záruky v hodnote podľa bodu 
11.20 tohto článku. 
 
11.21.1 Objednávateľ je oprávnený použiť Realizačnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak 

Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy alebo ak Zhotoviteľ poruší 
niektorú povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy. V prípade použitia Realizačnej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude 
Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Realizačnú zábezpeku do plnej výšky,  
t.j. do výšky 10% z celkovej ceny diela s DPH, a to najneskôr do 10 pracovných dní od 
doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. 

 
11.21.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku v lehote 

podľa vyššie uvedeného bodu tejto Zmluvy je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu v sume 100 (sto) EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, 
maximálne do výšky 10% z Realizačnej zábezpeky.  

 
11.21.3 V prípade, ak Zhotoviteľ neuhradí na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku podľa tejto 

Zmluvy, alebo ju nedoplní, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie 
je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok 
Objednávateľa na zmluvnú pokutu.  

 
11.21.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku, resp. jej zostatok 

v prípade jej uplatnenia a to  najneskôr do 5 pracovných dní po kolaudácii stavby.  
 

Článok č. XII 
Osobitné podmienky plnenia Zmluvy – Sociálny aspekt 

 
12.1 Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 zákona o VO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, 

ktoré sa týkajú sociálnych aspektov a požaduje od uchádzačov, aby sa pri predložení ponuky zaviazali, 
že v prípade úspešnosti budú tieto osobitné podmienky plniť.  

 
12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje,  že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona                 

č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné 
predpoklady:  

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň  
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.  

 
12.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. 

a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení 
zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie 



podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí 
k marginalizovanej rómskej komunite  a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač 
o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do 
evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak Zhotoviteľ 
nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je 
Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) 
vyššie.  

 
12.4 Zhotoviteľ splnenie povinnosti zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce predpoklady podľa písm. 

a) a b) vyššie predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda 
o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z 
príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a 
pod.).  

 
 

Článok č. XIII 
Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov 

 
13.1 Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné 

zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len 
„dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné 
informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.  

 
13.2 Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, 

marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s 
plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.  

 
13.3 Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:  

13.3.1 je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,  
13.3.2 sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo 

v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,  
13.3.3 boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,  
13.3.4 boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich 

ochrany.  
 

13.4 Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných 
informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov.  

 
13.5 Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti 

bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.  
 
13.6 Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.  

 

13.7 V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať 
osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných 
údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana 
práv dotknutej osoby.  

 
 
 



Článok č. XIV 
Záverečné ustanovenia 

 
14.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.  
 
14.2 Zároveň platí, že verejný obstarávteľ si uplatňuje tzv. odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy. Zmluva 

nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ 
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je 
dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované 
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom 
súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho 
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý 
upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.“ 

 
14.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom 

v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Zhotoviteľom a výsledky 
kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

 
14.4 Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí 

nemajú v Registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v čase uzavretia 
Zmluvy. To isté platí aj pre osoby, ktoré poskytujú finančné alebo technické podmienky ako aj pre 
subdodávateľov Zhotoviteľa, ktorých uviedol vo svojej ponuke a po celú dobu trvania Zmluvy, ktorá je 
výsledkom postupu verejného obstarávania. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v 
Registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.  

 
14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 
14.6 Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne. Na zmenu zmluvy počas jej trvania 

sa vzťahuje § 18 zákona o verejnom obstarávaní, od zmluvy môže Objednávateľ odstúpiť v súlade s § 
19 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
14.7 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 
ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. 
Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok 
realizovaného verejného obstarávania.  

 
14.8 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá 

právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, 
ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.  

 
14.9 Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným 

rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy 
Slovenskej republiky.  

 
14.10 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá 

zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne 
doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky 
sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie 
poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo 
odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade 
ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.  

 



14.11 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu 
ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa 
niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez 
zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho 
vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených 
prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 13. 2 tohto Článku 
Zmluvy.  

 
14.12 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva  

rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.  
 

14.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu 
neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 
Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.  

 
 
 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 
 

Príloha č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer v listinnej podobe a v elektronickej podobe na CD (.xls)  
Príloha č. 2: Harmonogram výstavby  
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  
Príloha č. 4: Zápis do registra partnerov verejného sektora – dodávateľ, príp. subdodávateľ  
Príloha č. 5: Stavebné povolenie  
 
 
 

V Barce V Rimavskej Sobote 
dňa 11.4.2022 dňa 11.4.2022 

 
 
 
 

................................. 
podpis 

 
 
 
 

............................... 
podpis 

Richard Szajkó 
štatutárny zástupca Objednávateľa 

Mgr. Igor Paľovský 
štatutárny zástupca Zhotoviteľa 

 
 
 
 
 
 

pečiatka 

 
 
 
 
 
 

pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


