ZMLUVA O DIELO ¢. Zhotovitel'a 2022/EA/01/003

uzavreta podla 8 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov Obchodny
zakonnik

(dalej len "Zmluva™)

L Zmluvné strany

Objednavatel’: Mesto Krasno nad Kysucou

Sidlo: Mestsky Urad, Ul. 1 Méaja 1255, 023 02 Krasno nad
Kysucou

Statutarny zéastupca: Ing. Jozef Grapa, primator

ICO: 00314072

DIC: 2020553073

Bankové spojenie: VUB, as.

IBAN: SK23 0200 0000 0000 1092 5322

Osoba opravnena rokovat’
* vo veciach zmluvnych:
» vo veciach technickych:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel” STRABAG s.r.o.

Sidlo: Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zapisany: v registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sro,
vloZka €. 991/B

Statutarny zastupca: Ing. Branislav Lukac, konatel” spolocnosti
Viera Nadaské, konatel’ka spolo€nosti

ICO: 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

Cislo G&tu v tvare IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Osoba opravnena rokovat’

* Vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Michel, riaditel’ oblasti

Ing. Tibor Kajanek, veduci prevadzkovej jednotky

* Vo veciach technickych: Ing. Tibor Kajanek, veduci prevadzkovej jednotky
Ing. Stanislav Lokaj, stavbyveduci

(dalej len "Zhotovitel™)

(dalej Objednavatel a Zhotovitel g spolu ako ,,Zmluvneé strany*



Preambula

Téato Zmluva o dielo (dalej aj ako ,,Zmluva “) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania
v zmysle zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktoré bolo vyhlasené dia 25.03.2022.

21

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

31

3.2

3.3

2. Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje vykonat' vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ prace na
realizacii stavby ,,RekonStrukcia miestnych komunikécii v meste Krasno nad
Kysucou 2022 (dalej len "Dielo™) za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo
odovzdat’ Objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sp6sobily vykonat' Dielo.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Obj ednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavazuje, Ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme,
zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnutd
sucinnost..

Predmet plnenia musi byt zrealizovany v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori
Prilohu €. 1tejto Zmluvy.

Presné mnozstva tovarov aprac, ktoré su suCastou vykonavaného Diela uvedené
Objednavatel'om predstavuji ramcovo zazmluvnené mnoZzstva, t. j. st "predpokladanym
mnozstvom" tovarov a prac v ramci Diela pocas platnosti Zmluvy. Objednavatel je na
zaklade tejto Zmluvy opravneny nepozadovat cely predpokladany rozsah Diela a
vyhradzuje si prdvo poZadovat' aj vacSie mnoZstvo tovarov a prav cv rdmci Diela ako je
predpokladané mnoZstvo.

Miestom realizécie Diela je k.U. Krasno nad Kysucou.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovenad podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o0 cenach a povaZuje sa za pevnu, nemenni a maximalnu cenu:

Cenabez DPH 16667181 EUR
Suma DPH 33334,36 EUR

Cena s DPH 200 006,17 EUR

Cena za Dielo je zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer a sutaznych podkladov. V3ade, kde sa v Zmluve spomina
cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximéalna a zahffia ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych
zavézkov Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy, ako aj ndhradu akychkol'vek nakladov
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alebo vydavkov Zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatel'ovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné vratane dopravnych nakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoCnej realizacie Diela,
pripravnych stavebnych prac, nakladov na vybudovanie, prevadzku, adrzbu
a vypratanie staveniska, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych poloZzkach v nadvaznosti na technické Specifikcie vratane vsetkych
nékladov a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a m6zu suvisiet’ s Uplnou realiz&ciou Diela,
vratane doCasnych diel, materialu, dodavky, montéze, vetkych skisok, do€asnych préc,
zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych rizik, zavdazkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajlcich z dokumentov a obhliadky
staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzend. M& sa za to, Ze zriadovacie néklady
Zhotovitela, zisk a reZijne naklady a podobné poplatky su rozloZené rovnomerne vo
vsetkych jednotkovych sadzbach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' neocenil, sU zahrnuté v inych
ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povaZzované za konecné a platné pocas celej
doby realizécie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte
zavazuju Zhotovitel'a a platia po€as trvania Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst’
3.6.1 pri zmene z&konnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky, a to len u vyrobkov a préc,
ktoré nie sU dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
doméacej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukézat’.

3.6.3 pri splneni podmienok vzmysle § 18 zakona €. 343/2015 o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Z ceny diela bude odpocitané zadrzné vo vyske 10 % z Ceny diela, ktoré bude doplatené
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi po uplynuti 6 mesacnej lehoty, ktora zacina plynat’ odo
dna odovzdania a prevzatia diela bez vad alebo v pripade vyskytu vad v uvedenej lehote
do 6 mesiacov odo dia odstranenia vad. Splatnost' zadrzného je 30 dni odo dia
uplynutia lehoty podl'a predchéadzajlcej vety.

4. Platobné podmienky

Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 nazéklade 1 faktary, ktorGje Zhotovitel opravneny vystavit' na konci mesiaca,
pocas ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 30 % zazmluvnenej
ceny Dielg;

4.1.2 na zéklade 2. faktlry, ktord je Zhotovitel opravneny vystavit’ na konci mesiaca,
pocas ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 60 % zazmluvnenej
ceny Diela;

4.1.3 nazaklade 3. faktary, ktor( je Zhotovitel opravneny vystavit’ na konci mesiaca,
pocCas ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 90 % zazmluvnenej
ceny Diela;

4.1.4 na z&klade z&vereCnej faktury vo vysSke 10% ceny Diela, ktort je Zhotovitel
opravneny vystavit' po dokonceni Diela, na zaklade Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela, v ktorom bude uvedené, Ze Objednavatel’ Dielo prebera.
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Zhotovitel' je povinny vypracovat’ sUpis vykonanych prac a dodavok ako prilohu
k Ciastkovym faktram v zmysle bodu 4.1 apredlozit ho stavebnému dozoru
Objednavatel'a k odsthlaseniu, a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Supis
prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny zaokrdhlené na
dve desatinné miesta, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek zaokruhlené
na dve desatinné miesta. Stavebny dozor najneskdr do piatich pracovnych dni od
doruCenia supisu vykonanych prdc a zistovacieho protokolu predmetny supis
vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi, alebo vréti Zhotovitelovi na
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle
pokynov stavebného dozoru a predloZi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi faktiru vratane priloh v dvoch vyhotoveniach v
pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedent v zéhlavi Zmluvy a tiez
v elektronickej forme na e-mailovu adresu Objednavatela, pricom za den dorucenia sa
povazuje dorucenie pisomnej faktary Objednavatelovi.

Fakt(ra musi obsahovat
» vietky naleZitosti v zmysle platnej legislativy,
e odkaz na zmluvu, na zéklade ktorej je vystavena,
» fakturované sumy zaokrahlené na 2 desatinné miesta,
K fakture je Zhotovitel povinny doloZit prilohy v sulade s bodom 4.2, a to najma:
o kryci list faktdry,
 zistovaci protokol,
» schvéleny sUpis vykonanych prac,
* podpornd dokumentéciu k fakturovanym poloZzkdm (napr. véazne listky
k odpadom, montazne listy, revizne spravy a pod.)

Faktdra vystavend na zéklade bodu 4.1 bude okrem priloh uvedenych v bode 4.5

obsahovat’ aj:

» Protokol o odovzdani aprevzati Diela podpisany oboma zmluvnymi stranami
s uvedenim datumu odovzdania a prevzatia a vyhlasenia, Ze Objednévatel’ Dielo
prebera;

e vyuCtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy - na zaklade
schvalenych supisov prac;

* vyUlctovanie vSetkych zmluvnych pokut, ako a opravnenych zakonnych
a zmluvnych narokov Objednéavatela na nahradu Skody, vyuctovanie narokov na
nahradu zvySenych nékladov spésobenych Objednévatelovi €innostou Zhotovitela;

» vyUlctovanie pripadnych sluzieb a prac naviac, ktoré Objednéavatel Zhotovitelovi
poskytol, resp. pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni a zacina plynut def po jej doruceni Objednavatelovi.
V pripade, ak faktdra Zhotovitel'a nebude obsahovat' nalezitosti v zmysle bodov 4.4 -
4.6 tohto Clanku, je Objednavatel’ opravneny vratit' ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie
stym, Ze nova lehota splatnosti faktdry zaCina plynat’ dfiom dorucenia opravenej
faktury.

Zhotovitel' m& nérok na zaplatenie vylucne skutoCne zrealizovanych préc, ktoré su
v dohl'adu pracovnika m rozsahu oceneného vykazu vymer.
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5. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavazuje:
a) prevziat' stavenisko najneskdr do 5 pracovnych dni od doru€enia vyzvy
Objednéavatela na plnenie predmetu Zmluvy;
b) realizovat’ stavebné prace a odovzdat’ Dielo do 3 mesiacov odo dfia prevzatia
staveniska
c) uvolnit stavenisko do 5 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnd inak.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a ¢) Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500 € (slovom pat'sto eur)
za kazdy den omeSkania.

Rozhodnutie a pokyny objednavatela su pre zhotovitel'a zavézné. Ak zhotovitel
s rozhodnutiami objednavatel'a nebude suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne
oznamit’ objednavatelovi a riadne svoj nesthlas oddvodnit. Ak zhotovitel v priebehu
prac zisti potrebu vykonat' prace naviac oproti ZoD, na tato skutoCnost' je povinny
pisomne upozornit’ objednavatela. V pripade, ak objednavatel’ akceptuje dévody na
vznik préc naviac na diele a stym suvisiacej potreby navySenia ceny za dielo a naslednej
Upravy rozpoctu objednavatela, zhotovitel zastavi prace na diele, az do vyrieSenia
financovania prac naviac na diele zo strany objednavatela. Zhotovitel je opravneny
z dévodu tohto zastavenia prac na diele odstupit’ od zmluvy iba v pripade, ak by doba
pocCas ktorej by boli zastavané prace na diele presiahla lehotu 60 dni odo dia ich
zastavenia. Zhotovitel' vtakom pripade nem& Ziadne sankcneé naroky voCi
objednavatelovi, avSak ma narok na zaplatenie odmeny za tie prace, ktoré na diele
vykonal v prospech objednévatela k tomuto datumu bez vad. Z uvedeného dévodu
zastavenia prac na diele nevznika zhotovitel'ovi ani narok na nadhradu Skody.

V pripade, ak objednévatel’ v priebehu vykonavania diela upravi rozsah diela jeho
rozSirenim o naviac prace, ktoré preukazatelne nie st zahrnuté v rozsahu diela, budd
tieto prace ocenené podlajednotkovych cien uvedenych v cenovej ponuke zhotovitela,
ktora je prilohou tejto zmluvy. V pripade, ak cenova ponuka zhotovitel'a neobsahuje
jednotkové ceny pre poZadované naviac prace, pouZziju zmluvné strany ceny podla
CENEKON zniZené o0 30 %. SkutoCnost, Ze sa objednévatel’ a zhotovitel' nemézu
dohodnut na tom, €i su objednavatel'om poZadované dodatocné prace sucast'ou rozsahu
diela, alebo ide o naviac préce, alebo sa nevedia dohodnut’ na vyske ceny dodatocne
pozadovanych prac a dodavok materialov, neopraviiuje zhotovitel'a spomalit’ alebo
odopriet’ objednavatel'om poZadované dodatocné préace na diele, ktoré su potrebné na
Ucely riadneho a v€asného dokoncenia diela.

6. Realizacia Diela

Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, odovzdanych podkladov pre
plnenie Zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem,
pripadne 1SO tak, aby sldZilo k uréenému G&elu a spifialo vietky legislativne podmienky
a bolo bez vad a nedorobkov. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej, ako i pravnej, ktoré
su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, je
povinny zabezpeCit' Zhotovitel' na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
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dobou zaruky, skiSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatel'om pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technologii, ktoré s v
rozpore s platnymi technickymi, bezpe€nostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouZzivat’ drobn( i vel'kld mechanizaciu
pre montazne i stavebné prace, ktora bola r6zne, pripadne neodborne upravovana, nie
st pre nu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by
mohli byt poruseneé predpisy bezpe€nostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by
mohlo déjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel’je povinny pred zaCatim realiz&cie Diela zabezpeCit' pre svojich pracovnikov
vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie
vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaSkou €. 147/2013 Z. z. o
bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny
dodrzZiavat’ vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci, o ochrane
Zivotného prostredia, ako aj dalSie vSeobecne zavézné pravne predpisy vztahujlce sa
na realizéciu Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel' urCuje Ing. Stanislava Lokaja, ako osobu zodpovedn( za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku. Zhotovitel sa
zavazuje oznamit' Objednavatelovi zmenu uvedenej osoby bez zbyto¢ného odkladu
pisomnou formou.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dohladu pracovnika mestského Gradu a
Zhotovitel’ poveruje funkciou stavbyvediceho Ing. Stanislava Lokaja. Zmluvné strany
sa zavazuju vzajomne si oznamit' zmeny uvedenych os6b bez zbyto¢ného odkladu
pisomnou formou.

Zhotovitel mbéZe na stavbe nasadit, resp. poverit’ zrealizovanim Diela podla tejto
Zmluvy len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu a schopnosti a ktory zabezpeCi
potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Objednavatel’j e opravneny podat’ ndmietky proti nasadeniu personalu, ktory podlajeho
ndzoru nie je dostatoCne kvalifikovany, jeho spravanie na stavbe je nevhodne,
a nedodrzZiava a nekona v sulade s pokynmi Objednavatel'a a prikdzat” Zhotovitel'ovi,
aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn
zrealizovat', v opacnom pripade ma Objednavatel’ pravo postupovat’ podla ¢lanku 14
tejto Zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov aZz po ich prevzatie Objednavatelom znaSa zodpovednost’
za ich ochranu Zhotovitel'. V pripade poSkodenia alebo zniCenia uz vykonanych prac
pred ich prevzatim je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na
vlastné néklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati Diela v bezchybnom stave a
v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednévatela.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ obleCenie zretelne oznaCené
firemnou znackou tak, aby mal Objednavatel prehl'ad o Fudoch pohybujucich sav ramci
staveniska. Zhotovitel' sa tieZz zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ ochranné
pracovné pomécky v stlade s predpismi BOZP. Y pripade zistenia nedostatkov podla
tohto bodu je Objednavatel’ opravneny poZadovat zmluvnl pokutu vo vyske 1000 €
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(slovom jedentisic eur) za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Objednavatel je
opravneny vystavit’ predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a Zhotovitel je povinny tento
predpis zaplatit, resp. Objednavatel’ je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty v stlade
s vystavenym predpisom jednostranne zapocitat' s pohl'adavkou Zhotovitela.

Stavbyvedlci ma pravo apovinnost na pokyn Objednavatela kedykolvek vyzvat
pracovnikov Zhotovitela a pracovnikov jeho subdodévatelov k uskutocneniu skisky na
pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade jej pozitivneho vysledku, resp.
odmietnutia vykonania skusky ma Objednavatel’ pravo okamZite vypovedat’ a trvalé
zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 1 000 €
(slovom: jedentisic eur) za kazdy pozitivny vysledok skasky na pritomnost’ alkoholu
alebo inej omamnej latky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto skuske, ako aj v pripade,
Ze pracovnici Zhotovitela na stavenisku hrubo poruduju dobré mravy a pravidla
medziludského spravania sa (napr. napadnutie, pokus o napadnutie pracovnika
Objednavatela, resp. inych pracovnikov v aredli staveniska, pokus o kradez, nicenie
majetku a pod.). V pripade zistenia takéhoto stavuje Objednavatel’ opravneny vystavit
predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a Zhotovitel’ je povinny pokutu zaplatit', resp.
Objednéavatel’je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty v stlade s vystavenym predpisom
jednostranne zapocitat’ s pohl'adavkou Zhotovitela. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu Skody.

Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam
subdodavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢ 2 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel' povinny tuto skutonost bezodkladne oznamit
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’
k ozndmeniu o0 zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, méa sa za to, ze
zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednévatel’ s osobou subdodavatela
nesthlasi, Zhotovitel' nie je oprévneny prostrednictvom neho vykonavat' Dielo.
V pripade, ak Zhotovitel’ realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda
akoby Dielo vykonéval sdm.

Objednéavatel’ m6Ze kedykol'vek poZiadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodévatela v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukazat' svoju odbornd
spdsobilost’, alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zadkonnych
povinnosti. Objednavatel’ je povinny upozornit’ Zhotovitel'a na poruSenie povinnosti
alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytndt' mu primerant lehotu na zabezpecenie
nédpravy. Ak v stanovenej lehote neddjde k néprave, je Objednavatel’ opravneny vyuzit
pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany subdodavatel’ bude Zhotovitel'om ¢o
najskor nahradeny inym subdodavatel'om. Odvolanim subdodavatel'a nebudd zmenené
terminy dokoncCenia Diela, ani zmluvna cena. V3etky naklady spojené so zabezpecenim
noveho subdodévatela zndsa Zhotovitel’.

Objednévatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko bez prav tretich os6b
znemoZznujucich alebo obmedzujicich realizaciu Diela riadne a vcas.

Zhotovitel je povinny dokladne sa oboznamit’ s projektom pred uzavretim Zmluvy
o dielo. V pripade potreby naviac prac sa dalsi postup riadi ustanoveniami § 18 Zakona
0 verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z.z.

Nesulady, viacznaCnosti a pripadné namietky Zhotovitel'a objasni Objednavatel.
Rozhodnutia Objednavatela st pre Zhotovitel'a zavazné. Ak Zhotovitel s rozhodnutiami
Objednéavatel'a nebude suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatel'ovi.
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Zhotovitel je povinny zabezpeCit vytyCenie inZinierskych sieti na vlastné néklady.

Pred zaCatim realizacie Diela av slvislosti s odovzdanim staveniska, resp. ipocas
realizacie Diela, ako aj po skonceni realizacie Diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam
a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikécii, povrchu Uzemia, zakladov na
stavenisku, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych
inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, a to tak, aby sa po skonceni realizacie Diela
dal preukézatelne, prehl'adne a jednoznane porovnat’ stav tychto objektov pred
realizéciou Diela apo skonCeni realizacie Diela. Pasportizaciu Zhotovitel' odovzda
Objednavatel'ovi a stavebnému dozoru do 10 dni od prevzatia staveniska a nasledne ku
dnu odovzdania a prevzatia Diela.

Vsetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a néstroje, doCasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainStalované a sprdvne a bezpeCne prevadzkované Zhotovitelom ako sUCast
zhotovovania Diela podl'a Zmluvy. N&klady su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach,
ako g vzniknuté tretim osobam pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavéazuje, Ze akukol'vek
nim spdsobend Skodu alebo zapricinent Skodu pri realizéacii Diela odstrani tak, Ze uvedie
poSkodenu €ast’ do pévodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela alebo stavebného dozoru predlozit
vietky vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela
vratane vysledkov kontrol kvality - atesty.

Zhotovitel’ nie je opradvneny vykonat™ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel’ povaZzuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
nelcelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opétovné poZiadanie vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi alebo neodporujud pravnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej
spravy.

Objednavatel’ bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne
za UCasti zainteresovanych subjektov.

VSetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe€ované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikdtmi zhody v zmysle zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat,
resp. nebudu zodpovedat’ zmluvne poZzadovanym skiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné
néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne
vyzvat' Objednavatela na preverenie prac, ktoré budd v dalSom pracovnom postupe
zakryte, alebo sa stanu nepristupnymi.

Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’
naklady dodato¢ného odkrytia a pripadne dalSie naklady s tym spojené, ak také odkrytie
pozZaduje. VySku nakladov na toto odkrytie primerane urci Objednavatel’. Ak sa vSak pri
dodatocnom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady dodatocného
odkrytia a pripadné dalSie nasledky s tym spojené znasa Zhotovitel'.

Ak Objednavatel’ zisti, Ze kvalita realizovanych vykonov Zhotovitelom pri realizacii
Diela je vrozpore so Zmluvou alebo Ze vykony podla oceneného vykazu vymer
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Zhotovitel'a su celkom alebo sCasti nesplnené alebo nevykonané, je Objednavatel
opravneny po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a primerane znizit’ cenu Diela az 0 10%
zo zmluvnej ceny Diela bez DPH. Objednavatel’ je povinny pred tymto postupom
poskytnat’ Zhotovitel'ovi primerant lehotu na odstranenie tychto nedostatkov. Do
odstranenia nedostatkov v realizacii Diela mdZze Objednavatel’ zadrzat’ zaplatenie
prisludnej Ciastkovej faktury, resp. zavereCnej faktury. Tymto zadrZanim zaplatenia
faktdry nie je Objednavatel’ v omeSkani s plnenim svojho pefiazného zavazku podla
tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel' neodstrani nedostatky v realiz&cii Diela v primeranej
lehote, Objednavatel’ pisomne oznami zniZenie ceny Diela o primeranu Ciastku v zmysle
tohto bodu Zmluvy a Zhotovitelovi zaplati tato pomerne zniZenu Ciastku na zéklade
faktury. V pripade, ak suma zniZenia ceny za Dielo podl'a tohto bodu Zmluvy prevysuje
sumu, ktord méa Objednéavatel’ Zhotovitel'ovi spolu eSte zaplatit, Objednavatel’ ma voci
Zhotovitel'ovi ndrok na vratenie sumy zodpovedajlcej zniZeniu ceny za Dielo podla
tohto bodu Zmluvy. Narok na nahradu Skody, ktora Objednavatel'ovi vznikla, tymto nie
je dotknuty.

Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat” Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora bréni alebo stazuje realizaciu Diela.

Skuto€nost, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a
vykonané prace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a
vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie Zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

o precital, preveril apochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim
Ziadne namietky,

o VvSetky poZadované vykony a stavebné prace si mu jasné anema k nim Ziadne
namietky,

e na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali ajednej kopii. Kdpiu je povinny uloZit’ oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia origindlu. Do dennika sa
zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma Gdaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvalite, Gdaje dbleZité pre posudenie hospodarnosti prac a Gdaje pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. PocCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konc¢i diiom odovzdania a prevzatia
Diela.

Zéznamy v stavebnom demiikuje opravneny robit’ stavbyveddci, pripadne jeho zastupca
aich nadriadeni. Okrem nich je opravneny robit’ zaznam stavebny dozor Objednéavatela,
jeho nadriadeni, orgény Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy
Statnej spravy.

Denné zdznamy sa piSu do knihy s ocCislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel’né prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit’ v nasledujici
den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat  volné miesta.
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Ak stavebny dozor do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Zmenové konanie

Pocas plnenia tejto Zmluvy méze ktorakol'vek zo zmluvnych stran pozZiadat’ o zmenu,
doplnenie alebo rozSirenie predmetu tejto Zmluvy (dalej len ,,poZiadavka na zmenu*).
PoZiadavka na zmenu sa doruci zodpovednému zastupcovi druhej zmluvnej strany a
musi obsahovat’ najma popis zmeny, jej dévod a poZzadovany termin zmeny.

Zmena, ktord by mala za ndsledok zmenu rozsahu plnenia, terminu plnenia alebo ceny,
moze byt realizovana vylu¢ne aZz po podpisani pisomného dodatku k tejto Zmluve.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania aprevzatia bude zrealizované Dielo v rozsahu oceneného
vykazu vymer.

Zavazok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim aprevzatim Diela
Objednavatel'om v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objedndvatelom prechddza nebezpeCenstvo Skody na Diele na
Objednévatela.

Zhotovite!” je povinny minimalne 5 dni vopred pisomne oznamit Objednévatelovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) supis skutocného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,
c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
f) stavebny dennik,
g) doklad o naloZeni s odpadmi,
h) né&vody na pouZzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 9.5 je dévodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati
Diela, ktory bude obsahovat”:

a) zakladné Udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

c) sUpis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om ajeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zagina plynat zaruéna doba a dizku jej

trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit’ stavenisko,

i) datum prevzatia Diela,

j) podpisy opravnenych os6b.
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V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe, ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a nezniZuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel’ povinny Dielo prevziat'.

Vlastnicke prdvo k Dielu prechddza na Objednavatela jeho protokolarnym
odovzdanim.

10. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi
dohodnuté vlastnosti, Ze spitia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo
vykonané podla osvedCenych technologickych postupov apodla zavaznych
technickych noriem, v sulade shygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi,
bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo nema
Ziadne vady.

Z&rucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut” diiom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:
* do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, Zivote alebo majetku,
» do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.

Vady Diela reklamované uZzhotovitel'a v zarunej dobe je Zhotovitel' povinny
odstranit’ bezodplatne, pokial vznikli v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitel'a. Ak
vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel’ ich odstrani za Uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nékladmi a vada
by nebranila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa mdzu dohodnut na primeranej zl'ave
z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych
popiera zodpovednost’ a ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny materiél, resp. realizované Casti Diela prechddzaju do vlastnictva
Objednavatela na zéklade Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Tym vSak
Objednavatel’ nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu
a stavebnych prac.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa
objavili poCas vykonavania Diela, pri odovzdani aprevzati Diela apocCas zarucnej
doby.

V pripade, ak Zhotovitel’ nezacne s odstrariovanim vady alebo neodstrani vady riadne
av€as, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1 000 €
(slovom jedentisic eur) za kazdy zaCaty deri omeSkania. Objednavatel ma zaroven
narok na nahradu Skody prevysujicu zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstraiuje oznamené vady riadne avcas, alebo ak
Zhotovitel' zaCne odstrafiovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpoklada, Ze vady nebudd odstranené riadne a v€as, ma Objednavatel’ pravo vady
odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela.
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V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami uvedenymi v ocenenom vykaze
vymer.

Uplatnenim nérokov zvad Diela nie je dotknuty narok Objednévatela na ndhradu
Skody.

11. Zmluvné pokuty a ndhrada Skody
V pripade:
11.1.1 nedodrzZania terminu zhotovenia Diela,
11.1.2 omeSkania Zhotovitela s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela

mé& Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy
defi omeSkania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného sihlasu Objednavatel'a nedodrZi projekt, tato
Zmluvu alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné
postupy, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 €
(slovom jedentisic eur) za kazdé takéto poruSenie Zmluvy. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu Skodu a uplatnenie si dalSieho
postupu podla ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela ozndmit® Objednavatelovi zmenu
subdodavatela podla bodu 6.13 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 1 000 € (slovom tisic eur) za kazdé poruSenie tejto
povinnosti.

V pripade akéhokol'vek poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma
Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pét'sto eur),
ak nie je ustanovena osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu Skody presahujdcu vySku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’
svoj z&véazok zo Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody vzniknutej v dosledku poruSenia
zmluvného zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Jej vySka bude vzajomne prerokovana.

12. VySsSia moc

Zmluvné strany budu oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich zavéazkov
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, pokial’ takéto neplnenie je zavinené pésobenim vy3sej
moci. Vy$Sou mocou sa rozumejl najma poZziar, zemetrasenie, havéria, Strajk, embargo,
administrativne opatrenia Statu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za
normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouZiti obvyklych prostriedkov
a opatreni zabranit'.

O zacCati, ako aj o pominuti pdsobenia vysSej moci su zmluvné strany povinné sa
vzajomne bezodkladne pisomne informovat. Oslobodenie od zodpovednosti za
neplnenie predmetu Zmluvy trva po dobu pbsobenia vy$Sej moci. Po uplynuti tejto
doby sa zmluvné strany dohodni na dalSom postupe a pripadne na vzajomnom
odstupeni od tejto Zmluvy.
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13. Ochrana informéacii

Zmluvné strany budu zachovavat’ ml¢anlivost’ o dévernych informaciach ziskanych pri
plneni zavazkov z tejto Zmluvy. Dévernymi informaciami st informacie, ktoré niektora
zo zmluvnych stran pisomne alebo inym preukézatelnym spésobom oznaCila ako
doverné informécie - s vynimkou informécii verejne znamych, ako a informacii
ziskanych opravnene inak ako od druhej zmluvnej strany. Povinnost' zachovavat
mlcanlivost’ trvd neobmedzene aj po ukonceni Zmluvy.

Zmluvné strany budi ochrafiovat’ déverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s
rovnakou starostlivostou, ako ochrafnuju vlastné déverné informacie rovnakeého druhu,
vzdy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa budd bezodkladne pisomne informovat’ o tom, Ze na zéklade zakona
alebo na zaklade rozhodnutia prislusného organu im vznikla povinnost’ zverejnit
déverna informéciu druhej zmluvnej strany alebo jej Cast’.

14. Odstupenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit’ v pripade, ak

e Zhotovitel' v dbésledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim
subdodavatel'om,

* bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na
povolenie reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekdcie - odstipenie bude
moZzné len v pripade, Ze na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizécia alebo bude prebiehat’ exekucia,

»  Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

e  Zhotovitel' neprevzal stavenisko alebo meSka so zaCatim prac viac ako 15
pracovnych dni.

Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak

* je Objednéavatel' v omeSkani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni,

e Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi poZadovanu sucinnost’ potrebnd na
riadne avcCasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného
upozornenia Zhotovitel'a

» dojde k zastaveniu préac na diele spésobom podla bodu 5.3 ¢lanku 5 zmluvy

Prace adodavky vykonané ku diu odstipenia od Zmluvy sa vyulctuju
v preukazatel'nom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve ajej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diu nasledujucom po dni dorucenia
odstUpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. OdstUpenim od Zmluvy zanikaju vSetky
prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju
Ciastocnému plneniu, resp. hodnote Ciastocného plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dfiu odoslania odstipenia od Zmluvy.
Odstapenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej
poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo vol'by zakona podla ustanovenia § 262 zakona C.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju
trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.
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15.7

15.8

15.9

Akykol'vek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z obsahu a Gcelu ktorych
vyplyva, Ze maju byt plnené g po zaniku Zmluvy.

15. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet' a udrZiavat’ v platnosti poistnd zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenl na Zivote, zdravi a majetku Objednévatela a tretich
0s0b, ktora bude spdsobena prevadzkovou €innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske
Ceny za Dielo.

Poistnd zmluva podla bodu 15.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt' vSetky Skody alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zaCatia prac na
stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako g
zodpovednost’ Zhotovitela poCas zarucnej doby, za stratu alebo Skodu spdsobenu
Zhotovitel'om pocas plnenia akychkolvek zavézkov podla tejto Zmluvy vratane
odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie Diela alebo akejkolvek jeho Casti,
materialov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne
starat’, a to z akychkol'vek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’
tak(to Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje na poziadanie Objednavatela vinkulovat' v prospech
Objednéavatela vsetky poistné plnenia, na ktoré moze vzniknut narok v zmysle
poistnych zmliv uzavretych podla ¢lanku 15 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odSkodnit’ Objednavatel'a za vSetky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s Umrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia
Diela a odstrafiovania vad Diela avoci vSetkym narokom na nahradu Skody, sudnym
konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako & vinkuldcia poistného plnenia v prospech
Objednéavatela nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovu
Skodu spdsobenu poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna
poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spdsobend Skodu vo vyske
preukazatel'ne vynaloZenych nékladov na navratenie Diela alebo inych veci do
pdvodneho stavu, alebo poistné plnenie neposkytne vébec.

Zhotovitel' je povinny predloZit' Objednavatelovi platnd poistnd zmluvu a doklady
0 Uhrade poistného najneskdr ku diiu podpisu Zmluvy. Ak Zhotovitel v danom termine
takato poistnd zmluvu neuzatvori, Objednavatel’ je opravneny Zmluvu nepodpisat.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v sulade
stouto Zmluvou, musi odSkodnit" Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu
vzniknu nasledkom nedodrZania tychto podmienok.

Bezpecnost' a ochrana zdravia pri préaci (dalej aj ,,BOZP*):
15.9.1 Zhotovitel’ sa zavazuje:
» dodrziavat bezpeCnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

» vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
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* minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie stavby,
najmé hlucnost, praSnost, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich
motorov.

15.9.2 Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatela na v3etky okolnosti, ktoré by
mohli viest’” pri jeho cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo dalSich os6b, a ktoré by pri jeho Cinnosti
mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

15.9.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika
zodpoveda aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktord bola pouZitd pri plneni zavazku atejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

15.9.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie
predpisov 0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov 0 ochrane
Zivotného prostredia a Ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov
asnimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika préace, zdkona o0 zamestnanosti
apravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov aosdb bez Statnej
prislusnosti.

16. RieSenie sporov
Spory zmluvnych strdn neopraviuju Zhotovitela zastavit’ prace.

Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych materialov, pre ktoré platia
vSeobecné zavazné skusobné postupy a na pripustnost” a spolahlivost’, ktoré sa pouzili
pri skdSkach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat” materialno-technické
preskdSanie Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skisky
materialov. Vysledky tychto skdSok st zavézné. N&klady na skusky znésa strana, ktora
spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie slovensky sid.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR, a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a Zmluvy.

17. Z&verecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy modZu byt menené, doplifiané, resp. zrudené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych strdn v dodatku, ktory bude tvorit
neoddelitel'na stcast’ Zmluvy. Vynimkou st zmeny identifikaCnych Gdajov zmluvnych
stran v ¢l. 1Zmluvy a zmeny o0s6b uvedenych v bode 6.5 a 6.6 tejto Zmluvy, ktoré su si
zmluvné strany povinné pisomne oznamit’ bez nutnosti vyhotovit' dodatok k Zmluve.



Zmluva nadobuda platnost  dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
je ucinna dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

17.2 Ostatné pravne vztahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a vieobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

173 Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel’ ajeden Zhotovitel'.

17.4  Neoddelitel'nou stcastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1- Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatel'ov

175  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Krasne nad Kysucou dia V dna
Za Objednéavatela: Za Zhotovitel'a:
L i
Ing. Jozef Grapa, Ir
primator mesta Krasno nad Kysucou riaditel’ oblasti

na zaklade plnej moci

Ing. Tibor Kajanek
veduci prevadzkovej jednotky
na zéklade plnej moci



