Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov uzatvorena medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Cast
1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:
Obchodné meno: Univerzita Komenského v Bratislave
Sidlo: Safarikovo nam. 6, P.0.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
Statutarny zastupca: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.
ICO: 00397865
DIC: 2020845332
IC DPH: SK2020845332
Pravna forma: verejna vysoka Skola podla zak. ¢. 131/2002 Z.z. o vysokych

Skolach v zneni neskorsich predpisov
Kontaktné osoby za projekénu a stavebnu Cinnost:
prof. RNDr. Peter Kus, DrSc.
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
Kontaktna osoba za zmluvné podmienky:
Mgr. Zuzana Lisoriova

Stavebny dozor: Ing. Milan Durec

(dalejlen ,Objednavatel)
a

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: ITES Vranov, s.r. 0.

Sidlo: Cemernianska 137, 093 03 Vranov nad Toplou

Zastupeny: Ing. Michal Fedor, Slavomir Fedor — konatelia spolo¢nosti
ICO: 31680259

DIC: 2020527817

IC DPH SK2020527817

Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Presov, oddiel Sro, vlozka cislo 1365/P
Bankové spojenie: Slovenska sporitelia, a. s.

IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672

SWIFT: GIBASKBX

Kontaktné osoby: Ing. Michal Fedor, Slavomir Fedor

(dalejlen ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel su dalej spolocne oznacovani aj jednotlivo ako ,Zmluvna strana"
alebo spoloc¢ne ako ,Zmluvné strany")

uzatvaraju za nizSie uvedenych podmienok tuto Zmluvu:



2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

UVODNE USTANOVENIA

Objednavatel ma zaujem oprace vramci projektu ,ACCORD - Rekonstrukcia
laboratorii*, ktora sa nachadza na mieste

a) Prirodovedeckd fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynska dolina,
llkovi¢ova 6, 842 15 Bratislava

b) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,
Mlynska dolina, 842 48 Bratislava,

c) Katedra botaniky PRIF UK, Révova 39, 81102 Bratislava

vratane pripravy projektovej dokumentacie, zabezpecenia suvisiacich inzinierskych
¢innosti a autorského dozoru za dodrzania podmienok Zltého FIDIC verzia 1999,
(dalej aj ako ,Projekt").

Zhotovitel je obchodnou spolo¢nostou, ktora vzhfadom na svoje pésobenie v oblasti
poskytovania stavebnych prac, ako aj poskytovania suvisiaceho poradenstva,
dostatocne odborne spdsobila atechnologicky, technicky a personalne pripravend
na realizaciu Projektu, pricom sucasne disponuje aj potrebnym know-how pre jeho
realizaciu.

Zhotovitel bol vybrany ako Uspesny uchadzac na realizaciu predmetu tejto Zmluvy
postupom v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Udaje uvedené vtejto Zmluve sU vsulade so
skutocnym stavom ku dnu uzavretia tejto Zmluvy. Zhotovitel dalej vyhlasuje, ze jeho
opravnenie na vykonavanie ¢innosti podla tejto Zmluvy je vsulade s Pravnymi
predpismi. Zmluvné strany dalej vyhlasuju, ze osoby podpisujuce tuto Zmluvu su
osobami opravnenymi ju podpisat. Zmluvné strany sa zavazuju druhej Zmluvnej
strane bez zbyto¢ného odkladu ozndmit zmenu Udajov uvedenych v tejto Zmluve.

2. Cast

VSEOBECNE USTANOVENIA

Definicie

Ak ztejto Zmluvy nevyplyva nieCo iné, maju nasledujuce slova, vyrazy a pojmy
pouzité dalej v tejto Zmluve alebo jej Prilohach nizsie definovany vyznam, ktory sa
pouzije pre UCely tejto Zmluvy:

~Autorsky zakon" znamena zakon ¢. 185/2015 Z.z. Autorsky zdkon vzneni neskorsich
predpisov.

~Datum zacatia prac" znamena datum podla ¢lanku 8.1 (Zacatie prdc) tejto Zmluvy.

.Den" znamena kalendarny den a ,,rok™ znamena 365 dni.

.Dielo" znamena predmet plnenia Zhotovitela podla ¢lanku 4.2 tejto Zmluvy.



.Docasné Dielo" znamena vsetky docasné diela kazdého druhu (iné ako Zariadenie
Zhotovitela) potrebné na Stavenisku pre vyhotovenie a dokoncenie Trvalého Diela a pre
odstranenie akychkolvek vad.

.Dokumentacia® znamena dokumentaciu, ktorUu je Zhotovitel povinny vypracovat na
zaklade tejto Zmluvy, najma, nie vsak vylucne, projektovy dokumentaciu, Realizacnu
dokumentaciu, Dokumentaciu skutocného realizovania a inU dokumentaciu v rozsahu podfa
Opisu predmetu zakazky, Sutaznych podkladov a Ponuky, v rozsahu potrebnom na
zabezpedenie splnenia Uéelu Zmluvy podla ¢lanku 4.1 (Ucel Zmluvy) tejto Zmluvy.

~.Dokumenty Objednavatela" znamena dokumentaciu v rozsahu danom pre Projekt, ktoru
poskytne Objednavatel Zhotovitelovi pre Uclely vykonania Diela. Dokumentacia
Objednavatela zahfna napriklad, nie vsak vylucne, Sutazné podklady, prilohy Sutaznych
podkladov, Opis predmetu zdkazky, vykresy ainé dokumenty, ktoré su poskytnuté
Zhotovitelovi v ramci Verejného obstaravania alebo pri plneni tejto Zmluvy v sulade s touto
Zmluvou.

~,Domaca mena" znamena menu Krajiny.

.Doverné informacie" maju vyznam uvedeny v ¢lanku 22.8.1 (Déverné informdcie) tejto
Zmluvy.

~InZinierske cinnosti" predstavuju vsetky podporné a pomocné sluzby a cinnosti, ktoré je
Zhotovitel povinny zrealizovat podla tejto Zmluvy vramci poskytnutia sucinnosti
Objednavatelovi, podpora Objednavatela vo vSetkych konaniach suvisiacich s vyhotovenim
Diela, vrozsahu definovanom v Opise predmetu zadkazky a Ponuke, v sulade so Zmluvou,
Dokumentaciou a na zaklade Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia
U¢elu Zmluvy podla €lanku 4.1 (Uéel Zmluvy) tejto Zmluvy.

.KlG¢ové osoby Objednavatela" znamenaju napr. Stavebny dozor, Veduci prislusnych
pracovisk, ktoré Objednavatel oznaci ako Klucové osoby Objednavatela. Iné osoby, ktoré
objednavatel oznadi ako klucové osoby objednavatela.

.KlG¢ové osoby Zhotovitela" znamenaju osoby, prostrednictvom ktorych Zhotovitel
preukazoval splnenie Podmienok Ucasti technickej sposobilosti podla Sutaznych podkladov
Verejného obstaravania, aktorych za tymto Ucelom Zhotovitel identifikoval vo svojej
Ponuke. KlGcové osoby Zhotovitela su urcené na vykon vybranych odbornych innosti
stanovenych v Podmienkach ucasti.

.Konecny sUpis uskutocnenych prac" znamena dokument/supis definovany v ¢lanku 15.7
(Ziadost o Potvrdenie konecnej faktury) tejto Zmluvy.

.Kritéria na vyhodnotenie ponUk aspdsob ich uplatnenia® znamena dast Sutaznych
podkladov nazvanu ,Kritéria hodnotenia ponuk®.

.Lehota vystavby" znamena dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho casti (podla okolnosti)
podla ¢lanku 8.2 (Lehota vystavby) tejto Zmluvy, ktora sa zacina Datumom zacatia prac a
kon¢i vden uvedeny vZavaznom harmonograme, (za predpokladu, ze neddjde kjej
predizeniu podla ¢lanku 8.4 (Pred(Zenie Lehoty vystavby) tejto Zmluvy), najneskér viak pred
~Terminom ukoncenia projektu".



~Materialy" znamenaju veci vsetkého druhu (iné nez Zariadenie laboratdria), ktoré maju
tvorit alebo tvoria Cast Diela, vratane materidalov dodanych bez montaze (ak také su), ktoré
maju byt dodané Zhotovitelom podla Zmluvy.

.Naklady" znamenaju vsetky vydavky, ktoré Zhotovitel rozumne, nevyhnutne a Ucelne
vynalozil (alebo, ktoré ma vynalozit) v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré vsak nezahriaju
zisk alebo marzu.

.Navrh na plnenie kritérii"* znamena formular nazvany ,Navrh na plnenie kritérii* vyplneny
Zhotovitelom v sulade s Pokynmi pre uchadzacov a Kritériami na vyhodnotenie ponuk
a sposobom ich uplatnenia, ktory bude tvorit sicast Ponuky. V sulade s ¢lankom 3.3 (Sucasti
Zmluvy) tejto Zmluvy je Navrh na plnenie kritérii ako sucast Zmluvy a Ponuky sucastou
Prilohy ¢. 1 Zmluvy.

.Nepredvidatelné udalosti" alebo ,Nepredvidatelné skutocnosti® znamenaju udalosti,
resp. skutocnosti ktoré nemozu byt predvidané (predpokladané) skusenym Zhotovitelom k
datumu na predlozenie Ponuky.

.Obdiansky zakonnik" znamena zakon ¢. 40/1964 Zb. Obdciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

.,Obchodna spolo¢nost" znamena obchodnu spolo¢nost podla ustanoveni Obchodného
zakonnika.

.,Obchodny zakonnik" znamena zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov.

.Objednavatelom poverena osoba"™ znamend osobu, nahlasent Zhotovitelovi
Objednavatelom alebo Stavebnym dozorom, ktord Objednavatel pisomne poveri
vykonavanim urcitych cinnosti obdobnych tym, ktoré vykonava Stavebny dozor, alebo
vykonavanim urcitych pravomoci, ktoré ztejto Zmluvy vyplyvaju Objednavatelovi, alebo
ktora vykonava cinnosti priamo predpokladané touto Zmluvou.

,Opis predmetu zakazky" znamena cast Sutaznych podkladov nazvanu ,Opis predmetu
zakazky" a vietky jej prilohy a vsetky jeho dodatky a zmeny v sulade so Zmluvou. V sulade
s ¢lankom 3.3 (Sucasti Zmluvy) tejto Zmluvy je Opis predmetu zakazky sucastou Zmluvy a
tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Tento dokument Specifikuje Dielo po technickej stranke.

.Personal Objednavatela" znamena Stavebny dozor a vSetkych ostatnych pracovnikov,
robotnikov a dalSich zamestnancov Stavebného dozoru a Objednavatela, ako aj vSetkych
ostatnych pracovnikov nahldsenych Zhotovitelovi Objednavatefom alebo Stavebnym
dozorom ako Pracovnici Objednavatela.

.Personal Zhotovitela" znamend Predstavitela Zhotovitela a vsetkych pracovnikoy,
ktorych Zhotovitel vyuziva na Stavenisku, ¢o moze byt personadl, robotnici a dalsi
zamestnanci Zhotovitela a ktoréhokolvek Subdodavatela, a vSetci dalsi pracovnici, ktori
pomahaju Zhotovitelovi pri vyhotovovani Diela.

~.Podmienky Ucasti" znamenaju podmienky v zmysle § 32 anasl. Zdkona o verejnom
obstaravani.



.Pokyny pre uchadzacov" znamena cast Sutaznych podkladov nazvana ,Pokyny pre
uchadzacov".

~Pokyny" znamenaju pokyny Stavebného dozoru, Objednavatela alebo Objednavatelom
poverenej osoby, ktorymi je Zhotovitel pri vykonavani Diela viazany a je vo vztahu k nim
povinny postupovat v sulade s touto Zmluvou.

.Ponuka" znamena ponuku Zhotovitela so vSetkymi jej prilohami predlozenu
Objednavatelovi v ramci verejnej sutaze podla § 66 Zakona o verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je tato Zmluva, ktora v sulade s ¢lankom 3.3 tejto Zmluvy a za podmienok v iom
uvedenych bude ako Priloha €. 1 tejto Zmluvy tvorit sucast Zmluvy.

~Potvrdenie Ciastkovej faktury" znamenad potvrdenie naroku na ¢iastkovu platbu, vydané
podla ¢lanku 15.4 (Viydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, iné nez Potvrdenie
konecnej faktury.

.Potvrdenie konecnej faktdry" znamena potvrdenie platby vydané podfa ¢lanku 15.9
(Vydanie Potvrdenia konecnej faktury) tejto Zmluvy.

~Pravne predpisy" znamenaju vsetku legislativu Slovenskej republiky (vratane relevantnych
pravnych predpisov Eurdpskej unie platné pre Uzemie Slovenskej republiky), nariadenia,
vyhlasky a dalSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy legalne ustanovenych organov
verejnej moci, ktoré su platné a Uc¢inné v ¢ase plnenia Zmluvy.

,Prislusné organy" znamenaju organy Statnej spravy, Uzemnej samospravy, spravcovia sieti
technického vybavenia ainé organy, ktoré su vzmysle prislusnych Pravnych predpisov
opravnené vydavat rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviska vo vztahu k realizacii
Diela, alebo inak vykonavaju svoje kompetencie vyplyvajuce im z prislusnych Pravnych
predpisov.

~Preberaci protokol" znamena dokument vydany podla ¢lanku 12.2 a 12.3 (Prevzatie cCasti
Diela) tejto Zmluvy.

.Preberaci protokol o kone¢nom prijati Diela" znamena dokument vydany podla ¢lanku
12.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy.

.Predstavitel Zhotovitela" znamena osobu menovanu podfa potreby Zhotovitelom podla
¢lanku 7.1 (Predstavitel Zhotovitela) tejto Zmluvy, ktora kona v mene Zhotovitela.

.Prevzatie casti Diela" znamena prevzatie Casti Diela podla ¢lanku 12.2 (Prevzatie Casti
Diela) tejto Zmluvy.

.Prevzatie Diela" znamena prevzatie Diela podla ¢lanku 12.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy.

.Prilohy” znamenaju dokumenty nazvané prilohami s prislusnym ¢islom alebo pismenom,
ktoré su pripojené k tejto Zmluve, inym dokumentom uvedenym v tejto Zmluve alebo budu
pripojené k Zmluve. Prilohy sU vzdy neoddelitelnou sucastou dokumentu, ku ktorému su
pripojené.

.Projekt" znamena prace vramci ,ACCORD - rekonsStrukcia laboratérii*, vratane pripravy
projektovej dokumentacie, zabezpecenia suvisiacich inzinierskych cinnosti a autorského
dozoru.



.RPVS" znamena Register partnerov verejného sektora podla Zakona o RPVS.
~Stavba" znamena stavbu, ako vysledok ¢innosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

.Stavebna cast" znamend cast Diela, ktora spociva vo vykonani stavebnych prac a
inStalacie suvisiacich Zariadeni laboratdria blizSie Specifikovanych v Opise predmetu
zakazky a Ponuke, v sulade so Zmluvou.

.Stavebny dozor - (dozor objednavatela)" znamena osobu stanovenu Objednavatelom na
vykon funkcie Stavebného dozoru pre Ucely Zmluvy, alebo inU osobu uréenu podla
potreby Objedndavatelom a ozndmenu Zhotovitelovi podla ¢lanku 6.2 (Vymena Stavebného
dozoru) tejto Zmluvy. V pripade, ze Stavebny dozor nebude Objednavatelom stanoveny,
bude jeho Ulohy podfa tejto Zmluvy vykonavat osoba uréenda podla potreby
Objednavatelom alebo Objednavatel.

.Stavebny zakon" znamena zakon ¢. 5o/1976 Zb. o Uzemnom planovani astavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

.Stavenisko" znamend miesta obstarané Objednavatelom uvedené v Sutaznych
podkladoch, kde ma byt vyhotovena Stavebna cast Diela ako aj akékolvek dalSie miesta,
ktoré mozu byt Specifikované v Zmluve ako sucast Staveniska.

.Subdodavatel* znamena akukolvek pravnicku alebo fyzicky osobu, sktorou Zhotovitel
uzavrel zmluvu o subdodavke na vyhotovenie Casti Diela, ako aj pravneho nastupcu tejto
osoby.

.Supis uskutocnenych prac" znamena suUpis uskutocnenych prac predlozeny Zhotovitefom
ako sucast ziadosti o Potvrdenie Ciastkovej faktury podfa ¢lanku 15.4 (Viydanie Potvrdenia
Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy.

.Sutazné podklady" znamenaju sutazné podklady vzmysle § 42 Zakona o verejnom
obstaravani, ktoré obsahuju podrobné vymedzenie predmetu zakazky.

.Termin ukoncenia projektu" znamena datum, definovany v ¢lanku 8.2.1, do ktorého musi
Zhotovitel predlozit Objednavatelovi ,Preberaci protokol o konec¢nom prijati Diela®. Datum
je koneénou lehotou na dokoncenie Diela, vratane vietkych predizeni podfa ¢lanku 8.4
(PrediZenie Lehoty vystavby) tejto Zmluvy). Je zavdzny pre obe zmluvné strany.

.Verejné obstaravanie” znamena verejné obstaravanie zakazky na realizaciu Diela
postupom verejnej sutaze podla § 66 Zakona o verejnom obstaravani.

.Vybavenie" znamena Zariadenie Zhotovitela a Docasné dielo.
»Vyssia moc" ma vyznam uvedeny v ¢lanku 18 (Vyssia moc) tejto Zmluvy.

.Vykaz vymer" znamena detailny oceneny polozkovity rozpocet vypracovany Zhotovitefom
ako sucast Dokumentacie. Vykaz vymer musi byt vypracovany v stlade s Ponukou.

.Vyznamna odchylka" znamena viac ako 50 % objemu definovanych prac vo vecnej,
financ¢nej a ¢asovej Casti Zavazného harmonogramu.



.Zariadenia laboratoria"“, ktoré tvoria Cast Diela, ktoré su blizSie Specifikované v Opise
predmetu zdkazky a Ponuke, v sulade so Zmluvou.

.Zariadenie Zhotovitela" znamena vsetky pristroje, stroje, vozidla ainé podobné
zariadenia, naradie a iné vybavenie potrebné pre vyhotovenie a dokonlenie Diela a
odstranenie vsetkych vad. Zariadenie zhotovitela nezahfha Docasné dielo, Zariadenie
laboratoria, Materidly a akékolvek dalsie veci, ktoré maju tvorit alebo tvoria Cast Diela.

.Zadrzné" znamena akumulované zadrzané peniaze, ktoré Objednavatel zadrziava podla
¢lanku 15.1.8. tejto Zmluvy.

.Zakon o odpadoch" znamena zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

~Zakon o RPVS" znamena zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

.Zakon o verejnom obstaravani" znamena zakon ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

.Zaruéna doba" znamend lehotu, pocas ktorej si Objednavatel moze uplatnit pravo zo
zodpovednosti za vady na Diele podla ¢lanku 13 (Zodpovednost za vady) tejto Zmluvy.

.Zavazny harmonogram" pozostava z ¢asového, vecného afinanc¢ného harmonogramu,
ktoré je Zhotovitel povinny vypracovat ako sucast Dokumentacie. Po schvaleni navrhu
Zavazného harmonogramu Objednavatelom podla ¢lanku 8.3 (Zdvdzny harmonogram) tejto
Zmluvy tvori Zavazny harmonogram Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Casovy harmonogram
pozostava z detailného popisu terminov plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Vecny
harmonogram pozostava z detailného popisu vecného postupu plnenia Zhotovitela podla
tejto Zmluvy. Financny harmonogram pozostdva z detailného rozpisu jednotlivych
predpokladanych platieb nadvazujucich na casovy harmonogram, ktorych splatnost
Zhotovitel predpoklada v ramci plnenia podla tejto Zmluvy.

~Zmena" znamena akukolvek zmenu Diela, ktora je nariadena alebo schvalena ako Zmena
podla ¢lanku 14 (Zmeny a upravy) tejto Zmluvy.

.Zmluva" znamena tUto zmluvu odielo, ktora je predmetom a Ucelom Verejného
obstaravania, uzavrety medzi Objednavatelom a Zhotovitefom v sulade s poziadavkami
uvedenymi v SuUtaznych podkladoch, vratane vsetkych Priloh, ako aj vsetky jej Zmeny a
dodatky, ktoré budu vyhotovené Zmluvnymi stranami vsulade sjej ustanoveniami a
Pravnymi predpismi.

.Zmluvna cena" znamena cenu definovanu v clanku 15 (Zmluvnd cena a platby) tejto
Zmluvy a zahrmuje vSetky Upravy ceny vykonané v sulade so Zmluvou.

3.2 Vyklad
3.2.1 Pokial z kontextu nevyplyva nieco iné, riadi sa vyklad tejto Zmluvy nasledujucimi
pravidlami:
(i) vyrazy v jednotnom cisle oznacuju aj vyrazy v mnoznom cisle a naopak;

(ii) kazdy z gramatickych rodov oznacuje aj ostatné gramatické rody;
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3.3.1

(iii)

(iv)

(viii)

(ix)

(x)

odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej pripadné zmeny, ak boli vykonané
vsulade so Zmluvou aodkazy na body, clanky, casti a Prilohy Zmluvy su
odkazmi na body, ¢lanky, Casti a Prilohy tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak;

odkazy na Pravne predpisy su odkazmi na prislusnu pravnu Upravu v platnom
zneni, pricom pokial sU v Zmluve, jej dodatkoch alebo Prilohach odkazy na
ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli zmenené, opdtovne prijaté alebo
priamo ¢i nepriamo nahradené inymi ustanoveniami pravnych predpisov,
povazuju sa tieto odkazy na ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli
zmenené, opdtovne prijaté alebo priamo ¢i nepriamo nahradzaju pévodné
ustanovenia v ich platnom zneni, ak to neodporuje dojednaniam Zmluvy, jej
dodatkom alebo Priloham;

odkaz na akykolvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktualnom
zneni, vratane jeho zmien, svynimkou pripadov, ked sa podla Zmluvy na
zmenu dokumentu vyzaduje suhlas niektorej zo Zmluvnych stran atento
suhlas nebol poskytnuty;

slovd oznacujuce osoby alebo strany zahrmaju obchodné spolocnosti a iné
pravnické osoby, okrem pripadov, kedy kontext vyzaduje nieco iné;
ustanovenia obsahujuce slovo "sUhlasit", "suhlas" alebo "dohoda" alebo slova
podobného vyznamu vyjadrujuce suhlasny prejav vole vyzaduju, aby suhlas
alebo dohoda boli urobené pisomne adorucené vsulade sclankom 22.4
(Komunikacia a jazyk) Zmluvy;

bez zbytocného odkladu alebo bezodkladne znamena v lehote nie dlhSej, ako
takej, ktora je pri plneni s nalezitou odbornou starostlivostou v obchodnom
styku, ktord mozno od dotknutej osoby spravodlivo, s ohladom na charakter
plnenia/povinnosti pozadovat, nevyhnutna na splnenie prislusnej povinnosti;

"pisomny" alebo "pisomne" znamena pisany rukou, strojom, tlaceny,
pripadne vyhotoveny elektronicky a existujuci vo forme trvalého zaznamu;

nadpisy v Zmluve maju iba informativny charakter aslizia na lepSiu
orientaciu v texte Zmluvy a nemaju vplyv na vyklad jej ustanoveni.

3.2.2Prilohy kZmluve su jej neoddelitelnou sucastou. Neoddelitelnou sucastou

Zmluvy su aj Prilohy vyslovne neuvedené vbode 3.3.1 Zmluvy, ale ktoré sa
neoddelitefnou sucastou Zmluvy stali na zaklade dohody Zmluvnych stran.

3.2.3 Obsah dodatkov a Priloh k Zmluve je vykladany tak, aby mal rovnaku platnost

a ucinnost, ako keby bol urceny priamo v dojednaniach obsiahnutych v Zmluve.

3.2.4Pre lehoty ustanovené vZmluve alebo vo vSeobecne zavdznych pravnych

predpisoch platia ustanovenia § 122 Obcianskeho zakonnika alebo osobitnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ak z tejto Zmluvy nevyplyva nieco
iné.

Sucasti Zmluvy

(i)

Neoddelitelnou sucastou Zmluvy su vSetky nasledujuce Prilohy:

Priloha 1 — Ponuka vratane nasledujucich dokumentov:



3.3.2

4.

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

4.2.3

(a) Projektova dokumentacia a vykaz vymer predlozené v ramci verejne;j
sutaze

(b) Navrh na plnenie kritérii

(c) Zoznam Subdodavatelov a

(d) Zoznam Klucovych oséb Zhotovitela suvedenim ich kontaktnych
Udajov, vratane kopii dokladov preukazujucich ich kvalifikaciu

Priloha 2 — Sutazné podklady vratane Opisu predmetu zakazky, Dokumenty

Objednavatela

(iii) Priloha 3 — Vzor zmenového listu
(iv)  Priloha 4 — Potvrdenie o zrealizovani obhliadky Staveniska (za predpokladu,

ze Zhotovitel' vykonal obhliadku Staveniska podla ¢lanku 9.1.2 tejto Zmluvy)
Priloha 5 —Zavazny harmonogram schvaleny Objednavatelom

(vi)  Priloha 6 —Zoznam odborne sp6sobilych osob

(dalej pre Zmluvu a vsetky jej Prilohy ako ,Zmluva“)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ponuka Zhotovitela predlozena v ramci verejnej
sutaze sa stava sucastou tejto Zmluvy a tvori Prilohu €. 1.

UCEL A PREDMET ZMLUVY

Uéel Zmluvy

Ucelom Zmluvy je vykonanie Diela s odbornou starostlivostou, riadne, véas
a tak, aby bolo vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a slovenskymi technickymi normami, normami Eurdpskej Unie, s tym, Ze Dielo
bude spifat poziadavky zodpovedajice vysokému stavebno-technickému
atechnologickému  Standardu  obvykle kladenému na tento druh
stavby/zariadenia a sUvisiaca Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran.

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vyhotovit Dielo tak, ako je
definované dalej, podla Dokumentov Objedndvatela, ato najma Opisu
predmetu zakazky azavazok Objednavatela zaplatit za zhotovené Dielo
Zmluvnu cenu, a to vSetko za podmienok ustanovenych touto Zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma dostatok odbornych predpokladov a skusenosti
potrebnych na realizaciu Diela podla Zmluvy.

Zavazok Zhotovitela podla tejto Zmluvy spociva vramci vykondvania Diela
najma, nie vsak vylucne, v zavazku Zhotovitela:

a) navrhnut a vypracovat Dokumentaciu na vyhotovenie Diela v rozsahu podla Opisu
predmetu zdkazky, Sutaznych podkladov a Ponuky, v rozsahu potrebnom na
zabezpedenie splnenia U¢elu Zmluvy podla ¢lanku 4.1 (Ucel Zmluvy) tejto Zmluvy;
ktory je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi na schvalenie pred jej
predlozenim Prislusnému organu; Sucastou Dokumentacie jeaj Zavazny
harmonogram;

b) vykonat Inzinierske cinnosti, ktoré su blizSie Specifikované v Opise predmetu

zakazky a Ponuke, v sulade so Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade Pokynov,



4.2.4

4.2.5

9)

h)

inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia Ucelu Zmluvy podfa ¢lanku
4.1 (Ucel Zmluvy) tejto Zmluvy;

vykonat Autorsky dozor vrozsahu blizsie Specifikovanom v Opise predmetu
zakazky a Ponuke, v sulade so Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade Pokynov,
inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia Ucelu Zmluvy podfa ¢lanku
4.1 (Ucel Zmluvy) tejto Zmluvy;

zabezpecit potrebné prieskumy, studie, skusky v rozsahu blizsie Specifikovanom
v Opise predmetu zakazky a Ponuke, v sulade so Zmluvou, Dokumentaciou a na
zaklade Pokynov, inak vrozsahu potrebnom na zabezpeclenie splnenia Ucelu
Zmluvy podla ¢lanku 4.1 (U¢el Zmluvy) tejto Zmluvy;

vykonat Stavebnu cast, ktora je blizSie Specifikovana v Opise predmetu zakazky
a Ponuke, vsulade so Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade Pokynov, inak
vrozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia Ucelu Zmluvy podla ¢lanku 4.1
(U¢el Zmluvy) tejto Zmluvy atak, aby Stavebnd &ast spifala vietky kritéria
umoznujuce riadnu prevadzku Diela a prevadzku Stavby;

dodat Zariadenia laboratdria v rozsahu blizsie Specifikovanom v Opise predmetu
zakazky a Ponuke v sulade so Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade Pokynov,
inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia Ucelu Zmluvy podfa ¢lanku
4.1 (Ucel Zmluvy) tejto Zmluvy avo vztahu knim vykonat prace spodivajice
v montazi, instalacii a uvedeni do prevadzky, pricom uvedenie do prevadzky bude
spocivat najma, nie vsak vylucne vuvedeni do cinnosti jednotlivych Zariadeni
laboratdria, ich komplexnom vyskudsani, za sucinnosti spocivajucej vo vykonavani
dohladu Objednavatelom poverenej osoby; Zavazok Zhotovitela dodat Dielo
zahfna aj poskytnutie zaruky a autorizovaného zarucného servisu na Zariadenia
laboratoria po dobu trvania zaruky, a to vSetko za podmienok stanovenych touto
Zmluvou;

zabezpecit separaciu, zhromazdovanie a zhodnocovanie vietkych odpadov, ktoré
vzniknu pri vyhotovovani Diela, a ich odovzdanie osobam opravnenym nakladat s
odpadmi podfla Zakona o odpadoch vratane ulozenia odpadu na skladku, ato
podla podmienok stanovenych v Opise predmetu zakazky a Ponuke, v sulade so
Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade Pokynov;

vykonavat dalSie cinnosti pre Objednavatela suvisiace splnenim podfa tejto
Zmluvy, ktorych obsah je blizSie vymedzeny v Dokumentoch Objednavatels,
najma Opise predmetu zakazky a Ponuke;

odstranit vady, vo vztahu ku ktorym Objednavatel uplatni svoje naroky zo
zodpovednosti za vady v zmysle tejto Zmluvy.

V pripade, ze bude potrebné upresnit poziadavky na Dielo, uplatni sa postup
podla ¢lanku 6.3 (Rozhodnutia) podla tejto Zmluvy.

Pre vylUlenie pochybnosti sa uvadza, Zze Dielom sa rozumie kazda cinnost
Zhotovitela vykonavana na zaklade tejto Zmluvy ato bez ohladu na to, ¢i ma
vysledok tejto cinnosti Zhotovitela charakter diela vzmysle § 536 ods. 2
Obchodného zakonnika alebo diela vzmysle § 3 Autorského zakona, alebo (i
vysledkom tejto Cinnosti je alebo nie je hmotny substrat.
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4.2.6

5.

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

Pre vylUcenie pochybnosti sa dalej uvadza, ze odplata za vykon vsetkych
¢innosti podla tejto Zmluvy je sicastou Zmluvnej ceny.

VSEOBECNE USTANOVENIA O VYKONAVANI DIELA

Vykonavanie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo
tak, aby bolo vykonané v sulade:

s touto Zmluvou,
so Sutaznymi podkladmi,
s Ponukou Zhotovitela,

so vseobecne zavaznymi Pravnymi predpismi, vratane predpisov hygienickych,
o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci, protipoziarnej ochrane, ochrane
zivotného prostredia, vsulade splatnymi slovenskymi technickymi normami,
normami Eurdpskej Unie a vSeobecne zavdaznymi nariadeniami platnymi pre danu
lokalitu.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo svynalozenim odbornej starostlivosti,
efektivne a v sulade s najlepsimi profesionalnymi zvyklostami.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny dodrziavat vsetky platné Pravne
predpisy anormy, postupovat vsulade s poziadavkami vSetkych slovenskych
technickych noriem (,STN", ktoré sa na Dielo vztahuju a su platné na uzemi SR
v Case Prevzatia Diela podla ¢lanku 12.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy), ktoré
boli vydané asuvisia splnenim vykondavanym na zaklade tejto Zmluvy,
s poziadavkami vyplyvajucimi zo Sutaznych podkladov, najma Opisu predmetu
zakazky, s Pokynmi, s poziadavkami, rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami
a stanoviskami Prislusnych organov, vsulade s upresneniami poziadaviek na
Dielo vsulade spostupom podla c¢lanku 4.2.4 tejto Zmluvy avsulade
s vyjadreniami a stanoviskami Objednavatela alebo Stavebného dozoru, o ktoré
Zhotovitel poziadal v sulade s ¢lankom 5.5.6 tejto Zmluvy. Ak v priebehu plnenia
Zmluvy dojde k zmene Prislusnych predpisov, Zhotovitel je povinny upozornit
Objednavatela na obsah a mozny dopad tejto zmeny.

Zhotovitel je povinny zabezpelit Materidl, Zariadenia laboratéria a
Dokumentaciu tak, ako sU uvedené v Zmluve, Personal Zhotovitela, Vybavenie,
spotrebovavané prostriedky a iné veci a sluzby, ¢i uz docasného alebo trvalého
charakteru, ktoré su pozadované v Zmluve.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny zaobstarat a do
Prevzatia Diela podfa clanku 12.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy udrziavat
v platnosti vSetky prislusné opravnenia, privolenia, suhlasy, vyjadrenia, koncesie,
certifikaty, licencie a iné dokumenty, ktoré su potrebné na realizaciu Diela.

Zhotovitel je povinny predlozit podrobnosti o opatreniach a metddach, ktoré
navrhuje uskutocnit za Ucelom realizacie Diela, kedykolvek ho o to Stavebny
dozor alebo Objednavatel poziada. Bez predchadzajuceho upozornenia
Stavebného dozoru alebo Objednavatela Zhotovitel nesmie vykonat Ziadnu
podstatnu zmenu tychto opatreni a metod.
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5.1.7

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Dielo bolo vyhotovené spdsobom
neprieCiacim sa dobrym mravom a/alebo poctivému obchodnému styku, v
sulade s Pravnymi predpismi s osobitnym dérazom na ochranu Zzivotného
prostredia a zamedzenie trestnej zodpovednosti.

5.2  Vlastnictvo a nebezpecenstvo skody

5.2.1

5.2.2

Vlastnikom Diela je od pociatku Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na Diele
znasa Zhotovitel. Tym nie je dotknuta ina zodpovednost Zhotovitela podla tejto
Zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody:

a) na Dokumentdcii prechadza na Objednavatela prevzatim tejto Casti Diela,

b) na Diele prechadza na Objedndvatela prevzatim casti Diela Objednavatelom

5.2.3

5.2.4

5.2.5

podla ¢lanku 12.2 (Prevzatie casti Diela) alebo prevzatim celého Diela podla
¢lanku 12.3 (Prevzatie Diela).

V pripade straty, zniCenia, alebo akéhokolvek poskodenia Diela, Vybavenia,
Dokumentacie pocas obdobia, v ktorom zan nesie zodpovednost Zhotovitel, je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady a nebezpecenstvo napravit straty,
zniCenie alebo poskodenie tak, aby Dielo, Vybavenie, a Dokumentacia
zodpovedali podmienkam tejto Zmluvy. Podla povahy sp&sobenej Skody moze
Objednavatel poziadat Zhotovitela o ndhradu skody uvedenim do predoslého
stavu.

Po Prevzati Diela bude Zhotovitel' nadalej zodpovedat za akukolvek stratu,
znicenie alebo Skodu sp6sobenu:

akymkolvek konanim Zhotovitela, Personalu Zhotovitela, Subdodavatelov, alebo

inych oséb, za ktoré Zhotovitel zodpoveda a

ktoré vzniklo v dosledku ¢innosti Zhotovitela pred Prevzatim Diela, za ktoré bol

Zhotovitel zodpovedny.

Pre vylUcenie pochybnosti, Skodou na Diele sa rozumie aj poskodenie objektu
alebo inych objektov na Stavenisku alebo vjeho bezprostrednej blizkosti,
vratane poskodenia, ktoré bolo zapri¢inené intenzivnou dopravou tazkych
vozidiel, vibraciami a poklesmi pody.

5.3  Sudinnost

5.3.1

Objednavatel je povinny na ziadost Zhotovitela poskytnUt Zhotovitelovi za
ucelom avrozsahu nevyhnutnom na umoznenie dosiahnutia Ulelu Zmluvy
potrebnu sucinnost spocivajucu najma v udeleni potrebnych plnomocenstiev pre
Zhotovitela, udeleni suhlasov a privoleni, ktoré sU potrebné pre Uspesnu
realizaciu Diela a Projektu. Zhotovitel je povinny vcas, najneskor vsak Strnast
(14) Dni vopred, Objednavatela pisomne poziadat o udelenie takychto
plnomocenstiev, suhlasov a privoleni, vopacnom pripade zodpoveda za
sposobenu Skodu. Objednavatel je dalej povinny poskytovat Zhotovitelovi
informacie, podklady, vyjadrenia astanoviska vrozsahu nevyhnutnom na
plnenie tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny poskytovat dalSiu sucinnost
vyplyvajucu z ustanoveni tejto Zmluvy.
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5-4
5.4.1

5.4.2

5.4.3

544

5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

Spravy o postupe prac

Zhotovitel je povinny pripravovat az do Prevzatia Diela spravy o postupe prac
a predkladat ich Objednavatelovi a Stavebnému dozoru v dvoch (2) listinnych
vyhotoveniach a zaroven ich zasielat v elektronickej podobe na emailovu adresu
Klucovych os6b Objednavatela.

Prva sprava bude vystavena a bude pokryvat obdobie do konca kalendarneho
mesiaca, v ktorom nastane Datum zacatia prac. Spravy o postupe prac bude
Zhotovitel predkladat raz za mesiac.

Spravy o postupe prac budu obsahovat:
a) informacie stave a o rozsahu rozpracovanosti plneni Diela vo vztahu k Zavdznému
harmonogramu, vratane dokladov o aktivite alebo ¢innosti uskutocnenej v ramci
Inzinierskej ¢innosti,
b) spravy o stave plnenia Uloh, ktoré boli Zhotovitelovi zadané Pokynmi,
c) rozpis uskutocnenych prac na Diele podla poloziek Specifikovanych vo Vykaze
vymer a ich prepocet podla jednotkovych cien Specifikovanych vo Vykaze vymer,
d) evidenciu omnozstve adruhu odvazaného odpadu zo Staveniska, rovnopisy
dokumentov o odovzdani (ulozeni) odpadu a sutiny osobam opravnenym
nakladat s odpadom podfa Zakona o odpadoch, obsahujice Udaje o druhu a
mnozstve uskladneného odpadu,
e) informacie o nehodach na Stavenisku a inych bezpec¢nostnych incidentoch,
f) dalSie skutocnosti a okolnosti tykajuce sa realizacie Diela, ktoré sU podstatné
alebo ktoré mo6zu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela,
g) prehlad navrhovanych, odsuhlasenych a uskutocnenych Zmien.
Sucastou sprav o postupe prac sU nad ramec vysSie uvedeného aj iné
dokumenty, pokial tak vyslovne ustanovuje tato Zmluva, alebo ak oto
Objednavatel vyslovene poziada.

Pokyny

Pokyny, ktorymi je Zhotovitel vzmysle tejto Zmluvy viazany, je mu opravneny
dat Objednavatel, Stavebny dozor, alebo Objednavatelom poverend osoba.

Ak nejaky Pokyn predstavuje Zmenu, musi sa pouzit ¢lanok 14 (Zmeny a Upravy)
tejto Zmluvy.

Pokyny musia mat pisomnu formu. Ak Objednavatel, Stavebny dozor, alebo
Objednavatelom poverend osoba vyda Ustny Pokyn, tento je vzdy povinny
pisomne potvrdit Zhotovitelovi v lehote do Styroch (4) Dni.

Ak  Zhotovitel spochybriuje akykolvek Pokyn Stavebného dozoru alebo
Objednavateflom poverenej osoby, moze predlozit tito zdlezitost
Objednavatelovi, ktory je povinny bezodkladne potvrdit, zrusit alebo zmenit
takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

Zhotovitel je vzdy povinny konat v sulade s Pokynmi a nie je opravneny sa od
tychto Pokynov odchylit, ibaze (i) obdrzi predchadzajuci pisomny suhlas
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5.5.6

5.5.7

5.5.8

5.5.9

5.5.10

Stavebného dozoru, Objednavatela, alebo Objednavatelom poverenej osoby,
alebo (ii) je také odchylenie nevyhnutné urobit v pripade bezprostredne
hroziacej ujmy astavu nudze na ochranu zaujmov Objedndvatela a ziskanie
predchadzajuceho pisomného suhlasu Stavebného dozoru, Objednavatela alebo
Objednavatelom poverenej osoby nie je mozné rozumne vyzadovat, (iii) su tieto
Pokyny vrozpore sustanoveniami tejto Zmluvy, alebo by mohli ohrozovat
bezpecnost a zdravie na Stavenisku.

Pokial si niektora zalezitost pocas vykonavania Diela vyzaduje vyjadrenie alebo
stanovisko Objednavatela, Zhotovitel moéze poziadat ovydanie Pokynu.
Objednavatel je povinny vydat Pokyn do Strnastich (14) Dni odo dia, kedy
Zhotovitel o vydanie Pokynu poziadal.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi vsetky
skutocnosti a okolnosti, ktoré pri realizacii Diela zistil alebo sa o nich dozvedel a
ktoré mézu mat vplyv na zmenu Pokynov. Ak vSak neddjde k zmene Pokynov
Objednavatelom, je Zhotovitel povinny postupovat podla pévodnych Pokynov.

Zhotovitel je povinny bezodkladne Objednavatela pisomne upozornit na
nevhodnost Pokynov na Ucely zabezpecenia splnenia Ucelu Zmluvy podla ¢lanku
4.1 (Ucel Zmluvy) tejto Zmluvy a riadnej realizacie Diela, ak Zhotovitel méze tuto
nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Taktiez je povinny
Objednavatela pisomne upozornit, ak su tieto v rozpore s Pravnymi predpismi,
inak bude zodpovedny za skodu sp6sobenuy splnenim takéhoto Pokynu. Ak aj
napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitela na nevhodnost takéhoto Pokynu
bude Objednavatel trvat na jeho dodrzani, ¢o oznami pisomne Zhotovitelovi do
Strnastich (14) Dni odo dna, ked obdrzal upozornenie Zhotovitela, bude
povinnostou Zhotovitela takyto Pokyn splnit, nebude vsak zodpovedny za
pripadny skodu spdsobeny splnenim takéhoto Pokynu. Ak Objednavatel
neoznami Zhotovitelovi vo vyssie uvedenej lehote, ze trva na svojom Pokyne,
ma sa za to, ze Objednavatel netrva na splneni takéhoto Pokynu a Zhotovitel
tento Pokyn nesplni.

Zhotovitel upozorni Stavebny dozor vzdy, ked je pravdepodobné, ze sa
realizacia Diela oneskori alebo prerusi, ak nevhodny Pokyn prekaza v riadnom
vykonavani Diela, alebo ak Pokyn nebude vydany v primeranom case v zmysle
Zmluvy. Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti o predmetnom Pokyne,
podrobnosti o tom, preco a dokedy by mal byt vydany, a podrobnosti o povahe a
rozsahu omeskania alebo prerusenia prac.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady, ako désledok toho, ze
Stavebny dozor alebo Objednavatel nevydal Pokyn v ¢ase dohodnutom v tejto
Zmluve, alebo boli prace prerusené v dosledku nevhodného Pokynu, ktory je
Specifikovany v upozorneni s prilozenymi podrobnostami, Zhotovitel da
Stavebnému dozoru dalSie upozornenie a podla ¢lanku 19.2 (PoZiadavky
Zhotovitela) tejto Zmluvy bude mat narok na:

a) predizenie Lehoty vystavby v désledku kazdého takého omeskania, ak
dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené a to podla clanku 8.4
(Predizenie Lehoty vystavby) tejto Zmluvy a

b) Uhradu suvisiacich a preukazatelnych Nakladov.

14



5.5.11

5.5.12

6.1.1

6.1.2

6.1.3
6.1.4

6.1.5

6.1.6

Po obdrzani tohto dalSieho upozornenia je Stavebny dozor povinny postupovat
v sulade s ¢lankom 6.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti
odsuhlasil, alebo o nich rozhodol.

Avsak pokial (a do tej miery ak) omeskanie bolo spdsobené chybou alebo
omeskanim Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie,
alebo oneskorenim s ich predlozenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto
predizenie Lehoty vystavby, ani uhradenie Nakladov.

STAVEBNY DOZOR A KLUCOVE OSOBY OBJEDNAVATELA

Povinnosti a pravomoc Stavebného dozoru

a)

Objednavatel mdze, avsak nie je povinny, vymenovat Stavebny dozor, ktory
bude vykonavat povinnosti jemu vyplyvajuce zo Zmluvy. V pripade, ze Stavebny
dozor nebude Objednavatelom stanoveny, bude jeho Ulohy podla tejto Zmluvy
vykonavat osoba urend podla potreby Objednavatelom alebo Objednavatel.
Ustanovenia tohto ¢lanku 6.1.1 Zmluvy, ako aj dalSie ustanovenia tejto Zmluvy,
ktoré definuju povinnosti Stavebného dozoru, sa primerane pouziju aj na rozsah
povinnosti a pravomoc Objednavatefom poverenej osoby. Ak Objednavatel
planuje vymenovat Stavebny dozor, ale tento nevymenuje v primeranom case
pred Datumom zacatia prac podla ¢lanku 8.1 (Zalatie prdc) tejto Zmluvy,
Objednavatel je povinny menovat svojho zastupcu, ktory bude mat na
prechodny dobu, kym nebude menovany Stavebny dozor, opravnenia
a povinnosti Stavebného Dozoru Objednavatela podla tejto Zmluvy.

Personal Stavebného dozoru musi zahriat dostatocne kvalifikovanych
inzinierov a dalSich odbornikov, ktori sU kompetentni vykonavat tieto
povinnosti.

Stavebny dozor nie je opravneny dopifat alebo menit Zmluvu.

Stavebny dozor je opravneny uplatiovat pravomoci, ktoré mu prisluchaju tak,
ako sU uvedené v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy vyplyva.

Kedykolvek Stavebny dozor vykondva urcitU cinnost, pre ktory sa vyzaduje
suhlas Objednavatela, potom (pre Ucely Zmluvy) sa predpoklada, ze
Objednavatel mu taky suhlas udelil.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak:

kedykolvek si Stavebny dozor plni svoje povinnosti, alebo vykonava cinnosti
uvedené v Zmluve alebo z nej vyplyvajuce, predpoklada sa, ze Stavebny dozor
kona v mene a na ucet Objednavatela;

Stavebny dozor nemd pravomoc zbavit ktorukolvek zo Zmluvnych stran
akychkolvek povinnosti, zavazkov alebo zodpovednosti podla Zmluvy;

kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskumanie, Pokyn,
upozornenie, navrh, poziadanie, skuska alebo podobny Ukon Stavebného dozoru
(vratane absencie nesuhlasu), ma rovnané Ucinky akoby konal samotny
Objednavatel;

kedykolvek si urcita zalezitost vyzaduje schvalenie, kontrolu, potvrdenie, suhlas,
preskUmanie, Pokyn, upozornenie, navrh, poziadanie, skusku alebo podobny
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Ukon Stavebného dozoru, Stavebny dozor bude povinny tieto vykonat v lehote
primeranej podla konkrétnych okolnosti a pocinat si pri vynalozeni odbornej
starostlivosti tak, aby nedoslo k omeskaniu Cinnosti Zhotovitela vykonavanych
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, ze Stavebnému dozoru poskytne
potrebny sucinnost, ktora umozni Stavebnému dozoru konat vsulade
s predchadzajucou vetou.

6.2  Vymena Stavebného Dozoru Objednavatela

6.2.1 V pripade zameru Objednavatela vymenit Stavebny dozor, je povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne kontaktné uUdaje nového Stavebného dozoru, s
telefonnymi Ccislami a elektronickou adresou nového Stavebného dozoru.
Vymenovanie a odvolanie Stavebného dozoru sa stane voci Zhotovitelovi
ucinnym Driom nasledujucim po Dni dorucenia takéhoto pisomného oznamenia
Zhotovitelovi, ak nebude v tomto ozndmeni uvedeny neskorsi termin.

6.3 Rozhodnutia

6.3.1 Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Ze pri odsUhlasovani alebo rozhodovani o
nejakej zalezitosti, bude Stavebny dozor postupovat v sulade s tymto ¢lankom
6.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, potom je Stavebny dozor povinny predmet
rozhodnutia bezodkladne konzultovat s obidvomi Zmluvnymi stranami a pokusit
sa dosiahnut zhodu. Ak sa zhoda nedosiahne, Stavebny dozor musi urobit
spravodlivé rozhodnutie v sulade so Zmluvou a prislusnymi Pravnymi predpismi,
pricom bude brat do Uvahy vsetky vyznamné okolnosti.

6.3.2 Stavebny dozor je povinny oznamit obidvom Zmluvnym strandm vysledok
kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu s podpornym podrobnym popisom.
Takato dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavazné az do jeho
zrusenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutim sudu.

6.4  Kldcové osoby Objednavatela
6.4.1 KIucovymi osobami Objednavatela su:

a) Projektova manazérka ACCORD-UK: Mgr. Zuzana Lisoriovg;

b) Koordinatori rekonstrukcii ACCORD-UK: 1. doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.; 2. prof.
RNDr. Peter KUs, DrSc.;

c) Stavebny dozor Objednavatela: Ing. Milan Durec;

d) Iné osoby, ktoré Objednavatel pisomne oznaci ako klu¢ové osoby objednavatela.

7- PREDSTAVITEL ZHOTOVITELA, STAVEBNY DOZOR ZHOTOVITELA
A SUBDODAVATELIA
7.1 Predstavitel' Zhotovitela

7.1.1 Zhotovitel je povinny vymenovat pre Ucely styku s Objednavatelom
a Stavebnym Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou
osobou pre Ucely tejto Zmluvy svojho predstavitela (zastupcu), ktory bude mat
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7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

7.2

7.2.1

vSetky pravomoci potrebné na to, aby mohol konat vmene ana Ucet
Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

Vsetky povinnosti a opravnenia stanovené v Zmluve, alebo z nej vyplyvajuce pre
Zhotovitela, svynimkou Zmien, inej zmeny Zmluvy, ukoncenia Zmluvy,
vymenovania a odvolania Predstavitela Zhotovitela, bude vmene ana
ucet Zhotovitela opravneny a povinny vykonavat Predstavitel Zhotovitela s tym,
Ze na vykon tychto ¢innosti m6ze Zhotovitel pisomne poverit ktorukolvek osobu
spomedzi Personalu Zhotovitela. Predstavitel Zhotovitela moéze tymto
spdsobom poverit aj inU tretiu osobu. V takom pripade je vsak povinny vyziadat
si predchadzajuci pisomny suhlas Objednavatela a musi zabezpedit plnenie
povinnosti podla ¢lanku 22.8 (Mlcanlivost) tejto Zmluvy. Akékolvek urcenie,
Pokyn, kontrola, prehliadka, suUhlas, schvalenie alebo podobné konanie alebo
opomenutie urobené akoukolvek takouto osobou bude mat rovnaké Ucinky,
akoby bolo urobené samotnym Predstavitelom Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny najneskdr Strnast (14) Dni pred Datumom zacatia prac
podla ¢lanku 8.1.1 (b) tejto Zmluvy predlozit Stavebnému Dozoru Objednavatela
na odsuhlasenie meno, priezvisko a kontaktné Udaje osoby, ktorU Zhotovitel
navrhuje menovat za Predstavitela Zhotovitela. Ak Stavebny dozor takyto
suhlas neudeli alebo dodato¢ne odvola, je Zhotovitel povinny navrhnit
rovnakym sposobom inU vhodnu osobu.

Zhotovitel nesmie, bez predchadzajuceho suhlasu Stavebného Dozoru
Objednavatela, odvolat Predstavitela Zhotovitela alebo vymenovat nového.

Ak Predstavitel Zhotovitela ma byt docasne nepritomny na Stavenisku pocas
realizacie Diela, musi pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodnu ndhradnu
osobu (za podmienky predchadzajuceho suhlasu Stavebného Dozoru
Objednavatela) a Stavebny dozor musi byt o tejto skutoc¢nosti informovany.

Predstavitel Zhotovitela musi, v zastUpeni Zhotovitela, prijimat Pokyny podfa
¢lanku 5.5 (Pokyny) tejto Zmluvy.

Predstavitel Zhotovitela méze s predchadzajucim suhlasom Stavebného Dozoru
Objednavatela previest akukolvek pravomoc, funkciu alebo opravnenie na
ktorukolvek kompetentnU osobu a toto poverenie moéze s predchadzajucim
suhlasom Stavebného Dozoru Objednavatela kedykolvek zrusit (odvolat).
Plnenie povinnosti podla ¢lanku 22.8 (Mlcanlivost) tejto Zmluvy musi byt
zabezpecené. Poverenie alebo jeho odvolanie je Uc¢inné az dorucenim
predchadzajuceho oznamenia, podpisaného Predstavitelom Zhotovitela, v
ktorom bude menovana tato poverena osoba s uvedenim pravomoci, funkcie
alebo opravnenia, ktoré sa jej udeluju alebo rusia, Stavebného dozoru
Objednavatela.

Predstavitel Zhotovitela a nim poverené osoby musia plynulo ovladat slovensky
jazyk.

Kedykolvek Predstavitel Zhotovitela vykonava konkrétnu cinnost vyzadujucu
suhlas Zhotovitela alebo akychkolvek jeho organov, ma sa na Ucely Zmluvy za
to, ze Zhotovitel alebo jeho prislusny organ taky suhlas vydal.

Dozor Zhotovitela

V priebehu vykonavania Stavebnej Casti zabezpeci Zhotovitel potrebny dozor
(pre vylucenie pochybnosti nie Stavebny dozor).
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7.2.2

7-3
7.3.1

7.3.2

7-3-3

7-4
7.4.1

7.4.2

743

7-bby

Tento dozor bude vykondavany dostato¢nym poctom oséb so zodpovedajucou
znalostou slovenského jazyka a znalostou cinnosti, ktoré maju byt vykonané
(vratane pozadovanych metdd a technik, rizik, ktoré pravdepodobne mozu
nastat a metdd ochrany pred nehodami) pre uspokojivi a bezpecnu realizaciu
Diela.

Kld¢ové osoby Zhotovitela

Zhotovitel sa zavazuje, ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v ramci plnenia
tejto Zmluvy bude vykonavat vzdy prostrednictvom Kldcovych o0s6b
Zhotovitela, ktoré na tento Ucel identifikoval vo svojej Ponuke. Iba vynimocne
moze Zhotovitel pouzit na vykon vybranych odbornych ¢innosti aj dalSie osoby v
pripade, ak ich realizaciu objektivne nie je mozné zabezpedlit v pozadovanej
kvalite a/alebo case prostrednictvom urcenej Klucovej osoby Zhotovitela.
Zoznam Klucovych oséb Zhotovitela s uvedenim ich kvalifikacie a doklady
preukazujuce ich kvalifikaciu tvoria obsah Prilohy €. 1 tejto Zmluvy.

Nahradenie niektorej zKlucovych o0s6b Zhotovitela je mozné vylu¢ne so
suhlasom Objednavatela aiba vpripade, ak Klicova osoba Zhotovitela
preukazatelne nemoze vykonavat Cinnost, na ktoryU bola urcend. Objednavatel
takyto suhlas bezdévodne neodoprie, avsak plati, Ze novo navrhovana Klucova
osoba Zhotovitela musi spifiat rovnak odbornu sposobilost, ako je spdsobilost,
ktorej splnenie preukazovala Klucova osoba Zhotovitela, ktord sa nahradza.
Sposobilost novej Klicovej osoby Zhotovitela preukazuje Zhotovitel rovnakymi
dokladmi ako boli pozadované v Podmienkach ucasti.

Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, ze pre nahradenie
Klucovych os6b Zhotovitela nie je potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve,
pokial bude dodrzany postup podla tohto ¢lanku 7.3 tejto Zmluvy. Po zmene
Klucovej osoby Zhotovitela Zmluvné strany aktualizuju Prilohu ¢. 1 o Udaje
o novej Klucovej osobe Zhotovitela.

Technicky personal a pracovné sily Zhotovitela

Zhotovitel je povinny si sam zabezpelit Personal Zhotovitela alebo inych
pracovnikov (ich vyplacanie, ubytovanie, stravovanie adopravu), ktori su
nevyhnutni na realizaciu Diela vrozsahu, Urovni, kvalite a lehotach
pozadovanych Zmluvou.

Zhotovitel bude uplatiiovat mzdové tarify a dodrziavat pracovné podmienky,
ktoré nie sU horsie ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetvi, v
ktorom sa vykonava praca. Ak nie su aplikovatelné ziadne obvyklé tarify alebo
podmienky, bude Zhotovitel uplatiovat mzdové tarify a dodrziavat podmienky,
ktoré nie sU horsSie nez vseobecna Uroven miezd a podmienok, ktoré dodrzuju
miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom odvetvi, ako je
odbor alebo odvetvie Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze nebude (ani sa o to nebude pokuisat) priamo (i
nepriamo zamestnavat alebo akymkolvek inym sposobom najimat Personal
Objednavatela, ktori sa zUc¢astiovali alebo zUcastnuju realizacie Zmluvy, a to az
do ukoncenia Zmluvy.

Zhotovitel je povinny konat vsulade sprisluSnymi pracovno-pravnymi
predpismi, ktoré sa vztahuju na Personal Zhotovitela, vratane, nie vsak vylucne,
s Pravnymi predpismi tykajucimi sa zamestnanosti, bezpecnosti a ochrany
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745

7.4.6

747

7-5
7.5.1

7.5.2

7.6
7.6.1

7.6.2

zdravia pri praci, socidlneho zabezpecenia a udelovania pracovnych povoleni.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Personal Zhotovitela dodrziaval vsetky
prislusné Pravne predpisy vratane, nie vsak vylucne tie, ktoré sa tykaju
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Na Stavenisku sa mézu po dohode s Objednavatelom, vykonavat prace mimo
pracovnu dobu Objednavatela. O povolenie poziada Zhotovitel Klucové osoby
Objednavatela pisomne, s uvedenim dni a asov o ktoré ziada. Objednavatel si
vyhradzuje pravo nevyhoviet Ziadatelovi predovsetkym v pripadoch kolizii s inou
¢innostou Objednavatela.

Poskytnutie a udrziavanie vsetkych potrebnych, socidlnych zariadeni pre
Persondl Zhotovitela je povinny zabezpelit Zhotovitel. Zhotovitel je
zodpovedny za udrziavanie potrebnych zariadeni, ak boli zo strany Zhotovitela
poskytnuté, aje zodpovedny za poskytnutie a udrziavanie socialnych zariadeni
pre Pracovnikov Zhotovitela. Zhotovitel tiez poskytne zariadenia pre Personal
Objednavatela, ak je to uvedené vZmluve, alebo dohodnuté Zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel neumozni nikomu z Personalu Zhotovitela, aby mali docasné alebo
trvalé ubytovanie v objektoch tvoriacich sucast Staveniska.

Kvalifikacia a kompetencie Personalu Zhotovitela

Zhotovitel zabezpeci, aby Personal Zhotovitela bol vo svojom remesle, povolani
alebo profesii primerane kvalifikovani, vyskoleni a skuseni a mali na vykon im
zverenych Ccinnosti prislusné povolenia, certifikacie aautorizacie, ak je to
pozadované Pravnymi predpismi. Stavebny dozor mdze pozadovat, aby
Zhotovitel odvolal (alebo inicioval odvolanie) ktoréhokolvek z Personalu
Zhotovitela, vratane Predstavitela Zhotovitela, pokial'sa ho to tyka, ktory:

a)  trvalo kona nespravne alebo nedbanlivo,
b)  plni svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,
c)  porusuje niektoré ustanovenia Zmluvy alebo Pravne predpisy, alebo

d) sa trvalo sprava tak, ze to ohrozuje bezpecnost, zdravie alebo ochranu
zivotného prostredia.

Ak je to potrebné, Zhotovitel nasledne bezodkladne vymenuje nahradnu osobu.
Zmenou osoby podla tohto ¢lanku Zmluvy nie je dotknuta zodpovednost
Zhotovitela dodrzat Zavazny harmonogram ako aj samotné plnenie podla tejto
Zmluvy.

Zaznamy o Personali Zhotovitela a Zariadeniach Zhotovitela

Zhotovitel bude priebezne viest ana poziadanie predkladat Stavebnému
Dozoru Objednavatela podrobné uUdaje o pocte Persondlu Zhotovitela
v jednotlivych profesiach, oich cinnosti a pocte kazdého z typov Zariadenia
Zhotovitela na Stavenisku.

Pred zacatim prac na Stavenisku Zhotovitel vyhotovi organizacnu Strukturu
Personalu Zhotovitela so zameranim na vymedzenie jednotlivych profesii.
Organizacna Struktura Persondlu Zhotovitela musi byt v priebehu pracovného
Casu trvalé pristupna na Stavenisku.
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7-7
7.7.1

7.7.2

7-7-3

7.7-4

7-7-5

7.7.6

777

7.7.8

7-7-9

7.7.10

Subdodavatelia

Zhotovitel nesmie Subdodavatelovi zadat vyhotovenie celého Diela. Tato
podmienka ma charakter poziadavky verejného obstaravatela alebo
obstaravatela podla § 38 ods. 4 Zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny preukazatelnym sposobom oboznamit Subdodavatela
s podmienkami tejto Zmluvy azaviazat Subdodavatela na dodrziavanie
povinnosti vyplyvajucich ztejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za splnenie
vSetkych povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy zo strany Subdodavatela.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie mléanlivosti podfa clanku 22.8
(Mlcanlivost) tejto Zmluvy a za akukolvek Skodu, konanie, porusenie,
opomenutie  alebo  zanedbanie spdsobené  Subdodavatelom, jeho
zamestnancami, alebo osobami nim poverenymi, pri realizacii Diela
Objednavatelovi a/alebo inym osobam, pricom zodpovedd tak, akoby skodu,
konanie, porusenie, opomenutie alebo zanedbanie spdsobil sam Zhotovitel.

Subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do RPVS, je pocas platnosti a
ucinnosti tejto Zmluvy povinny byt v RPVS zapisany a plnit vSetky povinnosti
podla Zakona o RPVS.

Zhotovitel je opravneny zadat subdodavku na realizacii Diela len
Subdodavatelom uvedenym v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy vrozsahu podielu
uvedenom v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

V pripade zmeny Subdodavatela pocas trvania tejto Zmluvy, pricom zmenou sa
rozumie vymena Subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy alebo
vstup dalSieho nového Subdodavatela, je povinny Zhotovitel najneskor v den,
ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena Subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu Subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min.
nasledovné: podiel plnenia v percentach, ktory ma v umysle zadat tretim
osobam, navrhovanych novych Subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy
Subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spifiat podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho
existovat dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 Zakona
o verejnom obstaravani, pricom opravnenie dodavat tovar, vyhotovovat prace
alebo poskytovat sluzby musi mat Subdodavatel k tej casti Diela, ktord ma plnit.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujucich sa ku
ktorémukolvek Subdodavatelovi, si Objednavatel moze overit sam, vyziadanim
si od Zhotovitela potrebnych dokladov tykajucich sa preukazania splnenia
podmienok podla Zakona o verejnom obstaravani u vSetkych Subdodavatelov.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo odmietnut Subdodavatela, ktory je s
nim v obchodnom, sudnom alebo rozhodcovskom spore (konflikt zaujmov).

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o
kazdom navrhnutom a Objednavatelom odsuhlasenom Subdodavatelovi pocas
plnenia Zmluvy a to bezodkladne, najneskor v der nasledujucom po dni, kedy k
zmene doslo.

Zhotovitel je povinny zabezpedlit, aby vsetci Subdodavatelia mali platné
prislusné opravnenia, koncesie, certifikaty, licencie a tiez odbornu kvalifikaciu a
dostatok odbornych skusenosti, ktoré su nevyhnutné na vykonavanie prac podfa
ich zmldv so Zhotovitefom.
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7.7.11

7.7.12

8.1

8.1.1

Zhotovitel je povinny za vsetkych okolnosti vystupovat voci Subdodavatelom
vsulade so zasadami poctivého obchodného styku, t.j. najma uhradit
Subdodavatelom v primeranej lehote (nezavisle od platieb Objednavatela)
dohodnuty cenu za riadne a vcasné vykonané prace podla ich zmliv so
Zhotovitelom.

Ak bude zrejmé, ze niektory Subdodavatel nie je schopny dodrzat svoje zavazky
v suvislosti s realizaciou Diela podla Zmluvy, Objednavatel je opravneny
vyzadovat od Zhotovitela, aby ho nahradil inym Subdodavatelom, ktory bude
schopny predmetné zavazky pinit alebo, aby splnil tieto zavazky sam. Zhotovitel
je povinny Objednavatelovej ziadosti vyhoviet. Zmenou subdodavatela nie je
dotknutd zodpovednost Zhotovitela dodrzat Zavazny harmonogram ako aj
samotné plnenie podla tejto Zmluvy.

DOBA VYKONAVANIA DIELA, ZACATIE PRAC, OMESKANIE A PRERUSENIE
PRAC

Zacatie prac

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Datum zacatia prac nastal:

a) na Dokumentdcii aInzinierskej cinnosti bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do

desiatich (10) Dni od nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy,

b) pri pracach acinnostiach neuvedenych pod bodom (a) tohto clanku Zmluvy,

8.2

821

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

najneskor do siedmych (7) Dni odo Dria odovzdania Staveniska podfa ¢lanku 10.1

tejto Zmluvy.

Lehota vystavby

Zhotovitel dokonci vSetky casti Diela, vratane UspeSného vysledku skusok
vyzadovanych touto Zmluvou, v lehote do 14 kalendarnych mesiacov odo dna
zacatia prac v zmysle bodu 8.1.1 pism. a) tejto Zmluvy, najneskor vsak do lehoty
Terminu ukoncenia projektu, do 30.09.2023.

Zavazny harmonogram

Zhotovitel je vlehote do piatich (5) Dni od Datumu zacatia prac povinny
vypracovat navrh Zavdzného harmonogramu a predlozit Objednavatelovi na
schvalenie. Objednavatel je povinny zaujat stanovisko knavrhu Zavazného
harmonogramu do desiatich (10) Dni.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi revidovany Zavazny harmonogram vzdy
vtedy, ked predchadzajuci Zavézny harmonogram nesuhlasi so skutocnym
postupom alebo povinnostami Zhotovitefa. Ak Objednavatel ozndmi
Zhotovitelovi, ze Zavazny harmonogram (v miere, ktora je uvedena)
nezodpoveda Zmluve alebo skuto¢nému postupu a zdmerom, ktoré Zhotovitel
uviedol, je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi revidovany Zavazny
harmonogram. Objednavatel je povinny zaujat stanovisko krevidovanému
Zavaznému harmonogramu do desiatich (10) Dni.

V pripade, ak Zmluvné strany vo vztahu k navrhu Zavazného harmonogramu,
alebo k revidovanému Zavdaznému harmonogramu nedosiahnu zhodu, Stavebny
dozor bude postupovat v sulade s ¢lankom 6.3 (Rozhodnutia) tak, aby o nich
rozhodol.
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8.3.4 Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu oznami Stavebnému Dozoru Objednavatela
pravdepodobné zvlastne budice udalosti alebo okolnosti o ktorych ma
vedomost, ktoré by mohli negativne ovplyvnit pracu, zvysit cenu Diela alebo
oneskorit vyhotovenie Diela.

8.4  Predizenie Lehoty vystavby

8.4.1 Zhotovitel mé pravo na predizenie Lehoty vystavby celého Diela alebo jeho
jednotlivych casti do tej miery, v akej je alebo bude dokoncenie Diela
oneskorené z niektorych nasledujucich dovodov:

(i) Zmena tejto Zmluvy,

(ii) Vyznamna odchylka, v mnozstve ktorejkolvek polozky prac zahrnutych v
Zmluve,

(iii)takd skutolnost, ktord zakladd narok na prediZenie Lehoty vystavby podla
niektorého z ¢lankov tejto Zmluvy.

8.4.2 Terminy stanovené vtejto Zmluve avZavaznom harmonograme sa posunuy
o dobu, po ktory Zhotovitel nemoze plnit svoje povinnosti zdovodov podfa
¢lanku 8.4.1 tejto Zmluvy, resp. o dobu, ktora zodpoveda dodatocnym pracam
na Diele vyplyvajucim z vyskytu udalosti podla bodov (i), (ii) a (iii) ¢lanku 8.4.1
tejto Zmluvy. V pripade, ak sa dévody podla ¢lanku 8.4.1 tejto Zmluvy vztahuju
len na cast Diela, terminy stanovené vtejto Zmluve av Zavaznom
harmonograme sa predlzuju len vo vztahu k tej Casti Diela, ktord je tymito
dovodmi dotknuta.

8.4.3 Zhotovitel nebude mat pravo na prediZenie Lehoty vystavby, a ani na Ghradu
vzniknutych Nakladov z dévodov vad Dokumentacie.

8.4.4 Zhotovitel nebude mat pradvo na prediZenie Lehoty vystavby, ktoré by
presahovalo Termin ukoncenia projektu v zmysle ¢lanku 8.2.1 tejto Zmluvy.

8.4.5 Ak sa Zhotovitel domnieva, e ma narok na predizenie Lehoty vystavby, resp. na
posun terminov podla Zmluvy alebo Zavazného harmonogramu, oznami to do
siedmych (7) Dni odo dna vzniku skuto¢nosti podla ¢lanku 8.4.1 tejto Zmluvy
Stavebnému Dozoru Objednavatela s tym, ze v oznameni uvedie:

a) popis skutocnosti, ktord mu brani v plneni povinnosti podla tejto Zmluvy,
b) dizku jej predpokladaného trvania,

c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude mozné vykonat,

d) predpokladané dosledky.

8.5  Rychlost postupu prac
8.5.1 Ak kedykolvek

a) je skutocny postup prac prilis pomaly na to, aby mohla byt dodrzana Lehota
vystavby, a/alebo

b) sa postup spomalil (alebo sa spomali) oproti Zavéznému harmonogramu podl|a
¢lanku 8.3 (Zdvdzny harmonogram) tejto Zmluvy, alebo
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8.6

8.6.1

8.6.2

8.7
8.7.1

9.

9.1

9.1.1

9.1.2

z inych dévodov nez ktoré si uvedené v ¢lanku 8.4 (Pred(Zenie Lehoty vystavby) tejto
Zmluvy, je Stavebny dozor opravneny vydat Zhotovitelovi prikaz, aby podla ¢lanku
8.3 (Zdvdzny harmonogram) tejto Zmluvy predlozil revidovany Zavazny
harmonogram so sprievodnou spravou, v ktorej popiSe revidované metody, ktoré
chce prijat, aby sa postup urychlil a umoznil dokoncenie Diela v ramci Lehoty
vystavby, a to bezodkladne po doruceni Pokynu, najneskor vsak v lehote sedem (7)
Dni po doruceni tohto prikazu. Ak neurdi Stavebny dozor iné revidované metddy,
prijme Zhotovitel revidované metddy, ktoré mozu vyzadovat predizenie pracovnej
doby a/alebo narast poc¢tu Personalu Zhotovitela a/alebo zvysenie Vybavenia, ato
vietko na nebezpecenstvo a naklady Zhotovitela.

Prerusenie prac zo strany Objednavatela

Stavebny dozor je opravneny vydat Zhotovitelovi Pokyn, aby prerusil prace na
realizacii ktorejkolvek casti Diela a Zhotovitel je povinny takémuto Pokynu
vyhoviet. V priebehu tohto prerusenia bude Zhotovitel chranit, uchovavat a
zabezpecovat Dielo alebo jeho cast pred akymkolvek chatranim, stratou alebo
poskodenim.

Stavebny dozor mo6ze Zhotovitelovi vydat Pokyn na prerusenie prac podla tohto
¢lanku 8.6 (Prerusenie prdac zo strany Objedndvatela) tejto Zmluvy i bez uvedenia
dovodu.

Prerusenie prac zo strany Zhotovitela

Ak Stavebny dozor vrozpore s ¢lankom 15.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej
faktury) tejto Zmluvy nevyda Potvrdenie Ciastkovej faktury alebo Objednavatefl
nevykona platbu podla ¢lanku 15.5.3 (Splatnost) tejto Zmluvy, Zhotovitel nie je
opravneny prerusit prace (alebo spomalit tempo prac) na tej Casti Diela, ktorej sa
Ciastkova faktura alebo platba tyka. Tym nie je dotknuté pravo Zhotovitela
odstupit od Zmluvy podla clanku 16.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Zhotovitela) tejto Zmluvy.

DOKUMENTY OBJEDNAVATELA A DOKUMENTACIA, INZINIERSKA CINNOST A
AUTORSKY DOZOR

Dokumenty Objednavatela

Zhotovitel vyhlasuje, ze vramci Verejného obstaravania, najmd ako sucast
Sutaznych podkladov, mu boli spristupnené Dokumenty Objednavatela, ktoré
tvoria Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, a Ze Zhotovitelovi boli tiez odovzdané
a poskytnuté pred podanim jeho Ponuky, resp. pri podpise tejto Zmluvy,
informacie, ktoré mozu byt relevantné pre Projekt a suU pre plnenie Zhotovitela
podla tejto Zmluvy dostatocné ako vychodiskové technicko — obchodné
acenové Udaje. Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze Dokumenty Objednavatela,
ktoré mu boli poskytnuté su dostatocné pre uskutocnenie Projektu a riadne
plnenie Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu bola umoznena obhliadka Staveniska aze si je
vedomy rozsahu aobjemu prac nevyhnutnych na uskutocnenie Diela. Za
predpokladu, ze Zhotovitel vykonal obhliadku Staveniska podla predchadzajucej
vety, tvori potvrdenie o zrealizovani obhliadky Staveniska Zhotovitefom Prilohu
C. 4 tejto Zmluvy.
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9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.1.6

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

93
9.3.1

9.3.2

Zhotovitel potvrdzuje, ze Dokumenty Objedndvatela a pripadné dalSie
informacie podla ¢lanku 9.1.1 tejto Zmluvy riadne preskimal a detailne sa
oboznamil s poziadavkami Objednavatela uvedenymiv Zmluve.

Ostatné podklady potrebné za Ucelom plnenia podla tejto Zmluvy nad ramec
Dokumentov Objednavatela je povinny zabezpecit Zhotovitel.

Ak Objednavatel v suvislosti s predmetom plnenia podla tejto Zmluvy pocas
vykonavania Diela obdrzi dalSie informacie a/alebo materidly, dokumenty,
Udaje, rozhodnutia, povolenia, opatrenia alebo stanoviska Prislusnych organov,
ktoré by boli poskytnuté v rdmci Verejného obstaravania, ak by existovali v ¢ase
Verejného obstaravania, je povinny tieto bez zbytocného odkladu odovzdat
Zhotovitelovi. O odovzdani takychto informacii a/alebo dokumentov sa spise
zaznam a stavaju sa sucastou Dokumentov Objednavatela.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Dokumenty Objednavatela maju informativny,
resp. odporucaci charakter. Akékolvek informacie a data, ktoré Zhotovitel
obdrzi od Objednavatela alebo ziska inak, nezbavuju Zhotovitela zodpovednosti
za riadne plnenie Zmluvy s odbornou starostlivostou.

Dokumentacia

Zhotovitel je povinny predlozit Dokumentaciu Objednavatelovi na schvalenie.

Dokumentaciou sa rozumeju vsetky projektové, vykresové, textové ainé
hmotne zachytitelné vystupy a vSetka dokumentacia na vyhotovenie Diela.

Sucastou Dokumentacie su aj doklady, ktoré su potrebné na prevzatie ana
uzivanie ktorejkolvek casti Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Dokumentaciu v slovenskom jazyku. Pokial su
doklady, certifikaty a navody vztahujuce sa na Zariadenia laboratdria v cudzom
jazyku, tieto musia byt odborne prelozené do slovenského jazyka. Cudzojazycné
originaly musia tvorit prilohu slovenského prekladu podla predchadzajucej vety.

Projektovy dokumentaciu je potrebné vyhotovit vdvoch (2) vyhotoveniach
v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc alebo
* xls alebo *.pdf — textova cast), (*.dwg a *.pdf — vykresova cast)] na CD, resp.
DVD nosi¢i pre Objednavatela. Ostatna Dokumentacia musi byt vyhotovena
v pocte dvoch (2) kusov v listinnej podobe a v jednom vyhotoveni v elektronicke;j
forme (na CD alebo DVD nosici) v editovatelnej podobe.

Zhotovitel pri vyhotovovani Dokumentacie povinny zohladnit azapracovat
pripomienky Stavebného Dozoru Objednavatela a Objednavatela.
Dokumentacia musi obsahovat dodatoc¢né informacie pozadované Stavebnym
Dozorom Objednavatela a Objednavatelom. Zhotovitel zodpoveda za spravnost
a uplnost vSetkej Dokumentacie vyhotovenejjeho Subdodavatelmi. Zhotovitel
musi v procese pripravy Dokumentacie zohladnit podmienky na zaistenie
bezpecnosti prace.

Autorské prava k Dokumentacii a Licencna zmluva a uzivanie Dokumentacie

Dokumentacia bude v starostlivosti aopatere Zhotovitela, pokym ju
neprevezme Objednavatel.

Pokial sa neuvadza vtejto Zmluve inak, Zhotovitel je povinny dodat
Stavebnému Dozoru Objednavatela kazdy dokument tvoriaci Dokumentaciu
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933

9.3.4

9:3.5

9.3.6

937

9.3.8

9-3:9

9.3.10

bez zbytocného odkladu po jeho vyhotoveni vpocte vyhotoveni vsulade
s ¢lankom 9.2.5 tejto Zmluvy.

Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo ktlacenému zobrazeniu
Dokumentacie, ktorého prostrednictvom je samostatny druh, cast alebo stupen
Dokumentacie vyjadreny, ako aj ku vSetkym ostatnym nosi¢om
s Dokumentaciou v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Autorského zakona ich
prevzatim. Objednavatel ma pravo vyuzit Dokumentaciu pre ucely realizacie
Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze je drzitelom vSetkych majetkovych prav
k Dokumentacii, ma vylu¢né pravo na jej pouzitie vsetkymi moznymi spdsobmi,
aké mu priznavaju Prislusné predpisy a medzinarodné dohovory, ktorymi je
Slovenska republika viazanad a ma opravnenie s nou nakladat v plnom rozsahu.
Zhotovitel vyhlasuje, ze neporusuje autorské prava tretich osob a autorské prava
tretich os6b nebudu porusené pouzitim Dokumentacie predpokladanym touto
Zmluvou a k tej casti Dokumentacie, ktora bola vytvorend osobou réznou od
Zhotovitela je Objednavatelovi opravneny udelit suhlas na pouzitie tejto Casti
Dokumentacie.

Pokial je suUcastou plnenia podla Zmluvy vysledok tvorivej cinnosti autora
chraneny ako predmet dusevného vlastnictva vzmysle ustanovenia § 3
Autorského zakona, Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi vyhradnu (Zhotovitel
sa zavazuje neudelit suhlas na jej pouzitie inej osobe bez pisomného suhlasu
Objednavatela), casovo ateritoridlne neobmedzenu licenciu na pouzitie
Dokumentacie alebo ktorejkolvek jej Casti ana ucel vyplyvajuci zo Zmluvy v
rozsahu priprava, realizacia Diela, vyhotovovanie rozmnozenin, verejné
vystavovanie a verejna prezentacia, zmeny a spracovanie Dokumentacie.

Na zaklade tejto licencie je taktiez Objednavatel alebo nim poverend osoba
opravnena akokolvek modifikovat, prepracovat, dopracovat alebo zmenit
Dokumentaciu, alebo dopracovat dalSie casti Dokumentacie s pouzitim
Zhotovitelom vypracovanych casti Dokumentacie apouzit ju na dosiahnutie
Ucelu tejto Zmluvy a realizaciu Projektu, ak dojde k zaniku tejto Zmluvy pred
vykonanim Diela zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Zze zabezpeli plnenie podla tejto Zmluvy
prostrednictvom o0séb, ktoré su nositefom autorizacnych opravneni podla
zakona ¢. 138/1992 Zb. oautorizovanych architektoch aautorizovanych
stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, alebo inych autorizac¢nych
opravneni, ak to Pravne predpisy v suvislosti s vypracovanim ktorejkolvek casti
Dokumentacii resp. pouzitim Dokumentacie na Ucel predpokladany touto
Zmluvou vyzaduju.

Zhotovitel tymto dalej Objednavatelovi udeluje vyslovny predchadzajuci suhlas
na udelenie suhlasu tretej osobe na pouzitie Dokumentacie v rozsahu udelenej
licencie, ako aj na postupenie licencie.

Odplata za licenciu podla tohto clanku 9.3 (Autorské prava k Dokumentdcii
a Licencna zmluva a uzivanie Dokumentacie) tejto Zmluvy je zahrnuta v Zmluvne;j
cene a Zhotovitelovi nepatri za poskytnutie tejto licencie ziadna dalSia odplata.

Licencia sa povazuje za poskytnuty odo dna dodania Dokumentacie podfa
¢lanku 9.3.2 tejto Zmluvy.
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9-4
9.4.1

9.4.2

9.5
9.5.1

9.5.2

953

9.5.4

9.5.5

9.5.6

10.

10.1

InZinierska cinnost a Autorsky dozor

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Inziniersku ¢innost a Autorsky dozor riadne, v
Uzkej spolupraci s Dozorom Objednavatela, Objednavatelom a PrisluSnymi
organmi tak, aby nedochddzalo k omeskaniam, prietahom, rozporom,
nekvalitnym, nejasnym alebo nerealizovatelnym rieSeniam, ktoré by branili
vykonaniu Diela vLehote vystavby podla ¢lanku 8.2 (Lehota vystavby) tejto
Zmluvy. Doklady o prerokovani tvoria prilohu Sprav o postupe prac.

Zhotovitel je v ramci vykonavania Cinnosti podla tohto ¢lanku 9.4 (InZinierska
¢innost a Autorsky dozor) tejto Zmluvy povinny dodrziavat Pokyny Dozoru
Objednavatela alebo Objednavatela.

Zariadenia laboratoria

Zhotovitel je povinny vykonat vSetky cinnosti suvisiace s prepravou a dodanim
Zariadenia laboratdria, jeho instalaciou, uvedenim do prevadzky, odskusanim a
vykonanim elektricke] revizie (ak sa podla platnych technickych noriem alebo
instrukcie vyrobcu vyzaduje), to vSetko vsulade s Ponukou, Dokumentaciou,
Sutaznymi podkladmi aza podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnymi
predpismi a PrisluSnymi organmi.

Zhotovitel je povinny dodat Objednavatelovi Zariadenia laboratdria v mnozstve,
v akosti a vyhotoveni uvedenom v Sutaznych podkladoch a v Ponuke. Zhotovitel
sa zavazuje, ze Zariadenia laboratdria budu ku driu ich dodania v jeho vylu¢nom
vlastnictve a nebud( zatazené pravami tretich osdb, a Ze zaroven budy spifat
vSetky podmienky stanovené vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami, stanovené poziadavky na akost, kvalitu, funkénost a
prevadzkyschopnost, ako aj vSetky bezpecnostné, poziarne, hygienické a
zdravotné normy. V pripade, Ze sa tak nestane, Zariadenia laboratéria budu mat
vady.

Spolu so Zariadeniami laboratéria je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
odovzdat aj vSetky doklady, certifikaty a navody vztahujuce sa k Zariadeniam
laboratodria. Pokial sU doklady, certifikaty a navody vztahujuce sa na Zariadenia
laboratdria vcudzom jazyku, t.j. okrem slovenského/Ceského jazyka — vo
vSetkych dokumentoch, tieto musia byt odborne prelozené do slovenského
jazyka. Cudzojazycné originaly musia tvorit prilohu slovenského prekladu podla
predchdadzajucej vety.

Objednavatel je povinny zabezpelit, aby pri skuske tej casti Zariadenia
laboratdria u ktorej je tato vyzadovana normami alebo vyhlaskou bol na mieste
skusky pritomny minimalne jeden povereny zamestnanec Objednavatela.

Zhotovitel je povinny odborne zaskolit zamestnancov Objednavatela ohladne
obsluhy Zariadeni laboratdria. O zaskoleni bude vyhotoveny protokol, v ktorom
bude uvedeny pocet zaskolenych o0s0b, ich mena, priezviska, pracovné
zaradenie ameno osoby zodpovednej za Skolenie, vratane podpisov
zUcastnenych osob.

Zaskolenie podla tejto zmluvy je zahrnuté v Zmluvnej cene a Zhotovitelovi
nepatri za zaskolenie ziadna dalSia odplata.

STAVENISKO A CINNOST NA STAVENISKU

Odovzdanie Staveniska a uzivanie Staveniska Zhotovitelom
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10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.2

10.2.1

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi vnevyhnutnom rozsahu spristupnit
Stavenisko bez zbyto¢ného odkladu potom, ako ho o spristupnenie Staveniska
Zhotovitel poziada, nie vSak skor ako vtermine predpokladanom
Harmonogramom. Inak je Objednavatel povinny odovzdat Zhotovitelovi
Stavenisko a umoznit mu pouzivanie vSetkych jeho casti najneskér sedem (7)
Dni pred Datumom zacatia prac. Zhotovitel je povinny Stavenisko v dohodnutej
lehote alebo v lehote podla predchadzajucej vety prevziat.

Obe Zmluvné strany su povinné sa na odovzdanie Staveniska dostavit
vdohodnuty Den. Pri odovzdani Staveniska obe Zmluvné strany vyhotovia a
podpisu odovzdavaci(cie) protokol(y). Odovzdavaci protokol bude vzdy
podpisany v dvoch (2) vyhotoveniach, pricom jedno vyhotovenie obdrzi
Objednavatel a jedno Zhotovitel. Odovzdavaci protokol bude obsahovat popis
Staveniska vratane pripadnych napojovacich bodov, stavu pripadnych meradiel
odberu médii a poznamky k Stavenisku. Ak sa Zhotovitel nedostavi v takto
dohodnuty Den, plati, ze Zhotovitel v tento Den Stavenisko prevzal a vo vztahu
k skutocnostiam uvedenym v odovzdavacom protokole/och vyhotovenom/ych
Objednavatelom nemal Ziadne namietky.

Objednavatel umozni Zhotovitelovi uzivanie Staveniska dvadsatstyri (24) hodin
denne, sedem (7) Dni vtyzdni, ato az do vypratania Staveniska podfa ¢lanku
10.6 (Viypratanie Staveniska) tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie ako dbésledok toho, ze mu Objednavatefl
neodovzdal Stavenisko, alebo neumoznil uzivanie Staveniska alebo pristup na
Stavenisko v sulade stymto ¢lankom 10.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel to oznami
Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla ¢lanku 19.2 (Poziadavky
Zhotovitela) tejto Zmluvy na predizenie Lehoty vystavby v dosledku kazdého
takého omeskania, ak dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podla
¢lanku 8.4 (PredlZenie Lehoty vystavby) tejto Zmluvy.

Pokial omeskanie Objednavatela bolo sposobené porusenim akejkolvek
povinnosti Zhotovitela, jeho konanim, opomenutim, omeskanim, vratane chyby
v niektorom z Dokumentov Zhotovitela, alebo oneskorenim s ich predlozenim
Prislugnym organom, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZenie Lehoty
vystavby, ani uhradenie Nakladov vzniknutych v désledku omeskania.

Pred zahajenim zriadovania Staveniska budU Zhotovitelom v spolupraci s
Objednavatelom vytycené hranice Staveniska a urené plochy vhodné pre
skladové zazemia, strojového parku a plochy na kratkodobé deponovanie
stavebného odpadu. O urceni hranic a ploch podla predchadzajicej vety sa spise
zapisnica.

Zhotovitel je povinny na Stavenisku uchovavat jeden rovnopis Dokumentacie.

Pred zahdjenim Stavebnej Casti je Zhotovitel povinny v sucinnosti s prislusnymi
spravcami sieti, Objednavateflom a/alebo Dozorom Objednavatela zabezpecit
vytyCenie vsetkych inzinierskych sieti nachadzajucich sa na Stavenisku.
Zhotovitel zodpoveda za pripadné skody na inzinierskych sietach.

Pristupové cesty

Zhotovitel vyhlasuje, ze pokial ide o vhodnost a dostupnost pristupovych ciest
na Stavenisko, tieto spliaju jeho potreby na zabezpecenie vykondvania Diela
a mal moznost sa snimi oboznamit pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel
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10.2.2

vynalozi primerané Usilie na to, aby sa zabranilo poskodeniu akychkolvek
priestorov Objednavatela, a to najma, nie vsak vylucne, v suvislosti s prepravou
Vybavenia, Zariadenia laboratoria, Zariadenia Zhotovitela alebo v suvislosti
sodvozom odpadu zo Staveniska. Toto Usilie zahria pouzivanie vhodnych
prepravnych mechanizmov a tras.

Zhotovitel nesmie ziadnym spdsobom blokovat alebo inak obmedzovat
prijazdovy cestu kobjektom FMFI aPRIFUK v Mlynskej doline. O tejto
skutoCnosti  je povinny inStruovat vSetkych svojich zamestnancov
a Subdodavatelov.

10.3 Vybavenie a veci urc¢ené na vykonanie Diela

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit Vybavenie a iné veci a sluzby,
ktoré su pozadované v Zmluve, Sutaznych podkladoch, Opise predmetu zakazky
a Ponuke.

Zhotovitel ozndmi Dozoru Objednavatela dodanie Vybavenia, Zariadenia
laboratdria na Stavenisko najmenej sedem (7) Dni vopred.

Zhotovitel je zodpovedny za balenie, nalozenie, prepravu, dodavku, vylozenie,
skladovanie, prevadzkovanie a ochranu vsetkého Vybavenia a dalSich veci
vyzadovanych pre realizaciu Diela.

Zhotovitel zabezpeci, aby Objednavatelovi alebo tretej osobe nevznikla Skoda Ci
ind ujma v dosledku poskodenia, spdsobeného prepravou Vybavenia, a v pripade
jej vzniku je povinny uhradit Objednavatelovi alebo tretej osobe celt vzniknutu
Skodu.

Objednavatel poskytuje na Ucely prac na Diele pristupové body na napojenie na
elektricky energiu a vodu bezodplatne.

10.4 Cinnost Zhotovitela na Stavenisku

10.4.1

10.4.2

Zhotovitel je povinny zaobstarat si vSetky potrebné rozhodnutia, povolenia,
privolenia, suhlasy a vyjadrenia na ¢innost na Stavenisku tak, ako je uvedené
v ¢lanku 5.1.5 tejto Zmluvy. Skutocnost, Zze Zhotovitel nevie zabezpecit takéto
povolenia, privolenia, suhlasy a vyjadrenia na cast Staveniska nezbavuje
Zhotovitela akychkolvek povinnosti a zodpovednosti podlfa tejto Zmluvy.

Pocas vykonavania prac je Zhotovitel zodpovedny za udrziavanie poriadku na
Stavenisku, susednych priestoroch a za odstranenie vsetkych Docasnych dielov
a zariadeni, ktoré uz nie su na realizaciu Diela potrebné.

10.5 Ochrana zdravia a bezpecnost pri praci

10.5.1

10.5.2

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost vSetkych prac na Stavenisku.

Zhotovitel je povinny:

a) postupovat v sulade s planom ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ktory tvori

sucast ponuky Zhotovitela,

b) dodrziavat vsetky prislusné bezpecnostné predpisy, najma, nie vSak vylucne,

predpisy o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci apredpisy tykajuce sa
poziarnej ochrany,

c) dbat na bezpecnost vsetkych osob, ktoré maju pravo byt na Stavenisku,
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10.5.3

10.5.4

10.5.5

10.5.6

10.5.7

vynakladat primerané Usilie na to, aby na Stavenisku av jeho okoli neboli
zbytocné prekazky a tak sa zabranilo ohrozeniu tychto oséb,

zabezpecit Docasné diela (vratane ciest, chodnikov, docasného dopravného
znadenia, zabradli a plotov), ktoré mozu byt potrebné pre bezpecné uzivanie
Staveniska a ochranu verejnosti, vlastnikov a najomcov pozemkov susediacich so
Staveniskom, a

zabezpe(it v sulade s Pravnymi predpismi protipoziarnu hliadku na Stavenisku na
miestach so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poziaru, v case zvySeného
nebezpeclenstva vzniku poziarov a pri vykonavani vietkych ¢innosti spojenych so
zvySenym nebezpeclenstvom vzniku poziaru.

Zhotovitel je povinny vzdy vykonat vSetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia
a bezpecnosti Personalu Zhotovitela a Personalu Objednavatela na Stavenisku.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat Stavebny dozor o kazdej nehode
na Stavenisku.

Zhotovitel bude viest zaznamy tykajuce sa ochrany zdravia a bezpecnosti pri
praci a pripadnych skéd na majetku podla toho, ako to bude Stavebny dozor
odovodnene pozadovat.

Zhotovitel je taktiez povinny po celt dobu prijimat zodpovedajuce opatrenia pre
prevenciu kazdého nezakonného, vytrznickeho alebo nedisciplinovaného
spravania Personalu Zhotovitela a pre zaistenie pokoja a ochrany oséb a
majetku na Stavenisku a v jeho okoli.

Zhotovitel zabezpedi, aby Personal Zhotovitela nebol pri realizacii Diela pod
vplyvom alkoholickych napojov alebo toxickych latok a aby také napoje a latky
nepozival pri realizacii Diela.

10.6 Vypratanie Staveniska

10.6.1

Najneskor kterminu vydania posledného Preberacieho protokolu Zhotovitel
odstrani zo Staveniska vsetko Vybavenie, odpad, nepotrebny stavebny material,
Docasné diela, konstrukcie aZariadenia Zhotovitela. Zhotovitel uvedie
Stavenisko do stavu vyzadovaného Zmluvou, alebo inymi rozhodnutiami
vydanymi vo vztahu k Stavenisku prislusnymi organmi a zanecha Stavenisko v
bezpecnom stave.

10.7 Stavebny dennik

10.7.1

10.7.2

Zhotovitel je povinny v sulade so Stavebnym zakonom viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku tam, kde je to Pravnymi predpismi vyzadované. Vedenie a
obsah stavebného denniku musi zodpovedat Pravnym predpisom stym, ze do
stavebného denniku sa budu denne zapisovat Udaje o pocte Personalu
Zhotovitela na Stavenisku, preruseni a obnoveni prac, casovom postupe prac a
ich kvalite, vykonanych Zmenach, a vyznamné skutocnosti, ktoré moézu mat
vplyv na vykonavanie Diela alebo mézu byt rozhodujuce pre plnenie povinnosti
podla Zmluvy. Zhotovitel zabezpeci, aby takéto denniky viedli aj vsetci
Subdodavatelia.

Do stavebného dennika sU opravneni nahliadat a zapisovat Zhotovitel,
Objednavatel, Stavebny dozor a zamestnanci Prislusnych organov, ktori su na to
opravneni podla Pravnych predpisov. Stavebny dennik bude kedykolvek

29



10.7.3

k nahliadnutiu Dozoru Objednavatela, Objednavatelovi a PrislusSnym organom.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik trvale pristupny na
Stavenisku. Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i Prevzatim Diela.

Akékolvek zaznamy, poznamky, oznamenia, vyzvy atd. zapisané opravnenymi
osobami v stavebnom denniku nebudy mat prednost pred ustanoveniami
Zmluvy alebo Ukonmi predpokladanymi Zmluvou.

10.8 Spolupraca

10.8.1

a)

b)

c)

Zhotovitel je povinny vsulade so Zmluvou, alebo podla Pokynov Dozoru
Objednavatela zaistit vhodné podmienky pre vykonavanie prac:

Personalu Objednavatela,

zamestnancom Prislusnych organov opravnenych navstivit Stavenisko a
kontrolovat metddy a postup vykonavania prac na Diele,

osobam, ktoré sa mozu podielat na vykonavani nejakej prace alebo kontroly na
Stavenisku alebo v jeho okoli, ktora nie je zahrnuta v Zmluve.

10.9 Ochrana zZivotného prostredia

10.9.1

Zhotovitel je povinny vykonat vSetky primerané opatrenia na ochranu zivotného
prostredia (na Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie skod a ohrozenia ludi
a majetku spésobeného znecistenim, hlukom a dalSimi nasledkami jeho
¢innosti.

10.10 Nakladanie s odpadmi

10.10.1

10.10.2

10.10.3

10.10.4

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi dodrziavat Zakon o odpadoch
a vSetky prislusné pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi. Zhotovitel
sa najma, nie vsak vylucne, zavdzuje vmene Objedndvatela plnit vsetky
povinnosti drzitela odpadu podla § 14 Zakona o odpadoch.

Odpad je Zhotovitel povinny recyklovat a zhodnocovat. Odpad, ktory sa neda
dalej recyklovat a zhodnocovat v mieste jeho vzniku, Zhotovitel zneskodni tak,
ze ho vytriedi aodovzda osobam opravnenym nakladat sodpadom podla
Zakona o odpadoch. V pripade identifikacie nebezpeéného odpadu Zhotovitel
zabezpedi jeho lokalizaciu, triedenie, zneskodnenie spolocnostou disponujucou
povolenim na nakladanie s prisluSnym druhom nebezpecného odpadu, pricom
Zhotovitel zabezpedi (aj prostrednictvom tretich osob), aby takyto odpad bol
ulozeny na skladke odpadov na nebezpecny odpad. Odpad na nakladnych
vozidlach musi byt za ucelom minimalizacie znedistenia verejnych komunikacii
zaplachtovany.

Zhotovitel berie na vedomie, ze kovovy odpad predstavuje majetok
objednavatela, jeho nasledna likvidacia bude riesend po dohode sDozorom
Objednavatela odvozom do vykupu Srotu, resp. na stanovené skladky
triedeného odpadu, zabezpecenym Zhotovitelom.

Zhotovitel je pri odovzdani odpadu osobdm opravnenym nakladat s odpadmi
podla Zakona o odpadoch povinny vyziadat si potvrdenie o druhu a mnozstve
odovzdaného odpadu. Rovnopisy potvrdeni o odovzdani odpadu je Zhotovitel
povinny na svoje riziko uchovavat a nasledne odovzdavat Dozoru Objednavatela
ako sucast sprav o postupe prac podla ¢lanku 5.4 tejto Zmluvy.
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10.10.5 Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie odvozu komunalneho odpadu, ktory
vyprodukuje Personal Zhotovitela, jeho Subdodavatelia a iné osoby pritomné na
Stavenisku.

11. MERANIE

11.1  Meranie prac

11.1.1 Pre Ucely akychkolvek platieb podfa tejto Zmluvy budyU prace merané a
oceflované v sulade s tymto ¢lankom tejto Zmluvy.

11.1.2  Stavebny dozor je opravneny kedykolvek pozadovat, aby bola nejaka cast Diela
alebo praca merand. Meranie prac Stavebny dozor oznami najmenej tri (3) Dni
vopred Predstavitelovi Zhotovitela a Dozoru Zhotovitela, ktori

a) sa bezodkladne bud' zUcastnia merania alebo poslu kvalifikovaného zastupcu,
ktory bude primerane pomahat Dozoru Objednavatela a

b) vysvetli vSetky podrobnosti pozadované Dozorom Objednavatela.

11.1.3 Ak sa merania nezucastni ani Predstavitel Zhotovitela ani Dozor Zhotovitela, je
Stavebny dozor opravneny uskutocnit meranie prac sam a bude sa mat za to, ze
Zhotovitel nema namietky voci vysledkom takéhoto merania.

11.1.4 O vysledkoch merania Diela (prac) spracuje Stavebny dozor zadznam.

11.1.5  Predstavitel Zhotovitela je opravneny zucastnit sa na kontrole a odsuhlaseni
zaznamov zmerania prac spolu s Dozorom Objednavatela. Uskutocnenie
kontroly zdznamov oznami Stavebny dozor Predstavitelovi Zhotovitelovi
najneskor tri (3) Dni vopred. V pripade ak Predstavitel Zhotovitela bude so
zaznamami o merani prac suhlasit, podpiSe ich. Ak sa Predstavitel Zhotovitela
bezdovodne nezudastni kontroly a odsuhlasenia zadznamov, hoci bol k Gcasti na
kontrole zaznamov vyzvany, bude sa mat za to, ze voci skutocnostiam
uvedenym v zazname o merani prac nema ziadne namietky.

11.1.6 Ak Predstavitel Zhotovitela skontroluje zdznamy a nebude s nimi suhlasit
a/alebo ich nepodpise, oznami Predstavitel' Zhotovitela Dozoru Objednavatela
dovody, pre ktoré nesuhlasi so zaznamami. Po obdrzani tohto oznamenia
Stavebny dozor skontroluje zaznamy a bud ich potvrdi alebo zmeni. Ak
Zhotovitel oznamenie osvojom nesuhlase so zaznamami nedoruci Dozoru
Objednavatela do strnast (14) Dni potom, ¢o bol poziadany, aby skontroloval
zaznamy, bude sa mat za to, ze voci skutocnostiam uvedenym v zaznamoch
nema namietky.

11.2  Sposob merania

11.2.1  Vrdmci merania prac podla tohto ¢lanku 11 (Meranie) tejto Zmluvy sa bude
merat netto (Cistd hodnota) skutocného mnozstva kazdej polozky Diela (prac) a
metdda merania bude v sulade so Zmluvou a Standardmi, ktoré sa uplatnuju
v prisluSnom technickom odvetvi.

11.3 Ocenovanie

11.3.1 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, bude Stavebny dozor postupovat v sulade s
¢lankom 6.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo urcil cenu Diela
tym, ze oceni kazdu polozku prace pri pouziti dohodnutého alebo stanoveného
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11.3.2

11.3.3

11.3.4

12.

12.1

12.1.1

12.1.2

merania v sulade s vyssie uvedenymi ¢lankami 11.1 (Meranie prdc) a 11.2 (Spbsob
merania) tejto Zmluvy a s pouzitim prislusnej jednotkovej ceny za tuto polozku
prace urcenu vo Vykaze vymer bud' za tUto polozku alebo (ak takato polozka
vPrilohe ¢. 1 nie je obsiahnutd) za podobnu pracu uréeny Dozorom
Objednavatela.

V pripade, ak navrh na Zmenu podla ¢lanku 14 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy
obsahuje polozku prace, pre ktory Vykaz vymer neobsahuje ziadnu jednotkovu
cenu, pouzije sa ind vhodna jednotkova cena pre polozku prace podobného
charakteru vykonavanu za podobnych podmienok uréena dohodou Zmluvnych
stran.

V pripade, Ze sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému
rozsahu prac, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu riesené v
dodatku podla ¢lanku 14.5 (Dodatok k Zmluve) tejto Zmluvy v sulade so zakonom
. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Tieto prace budy ocenené nasledovne: pre Uhradu vzajomne
odsuhlasenych naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v ramci
predkladanej ponuky, budu Objednavatelom akceptované cenové podmienky
dohodnuté v Zmluve pre obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol
oceflovany v ramci povodnej ponuky). Pre taky druh naviac prac, ktory nebol
ocenovany v povodnej ponuke, musi Zhotovitel vysku ceny samostatne
dohodnut s Objednavatelom.

Naviac prace mozu byt vykonané az po podpisani dodatku k tejto Zmluve
zmluvnymi stranami. Na dodatok k Zmluve predlozenom inak, ako je dohodnuté
v tejto Zmluve, alebo po splneni predmetu Zmluvy sa neprihliada.

PRIEBEZNA KONTROLA, KONTROLNE DNI, PRACOVNE STRETNUTIA A
PREVZATIE DIELA OBJEDNAVATELOM

Priebezna kontrola Diela, kontrolné dni a pracovné stretnutia

Objednavatel, alebo Stavebny dozor moéze osobne, alebo prostrednictvom
poverenej osoby kedykolvek priebezne kontrolovat postupy Zhotovitela a jeho
Subdodavatelov pri vykonavani Diela, ako aj pri Ciastkovych vysledkov tychto
¢innosti. Na poziadanie je Zhotovitel povinny bezodkladne umoznit vykonanie
takejto kontroly, najma dorucenim informacii, spristupnenim Staveniska,
Dokumentacie, pracovnych materidlov (vratane rozpracovanych verzii
v elektronickej podobe), odpovedi avysvetleni, umoznenim uskutocnenia
merani, umoznenim Ucasti pri montazi Zariadeni laboratdria, umoznenim Ucasti
na pracovnych stretnutiach a poskytnutim inej sucinnosti. Ak Objednavatel,
alebo nim poverena osoba, zisti kedykolvek v priebehu vykonavania Diela, ze
plnenie nezodpoveda tejto Zmluve, je Zhotovitel povinny odstranit vzniknuté
vady a nedostatky svojho plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych kontrolnych drioch, ktoré sa budu
konat jeden (1) krat za mesiac, aktorych ucelom bude kontrola postupov
Zhotovitela ajeho Subdodavatelov pri vykonavani Stavebnej casti Diela.
Kontrolnych dni sa zucastnia splnomocneni zastupcovia Objednavatela,
Stavebny dozor, vybrané Klicové osoby Objednavatela (podla potreby),
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12.1.3

12.1.4

Predstavitel Zhotovitela a vybrané Klucové osoby Zhotovitela (podla potreby).
Termin kontrolného dna urcuje Objednavatel's tym, ze vSetci UCastnici stretnutia
budu informovani vopred otermine stretnutia. Zapis zo stretnutia v
dohodnutom formate bude vykonavat Objednavatel a posle ho vsetkym
zucCastnenym na pripomienkovanie e-mailom, najneskér do troch (3) Dni od
ukoncenia stretnutia. Konanie nasledujuceho kontrolného dna sa uvedie v zapise
z kontrolnych dni.

Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych pracovnych stretnutiach, ktoré sa
budu konat podla potreby, minimalne vsak jeden (1) krat za mesiac. Pracovnych
stretnuti sa zucastnia splnomocneni zastupcovia Objednavatela, Stavebny
dozor, vybrané Klucové osoby Objednavatela (podla potreby), Predstavitel
Zhotovitela avybrané Klucové osoby Zhotovitela (podla potreby). Tieto
stretnutia budu slUzit na informovanie splnomocnenych  zastupcov
Objednavatela, Dozoru Objednavatela aKlucovych os6b Objednavatela
o aktualnom stave Diela a na konzultacie. Pracovné stretnutie zvolava Stavebny
dozor stym, ze vsetci Ucastnici stretnutia budu informovani prostrednictvom
emailu minimalne sedem (7) Dni vopred otermine stretnutia, mieste
stretnutia, a o navrhovanom programe stretnutia. Zapis zo stretnutia v
dohodnutom formate bude vykonavat Stavebny dozor a posle ho vietkym
zucCastnenym na pripomienkovanie e-mailom, najneskér do troch (3) Dni od
ukoncenia stretnutia. Vramci pracovnych stretnuti je Objednavatel alebo
Stavebny dozor opravneny ukladat Zhotovitelovi Pokyny.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi a Dozoru Objednavatela vzdy oznamit,
ked bude nejaka cast Diela pripravena na jej zakrytie. Objednavatel a Stavebny
dozor musia byt informovani minimalne tri (3) Dni vopred. Splnomocneni
zastupca Objednavatela a/alebo Stavebny dozor potom bez zbytocného
odkladu bud' vykonaju podrobnu prehliadku, kontrolu, meranie alebo skusanie,
alebo oznamia Zhotovitelovi, ze to nevyzaduju. Ak Zhotovitel nesplni tuto
oznamovaciu povinnost, je povinny na poziadanie Objednavatela alebo Dozoru
Objednavatela odkryt tUto Cast Diela (pracu) a nasledne ju uviest do pévodného
stavu. Zhotovitel znasa vsetky naklady spojené s odkrytim a opatovnym
zakrytim tejto Casti Diela a pInU zodpovednost za takéto ¢innosti.

12.2 Prevzatie ¢asti Diela

12.2.1

12.2.2

Stavebny dozor méze, podfa uvazenia Objednavatela, vydat (podpisat a pod.)
Preberaci protokol na ktorukolvek ¢ast Diela.

O odovzdani aprevzati kazdej Casti Zariadeni laboratdria sa spise protokol,
ktory bude obsahovat datum odovzdania aprevzatia kazdého jednotlivého
Zariadenia laboratoria, sUpis zjavnych vad, ktoré su zistitelné pri vonkajsej
obhliadke a podpisy zUclastnenych osob. Sucastou odovzdania a prevzatia
Zariadenia laboratoria bude aj odovzdanie a prevzatie suvisiacich dokumentov,
minimalne v rozsahu:

a) instalacny protokol suvedenim presného nazvu Zariadenia laboratéria a

jeho vyrobcu;

b) zarucny list;

c) protokol o odbornom zaskoleni (ak je relevantné);
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d)

e)

12.2.3

doklady a navod v slovenskom jazykuy;

ES vyhlasenie ozhode (EC Declaration conformity), vratane prislusnych
certifikdtov (za predpokladu, ze Zariadenia laboratdria takymto vyhlasenim a
certifikatmi disponuju).

Potom, ¢o Stavebny dozor na cast Diela vydal Preberaci protokol, bude
Zhotovitelovi ¢o najskor umoznené uskutocnit opatrenia, ktoré sU nutné na
vykonanie vsetkych zostavajucich skuSok. Zhotovitel vykona tieto skusky co
najskor.

12.3 Prevzatie Diela

12.3.1

12.3.2

a)

12.3.3

a)

Dielo sa povazuje za prevzaté Objednavatelom podpisom Preberacieho
protokolu o kone¢nom prijati Diela.

Zhotovitel je opravneny prostrednictvom oznamenia Dozoru Objednavatela
poziadat o vydanie Preberacieho protokolu okonecnom prijati Diela za
predpokladu, ze

Dielo bolo dokoncené v sulade s poziadavkami uvedenymi vZmluve vratane
odstranenia vsetkych vad namietanych Objednavatelom,

bol vydany Konecny supis uskutocnenych prac vo forme schvalenej Dozorom
Objednavatela podla ¢lanku 15.7 (Ziadost o Potvrdenie konecnej faktury a Koneény
supis uskutocnenych prdc) tejto Zmluvy,

Vo vztahu k Zariadeniu laboratéria boli vydané protokoly podla ¢lanku 12.2.2 tejto
Zmluvy.

Stavenisko bolo vypratané podla ¢lanku 10.6 (Vypratanie Staveniska) tejto
Zmluvy.

Stavebny dozor je povinny do (15) Dni po tom, ¢o obdrzal ziadost Zhotovitela
podla ¢lanku 12.3.2 tejto Zmluvy:

vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol okonecnom prijati Diela s uvedenim
datumu, kedy bolo Dielo dokonéené v sulade spoziadavkami uvedenymi
v Zmluve, alebo

zamietnut vydanie Preberacieho protokolu o konec¢nom prijati Diela, s udanim
dévodu a uvedenim prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat, aby bolo mozné vydat
Preberaci protokol o koneénom prijati Diela. Zhotovitel nasledne tUto pracu
dokonci, este predtym nez zasle dalSie oznamenie podla tohto clanku 12.3
(Prevzatie Diela) tejto Zmluvy.

13. ZODPOVEDNOST ZA VADY

13.1  Dokoncenie zostavajucich prac a odstranenie vad

13.1.1

Aby bolo Dielo, resp. kazda cast Diela v stave pozadovanom vZmluve,
Zhotovitel do uplynutia prislusnej Zaru¢nej doby alebo odovodnene ¢o najskor
potom:
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a) dokonci vsetky prace za ucCelom odstranenia vad, ktoré sa maju vykonat

b)

13.1.2

13.1.3

v terminoch uvedenych v Preberacom protokole,

dokonci vsetky prace za Ucelom odstranenia vad a nedorobkov, ktoré boli zistené
pocas skusok,

vykonava vymenu tej Casti Diela, pri ktorej odstranenie vad a nedorobkov nie je
mozné vykonat opravou a

vykona vsetky prace pozadované k odstraneniu vad, ktoré mu boli ozndmené
Objednavatelom pred datumom alebo k datumu skoncenia Zarucnej doby pre
Dielo alebo ¢ast Diela (podla okolnosti), a to v lehote primeranej k charakteru vad.

Zhotovitel zodpoveda za pravne i faktické vady, ktoré ma Dielo (vratane
Zariadenia laboratdria) v okamihu prechodu nebezpecenstva skody na
Zhotovitela, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou az po tomto Case. Zhotovitel
zodpoveda aj za vadu, ktord vznikne az po prechode nebezpecenstva Skody
Diela na Objednavatela, ak je vada spbsobena porusenim povinnosti
Zhotovitela.

Ak sa zisti vada, Objednavatel alebo Stavebny dozor alebo Objednavatelom
poverena osoba to pisomne (aj elektronicky) oznami bez zbytocného odkladuy,
najneskor vsak do desiatich (10) Dni, Zhotovitelovi. Vtakomto oznameni
Objednavatel alebo Stavebny dozor uvedie popis vady a ak je to mozné, popis
toho, akym sp6sobom sa vada prejavuje.

13.2 Zarucna doba

13.2.1

a)

13.2.3

13.2.4

13.2.5

Zhotovitel touto Zmluvou prebera zaruku za akost Diela nasledovne:

na Dokumentaciu v trvani dvadsatstyri (24) mesiacov,
na Zariadenia laboratdria v trvani dvoch (2) rokoy,

na Stavebnu cast v trvani pat (5) rokov.

Zarucna doba zadina plynut:

na Dokumentaciu odo dia prevzatia Dokumentacie,

na Zariadenia laboratdria a Stavebnu ¢ast odo dna Prevzatia Diela.

Zarukou na Zariadenia laboratéria preberd Zhotovitel zodpovednost najma za
to, ze Zariadenia laboratdria budu po dojednanu lehotu spbsobilé na uzivanie na
ureny UcCel, budu bez vad, a ze si zachovaju dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel bude pocas zarucnej doby na vlastné naklady zabezpeclovat
autorizovany zarucny servis Zariadeni laboratoria. V zarucnej lehote Zhotovitel
vykona bezplatne zarucné prehliadky Zariadeni laboratéria vo vyrobcom
predpisanom rozsahu podla servisného manualu.

Objednavatel bude mat narok na prediZenie Zaruénej doby pre Dielo alebo &ast
Diela, ak a do tej miery v ktorej Dielo, cast Diela alebo niektora suéast Zariadenia
laboratdria nemoézu byt pouzivané na Ucely pre ktoré boli uréené, z dévodu vady
alebo nedorobku. Plynutie Zarucnej doby sa vo vztahu kvadnej casti Diela
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13.2.6

prerusuje pocas doby kedy nemdze byt pouzivané na Ucely, pre ktoré bolo
urené.

V pripade predcasného zrusenia alebo ukoncenia Zmluvy zacne Zaru¢na doba na
Cast odovzdaného plnenia predmetu Zmluvy plynut okamihom predcasného
ukoncenia tejto Zmluvy alebo okamihom poskytnutia tohto plnenia
Objednavatelovi podla toho, ¢o nastane skor.

13.3  Naklady na odstranenie vad

13.3.1

13.3.2

c)

Ak Objednavatel pocas Zarucnej doby zisti akukolvek vadu plnenia Zhotovitels,
za ktorU Zhotovitel zodpovedd vzmysle Zmluvy, Objednavatel je opravneny
Ziadat bezplatné odstranenie tejto vady.

VSetky prace suvisiace s odstrarfiovanim vad budu vykonané na nebezpecenstvo
a naklady Zhotovitela, a to do tej miery, v ktorej mozno prace pricitat:

akejkolvek chybe v Dokumentacii,

Zariadeniu laboratdria, Materidlom alebo inym pracam na Diele, ktoré nie su v
sulade so Zmluvou, alebo

tomu, ze Zhotovitel nesplnil in svoju povinnost podla Zmluvy.

13.4 Neodstranenie vad

13.4.1

13.4.2

a)

Zhotovitel je povinny zacat sodstranovanim vady alebo nedorobku bez
zbyto¢ného odkladu potom, ako mu bolo zistenie vady alebo nedorobku
oznamené zo strany Objedndvatela alebo Dozoru Objednavatela alebo
Objednavatelom poverenej osoby, najneskor vSak do desiatich (10) Dni odo diia,
kedy mu boli zistené vady oznamené. Ak nie je mozné odstranit vadu ihned,
Zhotovitel s Objednavatelom, Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom
poverenou osobou vzazname o vykonani miestneho zistovania zo strany
Zhotovitela dohodne termin, do ktorého je povinny vadu odstranit. Zhotovitel
sa zavazuje, ze vady, ktoré brania riadnemu prevadzkovaniu Diela odstrani do
siedmych (7) pracovnych dni odo dnfa oznamenia vady. Vpripade, Zze
odstranenie vady vlehote podla predchadzajicej vety nebude objektivne
mozné, Zhotovitel je povinny zabezpelit odstranenie vady vtermine
dohodnutom s Objednavatelom, Dozorom  Objednavatela alebo
Objednavatelom poverenou osobou. Zhotovitel' sa zavazuje, ze vady, ktoré
nebrania riadnemu prevadzkovaniu Diela odstrani vtermine dohodnutom
s Objednavatelom, Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou
osobou. Ak Zhotovitel vtejto dobe neodstrani vadu alebo nedorobok, méze
Objednavatel urcit datum, kedy alebo dokedy maju byt vada alebo nedorobok
odstranené. Zhotovitelovi bude tento datum oznameny Pokynom
Objednavatela, Dozorom Objednavatela Dozoru Objednavatela alebo
Objednavatelom poverenej osoby na odstranenie vady alebo nedorobku.

Ak Zhotovitel do tohto oznameného datumu vadu neodstrani a tieto napravné
prace mali byt vykonané na naklady Zhotovitela podla ¢lanku 13.3 (Ndklady na
odstrdnenie vad) tejto Zmluvy, Objednavatel je opravneny:

napravit, alebo zabezpedit napravu vady sam alebo prostrednictvom inych oséb,

zodpovedajucim sposobom s odbornou starostlivostou a na nebezpelenstvo a

naklady Zhotovitela a Zhotovitel podla clanku 19.1 (PozZiadavky (ndroky)
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b)

c)

Objednavatela) tejto Zmluvy je povinny nahradit Objednavatelovi vsetky ucelne
vynalozené a preukazané naklady spojené stakymto odstranenim vad, po
doruceni opravnenej ziadosti o Uhradu,

poziadat Stavebny dozor, aby odsuhlasil alebo stanovil zodpovedajuce znizenie
ceny Diela v sulade s ¢lankom 6.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy,

odstuUpit od Zmluvy v sulade s ¢lankom 16.1.3 tejto Zmluvy.

13.5  Zhotovitelove zistovanie pric¢iny vady

13.5.1

Ak je o to Zhotovitel poziadany Dozorom Objednavatela, je povinny pod
vedenim Dozoru Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby
zistovat pricinu vady. Ak nema byt vada odstranend na naklady Zhotovitela
podla clanku 13.3 (Ndklady na odstranenie vdad) zmluvy, Stavebny dozor
odsuhlasi alebo urci v sulade s ¢lankom 6.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy naklady
na toto zistovanie.

14. ZMENY A UPRAVY

14.1  Pravo na Zmenu

14.1.1

14.1.2

a)

e)

14.1.3

Stavebny dozor je opravneny kedykolvek so suhlasom Objednavatela navrhnit
uskutocnenie Zmien formou ziadosti o predlozenie navrhu uskutocnenia Zmeny
Zhotovitelovi.

Kazdd Zmena moze zahfiat najma:

zmeny v mnozstvach ktorejkolvek polozky prac zahrnutych v Zmluve (tieto
zmeny vsak nemusia nutne znamenat Zmenu v zmysle tohto ¢lanku 14 (Zmeny
a upravy) tejto Zmluvy),

zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky prac,
vynechanie niektorej prace,

akukolvek dodato¢nu pracu, Zariadenie laboratdria, Materidly, vratane vsetkych
skusok s nimi spojenych, alebo

zmenu Zavazného harmonogramu.

Zhotovitel nevykond ziadnu Zmenu, pokial' Stavebny dozor navrh Zmeny
neschvali.

14.2  ZlepSovaci navrh

14.2.1

14.2.2

Zhotovitel moze kedykolvek predlozit Dozoru Objedndvatela pisomny navrh,
ktory (podla nazoru Zhotovitela), ak bude schvaleny (i) urychli dokoncenie Diela
(i) znizi naklady Objednavatela na realizaciu Diela, (iii) zlepsi efektivitu alebo
hodnotu Diela pre Objednavatela, alebo (iv) bude inak k prospechu
Objednavatela.

Navrh bude pripraveny na naklady Zhotovitela a bude obsahovat Udaje uvedené
v ¢lanku 14.4 (VSeobecné ustanovenia k Zmendm) tejto Zmluvy.
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14.2.3

a)
b)

c)

Ked navrh, ktory je schvaleny Dozorom Objednavatela, zahffa zmenu v
Dokumentacii Casti Diela, potom, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak:

bude tuto zmenu v Dokumentacii vykonavat Zhotovitel,
uplatnia sa ustanovenia ¢lanku 9.2 (Dokumentdcia) tejto Zmluvy a

ked' tdto Zmena povedie k znizeniu Zmluvnej ceny za tuto cast, bude Stavebny

dozor postupovat v sulade s clankom 6.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby
odsuhlasil alebo stanovil ¢iastku, o ktory bude znizena Zmluvna cena v dosledku

realizacie takejto Zmeny.

14.3 Naklady na vypracovanie navrhov uskutocnenia Zmeny

14.3.1

14.3.2

Ak nie je dalej uvedené inak, navrhy uskuto¢nenia Zmeny podla tohto ¢lanku 14
tejto Zmluvy budu vypracované na naklady Zhotovitela a budu obsahovat Udaje
uvedené v ¢lanku 14.4 (VSeobecné ustanovenia k Zmenam) tejto Zmluvy.

V pripade, ze Stavebny dozor poziada o predlozenie navrhu uskutocnenia
Zmeny Zhotovitela podla tohto ¢lanku 14 (Zmeny adpravy) tejto Zmluvy,
pricom takyto navrh uskutocnenia Zmeny nie je (i) nevyhnutny, (ii) potrebny
zdbévodu vyzadovaného Pravnymi predpismi alebo ich zmeny alebo (iii)
potrebny z dovodu porusenia povinnosti Zhotovitelom, je Objednavatel povinny
nahradit Zhotovitelovi primerané, Ucelne vynalozené a preukazané Naklady na
vypracovanie navrhu uskutocnenia Zmeny. V opacnom pripade znasa naklady
na vypracovanie navrhu uskutocnenia Zmeny Zhotovitel.

14.4 VSeobecné ustanovenia k Zmenam

14.4.1

14.4.2

a)

14.4.3

Ked Stavebny dozor poziada Zhotovitela o navrh Zmeny, predlozi Zhotovitel
bez zbytocného odkladu, najneskér vsak do desiatich (10) Dni od obdrzania
Ziadosti Dozoru Objednavatela o predlozenie navrhu uskutoCnenia Zmeny
Dozoru Objednavatela aspori dva alternativne navrhy na uskuto¢nenie Zmeny
alebo oznamenie (s uvedenim oddévodneného vysvetlenia), Ze nie je schopny
v€as zabezpecit vypracovanie navrhu Zmeny, alebo ze takd Zmena nie je
uskutocCnitelna alebo nie je vhodna a mohla by negativne ovplyvnit dosiahnutie
UCelu Zmluvy podla ¢lanku 4.1 (Ucel Zmluvy) tejto Zmluvy. Prilohou
alternativnych navrhov na uskutocnenie Zmeny bude odporucanie Zhotovitela,
obsahom ktorého bude oznacenie rieSenia, ktoré je podla nazoru Zhotovitela
najlepsie pre efektivne dosiahnutie ucelu Zmluvy.

Navrh uskutocnenia Zmeny bude obsahovat nasledujuce Udaje:

popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat,

navrh Zhotovitela na vsetky nutné Upravy Zavdzného harmonogramu podla

¢lanku 8.3 (Zdvdzny harmonogram) tejto Zmluvy a Lehoty vystavby a

navrh Zhotovitela na ocenenie Zmeny.

Stavebny dozor po obdrzani navrhu na Zmenu (vratane zlepsovacieho navrhu
podla ¢lanku 14.2 tejto Zmluvy) tento navrh, vratane jeho priloh, poskytne
Autorskému dozoru, ktory je povinny tento navrh posudit a v lehote troch (3) Dni
vypracovat a dorucit Dozoru Objednavatela pisomné stanovisko, v ktorom sa
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14.4.4

14.4.5
14.4.6

14.4.7

Autorsky dozor vyjadri, ¢i navrh na Zmenu je alebo nie je mozné uskutocnit,
vratane uvedenia relevantného a podlozeného od6vodnenia.

Stavebny dozor bez zbyto¢ného odkladu po obdrzani stanoviska Autorského
dozoru podla ¢lanku 14.4.3 tejto Zmluvy tento ndavrh schvali (Pokynom na
uskutoCnenie Zmeny) alebo zamietne a vrati Zhotovitelovi na vykonanie opravy,
doplnenia alebo prepracovania. V pripade zamietnutia navrhu na Zmenu je
Zhotovitel povinny bezodkladne predlozit opraveny, doplneny alebo
prepracovany navrh uskutocnenia Zmeny. Pokial' Stavebny dozor obdrzany
navrh na Zmenu neschvali, Zhotovitel nesmie zastavit ziadne prace na Diele a je
povinny pokracovat v plneni Zmluvy v existujicom rozsahu a podmienkach.

Kazdd Zmena bude ocenena v sulade s ¢lankom 11 (Meranie) tejto Zmluvy.

Cenu diela dohodnutu v Zmluve je mozné po dohode s Objednavatelom menit
len vo vynimocnych pripadoch, ktorymi st najma nepredvidatelné zmeny cien
materidlov spdsobené takymi udalostami na trhu, ktoré neboli vcase
predlozenia ponuky Zhotovitelom zname (zmeny cien zddvodu krizy trhu,
prudkej zmeny cien komodit na burze, pandémie a.i.), dalej zmena sadzby DPH,
resp. zmena cien materialov vyvolana Upravou vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov. Zmena ceny diela vzmysle predchadzajicej vety je mozna len na
zaklade pisomného Dodatku k Zmluve , ato v rozsahu este nevykonanych a
nevyfakturovanych prac. Dodatok k tejto Zmluve musi byt uzatvoreny v sulade
so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zmenu ceny diela je Zhotovitel povinny vo vztahu k Objednavatelovi riadne
preukazat a zdokladovat. V pripade neocakavanych zmien cien materidlov je
Zhotovitel dalej povinny hodnovernym a overitelnym sp6sobom zdokladovat
narast cien vrozmedzi od uzavretia Zmluvy po cas kedy k narastu ceny doslo.
V pripade zmeny sadzby DPH resp. zmeny cien materidlov vyvolanou Upravou
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi vseobecne zavazny pravny predpis preukazujuci tuto
skutocnost.

14.5 Dodatok k Zmluve

14.5.1

14.5.2

Kazdy Pokyn na uskutocnenie Zmeny bude vystaveny pisomne Stavebnym
dozorom formou navrhu zmenového listu podla Prilohy €. 3 tejto Zmluvy.
Zmenovy list, ktory je potvrdeny a schvaleny Objednavatelom a Zhotovitelom,
zakladd povinnost k uzavretiu dodatku k Zmluve. Zhotovitel je po schvaleni
dodatku v zmysle bodu 14.5.2, nasledne povinny realizovat vSetky svoje Cinnosti
podla Zmluvy so zohladnenim zmien podla zmenového listu. Zhotovitel je
povinny viest podrobnU evidenciu navrhovanych, odmietnutych a
odsuhlasenych Zmien po celt dobu Lehoty vystavby.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze zmena Zmluvy je mozna len v sulade s § 18
Zakona o verejnom obstaravani. Dalej Zmluvné strany bery na vedomie, Ze
kazda Zmena podlieha predchadzajucemu schvaleniu Sprostredkovatelského
organu vramci projektu ,Advancing University Capacity and Competence in
Research, Development and Innovation (ACCORD)", Kod projektu:
NFP313021X329. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi su¢innost v
procese overenia a schvalenia Dodatku Sprostredkovatelskym organom, ato
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najma v pripade potreby dolozit dalSie podklady potrebné vo vztahu
k Sprostredkovatelskému organu.

15. ZMLUVNA CENA A PLATBY

15.1  Zmluvna cena

15.1.1

Zhotovitel vyhlasuje, ze:

a) Zmluvna cena je spravna, primerang, dostatocng, a ze

b) navrhol Zmluvnu cenu za Dielo na zaklade uspokojivého a UpIného obozndmenia

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

sa vo vztahu ku vSetkym dolezitym zalezitostiam, ktoré sU ocakavané vo vztahu
k predmetu tejto Zmluvy podla ¢lanku 4.2 (Predmet Zmluvy) tejto Zmluvy a
k Ucelu tejto Zmluvy v zmysle €lanku 4.1 (Uel Zmluvy) tejto Zmluvy.

Zmluvna cena za Dielo pokryva vsetky zavazky Zhotovitela a vSetky potrebné
a suvisiace Cinnosti potrebné pre spravne a Uplné vyhotovenie a dokoncenie
Diela.

Zmluvna cena za riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela je dohodnuta v sulade
so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena bola dohodnuta v celkovej vyske 4.985.000,00 EUR (slovom:
Styrimiliény devéatstoosemdesiatpattisic eur) bez dane z pridanej hodnoty, ktora
sa k Zmluvnej cene pripocita v sulade s prislusSnymi Pravnymi predpismi.

Zmluvna cena je urcena na zaklade cenovej ponuky. Objednavatel sa zavazuje
zaplatit Zhotovitelovi odplatu vrozsahu Zhotovitefom skutocne vykonanych
vykonov a prac. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom modeli vyplacania
odplaty:

a) Cena diela bude Objednavatelom zaplatena Zhotovitelovi na zaklade faktur podla

15.1.6

15.1.7

¢lanku 15.5 (Faktura) tejto Zmluvy vystavenych Zhotovitefom podla pravidiel
stanovenych Zmluvou a jej prilohami vo fakturacnych terminoch februar / jun /
oktdber vzdy spdtne za prislusny Cast zhotovovania Diela (zrealizované casti
diela), ktoré budu spifiat vietky naleZitosti dafiového dokladu podfa zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Fakturu moze Zhotovitel vystavit na
zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za fakturované obdobie po
kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu. Odplata bude
vyplacana v zmysle ¢lanku 15.3 a 15.4 odsUhlaseného stavebnym dozorom.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zmluvné strany potvrdzuju, ze na
ZmluvnU cenu nemaju vplyv ekonomické faktory, inflacia, deflacia, zmeny
kurzov, Urokovych sadzieb, zmeny vysky nakladov v désledku zmien pravnych
predpisov, pokial tato Zmluva vyslovne nestanovuje inak.

Zhotovitel nema narok na nahradu ziadnych vydavkov, ndkladov, spravnych
ainych poplatkov, dani, odvodov, cla aostatnych poplatkov suvisiacich
s dovozom Vybavenia, ani akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podfa
alebo v suvislosti s vykonanim Diela, najma pri vyhotovovani Dokumentacie a pri
vykone InZinierskych &innosti.
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15.1.8

Narok na zaplatenie Zmluvnej ceny alebo jej casti si Zhotovitel uplatni
vystavenim faktiry podla ¢lankov 15.3 (Ziadost o Potvrdenie Ciastkovej faktury)
az 15.5 (Faktura) tejto Zmluvy so splatnostou podla ¢lanku 15.5.3 (Splatnost)
tejto Zmluvy.

15.2  Zadrzné

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

Objednavatel zadrzi z kazdej Ciastkovej faktury na vyplatenie pat (5) percent za
UCelom pokrytia pripadnych nakladov na odstranenie vad a vypratanie
Staveniska.

Objednavatel vyplati Zhotovitelovi Zadrzné podla ¢lanku 15.2.1 (a) tejto Zmluvy
do Sestdesiatich (60) Dni od Prevzatia Casti Diela podla ¢lanku 12.2 tejto Zmluvy.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat svoje splatné, ako aj
nesplatné pohladavky voli pohladavke Zhotovitela na vyplatenie Zadrzného
podla predchadzajucej vety.

Pocas doby zadrzania podla ¢lanku 15.1.8 tejto Zmluvy nie je Objednavatel v
omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov voci Zhotovitelovi a
Zhotovitelovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitelovi neprinalezia Uroky zo Zadrzného.

15.3 Ziadost o Potvrdenie éiastkovej faktury

15.3.1

a)

e)

Zhotovitel, v sulade s dohodnutym modelom vyplacania odplaty podla ¢lanku
15.1.5 tejto Zmluvy, odovzda Dozoru Objednavatela Ziadost o Potvrdenie
Ciastkovej faktury. Prilohu ziadosti o vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury tvori
Supis uskutocnenych prac vo forme schvalenej Dozorom Objednavatela, ktory
bude obsahovat

rozpis uskutocnenych prac na Diele podla poloziek Specifikovanych vo Vykaze
vymer, a ich prepocet podla jednotkovych cien Specifikovanych vo Vykaze vymer,

Ciastku, o ktorej sa Zhotovitel domnieva, Ze ma na nu pravo,

zdovodnujuce dokumenty, ktoré zahfnaju spravy o postupe prac v tomto mesiaci
v sulade s ¢lankom 5.4 (Spravy o postupe prac) tejto Zmluvy,

vietky dalSie priplatky a odpocty, ktoré mozu byt splatné v sulade so Zmluvou o
dielo alebo inak vratane ciastok podla ¢lanku 19 (Poziadavky, riesenie sporov) tejto

Zmluvy, musia byt v stlade s ¢lankom 14.5.1.

vSetky ciastky, ktoré maju byt odpocitané ako Zadrzné.

15.4 Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury

15.4.1

15.4.2

Stavebny dozor do siedmych (7) Dni po obdrzani Supisu uskutocnenych prac
a zddvodriujucich dokumentov podla ¢lanku 15.3 (Ziadost o Potvrdenie Eiastkovej
faktdry) tejto Zmluvy vyda Objednavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie
Ciastkovej faktury, v ktorom sa uvedie Ciastka, ktory Stavebny dozor spravodlivo
stanovi ako splatnU spolu sodovodnenymi podrobnostami alebo Zziadost
o Potvrdenie diastkovej faktury vsulade stymto clankom 15.4 (Vydanie
Potvrdenia Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy odmietne.

Stavebny dozor méze odmietnut vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury iba
v pripade, ak:
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niektord Cast Diela alebo uskutocnena praca objektivne nie je Uplne v sulade so
Zmluvou, afalebo

niektord cast Diela alebo uskutocnena praca vykazuje nedostatky alebo vady
a/alebo

Zhotovitel neuskutocnil alebo nevykonava niektory pracu alebo povinnost v
sulade so Zmluvou a bol o tejto skutocnosti informovany Stavebnym dozorom
Objednavatela.

Stavebny dozor mdéze vtakomto pripade stanovit hodnotu tejto prace alebo
povinnosti a odpocitat ju od Ciastky inak splatnej.

15.4.3

Do Strnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia Ciastkovej faktury Zhotovitel doruci
Objednavatelovi fakturu - danovy doklad za uskutocnené pinenie na ciastkuy,
ktory Stavebny dozor potvrdil za opravnenu v Potvrdeni Ciastkovej faktury.

15.5  Faktura

15.5.1

a)
b)

c)

Kazda faktura s nalezitostami darfiového dokladu vystavend Zhotovitelom podfa
tejto Zmluvy musi obsahovat:

Cislo faktury,
identifikaciu Objednavatela podfa Zmluvy,

identifikaciu Zhotovitela podla Zmluvy (Udaj o obchodnom mene, sidle alebo
mieste podnikania, identifikacnom cisle, Udaj o zapise v obchodnom registri alebo
inej evidencii vratane spisovej znacky, ak je v nich Zhotovitel zapisany, danové
identifikacné Cislo a identifikacné Cislo pre DPH),

oznacenie banky a disla UCtu, na ktory ma byt platba zaplatend, vratane
konstantného a variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe
pozadované),

den vystavenia faktury, den splatnosti a den dodania,
rozsah a druh plnenia,

zaklad dane,

vyska dane,

celkovu Ciastku vratane DPH,

dovod fakturacie s odkazom na Zmluvy,

vSetky ciastky, ktoré maju byt odpocitané ako Zadrzné;

koéd andzov projektu: NFP313021X329 - Advancing University Capacity and
Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD)

m) akékolvek dalSie Udaje vyzadované pre takéto doklady Pravnymi predpismi.
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15.5.2  Prilohou faktury je Potvrdenie Ciastkovej faktury vydané v sulade s podélankom
15.4.

15.5.3 Ak Zhotovitel nesplni povinnost vystavit riadne faktUru podla tohto ¢lanku 15.5
(Faktura) tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny vratit fakturu v lehote jej
splatnosti spat Zhotovitelovi a nebude na zaklade takejto faktury povinny
uskutocnit ziadnu platbu. Odo dna dorucenia opravenej faktury zacne plynut
nova lehota splatnosti v trvani podla ¢lanku 15.5.3 (Splatnost) tejto Zmluvy.

15.6  Splatnost

15.6.1  Objednavatel zaplati Zhotovitelovi na zaklade vystavenych faktur podla ¢lanku
15.5 (Faktura) tejto Zmluvy:

a) Ciastku potvrdenu v kazdom Potvrdeni Ciastkovej faktury do Sestdesiat (60) Dni
od dorucenia prislusnej faktury na tuto Ciastku Objednavatelovi a

b) ciastku odsuUhlaseny v Potvrdeni konecnej faktury do Sestdesiat (60) Dni od
dorucenia faktury na tUto Ciastku Objednavatelovi.

15.6.2  Platba splatnej Ciastky sa uhradi v Domacej mene bezhotovostnym prevodom
prisluSnej sumy najneskor k datumu splatnosti tejto platby na Ucet Zhotovitela
uvedeny na fakture, inak na Cislo U¢tu Zhotovitela uvedené v Zmluve s tym, ze
splatna ciastka bude znizena o Zadrzné.

15.7  Ziadost o Potvrdenie koneénej faktUry a Koneény supis uskutoénenych prac

15.7.1 Do patnast (15) Dni po obdrzani posledného Preberacieho protokolu a riadnom
odstraneni vSetkych vad uvedenych v kazdom Preberacom protokole,
Zhotovitel odovzdad Dozoru Objednavatela dve (2) kopie navrhu Konecného
supisu uskutocnenych prac vo forme schvalenej Dozorom Objednavatela so
zd6vodniujucimi dokumentmi podla ¢lanku 15.3 (Ziadost o Potvrdenie Ciastkovej
faktury) tejto Zmluvy, ktoré budu detailne vyjadrovat:

a) konecnu cenu vsetkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou k datumu
uvedenému v Preberacom protokole,

b) vsetky dalsie Ciastky, ktoré Zhotovitel povazuje za splatné.

15.7.2 Ak Stavebny dozor nesuhlasi s niektorou castou navrhu Konecného supisu
uskutocnenych prac alebo ju nemoze overit, poskytne Zhotovitel Dozoru
Objednavatela dalsie informacie, ktoré tento odévodnene pozaduje a vykona v
navrhu také zmeny, aby medzi nimi doslo ku zhode. Zhotovitel nasledne pripravi
a odovzda Dozoru Objednavatela navrh Konecného supisu uskutocnenych prac
tak, ako sa na nom zhodli. Navrh Konecného supisu uskutocnenych prac
schvaleny Dozorom Objednavatela bude povazovany za Konecny supis
uskutocnenych prac podlfa tejto Zmluvy.

15.7.3 Ak sa po diskusiach medzi Dozorom Objednavatela a Zhotovitelom o vsetkych
zmenach v navrhu Konec¢ného supisu uskutocnenych prac, na ktorych sa dohodli
ukdze, ze existuje nejaky rozpor, odovzda Stavebny dozor Potvrdenie Ciastkovej
faktury ku schvalenym castiam navrhu Konecného supisu uskutocnenych prac
Objednavatelovi a Zhotovitelovi.

15.8 Prehlasenie o splneni zavazkov
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15.8.1

Pri schvaleni Konecného suUpisu uskutocnenych prac predlozi Zhotovitel
pisomné prehlasenie o splneni zavdzkov, v ktorom potvrdi, ze celkova ciastka
uvedena v Konecnom supise uskutocnenych prac predstavuje Uplné a konecné
vyrovnanie vsetkych financnych zavazkov splatnych Zhotovitelovi podla
Zmluvy.

15.9 Vydanie Potvrdenia konecnej faktury

15.9.1

Do siedmych (7) Dni po schvéleni Konecného suUpisu uskutocnenych prac v
sulade s ¢lankom 15.7 (Ziadost o Potvrdenie konecnej faktury a Konecny supis
uskutocnenych prdc) tejto Zmluvy aobdrzani prehlasenia o splneni zavazkov
vsulade s ¢lankom 15.8 (Prehldsenie o splneni zdvézkov) tejto Zmluvy, vyda
Stavebny dozor Objednavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie konecnej faktury, v
ktorom uvedie:

a) sumu, ktora je splatna ako konecna a

b) po zapoditani Zhotovitelovi vSetkych Ciastok skor zaplatenych Objednavatelom a

15.9.2

15.9.3

vietkych ciastok, na ktoré ma Objednavatel narok, zostatok (ak existuje) splatny
Objednavatelom Zhotovitelovi alebo Zhotovitefom Objednavatelovi, podla
okolnosti.

Ak Zhotovitel' nepoziada o vydanie Potvrdenia konecnej faktury v sulade
s ¢lankom 15.7 (Ziadost o Potvrdenie konecnej faktiry) tejto Zmluvy a nevyda
prehlasenie o splneni zavazkov v sulade s ¢lankom 15.8 (Prehldsenie o splneni
zavdzkov) tejto Zmluvy, poziada Stavebny dozor Zhotovitela, aby tak urobil. Ak
Zhotovitel nepredlozi ziadost do dvadsatosem (28) Dni od tohto poziadania,
vyda Stavebny dozor Potvrdenie konecnej faktury na taku dciastku, ktory
spravodlivo stanovi ako splatnu.

Do Strnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia konecnej faktury Zhotovitel doruci
Objednavatelovi fakturu - danovy doklad za uskutocnené pinenie na ciastku,
ktory Stavebny dozor potvrdil za splatnu v Potvrdeni konecnej faktury.

15.10 Zanik zavazkov Objednavatela

15.10.1

Vsetky zavazky Objednavatela voli Zhotovitelovi na zaplatenie akejkolvek
Ciastky podla Zmluvy alebo v suvislosti s lou zaniknu, ak narok na tuto ciastku
Zhotovitel neuplatni v Kone¢nom supise uskutocnenych prac.

15.11  Meny platieb

15.11.1

Vsetky platby podla Zmluvy, ktord ma platit jedna Zmluvna strana druhe;
Zmluvnej strane, budy platené jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej
strane v Domacej mene na zaklade riadne vystavenych adorucenych faktur
podla ¢lanku 15.5 (Faktura) tejto Zmluvy. Naklady spojené s prevodom resp.
prijatim platby nesie kazda zo Zmluvnych stran sama.
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16. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

16.1.1

16.1.2

16.1.3

a)

k)

OdstUpenie od Zmluvy zo strany Objednavatela

Ak Zhotovitel nesplni, alebo porusi ktorukolvek povinnost podla Zmluvy, moze
Objednavatel alebo Stavebny dozor oznamenim vyzvat Zhotovitela, aby tuto
povinnost splnil, a/alebo odstranil nasledky jej porusenia v stanovenom
primeranom case.

Objednavatel je opravneny odstUpit od Zmluvy zaslanim pisomného oznadmenia
o odstupeni Zhotovitelovi, ak:

ak Zhotovitel ani po vyzve podla clanku 16.1.2 tejto Zmluvy neuskutocni
v primeranom case, najneskor do strnastich (14) Dni odo dna dorucenia vyzvy
podla ¢lanku 16.1.2 tejto Zmluvy napravu porusenia,

Zhotovitel bezdévodne nezacne vykonavat prace na Dokumentdcii a InZinierske
¢innosti do Strnastich (14) Dni od Datumu zacatia prac podla ¢lanku 8.1.1 (a) tejto
Zmluvy, alebo prace Stavebnej Casti do Strnastich (14) Dni od Datumu zacatia
prac podla ¢lanku 8.1.1 (b) tejto Zmluvy, alebo vykonavanie prac prerusi alebo
v nich nepokracuje v rozpore s touto Zmluvou,

Zhotovitel' v rozpore s touto Zmluvou alebo bez povolenia Dozoru Objednavatela
opusti Stavenisko alebo inak svojim konanim alebo nekonanim trvajucim dlhsie
ako dvadsatosem (28) Dni prejavi umysel nepokracovat v realizacii Diela a pIneni
svojich povinnosti podla Zmluvy,

Zhotovitel postupi alebo prevedie akékolvek svoje prava podla tejto Zmluvy na
inU osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela,

Zhotovitel strati opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti,
sa Zhotovitel stane platobne neschopnym alebo predizenym,

poda ako dlznik navrh na povolenie restrukturalizacie alebo na vyhlasenie
konkurzu,

sud zamietne navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku na
Uhradu nakladov konkurzu,

je prijaté rozhodnutie ojeho povinnom alebo dobrovolnom zruseni (okrem
pripadov zlUcenia alebo splynutia),

nastane uneho akdkolvek dalSia situacia, ktora podfla prislusnych Pravnych
predpisov znamena jeho Upadok,

Zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo) niekomu
Uplatok, dar, odmenu, proviziu alebo inU cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:

1. za to, ze urobi alebo sa zdrzi nejakej ¢innosti v suvislosti so Zmluvou,
alebo

2. zato, ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejake;
osobe v suvislosti so Zmluvou, alebo pokial niekto zPersonalu
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Zhotovitela poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo)
niekomu Uplatok alebo odmenu popisany v tomto pismene.

voci Zhotovitelovi bude vydany akykolvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovsky
nalez alebo prikaz, ktory je podla nazoru Objednavatela podstatny v kontexte
zavazkov Zhotovitela podla Zmluvy tak, ze mdze nastat hrozba neplnenia
povinnosti podla Zmluvy riadne a vcas,

m) pre Zhotovitela sa stane plnenie akychkolvek jeho zavazkov podla Zmluvy

n)
0)

p)

t)

16.1.4

protipravnym,
je to pre urcité porusenie Zmluvy vyslovne uvedené v Zmluve,
Zhotovitel porusi svoje povinnosti podla ¢lanku 5.1.7 tejto Zmluvy,

Zhotovitel porusi ktorukolvek z povinnosti podla clankov 7.7.5 a 7.7.6 tejto
Zmluvy.

proti Zhotovitelovi, ¢lenovi Statutarneho organu Zhotovitela alebo inej osobe,
ktorej konanie, nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byt pri¢itané
Zhotovitelovi, je vedené trestné stihanie,

Zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu ¢lankom 22.8 (Mlcanlivost)
tejto Zmluvy,

Zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu ¢lankom 20 (Poistenie) tejto
Zmluvy,

je Zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a porusi povinnost odstranit vady v
lehote podla ¢lanku 13.4.1 tejto Zmluvy,

Zhotovitel opakovane (t.j. najmenej dvakrat) porusi ten isty zavdzok stanoveny
touto Zmluvou,

déjde k vymazu Zhotovitela z RPVS,

dbjde k vymazu Subdodavatela z RPVS atento nebude nahradeny do tridsiatich
(30) Dni inym Subdodavatelom,

ak sa preukaze, ze Zhotovitel v Ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo
uviedol nepravdivé, neuplné alebo skreslené udaje,

ak Zhotovitel nevykonava vybrané odborné ¢innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy
prostrednictvom na to urcenej Klu¢ovej osoby Zhotovitela,

zinych dovodov predpokladanych prislusSnymi pravnymi predpismi alebo
Zmluvou.

Odstupenim Objednavatela podla tohto clanku Zmluva zanika dorucenim
oznamenia o odstUpeni Zhotovitelovi.
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16.2  Odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela

16.2.1

a)

b)

16.2.2

Zhotovitel ma pravo odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia
o odstupeni Objednavatelovi, ak:
preruSenie prac zapri¢inené Objednavatelom ovplyvnuje celé Dielo po dobu dlhsiu
ako troch (3) mesiacoy,

zinych dovodov predpokladanych prislusSnymi pravnymi predpismi alebo
Zmluvou.

Odstupenie od Zmluvy je c¢inné odo dna dorucenia odstupenia
Objednavatelovi.

16.3 Odstupenie od zmluvy v pripade Vyssej moci

16.3.1

Ak brani Vyssia moc, ktora bola oznamena druhej Zmluvnej strane podla ¢lanku
18.2 (Ozndmenie o Vyssej moci) tejto Zmluvy, realizacii prac na celom Diele po
nepretrzity dobu viac ako patdesiat (50) Dni, alebo pri viacerych opakujucich sa
obdobiach, ktorych celkova dizka ¢ini viac ako sto (100) Dni, z rovnakého
dovodu oznamenej Vyssej moci, je Zmluvna strana dotknuta VysSou mocou
opravnena oznamit druhej Zmluvnej strane odstUpenie od Zmluvy. OdstUpenim
od Zmluvy podla tohto ¢lanku 16.3.1 (Odstupenie od zmluvy v pripade Vyssej
moci) tejto Zmluvy Zmluva zanika dorucenim oznamenia o odstupeni druhej
Zmluvne;j strane.

16.4 Povinnosti Zmluvnych stran suvisiace s odstupenim od Zmluvy

16.4.1

16.4.2

16.4.4

Po odstUpeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Stavebny
dozor, aké opatrenia treba urobit na odvratenie akejkolvek Skody, ktora by
Objednavatelovi mohla vzniknUt prerusenim vykondvania dcinnosti v ramci
plnenia podla tejto Zmluvy. Ak Objednavatel o to poziada Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny tieto ¢innosti vykonat.

Po doruceni odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane Zhotovitel do
tridsiatich (30) Dni:

zastavi vsetky dalSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal Stavebny dozor
Pokyn na ochranu zZivota alebo majetku, alebo pre bezpecnost Diela a Staveniska,

zabezpecdi odpojenie Vybavenia od inzinierskych sieti,
odovzda Dokumentaciu a vrati Dokumenty Objednavatela Objednavatelovi, a

odstrani zo Staveniska vSetko Vybavenie, okrem tych, ktoré sU potrebné k
zaisteniu bezpecnosti a opusti Stavenisko.

Zhotovitel vyvinie vSetko Usilie k tomu, aby okamzite splnil akykolvek
odovodneny Pokyn obsiahnuty v oznameni o odstUpeni od Zmluvy (i) na
postUpenie prav z ktorejkolvek zmluvy s ktorymkolvek Subdodavatelom na
Objednavatela (ii) pre ochranu zivota alebo majetku alebo pre bezpecnost Diela
a Staveniska.

Po odstUpeni od Zmluvy je Stavebny dozor povinny postupovat v sulade s
¢lankom 6.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsuhlasil alebo urcil hodnotu

47



16.4.5

16.4.6

a)

b)

prac na Diele a vSetkych dalSich platieb splatnych Zhotovitelovi za vykonané
prace v sulade so Zmluvou.

Po odstUpeni od Zmluvy moze Objednavatel dokoncit Dielo a/alebo zabezpedit
jeho dokonéenie prostrednictvom inych osob.

Po odstupeni od Zmluvy je Objednavatel opravneny:

postupovat podla ¢lanku 19.1 (Poziadavky (ndroky) Objednavatela) tejto Zmluvy,

odmietnut akékolvek dalsie platby Zhotovitelovi, pokial nie su stanovené naklady
Objednavatela na odstranenie vsetkych vad, vyska zmluvnych pokut a skod
Objednavatela vzniknutych z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela suvisiacich
s realizaciou Diela a vSetky dalSie naklady Objednavatela, a/alebo

uplatnit si u Zhotovitela Uhradu vsetkych zmluvnych pokut a nahradu celej Skody,
po zapocitani vSetkych ciastok splatnych Zhotovitelovi podfa ¢lanku 16.4.4 tejto
Zmluvy. Po obdrzani platby vsetkych zmluvnych pokut a nahrady celej Skody
bude Objednavatel povinny zaplatit pripadny nedoplatok Zhotovitelovi.

17. ZMLUVNE POKUTY

17.1.1

a)

9)

h)

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske stanovenej vtomto clanku 17 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy
v pripade nasledovnych poruseni povinnosti Zhotovitela:

1 000 EUR (slovom: tisic eur) v pripade, ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s
prevzatim Staveniska podla ¢lanku 10.1.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zacaty
Den omeskania s prevzatim Staveniska,

1 000 EUR (slovom tisic eur), ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zacatim
prac podla ¢lanku 8.1.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zacaty Dert omeskania,

1 000 EUR (slovom tisic eur), ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s plnenim
Zavazného harmonogramu, a to za kazdy aj zacaty Dert omeskania,

1 000 EUR (slovom: tisic eur), ak Zhotovitel nedokondi Dielo v sulade s ¢lankom
8.2 (Lehota vystavby) tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zacaty Dernl omeskania,

500 EUR (slovom: patsto eur) za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti
Zhotovitela riadne a vcas vyhotovit a predlozit Objednavatelovi pisomné spravy
o postupe prac v sulade s ¢lankom 5.4 (Spravy o postupe prdc) tejto Zmluvy,

20 000 EUR (slovom: dvadsattisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie ustanovenia
¢lanku 22.7 (Postupenie prav a povinnosti zo Zmluvy) tejto Zmluvy,

10 000 EUR (slovom: desattisic eur), ak Dokumentacia porusuje prava tretich osob
vyplyvajuce z ich autorskych prav,

500 EUR (slovom: patsto eur) za kazdé nesplnenie Pokynov,

1 000 EUR (slovom: tisic eur) za kazdé porusenie povinnosti umoznit
Objednavatelovi priebeznu kontrolu Diela podla ¢lanku 12.1 tejto Zmluvy,
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)

k)

17.1.2

5 0oo EUR (slovom: pattisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie ktorejkolvek
povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku 22.8 (Mlcanlivost) tejto Zmluvy,

5 ooo EUR (slovom: péttisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti
Subdodavatela udrziavat platny zapis vRPVS, ak takito povinnost ma
vyplyvajuce so Zakona o RPVS

5 000 EUR (slovom: pattisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti plnit
vybrané Casti Diela prostrednictvom Klucovych osob Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zmluvnu pokutu na zdklade poziadavky Objednavatela
zaplatit do tridsat (30) Dni odo dna jej uplatnenia Objednavatelom. Zaplatenim
akejkolvek zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost Zhotovitela nahradit
Objednavatelovi Skodu za prislusné poruSenie povinnosti v rozsahu
presahujucom zmluvnu pokutu. Poziadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty ani
jej zaplatenie Zhotovitelom nezbavuje Zhotovitela povinnosti, ktorych splnenie
je zabezpecené zmluvnou pokutou, ak nejde o pripad, ak Objednavatel z dévodu
ich porusenia od Zmluvy odstupil.

18. VYSSIAMOC

18.1  Definicia Vyssej moci

18.1.1

a)

b)

Vyssia moc na Ucely tejto Zmluvy je vynimocna udalost alebo skutocnost:
ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany,

proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred
uzavretim Zmluvy,

ktorej sa po jej vzniku, nemohla Zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju odvratit
a

ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc moze zahfnat iba vynimocné udalosti alebo okolnosti, ak sU splnené
vyssie uvedené podmienky (a) az (d). Vyssia moc sU najma:
vojna, vojnovy stav (bez ohladu na to ¢i bola vyhlasena), invazia, iné vonkajsie
nepriatelské akcie,

vzbury, teroristické akcie, revolUcia, povstanie, ozbrojené utoky, alebo obcianska
vojna v krajine,

obcianske nepokoje, zmatok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi ako
je Personal Zhotovitela,

expozicia Ucinkom vojnového streliva, vybusného materidlu, radioaktivneho
materialu, ionizujuceho Ziarenia, s vynimkou, ked je pouzivanie tychto materidlov

mozné pripisat Zhotovitelovi,

zemetrasenie, povodne, vulkanicka ¢innost, vietor dosahujuci intenzitu hurikanu a
iné prirodné katastrofy s podobnymi nasledkami alebo rozsahom a
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f) zmenu Pravnych predpisov, v dosledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane
celkom alebo s¢asti nemoznym alebo nedovolenym.

g) Vyhlasenie mimoriadneho stavu alebo mimoriadnej situacie zdévodu pandémie,
alebo prijatie takych opatreni zo strany Statu, ktoré znemoznia plnenie tejto
Zmluvy

18.2 Oznamenie o Vyssej moci

18.2.1 Ak Vyssia moc niektorej zo Zmluvnych stran brani alebo bude branit v plneni jej
povinnosti podla Zmluvy, je tdto Zmluvna strana povinna o tejto skutocnosti
informovat druhU Zmluvnu stranu s uvedenim povinnosti, ktoré z dévodu Vyssej
moci nemoze splnit. Oznamenie musi byt druhej Zmluvnej strane dorucené
bezodkladne, najneskér do troch (3) Dni po tom, ¢o sa dotknuta Zmluvna strana
dozvie (alebo by sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti mohla dozvediet) o
dolezitych udalostiach alebo skutoc¢nostiach vytvarajucich Vyssiu moc.

18.2.2  Po uskutocneni tohto oznamenia prislusnou Zmluvnou stranou, nebude tato
Zmluvna strana zodpovedna za prislusné porusenia povinnosti po dobu, dokial
jej Vyssia moc brani alebo bude branit v ich plneni.

18.2.3  VysSia moc nezbavuje Zmluvnu stranu zodpovednosti za omeskanie s plnenim
jej povinnosti pocas obdobia pred vznikom okolnosti vylucujicej zodpovednost.
Ucinky vyli¢enia zodpovednosti s obmedzené iba na dobu, dokial trva Vyssia
moc.

18.3  Povinnost minimalizovat omeskanie

18.3.1  Kazdd Zmluvna strana je povinna vynalozit maximalne Usilie na minimalizovanie
omeskania s plnenim svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, ktoré vzniklo
nasledkom Vyssej moci.

18.3.2  Postihnutd Zmluvna strana je povinnda oznamit druhej Zmluvnej strane
ukoncenie obmedzeni spésobenych VysSou mocou, a je povinna bezodkladne
spInit alebo pokracovat v plneni povinnosti, od plnenia ktorej bola v dosledku
Vyssej moci oslobodena.

18.4 Dosledky Vyssej moci

18.4.1 Ak Zhotovitelovi brani v plneni niektorych jeho povinnosti podla Zmluvy Vyssia
moc, informoval otejto skutocnosti Objednavatela podfa clanku 18.2
(Ozndmenie o vysSej moci) tejto Zmluvy a vznikne mu omeskanie a/alebo
Naklady nasledkom toho, ze nemohol tieto povinnosti plnit, Zhotovitel ma
narok podfa ¢lanku 19.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na prediZenie
Lehoty vystavby v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie Diela je
alebo bude oneskorené, a to podla ¢lanku 8.4 (PrediZenie Lehoty vystavby) tejto
Zmluvy.

18.4.2  Po obdrzani tohto oznamenia bude Stavebny dozor postupovat v sulade s
¢lankom 6.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil
alebo o nich rozhodol.

18.5  Vyssia moc ovplyviiujuca Subdodavatela

18.5.1 Ak ktorykolvek zo Subdodavatelov je opravneny podla akejkolvek zmluvy alebo
dohody, vztahujucej sa na Dielo, na Ulavu v désledku Vyssej moci za podmienok
SirSich alebo obsiahlejsich ako je uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy, nemoze sa
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Zhotovitel podla tejto Zmluvy oslobodit od plnenia povinnosti, ktord plni
prostrednictvom tohto Subdodavatela, pokial ide o pripad, ktory nepredstavuje
Vyssiu moc podla ¢lanku 18 (Vyssia moc) tejto Zmluvy.

19. POZIADAVKY, RIESENIE SPOROV

19.1 Poziadavky (naroky) Objednavatela

19.1.1

19.1.2

19.1.3

Ak sa Objednavatel domnieva, ze ma narok na akukolvek platbu podla
ktoréhokolvek ¢lanku tejto Zmluvy, alebo inak v suvislosti so Zmluvou, ozndmi
to Objednavatel, Objednavatelom poverena osoba alebo Stavebny dozor, aj
s podrobnostami v zmysle ¢lanku 19.1.3 tejto Zmluvy, Zhotovitelovi.

Narok sa musi Zhotovitelovi oznamit bez zbytocného odkladu potom, ako sa
Objednavatel, Objednavatefom poverena osoba alebo Stavebny dozor dozvedel
o skutocnosti ¢i okolnostiach, ktoré mozu zakladat takuto poziadavku. Narok
tykajuci sa akéhokolvek prediZenia Zaru¢nej doby sa musi Zhotovitelovi ozndmit
eSte pred vyprsanim tejto doby.

Podrobnosti v oznameni musia Specifikovat ¢lanok Zmluvy alebo iny zaklad pre
vznesenie poziadavky a musia obsahovat zdovodnenie ciastky (platby) a/alebo
predizenie doby, o ktorych sa Objednavatel domnieva, e ma na ne narok v
suvislosti so Zmluvou. Stavebny dozor musi potom postupovat v sulade s
¢lankom 6.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsuhlasil alebo stanovil
Ciastku (ak prichadza do Uvahy), ktor0 by mal Zhotovitel zaplatit
Objednavatelovi. Uvedena ciastka mbze byt zapoditana oproti Casti Zmluvnej
ceny.

19.2 Poziadavky Zhotovitela

19.2.1

19.2.2

19.2.3

Ak sa Zhotovitel domnieva, 7e ma narok na prediZenie Lehoty vystavby podTa
¢lanku 8.4 (Predl(Zenie Lehoty vystavby) tejto Zmluvy afalebo dodatoény platbu
podla niektorého zclankov tejto Zmluvy, ozndmi to suvedenim dovodov
bezodkladne, najneskor vsak v lehote siedmych (7) Dni po tom, ¢o sa Zhotovitel
dozvedel alebo mohol dozvediet o vzniku udalosti, skuto¢nosti alebo okolnosti,
z ktorych narok vyplyva, Dozoru Objednavatela s popisom udalosti, skutocnosti
alebo okolnosti odovodnujucich takyto narok aj sodkazom na prislusné
ustanovenie Zmluvy. Narok Zhotovitela podla prvej vety podlieha schvaleniu
Objednavatela svynimkou naroku vzniknutého podla ¢lanku 10.1.4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel bude uchovavat vsetky takéto dokumenty a viest vsetky prislusné
zaznamy, ktoré by mohli byt doélezité pre oddvodnenie uvedeného naroku.
Stavebny dozor je povinny po tom, ¢o obdrzal oznamenie podla tohto ¢lanku
19.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy, skontrolovat takéto dokumenty
a/alebo zaznamy a/alebo vydat Zhotovitelovi Pokyn, aby uchoval dalSie
dokumenty a/alebo viedol dalSie zdznamy. Zhotovitel je povinny umoznit
Dozoru Objednavatela, aby preveril vSetky tieto dokumenty a/alebo zaznamy 3,
odovzdat Dozoru Objednavatela ich kopie.

Na oznamenie dorucené po vysSie uvedenej lehote sa nebude prihliadat a
Zhotovitel nebude mat pravo na predizenie Lehoty vystavby podla ¢lanku 8.4
(PrediZenie Lehoty vystavby) tejto Zmluvy a/alebo na dodatoény platbu, aj ked
boli inak splnené podmienky na prediZenie Lehoty vystavby podla tejto Zmluvy
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19.2.4

19.2.5

19.2.6

19.2.7

alebo na vznik naroku na dodatoc¢nu platbu podla tejto Zmluvy. Zhotovitel
v takomto oznameni zaroven uvedie primeranu dobu, o ktory sa ma podla jeho
uvéaZenia Lehota vystavby podla ¢lanku 8.4 (Pred(Zenie Lehoty vystavby) predizit
alebo vysku dodatocnej platby, na ktort ma podla svojho uvazenia narok.
Akykolvek dodatok kzmluve o dielo je mozné uzavriet len v pripade ziskania
sUuhlasu Objednavatela.

Stavebny dozor posudi odévodnenost prediZenia Lehoty vystavby podla ¢lanku
8.4 (PredlZenie Lehoty vystavby) tejto Zmluvy a primeranost doby, o ktor( sa mé
Lehota vystavby podla ¢lanku 8.4 (Pred(Zenie Lehoty vystavby) tejto Zmluvy
predizit, ako aj odévodnenost dodatoénej platby, na ktord mé Zhotovitel podla
svojho uvazenia narok a primeranost jej vySky a oznami bezodkladne zaver
svojho posudenia Zhotovitelovi aj s prislusSnym odovodnenim. Stavebny dozor je
opravneny vyziadat si dalSie potrebné informacie.

Kazdé schvalenie predizenia Lehoty vystavby podfa ¢lanku 8.4 (PrediZenie
Lehoty vystavby) tejto Zmluvy bude obsahovat odkaz na prislusny clanok
Zmluvy adobu, oktory sa Lehota vystavby méze predizit. Kazdé schvlenie
platby bude obsahovat presnu ciastku za naroky, ktoré boli odévodnené podfa
prislusnych ¢lankov Zmluvy aj s odkazom na prislusné ¢lanky Zmluvy. Pokial nie
sU poskytnuté dostatocné doklady na oddévodnenie celého naroku, ma
Zhotovitel pravo len na zaplatenie tej Casti naroku, ktoru bol schopny preukazat.

V pripade, ak Stavebny dozor odsuhlasi narok Zhotovitela na akukolvek
dodato¢nu platbu, zohladni ho v najblizSom Potvrdeni faktury. Akykolvek
dodatok kzmluve odielo je mozné uzavriet len v pripade ziskania suhlasu
Objednavatela.

Stavebny dozor je povinny postupovat v sulade s ¢lankom 6.3 (Rozhodnutia)
tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo uril (i) prediZenie Lehoty vystavby (pred jej
vypréanim alebo po fiom) v sulade s ¢lankom 8.4 (Pred(Zenie Lehoty vystavby)
tejto Zmluvy a/alebo (ii) dodatocnu platbu (ak vobec), na ktord ma Zhotovitel
narok podla Zmluvy.

19.3 Riesenie sporov

1.1.1  Zmluvné strany sa pokusia riesit pripadné spory suvisiace stouto Zmluvou
mimosudnou cestou. V pripade, Ze neddjde kzmieru, resp. kmimosudnemu
vyrovnaniu zmluvnych stran, na rozhodovanie sporov ztejto Zmluvy suU prislusné
sudy Slovenskej republiky v sidle objednavatela.

20. POISTENIE

20.1 VSeobecné poziadavky na poistenie

20.1.1

Zhotovitel je povinny mat vcase uzatvorenia Zmluvy ako ajpocas trvania
Zmluvy uzatvorenu poistnU zmluvu/y, obsahom ktorej bude

a) poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu vykondavanim Diela, vykonavanim

odbornej cinnosti vramci predmetu podnikania Zhotovitela, a v ramci
odstranovania vsetkych jeho vad v sulade so Zmluvou akymkolvek osobam,
vratane skody na zdravi, smrti, Skody na majetku, Skody sposobenej porusenim
zmluvnej povinnosti a Skody sposobenej na majetku Zhotovitela alebo tretich
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20.1.2

20.1.3

20.1.4

20.1.5

20.1.6

20.1.7

0soOb, ktory je v sprave, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na
minimalnu ciastku poistného krytia vo vyske 500.000,- EUR bez DPH.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby uzavretim poistnej zmluvy nedoslo
k poruseniu povinnosti podla ¢lanku 22.8 (Mlcanlivost) tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie uskutocCnit ani opomenut ni¢, ¢o by mohlo viest k neplatnosti
alebo napadnutelnosti poistnej zmluvy alebo neposkytnutiu ¢i obmedzeniu
poistného plnenia.

Ak nie je uvedené inak, Zhotovitel sa zavazuje, ze do Prevzatia Casti Diela bude
poistenie vo vyssie uvedenom minimalnom rozsahu a celkovej Ciastke udrziavat
v platnosti a Ucinnosti a bude za tymto ucelom plnit povinnosti vyplyvajuce pre
neho z prislusnej poistnej zmluvy, najma platit poistné a plnit oznamovacie
povinnosti. Prislusné ciastky poistného krytia uvedené vyssie sa vztahuju na
kazdy rok plnenia povinnosti podla Zmluvy atykaju sa jednej avsetkych
skodovych udalosti v priebehu daného roka. V pripade vycerpania prislusne;
Ciastky poistného plnenia je Zhotovitel vzdy bezodkladne povinny
obnovit/upravit poistenie tak, aby bol limit poistného krytia vzdy na Urovni podl|a
vyssie uvedenych bodov tohto ¢lanku 20.1 (VSeobecné poziadavky na poistenie)
tejto Zmluvy. Kedykolvek na Ziadost Objednavatela Zhotovitel bez zbytocného
odkladu, v lehote pat (5) Dni od vyzvy Objednavatela predlozi Objednavatelovi
platnu poistny zmluvu a doklady o zaplateni poistného.

Zhotovitel nie je opravneny znizit vysku poistného krytia alebo podstatnym
spésobom zmenit podmienky poistnych zmldv pocas doby poistenia bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Ak Zhotovitel nebude udrziavat poistenie v Ucinnosti, tak ako je povinny podla
tohto clanku 20 (Poistenie) tejto Zmluvy alebo nepredlozi Objednavatelovi
poistné zmluvy podla tohto ¢lanku 20.1 (Vseobecné poziadavky na poistenie) tejto
Zmluvy, mbze Objednavatel vo svojom mene kedykolvek uzavriet a udrziavat
akékolvek poistenie pokryvajice vyssie uvedené rizika spojené srealizaciou
Diela a platit akékolvek poistné, ktoré je primerané na také ucely a zapocitavat
takto platené ciastky voci akymkolvek platbam Zhotovitelovi, ktoré su splatné
alebo sa stanU splatnymi, alebo vymahat tieto dciastky ako splatny dlh
Zhotovitela.

V pripade, Zze Zhotovitel nesplni podmienky prislusnych poistnych zmliv, ktoré
bol povinny uzavriet, je Zhotovitel' povinny nahradit Objednavatelovi vietku
skodu, ktora mu vznikne z takéhoto porusenia povinnosti.

Po uzavreti poistenia je Zhotovitel povinny odovzdat Dozoru Objednavatela
kopie dokumentov preukazujucich uzavretie poistenia. Vzdy po zaplateni
prislusného poistného je Zhotovitel povinny predlozit Dozoru Objednavatela
kopiu potvrdenia o jeho zaplateni. Zhotovitel je kedykolvek pocas Lehoty
vystavby povinny na poziadanie Dozoru Objednavatela predlozit mu dokumenty
preukazujice trvanie poistenia. Podmienky poistenia sa nesmu menit bez
suhlasu Objednavatela. Poistné plnenie podla kazdej poistnej zmluvy je
Zhotovitel povinny pouzit na odstranenie alebo nahradu skéd spdsobenych
prisluSnou poistnou udalostou.
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21. VYHLASENIA A ZARUKY

211 Vyhlasenia a zaruky Objednavatela

21.1.1

a)

b)

Objednavatel vyhlasuje a zaruCuje sa, k ddtumu uzavretia Zmluvy a po celU dobu
jej trvania, ze:

Zmluva je Objednavatelom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny
apravne zavazny zavazok Objednavatela, vynutitefny voci nemu v sulade s
podmienkami v nej uvedenymi, a

podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi ziadne ustanovenie svojich vnutornych
predpisov, ani ziadny zakon ¢i iny Pravny predpis alebo rozhodnutie Statneho
organu Slovenskej republiky.

21.2  Vyhlasenia a zaruky Zhotovitela

21.2.1

a)

Zhotovitel vyhlasuje a zarucuje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celt dobu jej
trvania, ze:

Zmluva je Zhotovitelom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne
zavazny zavazok Zhotovitela, vynutitelny vodi nemu v sulade s podmienkami v nej
uvedenymi,

podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi Zziadne ustanovenie svojich
zakladatelskych dokumentov ani ziadnu inU zmluvu alebo dojednanie, ktorého je
Zhotovitel stranou, alebo ktorym je Zhotovitel viazany, ani ziadny zakon ¢&i iny
Pravny predpis alebo rozhodnutie Statneho organu Slovenskej republiky,

Zhotovitel si je vedomy a je oboznameny stym, ¢o sa vyzaduje na Ucely
zhotovenia Diela, ma vsSetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné
predpoklady, skisenosti a prostriedky umoznujuce mu zhotovit Dielo v sulade so
Zmluvou a zabezpeci a bude udrziavat vSetky povolenia, opravnenia a suhlasy
potrebné na zhotovenie Diela a plnenie vSetkych zavazkov vyplyvajucich zo
Zmluvy,

plnenie Zmluvy Zhotovitelom nie je porusenim povinnosti podla Zakona o
ochrane hospodarskej sutaze ani prisluSnych nariadeni alebo inych pravne
zavaznych aktov Eurdpskej Unie v oblasti prava hospodarskej sutaze,

podla najlepSieho vedomia Zhotovitela nie je Uclastnikom ziadneho sudneho,
rozhodcovského ani spravneho konania, ktoré by mohlo negativne ovplyvnit
platnost, Ucinnost alebo vynutitelnost Zmluvy alebo plnenie akychkolvek
povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, ani nehrozi zalatie Ziadneho takéhoto
konania a

proti nemu, ¢lenovi Statutarneho organu Zhotovitela alebo inej osobe, ktorej
konanie, nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byt pricitané
Zhotovitelovi, nie je vedené trestné stihanie. Zhotovitel je povinny pisomne
informovat Objednavatela o zacati trestného konania voci Zhotovitelovi, ¢lenovi
Statutarneho organu Zhotovitela alebo inej osobe, ktorej konanie, nekonanie
alebo opomenutie konania by mohlo byt pric¢itané Zhotovitelovi, v suvislosti
s vykonom predmetu jeho cinnosti ato do 3 dni odo dna, kedy sa Zhotovitel
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o tejto skutocnosti dozvedel. Objednavatel ma pravo v takom pripade odstupit od
tejto Zmluvy.

22. ZAVERECNE USTANOVENIA

22.12  RPVS

22.1.1  Zhotovitel sa zavazuje, ze pocas platnosti a Uclinnosti tejto Zmluvy bude
zapisany v RPVS, aze bude plnit vSetky povinnosti vyplyvajuce so Zakona o
RPVS.

22.2 Platnost a u¢innost

22.2.1 Ak nie je vtejto Zmluve uvedené inak, tato Zmluva sa stava platnou Driom jej
podpisu oboma Zmluvnymi stranami auUcdinnou jej zverejnenim podlfa
osobitného predpisu, ak to Pravne predpisy vyzaduju.

22.3 Vzdanie sa prava

22.3.1  Ziadne nevyuzitie alebo opomenutie naroku alebo prava vyplyvajuceho zo
Zmluvy sa nebude vykladat ako vzdanie sa naroku alebo prava, ak nebude
urobené vyslovne a vpisomnej forme opravnenou osobou konajucou za
prislusnU Zmluvnu stranu alebo v jej mene. Vzdanie sa niektorého naroku alebo
prava vyplyvajuceho zo Zmluvy sa nebude vykladat ako vzdanie sa akéhokolvek
iného naroku alebo prava. Ziadne predizenie lehoty na splnenie povinnosti alebo
iného Ukonu predpokladaného Zmluvou sa nebude vykladat ako predizenie
lehoty na splnenie akejkolvek inej povinnosti alebo iného Ukonu
predpokladaného Zmluvou.

22.4 Komunikacia a jazyk

22.4.1  Kedykolvek Zmluva vyzaduje vyhotovenie alebo vystavenie suhlasov, osvedceni,
privoleni, potvrdeni, rozhodnuti, oznameni a Ziadosti akoukolvek osobou, tieto
musia byt vyhotovené pisomne a dorucené osobne, poslané prostrednictvom
kuriérskej sluzby alebo doporucenou zasielkou prostrednictvom drzitela
postovej licencie a budu povazované za dorucené okamihom ich dorucenia (v
pripade osobného dorucenia), alebo okamihom prijatia dorucenky (v pripade
dorucenia kuriérom alebo prostrednictvom drzitela posStovej licencie). Bezna
komunikacia zmluvnych stran vsuUvislosti stouto Zmluvou moze byt
uskutociovana aj elektronicky, pricom tato forma komunikacie sa nikdy
nevztahuje na pravne Ukony uskutocriované Zmluvnymi stranami v suvislosti
stouto Zmluvou aza dorucené sa povazuju okamihom dorucenia potvrdenia
o Uspesnom doruceni mailovej spravy (v pripade dorucenia mailom). Povinnosti
podla ¢lanku 22.8 (Mlcanlivost) tejto Zmluvy musia byt splnené aj pokial ide
o komunikaciu Zmluvnych stran.

22.4.2  Vsetky pisomnosti posielané adorucované vramci komunikacie zmluvnych
stran musia byt dorucené alebo poslané na nasledujuce adresy:

(@) v pripade Objednavatela:

adresa: Univerzita Komenského v Bratislave
do ruk: Mgr. Zuzana Lisonova
e-mail:
(b) v pripade Dozoru Objednavatela:
adresa: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
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Univerzita Komenského v Bratislave

do ruk: JUDr. Stanislav Mydlo
e-mail:

(c) v pripade Zhotovitela:
adresa: ITES Vranoy, s. r. 0.
do ruk: Ing. Michal Fedor
e-mail:

22.4.3  Kontaktné Udaje Klucovych osob Objednavatela:

(@) Klucové osoby Objednavatela:

meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Lisonova
e-mail:
tel.:

meno a priezvisko: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
e-mail:
tel.:

meno a priezvisko: prof. RNDr. Peter KUs, DrSc.
e-mail:
tel.:

Stavebny dozor

meno a priezvisko: Ing. Milan Durec
e-mail:

tel.:

22.4.4 Uvedené adresy mozu byt ktoroukolvek zo Zmluvnych stran zmenené
pisomnym oznamenim zaslanym druhej Zmluvnej strane. Zmena je Ucinna
piatym (5.) Driom nasledujucim po doruceni oznamenia druhej Zmluvnej strane,
ak oznamujuca Zmluvna strana neuvedie ako okamih uUcinnosti neskorsi Den.

22.4.5  VSetka komunikacia podla Zmluvy bude prebiehat vslovenskom pripadne
Ceskom jazyku. VSetky ozndmenia, materialy, listiny, listy, vystupy, dokumenty,
zapisnice a/alebo iné pisomnosti, ktoré maju byt podla Zmluvy jednou Zmluvnou
stranou poskytnuté druhej Zmluvnej strane musia byt v slovenskom pripadne
Ceskom jazyku.

22.4.6  Schvalenia, potvrdenia, suhlas a rozhodnutia sa nesmu bez rozumného dévodu
odopriet alebo odkladat. Ked' je pre niektord zo Zmluvnych stran vydané
potvrdenie, ten kto ho vydava je povinny zaslat kopiu aj druhej Zmluvnej strane.
Ked jednej Zmluvnej strane vydad oznamenie druha Zmluvna strana alebo
Stavebny dozor, képia takého ozndmenia sa musi zaslat podla okolnosti, bud
Dozoru Objednavatela, alebo druhej Zmluvnej strane.

22.5  Rozhodné pravo

22.5.1  Zmluva sa riadi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky nebertc do Uvahy
ustanovenia koliznych noriem.
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22.6 Dodrziavanie Pravnych predpisov

22.6.1

22.6.2

22.6.3

Zmluvné strany sa zavdzuju dodrziavat pri plneni Zmluvy Pravne predpisy.
Vsetky Cinnosti Zhotovitela pri realizacii Diela a musia byt v sulade s Pravnymi
predpismi.

Zhotovitel je povinny obstarat vSetky oznamenia, zaplatit vsetky dane, odvody a
poplatky a zadovazit vsetky povolenia, licencie a suhlasy (schvalenia)
pozadované Pravnymi predpismi tykajucimi sa vyhotovenia a dokoncenia Diela
a odstranenia akychkolvek vad okrem tych, ktoré ma podla tejto Zmluvy
zaobstarat Objednavatel. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Objednavatelovi
nevznikla Skoda v dosledku toho, ze tak Zhotovitel opomenul urobit a nahradit
mu takudto skodu.

Zhotovitel uznava, ze akékolvek Zmeny, ku ktorym sa pristupi v priebehu
plnenia Zmluvy a vykonavania prac, mo6zu vyzadovat zmenu rozhodnuti
Prislusnych organov, a inych povoleni a suhlasov. V takom pripade Zhotovitel
vykona vsetku potrebnu Inziniersku Cinnost a vynalozi vSetko mozné Usilie, aby
PrisluSné organy taku Zmenu (Zmeny) schvalili, pripadne vydali prislusné
dodatky, ak budu také schvalenia a dodatky vyzadované a aktivne sa bude
zucastnovat akychkolvek rokovani s PrisluSnymi organmi.

22.7 Postupenie prav a povinnosti zo Zmluvy

22.7.1

22.7.2

22.7.3

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena
postupit akékolvek svoje prava alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez
predchdadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany.

Objednavatel je opravneny postupit svoje prava a povinnosti zo Zmluvy na
akukolvek tretiu osobu zddévodu zmien v Pravnych predpisoch, alebo inych
zmien, ktoré moézu viest k Uprave opravneni alebo kompetencii Objednavatela,
a/alebo na Objednavatelom poverené osoby, scim Zhotovitel vyjadruje svoj
vyslovny suhlas.

Zmluvné strany sa dohodli, ze podla § 524 a nasl. Zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obdiansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obciansky
zakonnik") bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela ma Zhotovitel
zakazané previest svoje pohladavky vzniknuté na zadklade Zmluvy a/alebo z nej
vyplyvajuce na ind osobu. Ak Zhotovitel tuto dohodu s Objednavatelom
nereSpektuje a postupi pohladavku napriek dohodnutému zakazu, ani dobra
viera postupnika, ktory o tomto zadkaze nevedel, nemdze zabranit absolUtnej
neplatnosti zmluvy o postUpeni pohladavky podfa § 39 Obcianskeho zakonnika.

22.8 Mléanlivost

22.8.1

Doéverné informacie

22.8.1.1  Akykolvek dokument, listina, Specifikacia, plan, podklad, nacrt a informacia

¢i uz hmotne zachytend alebo Ustne poskytnuta, tykajuca sa realizacie
Diela, je na zaklade vdle Zmluvnych stran povazovana obomi Zmluvnymi
stranami za doverny (dalej len “DoOverné informacie”). Za Doéverné
informacie nebudu povazované informacie, ktoré su verejne pristupné alebo
zname v dobe ich pouzitia alebo spristupnenia, ak ich verejna pristupnost ¢i
zndmost nenastala v dosledku porusenia Pravnymi predpismi ulozenej
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povinnosti alebo povinnosti podla Zmluvy. Povinné zverejnenie Zmluvy
Objednavatelom vsulade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. oslobodnom
pristupe kinformacidm aozmene adoplneni niektorych zakonov (zakon
oslobode informacii) vzneni neskorSich predpisov nie je porusenim
povinnosti mlcanlivosti podla tohto ¢lanku 22.8 (MIcanlivost) tejto Zmluvy.

22.8.2  Zavazky suvisiace s Dovernymi informaciami

22.8.2.1

Zmluvné strany sa zavazuju, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
druhej Zmluvnej strany sa zdrzia:

a) pouzitia Dovernych informacii na iné ucely ako na Ucely realizacie Diela a spInenie
povinnosti podla Zmluvy, najma na Ucely ziskania inej zakazky ¢i pre potreby
akychkolvek projektov tretich oséb,

b) zverejnenia alebo iného poskytnutia Dovernych informacii akejkolvek tretej
osobe, okrem opravnenych oséb uvedenych v ¢lanku 22.8.3 (Oprdvnené osoby)
tejto Zmluvy, a

c) nakladania s Dévernymiinformaciami inak ako v sulade s opatreniami potrebnymi
na ochranu Dévernych informacii, minimalne vSak porovnatelnymi s opatreniami
aké dodrziavaju pri ochrane vlastnych udajov podobnej povahy a délezitosti
(ktoré vSak nebudu v menSom rozsahu a kvalite, ako je rozumné a obvyklé).

22.8.2.2

22.8.2.3

Zhotovitel je povinny poskytnUt Dozoru Objednavatela vSetky doverné a iné
informacie, ktoré moze Stavebny dozor odovodnene pozadovat na to, aby
si overil, ze Zhotovitel pIni podmienky Zmluvy.

Zavazky podla tohto ¢lanku o (Zdvdzky suvisiace s Dévernymi informdciami)
tejto Zmluvy sU casovo neobmedzené a pretrvaju aj v pripade ukoncenia
Zmluvy z akéhokolvek dovodu.

22.8.3  Opravnené osoby

22.8.3.1

22.8.3.2

PrisluSna Zmluvna strana moze poskytnut Doverné informacie osobam,
ktoré suU v postaveni osob ovladajucich Zhotovitela alebo Objednavatela,
Subdodavatelom, Predstavitelovi Zhotovitela, Dozoru Zhotovitela, Dozoru
Objednavatela alebo inym osobdm, s ktorymi hodlaju vstupit alebo vstUpili
do akéhokolvek zmluvného vztahu nevyhnutného pre Ucely plnenia Zmluvy.
V pripadoch uvedenych v predchadzajucej vete moze Zmluvna strana
poskytnut takéto Doverné informacie iba, ak sa prislusna osoba pisomne
zaviaze s prisluSnou Zmluvnou stranou v zaujme oboch Zmluvnych stran
ochrafiovat Déverné informacie za rovnakych podmienok, aké su uvedené v
tomto clanku 22.8 (Mlcanlivost) tejto Zmluvy (s prislusnymi primeranymi
Upravami).

PrislusSna Zmluvna strana moze poskytnut DoOverné informacie svojim
poverenym zamestnancom, clenom  svojich  vnutornych organov,
ekonomickym, technickym, pravnym ainym odbornym poradcom,
auditorom, ak je to nevyhnutné alebo potrebné pre plnenie Zmluvy alebo
uplatiiovanie jej prav podla Zmluvy. Tymto osobam moézu byt Doverné
informacie poskytnuté len vtedy, ak budy pisomne zaviazani prisluSnou
Zmluvnou stranou udrziavat taku informaciu v tajnosti, ako by boli stranou
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Zmluvy, okrem osbb, ktorym je povinnost micanlivosti ulozena priamo z
Pravneho predpisu.

22.8.3.3  Prislusna Zmluvna strana je opravnena poskytnut Doverné informacie:

a)

prislusnému sudnemu, rozhodcovskému alebo inému organu v ramci akejkolvek
jurisdikcie v suvislosti s akymkolvek sudnym, rozhodcovskym alebo inym konanim
vzniknutym a vedenym v suvislosti so vztahmi medzi Zmluvnymi stranami, a to v
sulade so zakonom alebo pravnym predpisom, podla ktorého je prislusna
Zmluvna strana povinna konat, a/alebo

prislusnému organu verejnej moci vramci akejkolvek jurisdikcie, ktory je
opravneny ich vyzadovat v sulade s prisluSnym zakonom alebo pravnym
predpisom, podla ktorého je prislusna Zmluvna strana povinna konat, pricom toto
plati len za podmienky, Ze prislusna Zmluvna strana vcas a vopred oznami takuto
povinnost poskytnut Doverné informacie druhej Zmluvnej strane ana svoje
naklady urobi vsetky potrebné arozumne vyzadované kroky na zabezpeclenie
potrebnej vynimky, prikazu, rozhodnutia alebo iného obdobného Ukonu na
zabranenie poskytnutia Dovernych informacii a ochranu Dovernych informacii, ak
je takuto vynimku, prikaz, rozhodnutie alebo iny obdobny Ukon mozné ziskat.

22.8.3.4 Prislusnda Zmluvna strana méze poskytnut Doverné informacie inej osobe

ako je uvedend v tomto ¢lanku 22.8.3 (Oprdvnené osoby) tejto Zmluvy iba (i)
po predchadzajucom pisomnom suhlase druhej Zmluvnej strany s takymto
poskytnutim a (ii) po tom, ¢o takato inad osoba, ktorej sa maju poskytnut
Déverné informacie uzavrela dohodu o ochrane Doévernych informacii
s druhou Zmluvnou stranou.

22.9 Oddelitelhost

22.9.1

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude uréené ako neplatné
alebo nevynutitelné, potom taka neplatnost alebo nevynutitefnost neovplyvriuje
(v najvyssej moznej, Pravnymi predpismi pripustnej miere) platnost alebo
vynutitelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy. V takom pripade Zmluvné strany
bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynutitelné ustanovenie ustanovenim
platnym a vynutitelnym, aby sa dosiahlo v maximalnej moznej, Pravnymi
predpismi dovolenej miere, rovnakého Ucinku a vysledku, aky bol sledovany
nahradzanym ustanovenim.

22.10 Zaverecné vyhlasenie a podpisy

22.10.1

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vSetku potrebnu sUcinnost . Opravnenymi osobami v tomto pripade su:

Poskytovatel'a nim poverené osoby,

Utvar vnUtorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu
a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny Urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,
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d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi
Pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

22.10.2 Zmluvné strany tymto vyhlasuju, ze si Zmluvu dokladne precitali a pochopili jej
obsah, ze Zmluva je vyjadrenim ich skutocnej a slobodnej vole aze je prosta
akychkolvek omylov, na dokaz ¢oho ju Zmluvné strany uzatvoria pripojenim
svojich podpisov.

22.10.3 Tato zmluva nadobida platnost dnom podpisu oboch zmluvnych stran
a Uc¢innost diiom nasledujucim po dni jej zverejneni v Centralnom registri zmluv
v zmysle §47 Obcianskeho zakonnika.

22.10.4 Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych tri (3)
vyhotovenia obdrzi Objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

V Bratislavedna . .2022 Vo Vranove nad Toploudna __.__.2022
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD. Ing. Michal Fedor
rektor UK konatel spolocnosti

Slavomir Fedor
konatel spolocnosti
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