ZoD na realizaciu diela ,Pojazdna dielria*”

Zhotovitel'a:

Zmluvné strany:

Obchodné meno:
Sidlo:
Zapisana:

Zapis v RPVS:
Zastipena:

ICO:

IC pre DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

(dalej len zhotovitel’)

a

Obchodné meno:
Sidlo:
Zapisana:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach technickych:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach obchodnych:
I1CO:

IC pre DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

(dalej len objednavatel’)

Evidencné Cislo zmluvy

Objednavatel’a: 4650056/2017

ZMLUVA O DIELO

HYCA s.r.o.

Myslenicka 1, 902 01 Pezinok

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
odd. Sro, vlozka ¢. 33119/B

vl. ¢.: 7043

Ing.Pavol Cagan, konatel’ spolo¢nosti
35900008

SK2021878595

2021878595

VSeobecnd uverova banka a.s.
3869147651/0200

SK18 0200 0000 0038 6914 7651

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38, 821 08 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,

oddiel Sa, vl.¢. 507/B

Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., podpredseda predstavenstva

Ing. Stefan Kasik, veduci oddelenia udrzby TEZ

Ing. Iveta Gajdacsova, veduci odboru HS, MTZ a EM
31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

SK79 1100 0000 0026 2102 1532

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tiuto zmluvu o dielo
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ZoD na realizaciu diela ,Pojazdna dielria*”

CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpelenstvo riadne
a véas vykonat pre objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavidzuje riadne a v¢as zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou
prevziat v mieste plnenia a zaplatit dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Diclom podla tejto zmluvy je ,,Pojazdna dielia“ podl'a technickej Specifikacie
uvedenej v Prilohe ¢. 1

Miestom plnenia/odovzdania diela je TRANSPETROL, a.s., PS4 Tupa.

Miestom realizacie diela je sidlo/prevadzka zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy,
v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi STN, ako aj
pokynmi ainternymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou
diela, Ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a
ze disponuje takymi technickymi, materialnymi a personalnymi kapacitami,
opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela
potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie dohodnutej ceny diela, je mozné
vykonat' iba po predchddzajucom pisomnom suhlase objednéavatela, zastupeného
osobami, opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. Zvysenie dohodnutej ceny diela
je mozné vykonat’ len na zaklade pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory musi
byt riadne podpisany osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo do 10 tyZdiiov odo diia ucdinnosti tejto
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brdni alebo staZuje realizaciu diela s dosledkom
omeskania Casu plnenia, uvedené¢ho v bode 2.1. tejto zmluvy.

Vplyv nepriaznivych okolnosti, problémy s dodavkou potrebnych materialov,
komponentov resp. vykonov nebude zhotovitel'om uplatnovany a objednavatelom
zohl'adneny ako prekazka braniaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude
objednavatelom uznany ako dovod na posun terminu vykonania diela dohodnutého
v bode 2.1. tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny po skonceni nepriaznivych vplyvov
na realizaciu diela prijat’ také opatrenia (napr. zvySenie tempa prac, prediZenie
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ZoD na realizaciu diela ,Pojazdna dielria*”

pracovnych smien, nasadenie vysSSieho poctu pracovnikov a techniky, zrychlenie
tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré buda viest k odstraneniu pripadného
omeskania tak, aby dielo mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu a pozadovane;j
kvalite odovzdané v termine podla bodu 2.1. tejto zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach Vv zneni
neskorSich predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene diela vo vySke 181 800,-
eur (slovom: stoosemdesiatjedentisicosemsto eur) vratane DPH, z toho DPH je
30 300,- eur. Cena bez DPH je 151 500,- eur.

Dohodnuta cena za dielo je kone¢na a obsahuje vSetky opravnené naklady
zhotovitel'a stvisiace s plnenim jeho zaviazkov podla tejto zmluvy.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych
plati dohodnuta cena, st vymedzené touto zmluvou ajej prilohami. Odchylné
ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa
V tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (su neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit’ len v nasledujucich pripadoch, a to ak pride
pocas realizacie diela:

a) k zmenam alebo rozsSireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5. tohto ¢lanku
zmluvy,

b) k zniZeniu pévodne dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo
faktare DPH vo vySke urCenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku
danovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny zmenit' alebo doplnit’ predmet zmluvy o d’alSie prace
a dodavky a zhotovitel’ sa zavizuje tieto zmeny alebo naviac prace a dodavky za
uhradu zabezpecit' v termine podla ¢l. Il tejto zmluvy. Objednavatel’ mé pravo aj
obmedzit’ rozsah predmetu zmluvy s naslednym primeranym znizenim ceny.

V pripade poruSenia ustanovenia bodu 1.6. tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je
pripustné dohodnutt cenu diela menit' a naklady s tym spojené je povinny znasat
zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zdkonnika).

ClL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' je opravneny fakturovat cenu diela v dvoch castiach, pricom prvua
fakturu vo vysSke 112 000,- eur bez DPH je opravneny vyhotovit po obstarani
podvozku, na zdklade preberacicho protokolu podpisaného zhotovitel'om
a dodavatelom podvozku; druhu faktaru vo vysSke 39 500,- eur bez DPH je
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zhotovitel' opravneny vyhotovit' po vykonani diela podla tejto zmluvy, pricom je
povinny 0 riadnom odovzdani a prevzati diela spisat’ preberaci protokol podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Preberacie protokoly budu tvorit
prilohu faktary. Faktury musia byt vyhotovené v stlade s touto zmluvou a zakonom
¢. 222/2004 Z.z. o DPH.

Faktaru po vecnej stranke odsuhlasi uréeny zastupca objednavatel'a. Ak ma faktura,
alebo preberaci protokol vady (nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom),
zastupca objednavatela je opravneny vratit ich zhotovitelovi prepracovanie
S presnym zadefinovanim vad.

Objednavatel’ uhradi dohodnutu cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve po riadnom vykonani diela na zaklade faktary zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktary je 30 dni od jej dorucenia
objednavatelovi. Objednavatel’ je opravneny bez zaplatenia vratit zhotovitelovi
fakturu, ktora neobsahuje dohodnutt prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto
zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pricom sa zastavuje
plynutie lehoty splatnosti faktGry. Po doru¢eni riadne vyhotovenej fakthry
objednavatelovi zacina plynit nova lehota splatnosti faktary. Za den splnenia
finanéného zdvizku sa povazuje deil odpisania sumy penazného zaviazku z uctu
objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel'a.

Faktara bude zhotovitel'om vystavenad a objednavatelom uhradend az po odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov diela po vykonani celého diela podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladdvky zhotovitela z tejto zmluvy voci

objednavatelovi zhotovitel’ nie je oprdvneny postlipit’ tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednavatela.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

5.1.1. Objednéavatel’ je povinny:

- oboznamit' zhotovitel'a S prisluSnymi internymi predpismi TRANSPETROL,
a.s., ktoré sa na vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuja, pricom
zhotovitel' je povinny zabezpecit na Skoleni objednédvatela ucast vSetkych
pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit ich
preskolenie a zabezpecit dodrZiavanie tychto predpisov,

5.1.2. Opravnenym zastupcom objedndvatela musi byt umoznené kontrolovat dielo na

kazdom stupni jeho vykonadvania. Ak pri kontrole zistia, Ze zhotovitel' porusuje
svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze
zhotovitel v primeranej lehote, urCenej zastupcom objednavatela pisomnym
zapisom, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy.
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5.1.3. Objednavatel’ sa zavidzuje prevziat riadne a vcéas ukoncéené dielo, v rozsahu

a kvalite dohodnutej touto zmluvou a v sulade s prislusnymi platnymi STN.

5.2. Povinnosti zhotovitel’a

5.2.1. Zhotovitel' je opravneny poverit vykonanim casti diela aj svojho subdodavatela,

resp. subdodavatelov, pricom za kvalitu, vady, Skody a pod. sposobené
subdodavatelom zodpoveda, ako keby dielo vykonal sam.

5.2.2. Zhotovitel' prehlasuje a zodpovedd za to, Ze je subjektom opravnenym na

uskutocénenie zmluvného diela, zavizuje sa, ze zabezpeci trvalé odborné riadenie
prac a Vv ich priebehu bude zabezpecovat’ vykon prac podl'a zmluvne dohodnutych
podmienok, prislusnych platnych slovenskych technickych noriem, vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov, pokynov a internych predpisov objednavatela.

5.2.3. Zhotovitel je v sulade s ustanoveniami § 551 Obchodného zakonnika povinny

bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vykonanie
diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost =zistit pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

5.2.4. Ak zhotovitel’ zisti skryté prekdzky na mieste, kde mé dielo zhotovit, ktoré mu

6.1.

6.2.

brania zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit
objednavatelovi.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo si splni zhotovitel riadnym a v€asnym ukoncenim,
vykonanim tradnej skusky (dodanie Vychodiskovej reviznej spravy), zaevidovanim
na dopravnom inSpektorate PZ SR a odovzdanim diela objednavatelovi na zaklade
pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na vykonanie
zaverecnych skusok ako aj na odovzdanie ukonéeného diela je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi pisomne doporuc¢enym listom najmenej 5 pracovnych dni
vopred. Kvalita a kompletnost’ dicla bude overena a potvrdena vo Vychodiskovej
reviznej sprave V sulade s platnymi pravnymi predpismi. O odovzdani a prevzati
diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre
kazda zmluvnt stranu.

Zhotovitel' sa zavdzuje stcasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj
vSetky doklady, ktoré sa na dielo vztahuja alebo st potrebné na jeho uzivanie,
najmi osvedcenie o akosti pouzitych materidlov, zaru¢né listy, ndvod na obsluhu
v slovenskom jazyku, technicky preukaz so =zapisanou nadstavbou, vydany
prislusnym dopravnym inSpektoratom PZ SR a pod. Nepredlozenie hore uvedenych
dokladov bude povazované za zdvazné poruSenie zmluvy zhotovitelom a vady
diela, braniace riadnemu uzivaniu diela S moznostou uplatnenia prislusnych
zmluvnych pokut podl'a ¢lanku VII tejto zmluvy.

5/11



6.3.

6.4.

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

ZoD na realizaciu diela ,Pojazdna dielria*”

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve,
najma ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podl'a tejto zmluvy,

c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2.
tejto zmluvy.

d) ma pravne vady vyplyvajice z priemyselného alebo iného duSevného
vlastnictva alebo je zatazené inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava,
obliga¢né prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela
objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady je oprdvneny prevzatie diela odmietnut a
spiSe so zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstrdnenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat diclo po odstraneni tychto vad. Po dobu
odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeSkani s
odovzdanim diela riadne a vcas.

CL VI
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela v dohodnutom termine podla
bodu 2.1. tejto zmluvy alebo odstranenim vad diela v termine podl'a bodu 8.6. tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny na zaklade uplatnenia zaplatit objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vySke 0,02 % z dohodnutej ceny diela podla bodu 3.1. tejto
zmluvy za kazdy dent omeSkania.

Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podla ¢l. VII tejto
zmluvy do 14 dni od ich uplatnenia objednavatel'om.

Zmluvnymi pokutami podla tejto zmluvy nie je dotknuty narok objednavatela na
plnu ndhradu Skody, ktord vznikla z poruSenia povinnosti zabezpecenej zmluvnou
pokutou.

V pripade omeSkania objednédvatela s uhradou ceny diela na zdklade riadne
vystavenej a dorucenej faktiry =zhotovitela, zhotovitel modze fakturovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,02 % z neuhradenej ciastky za
kazdy denn omeSkania.

CL VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, ze dielo bude vykonané bez akychkolvek vad,
v sulade s touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bude mat’
kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou a platnymi slovenskymi technickymi
normami.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatel'a na spracovanie v pripade, ze zhotovitel’ ani
pri vynaloZzeni maximalnej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’
alebo na flu pisomne upozornil objednavatela, a ten na ich pouziti pisomne
trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov, ak zhotovitel
neposkytuje na niektoré sucasti diela dlhSiu zarué¢nu dobu. Zaru¢na doba na
podvozok je 1 rok. Zaruéna doba zaéina plynut diom protokolarneho prevzatia
diela objednavatel'om. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol
dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou preberd zhotovitel' zavidzok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti
a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich
zisteni pisomne a v zmysle § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj ndrok z vad
plnenia. Za pisomne uplatnenu reklamaciu (ozndmenie vad) sa povazuje aj
reklamacia podand faxom, resp. e-mailom, a nasledne doporucenou listovou
zésielkou. Doba od oznamenia vad zhotovitelovi az do odstrdnenia vad sa do
zarucnej doby nepocita, o tuto dobu sa zarucné doba predlzuje.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat' s odstraiovanim vad diela najneskér do 3 dni od
dorucenia ziadosti objedndvatel'a na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o
najkratSom Case, najneskor do 30 dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim vad v Case podl'a bodu 8.6. tejto zmluvy
alebo ak vady neodstrani v urCenom cCase, objednavatel’ je opravneny zabezpeclit
odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma& pravo =zapocitat naklady na
odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné pokuty
proti narokom zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi, zhotovitel'ovi alebo tretim
osobam v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajicich z tohto zavizkového
vztahu, vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti.
O skodach bude zhotovitel' objednavatel'a neodkladne informovat’ a zavédzuje sa nahradit’
vzniknuta Skodu, resp. vykonat' opatrenia k odstrdneniu $kdd bez zbytocného odkladu.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie bezodkladne poskytnut’ sucinnost’ potrebnii na
preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysky a uhradit’ naklady spojené so zistovanim
rozsahu Skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavidzuje vynalozit' maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie

vzniku $kdd azniZenie ich rozsahu, zabezpeCit preventivne opatrenia, kvalifikovani
sucinnost vo vztahu k povinnosti predchadzat’ Skodam, obmedzeniu ich rozsahu,

7/11



9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

12.1.

ZoD na realizaciu diela ,Pojazdna dielria*”

zakroCovaciu povinnost’ pri hroziacej Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie
Skody, zabezpecit a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajacich zo
zavazkového vzt'ahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim
zavizkov alebo porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve, prislusnych technickych
normach, vseobecne zaviznych pravnych predpisoch stvisiacich s plnenim podla tejto
zmluvy dojde k vzniku Skody, strate, zniCeniu, kradezi, posSkodeniu alebo inému
znehodnoteniu majetku, poskodeniu zdravia, Grazu alebo imrtiu, vzniku stavu vS§eobecného
ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel’
povinny takto sposobent $kodu nahradit’.

Cl. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je az do casu zavere¢ného protokolarneho
prevzatia diela objednavatel'om zhotovitel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel.
Cena veci potrebnych na vykonanie diela je stcastou ceny podla bodu 3.1. tejto
zmluvy.

Nebezpecenstvo $kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela
znaSa zhotovitel az do cCasu zaverecného protokoldrneho prevzatia diela
objednavatelom.

Cl. X1
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednéavatela pre plnenie tejto
zmluvy, skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy
navzadjom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najméd skutoc¢nosti obchodnej,
vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie s vSeobecne znadme alebo beZne
dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch povazuji sa za doverné, nesmu byt
zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu druhej
zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny ucel ako na plnenie zakonnych
povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy. Zhotovitel
sa zavdzuje dodrziavat’ ustanovenia Organizaénej smernice ¢. 1/2012 na ochranu
obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri
podpise tejto zmluvy. Tento zavdazok sa zmluvné strany zavidzuju dodrziavat bez
casového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

ClL. Xl
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie
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zmluvy, méze opravnend strana od zmluvy odstapit, pokial to ozndmi pisomne
druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 30 dni potom,
ako sa o poruseni dozvedela, resp. mohla dozvediet.

Pre urcenie lehoty je rozhodujlci datum dorucenia oznamenia.

Ak oprdvnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nad’alej trva, alebo ak nevyuzije v lehote podla bodu 12.1. pravo do zmluvy
odstupit, moze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie
zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

12.4. Odstapenim od zmluvy, zmluva zanikd diiom doruc€enia pisomného prejavu vdle

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

opravnenej strany druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
ndrokov na ndhradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na zmluvné
pokuty a ustanoveni, ktoré v zmysle § 351 ods. 1 Obchodného zakonnika alebo
vole oboch zmluvnych stran maja ostat’ v platnosti aj po zaniku zmluvy.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

- neinformovanie objedndvatela o prekazkach v realizovani diela,

- nedodrzanie technologickych postupov a neplnenie kvalitativno-technickych
parametrov  a podmienok zhotovenia diela uréenych touto zmluvou
a platnymi technickymi normami a v§eobecne zaviznymi predpismi,

- vadné plnenie diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne objednavatelom
upozorneny a ktoré zhotovitel’, napriek upozorneniu v uréenej Ilehote
neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednéavatel’ povinny vykonavat
uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeSkani s platenim, vysSku
takto neuhradenej cCiastky je opravneny urcit objednavatel’ vypoctom podla
rozsahu vadného plnenia a dohodnutych cien,

- nesplnenie zavizku odovzdat’ dielo v zmluvnom termine,

- poruSenie vSeobecnych alebo internych poziarnych a bezpeénostnych predpisov
a predpisov o0 ochrane Zivotného prostredia a nakladani s odpadmi.

V pripade, ze dojde k zaniku tejto zmluvy, budi zmluvné strany postupovat’ podl'a
§ 543 Obchodného zakonnika. V pripade, ak objednavatel’ o to vyslovne poziada,
zhotovitel je povinny na zédklade Ziadosti objednavatel'a odovzdat’ objednédvatelovi
rozpracované zmluvné dielo v stave, v akom sa ku diiu zdniku zmluvy nachadza.
Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi spolu s rozpracovanym
zmluvnym dielom aj prislusnd dokumenticiu a doklady potrebné na jeho
uZivanie.

Protokol 0 odovzdani a prevzati rozpracovaného diela musi obsahovat’ najmai tieto

nalezitosti:

- zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdavaného zmluvného diela,

- supis odovzdavanych dokladov,

- zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatelovi
dlhs$iu zaruku v zmysle bodu 8.3. tejto zmluvy,
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- stpis vad a nedorobkov rozpracovaného diela,
- datum a podpisy opravnenych zastupcov.

V pripade, Ze ddjde k zaniku tejto zmluvy z dévodu, za ktory zodpoveda
zhotovitel' a objednavatel’ poziada o odovzdanie rozpracovaného diela, zavizuje
sa zhotovitel, ze uhradi objednavatel'ovi sumu, ktora bude zodpovedat rozdielu
medzi zmluvnou cenou dohodnutou podla tejto zmluvy a cenou dohodnutou
medzi objednavatel'om a ndhradnym zhotovitelom na dokoncenie diela.

CL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného
vztahu sa budu riadit prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika
€. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel si je vedomy, Ze tito zmluvu mdzZe objednavatel uzatvorit vyluéne so
zhotovitel'om, ktory je zapisany v Registri partnerov verejného sektora v zmysle
Zékona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov (d’alej len zdkon). Zhotovitel sa zavidzuje, ze po
celu dobu trvania zadvizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy bude zapisany v Registri
partnerov verejného sektora a v pripade, ak by bola cast’ plnenia poskytovana
prostrednictvom subdodéavatela, aby aj kazdy takyto subdodavatel, ak tak
stanovuje zakon, bol zapisany v Registri partnerov verejného sektora. PoruSenie
tohto ustanovenia bude povazované za podstatné poruSenie zmluvy. Zhotovitel’ sa
zavazuje znaSat vSetky nédklady bez obmedzenia ich vySky, ktoré vzniknu
objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s porusenim tohto ustanovenia
zmluvy zhotovitelom a to bez ¢asového obmedzenia aj po ukonceni alebo inom
zaniku tejto zmluvy.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomnymi dodatkami k
tejto zmluve obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena
¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne
informovat’ druhtt zmluvnt stranu o pripadnej zmene Svojho obchodného mena,
pravnej formy, sidla, ICO, DIC, opravnenych zastupcov, bankového spojenia
a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukizané platby ainych skutoc¢nostiach
vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana
obdrzi dve vyhotovenia.

Zmluva nadobtda platnost’ a ditom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami
a ucinnost dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika a § 5a zdkona €. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorsich
predpisov v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany so zverejnenim tejto
zmluvy suhlasia.
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13.7. Zmluvné strany si tato zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu
s jej obsahom atoho, ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a Zze tato zmluva
vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu.

13.8. Sucastou tejto zmluvy je:
Priloha ¢. 1 — Technicka Specifikacia diela

V Pezinku dia .........ccoeevvinnnnn. V Bratislave dia .......................
Zhotovitel’ objednavatel
Ing. Pavol Cagan Ing. Ivan Krivosudsky
konatel’ predseda predstavenstva
HYCA, s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

RNDr. Martin RuZinsky, PhD.
podpredseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

11/11



