

Príloha č. 7 Štruktúrovaný rozpočet diela

P.č.	Názov aktivity	Popis	Projektová aktivita	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu bez DPH (v EUR)	Spolu s DPH (v EUR)
Analýza a dizajn								
1	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	Analýza a dizajn - IT analytik	A01 Zavedenie systematického manažmentu údajov	človekoden	246.40	45	11,088.00	13,305.60
2	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	Analýza a dizajn - Projektový manažér IT projektu	A01 Zavedenie systematického manažmentu údajov	človekoden	246.40	3	739.20	887.04
3	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	Analýza a dizajn - Špecialista pre bezpečnosť IT	A01 Zavedenie systematického manažmentu údajov	človekoden	246.40	7	1,724.80	2,069.76
4	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	Analýza a dizajn - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	A01 Zavedenie systematického manažmentu údajov	človekoden	246.40	2	492.80	591.36
5	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	Analýza a dizajn - IT analytik	A02 Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát	človekoden	246.40	45	11,088.00	13,305.60
6	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	Analýza a dizajn - Projektový manažér IT projektu	A02 Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát	človekoden	246.40	3	739.20	887.04
7	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	Analýza a dizajn - Špecialista pre bezpečnosť IT	A02 Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát	človekoden	246.40	7	1,724.80	2,069.76
8	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	Analýza a dizajn - IT/IS konzultant	A02 Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát	človekoden	246.40	2	492.80	591.36
9	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie	Analýza a dizajn - IT analytik	A03 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu	človekoden	246.40	45	11,088.00	13,305.60
10	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie	Analýza a dizajn - Projektový manažér IT projektu	A03 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu	človekoden	246.40	3	739.20	887.04
11	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie	Analýza a dizajn - Špecialista pre bezpečnosť IT	A03 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu	človekoden	246.40	7	1,724.80	2,069.76
12	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie	Analýza a dizajn - IT/IS konzultant	A03 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu	človekoden	246.40	2	492.80	591.36
13	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	Analýza a dizajn - IT analytik	A04 Vyhlásenie referenčných údajov	človekoden	246.40	5	1,232.00	1,478.40
14	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	Analýza a dizajn - Projektový manažér IT projektu	A04 Vyhlásenie referenčných údajov	človekoden	246.40	3	739.20	887.04
15	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie	Analýza a dizajn - IT analytik	A05 Využitie konzumovaných údajov.	človekoden	246.40	45	11,088.00	13,305.60
16	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie	Analýza a dizajn - Projektový manažér IT projektu	A05 Využitie konzumovaných údajov.	človekoden	246.40	3	739.20	887.04
17	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie	Analýza a dizajn - Špecialista pre bezpečnosť IT	A05 Využitie konzumovaných údajov.	človekoden	246.40	7	1,724.80	2,069.76
18	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie	Analýza a dizajn - IT/IS konzultant	A05 Využitie konzumovaných údajov.	človekoden	246.40	2	492.80	591.36
19	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS	Analýza a dizajn - IT analytik	A06 Automatizované publikovanie otvorených údajov.	človekoden	246.40	45	11,088.00	13,305.60
20	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS	Analýza a dizajn - Projektový manažér IT projektu	A06 Automatizované publikovanie otvorených údajov.	človekoden	246.40	3	739.20	887.04
21	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS	Analýza a dizajn - Špecialista pre bezpečnosť IT	A06 Automatizované publikovanie otvorených údajov.	človekoden	246.40	7	1,724.80	2,069.76
22	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS	Analýza a dizajn - IT/IS konzultant	A06 Automatizované publikovanie otvorených údajov.	človekoden	246.40	3	739.20	887.04

23	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Analýza a dizajn - IT analytik	A07 Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“.	človekoden	246.40	45	11,088.00	13,305.60
24	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Analýza a dizajn - Projektový manažér IT projektu	A07 Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“.	človekoden	246.40	3	739.20	887.04
25	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Analýza a dizajn - Špecialista pre bezpečnosť IT	A07 Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“.	človekoden	246.40	8	1,971.20	2,365.44
26	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Analýza a dizajn - IT/IS konzultant	A07 Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“.	človekoden	246.40	3	739.20	887.04
27	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	Analýza a dizajn - IT analytik	A08 Zavedenie nového registra alebo strojuvopracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	45	11,088.00	13,305.60
28	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	Analýza a dizajn - Projektový manažér IT projektu	A08 Zavedenie nového registra alebo strojuvopracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	3	739.20	887.04
29	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	Analýza a dizajn - Špecialista pre bezpečnosť IT	A08 Zavedenie nového registra alebo strojuvopracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	7	1,724.80	2,069.76
30	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	Analýza a dizajn - Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance	A08 Zavedenie nového registra alebo strojuvopracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	3	739.20	887.04
31	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie Licencie tretích strán	Analýza a dizajn - IT/IS konzultant	A08 Zavedenie nového registra alebo strojuvopracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	3	739.20	887.04
Implementácia								
32	Implementácia riešenia okrem integrácie	Implementácia - Projektový manažér IT projektu	A01 Zavedenie systematického manažmentu údajov.	človekoden	246.40	4	985.60	1,182.72
33	Implementácia riešenia okrem integrácie	Implementácia - IT/IS konzultant	A01 Zavedenie systematického manažmentu údajov.	človekoden	246.40	7	1,724.80	2,069.76
34	Implementácia riešenia okrem integrácie	Implementácia - IT analytik	A02 Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát.	človekoden	246.40	33	8,131.20	9,757.44
35	Implementácia riešenia okrem integrácie	Implementácia - Projektový manažér IT projektu	A02 Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát.	človekoden	246.40	4	985.60	1,182.72
36	Implementácia riešenia okrem integrácie	Implementácia - IT/IS konzultant	A02 Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát.	človekoden	246.40	7	1,724.80	2,069.76
37	Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Implementácia - IT analytik	A03 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu.	človekoden	246.40	30	7,392.00	8,870.40
38	Integrácie údajov	Implementácia - IT programátor/vývojár	A03 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu.	človekoden	246.40	77	18,972.80	22,767.36
39	Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Implementácia - Špecialista pre bezpečnosť IT	A03 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu.	človekoden	246.40	7	1,724.80	2,069.76
40	Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Implementácia - Projektový manažér IT projektu	A03 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu.	človekoden	246.40	4	985.60	1,182.72

41	Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Implementácia - IT/IS konzultant	A03 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu.	človekoden	246.40	7	1,724.80	2,069.76
42	Implementácia riešenia okrem integrácie	Implementácia - IT analytik	A04 Vyhlásenie referenčných údajov.	človekoden	246.40	20	4,928.00	5,913.60
43	Implementácia riešenia okrem integrácie	Implementácia - Projektový manažér IT projektu	A04 Vyhlásenie referenčných údajov.	človekoden	246.40	4	985.60	1,182.72
44	Implementácia riešenia okrem integrácie	Implementácia - IT/IS konzultant	A04 Vyhlásenie referenčných údajov.	človekoden	246.40	7	1,724.80	2,069.76
45	Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Implementácia - IT analytik	A05 Využitie konzumovaných údajov.	človekoden	246.40	30	7,392.00	8,870.40
46	Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Implementácia - IT programátor/vývojár	A05 Využitie konzumovaných údajov.	človekoden	246.40	83	20,451.20	24,541.44
47	Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Implementácia - Projektový manažér IT projektu	A05 Využitie konzumovaných údajov.	človekoden	246.40	4	985.60	1,182.72
48	Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Implementácia - IT/IS konzultant	A05 Využitie konzumovaných údajov.	človekoden	246.40	7	1,724.80	2,069.76
49	Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS	Implementácia - IT programátor/vývojár	A06 Automatizované publikovanie otvorených údajov.	človekoden	246.40	140	34,496.00	41,395.20
50	Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Implementácia - IT analytik	A07 Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“.	človekoden	246.40	20	4,928.00	5,913.60
51	Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Implementácia - IT programátor/vývojár	A07 Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“.	človekoden	246.40	62	15,276.80	18,332.16
52	Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Implementácia - Špecialista pre bezpečnosť IT	A07 Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“.	človekoden	246.40	10	2,464.00	2,956.80
53	Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Implementácia - Projektový manažér IT projektu	A07 Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“.	človekoden	246.40	4	985.60	1,182.72
54	Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Implementácia - IT/IS konzultant	A07 Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“.	človekoden	246.40	7	1,724.80	2,069.76
55	Implementácia riešenia okrem integrácie	Implementácia - IT analytik	A08 Zavedenie nového registra alebo strojovospracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	20	4,928.00	5,913.60
56	Implementácia riešenia okrem integrácie	Implementácia - IT programátor/vývojár	A08 Zavedenie nového registra alebo strojovospracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	1002	246,892.80	296,271.36
57	Implementácia riešenia okrem integrácie	Implementácia - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	A08 Zavedenie nového registra alebo strojovospracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	8	1,971.20	2,365.44
58	Implementácia riešenia okrem integrácie	Implementácia - Projektový manažér IT projektu	A08 Zavedenie nového registra alebo strojovospracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	4	985.60	1,182.72
59	Implementácia riešenia okrem integrácie	Implementácia - IT/IS konzultant	A08 Zavedenie nového registra alebo strojovospracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	9	2,217.60	2,661.12
Testovanie								
60	Testovanie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Testovanie - IT tester	A02 Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát.	človekoden	246.40	20	4,928.00	5,913.60
61	Testovanie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Testovanie - Projektový manažér IT projektu	A02 Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát.	človekoden	246.40	6	1,478.40	1,774.08

62	Testovanie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Testovanie - IT/IS konzultant	A02 Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát.	človekoden	246.40	16	3,942.40	4,730.88
63	Testovanie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Testovanie - IT tester	A03 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu.	človekoden	246.40	20	4,928.00	5,913.60
64	Testovanie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Testovanie - Projektový manažér IT projektu	A03 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu.	človekoden	246.40	6	1,478.40	1,774.08
65	Testovanie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Testovanie - IT/IS konzultant	A03 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu.	človekoden	246.40	16	3,942.40	4,730.88
66	Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS	Testovanie - IT tester	A05 Využitie konzumovaných údajov.	človekoden	246.40	20	4,928.00	5,913.60
67	Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS	Testovanie - Projektový manažér IT projektu	A05 Využitie konzumovaných údajov.	človekoden	246.40	6	1,478.40	1,774.08
68	Testovanie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Testovanie - IT/IS konzultant	A05 Využitie konzumovaných údajov.	človekoden	246.40	16	3,942.40	4,730.88
69	Testovanie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Testovanie - IT tester	A06 Automatizované publikovanie otvorených údajov.	človekoden	246.40	20	4,928.00	5,913.60
70	Testovanie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Testovanie - Projektový manažér IT projektu	A06 Automatizované publikovanie otvorených údajov.	človekoden	246.40	6	1,478.40	1,774.08
71	Testovanie riešenia okrem integrácie	Testovanie - Projektový manažér IT projektu	A07 Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“.	človekoden	246.40	6	1,478.40	1,774.08
72	Testovanie riešenia okrem integrácie	Testovanie - IT/IS konzultant	A07 Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“.	človekoden	246.40	16	3,942.40	4,730.88
73	Testovanie riešenia okrem integrácie	Testovanie - IT tester	A08 Zavedenie nového registra alebo strojvospracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	150	36,960.00	44,352.00
74	Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS	Testovanie - Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance	A08 Zavedenie nového registra alebo strojvospracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	12	2,956.80	3,548.16
75	Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS	Testovanie - Projektový manažér IT projektu	A08 Zavedenie nového registra alebo strojvospracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	6	1,478.40	1,774.08
76	Testovanie riešenia okrem integrácie	Testovanie - IT/IS konzultant	A08 Zavedenie nového registra alebo strojvospracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	16	3,942.40	4,730.88
Nasadenie								
77	Nasadenie riešenia okrem integrácie	Nasadenie - IT / IS konzultant (napr. SAP)	A01 Zavedenie systematického manažmentu údajov.	človekoden	246.40	9	2,217.60	2,661.12
78	Nasadenie riešenia okrem integrácie	Nasadenie - Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance	A01 Zavedenie systematického manažmentu údajov.	človekoden	246.40	5	1,232.00	1,478.40
79	Nasadenie riešenia okrem integrácie	Nasadenie - Projektový manažér IT projektu	A01 Zavedenie systematického manažmentu údajov.	človekoden	246.40	1	246.40	295.68
80	Nasadenie riešenia okrem integrácie	Nasadenie - IT/IS konzultant	A01 Zavedenie systematického manažmentu údajov.	človekoden	246.40	9	2,217.60	2,661.12
81	Nasadenie riešenia okrem integrácie	Nasadenie - Projektový manažér IT projektu	A02 Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát.	človekoden	246.40	1	246.40	295.68
82	Nasadenie riešenia okrem integrácie	Nasadenie - IT/IS konzultant	A02 Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát.	človekoden	246.40	9	2,217.60	2,661.12
83	Nasadenie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Nasadenie - Projektový manažér IT projektu	A03 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu.	človekoden	246.40	1	246.40	295.68

84	Nasadenie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Nasadenie - IT/IS konzultant	A03 Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu.	človekoden	246.40	9	2,217.60	2,661.12
85	Nasadenie riešenia okrem integrácie	Nasadenie - Projektový manažér IT projektu	A04 Vyhlásenie referenčných údajov.	človekoden	246.40	1	246.40	295.68
86	Nasadenie riešenia okrem integrácie	Nasadenie - IT/IS konzultant	A04 Vyhlásenie referenčných údajov.	človekoden	246.40	9	2,217.60	2,661.12
87	Nasadenie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Nasadenie - Projektový manažér IT projektu	A05 Využitie konzumovaných údajov.	človekoden	246.40	2	492.80	591.36
88	Nasadenie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Nasadenie - IT/IS konzultant	A05 Využitie konzumovaných údajov.	človekoden	246.40	9	2,217.60	2,661.12
89	Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS	Nasadenie - Projektový manažér IT projektu	A06 Automatizované publikovanie otvorených údajov.	človekoden	246.40	2	492.80	591.36
90	Nasadenie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Nasadenie - Projektový manažér IT projektu	A07 Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“.	človekoden	246.40	2	492.80	591.36
91	Nasadenie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov	Nasadenie - IT/IS konzultant	A07 Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“.	človekoden	246.40	9	2,217.60	2,661.12
92	Nasadenie riešenia okrem integrácie	Nasadenie - IT / IS konzultant (napr. SAP)	A08 Zavedenie nového registra alebo strojovospracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	9	2,217.60	2,661.12
93	Nasadenie riešenia okrem integrácie	Nasadenie - Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance	A08 Zavedenie nového registra alebo strojovospracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	5	1,232.00	1,478.40
94	Nasadenie riešenia okrem integrácie	Nasadenie - Projektový manažér IT projektu	A08 Zavedenie nového registra alebo strojovospracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	2	492.80	591.36
95	Nasadenie riešenia okrem integrácie	Nasadenie - IT/IS konzultant	A08 Zavedenie nového registra alebo strojovospracovateľnej evidencie.	človekoden	246.40	13	3,203.20	3,843.84
SPOLU						2,500.00	616,000.00	739,200.00

