ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno: Kalorim, s.r.o.

Sidlo: 023 41 Neslusa 759

ICO: 50625781

DIC: 2120400722

IC DPH: SK2120400722

Zapis: OS Zilina, odd. s.r.o., vl. C. 66853/L
Zastupeny: Ing. Michal Skokan

Opravnena osoba v stavebno - technickych veciach : Ing Michal Skokan
(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: Obec Modrany

Sidlo: Hlavna 337 94633 Modrany
ICO: 00306584

DIC: 2021046709

IC DPH: Neplatca

Bankové spojenie:
Cislo G8tu: e,
ZastUpeny: Stefan Edes, starosta obce

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

Opravnend osoba vo veciach stavebno- technickych:
Ervin Recska
tel. ¢. 0905196029
e-mail : recskae@gmail.com
(dalej len ,Stavebny dozor®);

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu VYSTAVBA
ZARIADENi NA VYUZITIE VYBRANYCH DRUHOV OZE V MODRANOCH (dalej len
,Dielo®), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie -
VYSTAVBA ZARIADENI NA VYUZITIE VYBRANYCH DRUHOV OZE V MODRANOCH
(dalej len ,Projektova dokumentacia“), ktora tvori prilohu tejto zmluvy a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmluve.
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6

3.2.

3.3.

3.4,

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (d'alej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, vas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

Miestom zhotovovania diela je : ZS Gergelya Edesa s vyuovacim jazykom madarskym p.&. 525,
k.0 MODRANY

Objednavatel zabezpeci pre zhotovitela pristup do miesta zhotovovania diela podla jeho
poziadaviek, aby dielo mohlo byt vykonané riadne a v€as, ako aj za u€elom odstranenia vad diela,
prip. za u€elom plnenia inych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, ato v Case :

od 08:00 do 15:30 v pracovnych drioch

od 08:00 do 12:00 mimo pracovnych dni .

Rozhodnutia prislu§ného stavebného uradu potrebné k realizacii diela zabezpecuje Objednavatel,
ak nie je v tejto zmluve vyslovne dohodnuté inak. K vykonavaniu diela poskytne Objednavatel
Zhotovitelovi nasledovnu sucinnost a podklady :

Stavebné povolenie resp. ohlasenie stavby, a to v ¢ase : od 08:00 do 15:30 v pracovnych dnoch

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

KedZe Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoltov Eurdpskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Zze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urci
Objednavatel  jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré
Objednavatel zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o financny prispevok
z rozpoctov Eurdpskej unie na financovanie realizacie Diela schvalena, Zmluva o NFP nadobudne
ucinnost’ a v8etky vydavky budi schvalené v procese financnej kontroly zo strany poskytovatela
pomoci, v pripade relevantnosti aj zo strany UVO.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukon¢i) riadne a v€as do 6 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatefom podla bodu 3.1. Zmluvy na zalatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy pred zacatim realizacie diela bez udania
dévodu, najma ak bude jeho Ziadost o nenavratny finanény prispevok z fondov Eurdpskej unie na
realizaciu Diela zamietnuta, alebo vydavky nebudu schvalené v procese finan€nej kontroly.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH 58059,50

DPH 11611,90

Cena s DPH 69671,40
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

Cena zahina aj vedlajSie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska €i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel uhradi Cenu Diela Zhotovitefovi na zaklade
faktury vyhotovenej po riadnom vykonani a odovzdani Diela. Prilohou faktury musi byt
pisomny protokol o odovzdani a prevzati Diela ( d’alej len : ,, Protokol o odovzdani a prevzati
Diela ,, )

Faktura ako danovy doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dannového dokladu podla
Zakona o DPH.

Vykonané Naviac prace poévodne nezahrnuté do Diela budi fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi. Akakolvek platba
realizovana ktoroukolvek zmluvnou stranou podla tejto Zmluvy sa povazuje za vykonanu v¢as, ak
bola najneskor v posledny den splatnosti pripisana z uctu platiacej zmluvnej strany v prospech uctu
prijimacej zmluvnej strany. Zhotovitel doruci Objednavatelovi faktary, ako aj iné pisomnosti podla
tejto zmluvy osobne alebo doporu€enou zasielkou Na adresSu & ........cccvceeiiiiieeeeiieieeeeeeeeeeeeeees
.Zhotovitel je opravneny postupit na tretiu osobu svoje pohladavky voci Objednavatefovi vzniknuté
na zaklade tejto zmluvy, ak tieto pohladavky neboli Objednavatelom uhradené do 15 dni po lehote
splatnosti.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ome&kania Objednavatela s platenim ceny za dielo podfa
tejto zmluvy, ma Zhotovitel' pravo ziadat od neho zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05 %
denne z fakturovanej sumy av pripade uplatnenia tohto prdva sa Objednavatel zavazuje tieto
uroky z omeskania Zhotovitelovi zaplatit. V pripade omeskania s vykonanim diela podla ¢l.3 bod
3.2 tejto zmluvy, ato z dévodov spocivajucich vyhradne na strane Zhotovitefa, ma Objednavatel
pravo ziadat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % denne z ceny diela
a Zhotovitel sa zavazuje tato zmluvnu pokutu Objednavatelovi zaplatit'.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornt sposobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ginnosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, straZzenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné. Objednavatel zabezpedi v mieste vykonavania diela pre Zhotovitela nepretrzite elektrinu
a vodu, a to na naklady Objednavatela.
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5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov 0 pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doasné uzivanie verejnych ainych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel, po podpise tejto Zmluvy, vymenuje pre vykonanie prac zodpovedného veduceho
stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zalatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoCnosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady,
resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu je stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela 3 pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela ur€i zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budiu dalSim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspoi 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato€nej kontroly a znasat' naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 7 pracovnych dni pred odovzdanim celého Diela vyzvat
Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, Ze Dielo je pripravené k odovzdaniu. Suasne s vyzvou na prevzatie diela dorudi
Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce UspeSné
vykonanie v3etkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentaciou, vratane testov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a
prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela , ktoré mé alebo by vzhfadom na stav rozostavanosti
Diela mal mat ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii. Objednavatel je povinny bez
zbyto&ného odkladu poskytnut Zhotovitelovi vSetku potrebnu sucinnost k prevzatiu/odovzdaniu
Diela, a to tak aby Dielo mohlo byt protokolarne odovzdané/prevzaté najneskér do 30 dni od jeho
riadneho ukoncenia.

Dielo je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skuSok predpisanych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, zadvaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a predloZzenim
dokladov o tychto skuSkach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspori 7 pracovnych dni vopred k u€asti na skuSkach Diela . Zhotovitel je povinny
viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel! ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu. Po uplynuti 10 driovej lehoty Zhotovitel do dvoch pracovnych dni
oznami Objednavatefovi termin protokolarneho odovzdania Diela. Pokial Objednavatel v hore
uvedenej 10 dnovej lehote neoznami namietky k Dielu aani sa nezucastni protokolarneho
odovzdania Diela v stanovenom dni ( defi planovaného protokolarneho odovzdania Diela ), méa sa
za to ze Dielo bolo riadne odovzdané bez vad a nedorobkov v den planovaného protokolarneho
odovzdania a Zhotovitel je opravneny fakturovat cenu Diela. V pripade, Ze Objednavatel v 10
driovej lehote oznamil svoje namietky k dielu a nedostavil sa k protokolarnemu odovzdaniu Diela,
Zhotovitel je opravneny ho pisomne vyrozumiet o vykonanych opatreniach, ktorym sa odstranili
namietané vady Diela, resp. vyrozumiet ho o jeho odévodnenom stanovisku v pripade neuznania
namietok Objednavatela a opatovne vyzvat Objednavatela na protokolarne prevzatie Diela. Ak
bude aj tento pokus Zhotovitela o protokolarne prevzatie/odovzdanie Diela nelspeSny z dévodu
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

nepritomnosti Objednavatefa, ma sa za to Ze dfom planovaného protokolarneho
prevzatia/odovzdania Diela, bolo Dielo riadne odovzdané a Zhotovitel ma pravo fakturovat cenu
Diela.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma déjst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho €asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast vady alebo nedorobky, ale v3ak nie také ktoré by branili uzivaniu Diela.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZzuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatefom spisat
protokol o odovzdani Diela, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran, tak ako su uvedené
v Zmluve. Protokol o odovzdani diela bude obsahovat minimalne nasledujuce udaje :

a) Identifikacia Diela s uvedenim odkazu na Zmluvu,

b) Identifikacia os6b, ktoré sa zuc€astnili na odovzdani Diela na strane Zhotovitela a Objednavatela
v rozsahu meno, priezvisko, pracovna pozicia

¢) Zhodnotenie kvality Diela a udaj, ze

i. Dielo bolo vykonané riadne, bez vad a nedorobkov a Objednavatel potvrdzuje jeho
prevzatie bez vyhrad, alebo

i. Dielo bolo vykonané svadami a nedorobkami, ktoré nebrania jeho funkénosti
a Objednavatel ho prevzal vyhradami. V tomto pripade budu uvedené ake vady a nedorobky,
opatrenia alehoty na odstranenie vad a nedorobkov atermin kone¢ného odovzdania
a prevzatia Diela, o ktorom bude spisany Protokol o odstraneni vad a nedorobkov, alebo

iii. Odmietnutie prevzatia Diela so strany Objednavatela v pripade, ak je Dielo Uplne
nefunkéné, uvedenie vad Diela, opatrenia a lehoty na odstranenie vad a nedorobkov a termin
nahradného odovzdania a prevzatia Diela.

d) Zoznam odovzdanej dokumentacie, pripadne chybajucu dokumentéciu ako vadu Diela,
e) Datum, €as a miesto odovzdania a prevzatia Diela,

h) Zaznam o komplexnom vyskuSani Diela ( predvedenie spdsobilosti Diela sluzit svojmu
Ucelu), ktory sa po vyhotoveni stava sucastou tejto Zmluvy ako Priloha &. xxxx Skusky Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaéne prace na
odstrafiovani tychto vad v€as a vady neodstrani v dohodnutej lehote, je Objednavatel opravneny
objednat si ich odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sdm na
naklady Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného. Cena takychto vykonov sa v8ak neméze byt vySSia ako obvyklé v danom
mieste a Case. V pripade nezhody sa pouziju jednotkové ceny podla cennika Cenkros platného
v &ase vzniku tychto nakladov.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zarucénej
doby.

Zaru¢na doba zacina plynut odo dia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 24 mesiacov plynicej odo dna
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
doru€eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujacich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 72 hodin od dorucenia
oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vady v ¢o
najkratS§om technicky moznom €ase, vzdy v8ak najneskér do 14 dni od doruéenia oznamenia vady
Objednavatefom, pokial sa nedohodol s Objednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruCenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primerand zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecCit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu
odstranit na naklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

7. ZAVERECNE USTANOVENIA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom krytia
pripadnych 8kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskdr do 30 dni od podpisu Zmluvy, ak
takdto zmluvu nemal uz podpisanu skoér.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze predmet dodania je predmetom ziadosti 0 nenavratny financny
prispevok z Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia. Zhotovitel sa preto zavazuje v
pripade nasledného uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi
Objednavatefom ako kone€&nym prijimatelom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmluva
o0 NFP") strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s predmetom dodania kedykolvek pocas
platnosti a uginnosti Zmluvy o poskytnuti NFP opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel ma pravo
odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, kedy eSte nedosSlo k plneniu z tejto zmluvy, a vysledky
administrativnej financnej kontroly, ktoré vykona organ poskytujuci nenavratny financny prispevok,
neumoznia pouzit Ziadany nenavratny finanény prispevok na financovanie predmetu kupy podla
tejto zmluvy. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu s osoby, ktoré su ako opravnené
osoby na tuto &innost uvedené v predpisoch upravujucich Ziadanie a poskytovanie nenavratného
financného prispevku a v Zmluve o NFP.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny a doplinky obsahu Zmluvy mozZno uskutoénit' len pisomne.
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7.5. Zmluva nadobuda platnost a ucinnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Pri povinne
zverejiiovanych zmluvach je uc¢innost zmluvy naviazana na jej zverejnenie. KedZe na financovanie
predmetu dodania podla tejto Zmluvy Ziada Objednavatel nenavratny finan¢ny prispevok z fondov
Eurépskej Unie (dalej len ,Ziadost*), teda Objednavatel ma zaujem realizovat kipu podla tejto
Zmluvy zo zdrojov ziskanych Ziadostou, vyhradzuje si Objednavatel pravo odstupit od tejto
Zmluvy, ak Ziadost nebude prislusnym organom schvalena, alebo neddjde k podpisu zmluvy o
poskytnuti finanéného prispevku na zéklade podanej Ziadosti, alebo ak nebude zo strany organu
poskytujuceho nenavratny finanény prispevok schvalené verejné obstaravanie pre obstaranie
predmetu dodania podfa tejto Zmluvy bez vyhrad. O skuto€nostiach podfa predchadzajiucej vety (
resp. podfa ¢l. 7 bod 7.2, ¢l. 3 bod 3.4 tejto zmluvy ) je Objednavatel povinny informovat
Zhotovitela najneskdr do 7 ( siedmich ) dni, ako sa o tychto skutonostiach dozvedel ; v opacnom
pripade ma Zhotovitel pravo od Objednavatela ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 20,-€
za kazdy deri omeskania s plnenim tejto jeho povinnosti.

7.6. Zhotovitel berie na vedomie, Zze je povinny sa registrovat’ v registri partnerov verejného sektora
podla zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to vzhfadom na to, Zze na
zaklade tejto Zmluvy prijima prostriedky zo Statneho rozpoctu, resp. dodava tovary/sluzby/prace
osobe, ktora prijima finanéné prostriedky zo Statneho rozpoctu (Objednavatelovi), kedze
Objednavatel financuje predmet zmluvy z fondov EU. Zhotovitel prehlasuje, Ze je v suvislosti
s touto Zmluvou registrovany v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢&. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora, a zavazuje sa byt registrovany v uvedenom registri po€as
celej doby platnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, na zaklade ktorej je
Objednavatelom Cerpany prispevok na financovanie dodavky poskytovanych podia tejto Zmiuvy,
najmenej vSak pocas doby 5 rokov od podpisu tejto Zmluvy.

7.7. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

7.8. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.

7.9. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo su:

Priloha ¢.1 — Rozpodet
Priloha ¢€.2 — Podmienky vyuzitia subdodavatefov v zmysle z&kona o verejnom obstaravani
343/2015 Z.z.

Priloha ¢€.3 Projektova dokumentécia, ktord je su¢astou Ziadosti o NFP

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

V Neslusi, dna V Modranoch, dfia ...................
Ing Michal Skokan Stefan Edes

Konatel starosta obce
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