Stavoprojekt, s.r.o., Presov Ziakazka: 0722046

Zmluva o dielo

na zhotovenie projektovej dokumentacie v realizatnom stupni a vykonanie inzinierskej ¢innosti

podla § 536 a nasl. zakona ¢. 51371991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor§ich predpisov a § 65 zdkona ¢.

18572015 7. 2. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Autorsky zdkon™)
(dalej len .Zmluva™)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednévatel
Nazov: Obchodna akadémia Poprad
Sidlo: Murgasova 94, 058 22 Poprad
Statutarny organ: Ing. Iveta Racekova - riaditelka $koly
ICO: 00162167,
A 2020656957
Bankove spojenie: Statna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK78 8180 0000 0070 0052 0008
Zastupcea splnomocneny na riesenie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko. funkcia, telefon. e-mail): Ing. Iveta Racekova — riaditel’ka
skoly: +421/52 772 16 35. 0918 372 379, riaditeli@oa-pp.vucpo.sk;
b) ckonomickych a technickyeh (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Mgr. Jana
Gajanova - ckondmka skoly: +421/52 772 16 35, 0918 716 906, ckonom(@oa-pp.vucpo.sk.
(d’alej len “Objednavatel™)
a
1.2 Zhotovitel’
Nazov: STAVOPROIJEKT, s.r.o.
Sidlo: Jarkova 31, 080 01 PreSov
Statutarny organ: Ing. Vojtech Kacala - konatel
Zapisana v: Obchodnom registri OS Pre3ov, v odd. Sro, vlozka ¢. 2239/P
1CO: 31705 286
DIC: 2020523494
IC DPH: SK2020523494
Bankové spojenice: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN, SWIFT: SK66 5600 0000 0088 0844 6001
Zastupea splnomocneny na rokovanic vo veciach:
a) zmluvnych: Ing, Vojtech Kacala, konatel’,+ 421908984938, kacalaiwstavoprojekt.sk
b) technickych: Ing. arch Jan Krasnay, riaditel, 421905978421, krasnayml(@stavoprojekt.sk
(dalej len ,.Zhotovitel™)
Clanok 2
Preambula
2.l Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstardavania postupom podla § 117 s nazvom
»VYypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie vo vykonavacom
(realiza¢nom stupni) a inzinierska c¢innost’ na ucel ziskania vSetkych povoleni pre
investicni akciu ,,Multifunkéné ihrisko a revitalizacia bezeckej drahy*. ktory sa vykonal v
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4.1

4.4

silade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani).

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavizok:

a) Zhotovitela, Ze:

— zhotovi projektovi dokumentaciu v realizacnom stupni (d’alej len .PD*) pre
Objednavatela podla Clanok 4, odovzdd ho Objednivatelovi v dohodnutom termine
podla bodu 7.1 Zmluvy,

—  zabezpedi inziniersku ¢innost podla Clanok S Zmluvy:

b) Objednavatela, Ze:

— poskytne sacinnost’ podla bodu 9.1 Zmluvy, dohodnuté diclo prevezme v zmysle
podmienok uvedenych v Zmluve a zaplati zan Zhotovitelovi dohodnutli cenu za Dielo
podl'a bodu 7.2 Zmluvy,

— za vykonanie inzinierskej cCinnosti projektanta po nadobudnutie pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia zaplati dohodnutti odmenu podla bodu 7.3 Zmluvy.

Clanok 4
Dielo

Dielom podla tejto zmluvy je vypracovanie realizaénej projektove] dokumentacie pre
Objednavatela k projektu s nazvom: ,,Vypracovanie projektovej dokumenticie pre stavebné
povolenie vo vykonavacom (realizaCnom stupni) a inZinierska €innost’ na ucel ziskania
vSetkych povoleni pre investicni akciu ,Multifunkéné ihrisko a revitalizacia bezeckej
drahy*“ (dalej len ,,Dielo™).

Dielo v sebe zahfiia dodanie realizanej projektovej dokumentacie, 6 ks vyhotoveni v tladene;
forme, | ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prisiusne;
¢asti dokumentacie. Projektova dokumentacia musi obsahovat’ podrobny polozkovy rozpocet
stavby a vykaz vymer svypoétami jednotlivych mnozstiev a podrobny polozkovy rozpocet
avykaz vymer bez vypoétov jednotlivych mnozstiev (spolu Styri sibory), ktoré nebudi
obsahovat’ ziadne suborové alebo kompletové polozky a prednostne budi pouzité cennikové
polozky. Podrobny polozkovy rozpocet stavby a vykaz vymer musia byt aj vo formate
XLS/XLSX s nastavenim vypoctovych vzorcov, rekapitulaciou a krycim listom podTa stavebnych
objektov z dovodu d’alSieho pouZzitia v nadvizujicich postupoch verejného obstaravania. Diclo sa
po odovzdani stiva majetkom Objednavatela.

Zhotovitel" zodpoveda za to, ze predlozend projektova dokumentacia bude pre potreby vydania
stavebného povolenia Gplna, na pozadovanej kvalitativnej trovni. bude v sulade so zakonom ¢.
50/1976 7Zb. Stavebny zakon v platnom zneni a prisfusnymi vykonavacimi predpismi a bude
vypracovana v kompletnom rozsahu podla ust. § 9 Vyhlasky Ministerstva ZP SR & 453/2000
7.z, ktorou sa vykonavaji nicktoré ustanovenia stavebného zakona.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Zze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizicii, a prehlasuje ze ma
odbornt kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Zze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a
nevyhnutné, a toto garantuje do ¢asu odovzdania PD Objednavatel'ovi.

V pripade, ze Objednavatel’, stavebny Grad, organ Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny
tirad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia jeho poziadaviek
na kvalitu, rozsah a Gplnost’ dokumentacie, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich
poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel’ povinny tito prepracovat’ alebo doplnit
v lehote, ktora pisomne uréi Objednavatel. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je
zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej podla bodu 7.2 Zmluvy.
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Clanok 5
Inzinierska ¢innost’

Vykon inzinierskej Cinnosti projektanta v sebe zahfiia dodanie pravoplainyeh rozhodnuti
prislusného stavebného uradu na predmetni stavbu (Gzemné rozhodnutie, stavebné povolenie. |
kolaudatné rozhodnutie) vratane dodania dvoch vyhotoveni predmetnej projektovej
dokumentacie overenej stavebnym dradom v zmysle platnej legislativy. Kompletna dokiadova
¢ast’ vykonu inZinierskej ¢innosti bude objednavatelovi dodand v 6-tich vyhotoveniach v tladene;j
forme a 1 krat kompletnd dokladova ¢ast’ v elektronickej forme na CD nosi¢i v pozadovanych
formatoch PDF, DOC (Ziadosti, stanoviska dotknutych orgdnov a organizacii, rozhodnutia
stavebného tradu).

Zhotovitel zabezpeci v ramci inZinierskej ¢innosti komplexné sluzby pre ziskanie pravoplatného
rozhodnutia prislusného stavebného Gradu (Gzemné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudagné
rozhodnutie) na predmetnii stavbu v rozsahu platnej legislativy. Kompletna inZinierska ¢innost’
v sebe zahrila O0zemné konanie, stavebné konanie, v pripade rozhodnutia stavebného uradu
zlicené tzemné astavebné konanie, kolaudacné konanie. Dodavatel’ inZinierskej &innosti je
povinny poskytnit’ plni su¢innost’ pre verejného obstaravatel'a/objednavatela a zabezpedit
nevyhnut  koordindaciu  projektovej  pripravy, vyplyvajicu  z opravnenych poziadavick
dotknutych organoy a organizacii, uplatnenych v ramcei odsuhlasovania PD stavby  pocas
uzemného Konania, stavebného konania, resp. zlu¢eného konania.

Clénok 6
Lehoty plnenia ziviizkov a doba trvania Zmluvy

Termin plnenia predmetu zmluvy podla bodu 4.2 Zmluvy je do 8 tyzdiiov od nadobudnutia
acinnosti Zmluvy. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urditd, ktord zaéina plynat’ dnom
nadobudnutia  a¢innosti tejto Zmluvy az do casu riadneho ukonéenia stavebnych pric
uskuto¢nenych podla projektovej dokumentacie v zmysle tejto zmluvy vratane nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia. Tym nie su dotknuté ustanovenia o zdruénej dobe a z
toho vyplyvajice prava a povinnosti zmiuvnych stran, ustanovenia o sankcidch podla tejto
zmluvy.

Vykon inzinierskej Cinnosti  projektanta  podla Clanok 5 Zmluvy do nadobudnutia
pravoplatnosti kolauda¢ncho rozhodnutia.

Dodrzanie terminu plnenia je zdvislé od riadneho a véasného spolupdsobenia Objednavatela
a dotknutych organov a organizacii. Po dobu omeskania Objednavatela, dotknutych orgdnov a
organizacii s poskytnutim spolupdsobenia nie je Zhotovitel' v omeskani so splnenim povinnosti
dodat’ Dielo v dohodnutom termine.

Clanok 7
Cena za Dielo a odmena za vykonanie ¢innosti

Cena za predmet Zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy Je stanovena dohodou Zmluvnych stran v
stlade s ust. zdkona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje cenu najvyhodnejej cenovej ponuky
predlozenej v ramei procesu vergjného obstaravania realizovaného v stlade s § 117 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov. V cene diela je zahrmuta aj odmena za udelenie licencie k dielu podla
Clanok 13 Zmluvy.

Cena za zhotovenie Dicla.

Cena Diela bez DPH: 6000.- EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH: 1200,- EUR
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Cena Diela s DPH: 7200,- EUR
Cena Diela s DPH slovom: sedemtisicdvesto EUR

7.3 Odmena za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta.
Odmena bez DPH: 2000.- EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 400.- EUR
Odmena s DPH: 2400.- EUR
Odmena s DPH slovom: dvetisicstyristo EUR

7.4 Celkova zmluvna cena (spolu cena za dielo podla bodu 7.2 a odmena pedla bodu 7.3).
Celkova cena bez DPLI: 8§000.- EUR
Sadzba DPH: 20 %

SPH: 1600.- EUR
Celkova cena s DPH: 9600.- EUR
Celkova cena s DPH slovom: devit'tisicSest'sto EUR

.5 Cena podl'a bodu 7.4 Zmluvy je konen4, k jej zmene pocas doby trvania zmluvy méze ddjst len
v pripade zmeny DPH alebo v pripadoch podla § 18 zdkona &. 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.6 V celkovej zmluvnej cene podla bodu 7.4 Zmluvy s zahrnuté aj vsetky potrebné naklady
spojené s tiplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vietky vedlajsie, pomocné a
iné ¢innosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr. dopravné/cestovne
naklady, naklady na vietky prace, &innosti, vykony a poplatky za sluzby nevyhnutné pre riadne
splnenie predmetu tejto Zmluvy vratane spravnych poplatkov.

7.7 Ak v priebehu vykonania diela nastand zmeny a okolnosti, ktoré nebolo mozné predvidat’
procese verejného obstardvania, a ktoré budd mat’ podstatny vplyv na cenu a termin plnenia.
Objednavatel je opravneny upravit’ pisomnym dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia za
dodrzania vnatroorganizaénych postupov Objednavatela a podmienok podla ustanoveni § 18
zakona &, 343/2015 7. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

7.8 Objednavatel neposkytuje na realizaciu predmetu zmluvy preddavky.

7.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v silade s platnymi
pravnymi predpismi.

7.10 Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy - realizacie
Dicla sa stane platitelom DPH, zavizuje sa, ze dohodnut( cenu neprekrodi.

Clanok 8
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre tihradu ceny podl'a bodu 7.2 Zmluvy za zhotovenie PD bude Protokol o prevzati
dicla podpisany Objednavatelom anasledné vystavenie faktiry Zhotovitelom. Fakturacia je
podmienend vecnym, kvalitativnym a terminovym splnenim celého diela.

8.2 Diiom odovzdania PD formou QOdovzdavacicho a preberacicho protokolu sa zacina preberacie
konanie, ktorého tgelom je zistit' skutocnosti, & Dielo splia vietky ndlezitosti najmé podla bodu
4.2 Zmluvy.

8.3 V pripade, 7¢ sa pri kontrole vykonavanej Objednavatelom podla bodu 8.2 zistia vady diela
Zmluvy alebo aj akékol'vek iné vady, Objednavatel’ je opravneny neprevziat Dielo.

8.4 Preberacie konanie je skonéené diiom podpisania Protokolu o prevzati diela Objednavatelom a
Zhotovitel'om.

8.5 Podkladom pre uhradu 75 % odmeny podla bodu 7.3 za vykonanie inzinierskej c¢innosti
projektanta bude riadne plnenie povinnosti podla Clanok 5 Zmluvy a nadobudnutie
pravoplatnosti stavebného povolenia. Podkladom pre Ghradu 25 % odmeny podl'a bodu 7.3 za
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3.0

8.7

8.8

9.1

9.6

10.1

vykonanie inZzinierskej ¢innosti projektanta bude riadne plnenie povinnosti podla Clanok 5
Zmluvy a nadobudnutie pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Lehota splatnosti faktiry je do tridsat’ (30) dni a zagina plyn(t diiom, nasledujicim po dni,
v ktorom bola faktira preukazatelne doruéena Objednavatel'ovi na jeho adresu uvedent v Clanok
[ Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny doruéit’ Objednavatel'ovi faktiru za predmet zmluvy do piatich
(5) kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Objednavatel’ uhradi faktaru formou
bezhotovostného platobného styku na uéet Zhotovitel'a podla bodu 1.2 Zmluvy. Za deit Ghrady
ceny za PD sa povaZzuje defi odpisania fakturovanej ¢iastky z (¢tu Objednavatel'a v prospech (&tu
Zhotovitela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat” naleZitosti v stlade so zakonom &, 222/2004 Z. z. o dani
¢ pridanej hodnoty a zdkonom ¢&. 431/2002 Z. z. o uctovnictve, Objednavatel je¢ opravneny vratit
faktaru Zhotovitel'ovi na doplnenic. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lchota splatnosti zacne plynit’ doru¢enim opravenej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze bez stihlasu Objedndvatela nepostupi svoje penazné pohladavky, ktoré
vznikni zo Zmluvy tretim osobam.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel sa zavizuje pri vykonavani diela poskytniit” Zhotovitel'ovi si¢innost’ v nevyhnutne
potrebnom rozsahu, spoéivajiicu najmi v spresneni podkladov, odovzdani dopliiujacich adajov,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, a to v lehote
pisomne dohodnutej obomi Zmluvnymi stranami. Znenie bodu 6.3 Zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD podla poziadaviek Objednéavatel'a, v dohodnutom termine,
ustanoveni tejto Zmluvy, dalej podla sutaznych podkladov Objednavatela, s ktorymi sa
Zhotovitel detailne oboznamil, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu
Zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny pri vypracovavani projektovej dokumentacie postupovat’ s odbornou
starostlivostiou. Technicke a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym technickym
normam. normam a predpisom platnym pre jednotlivé prace, vSeobecne zaviznym predpisom a
musia byt v sulade s pravom Slovenskej republiky a Eurdpskej anie.

Zhotovitel je povinny na poziadanie informovat” Objednévatela o stave rozpracovaného projektu.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti zmluvy, a to Objednavatel'om, poverenymi zamestnancami
Objednavatela a akymikolvek osobami a organmi urenymi objednavatelom. Zaroveri sa
Zhotovitel zavizuje poskytnat’ pri vykone kontroly/auditu/overovani véetku potrebni sidinnost’.
Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukond&eni
platnosti tejto zmluvy, ak o takd kontrolu poziada objednavatel’ alebo organ vykonavajici
kontrolu pouzitia prostriedkov na ziklade zmluvy o poskytnuti NFP.

Zhotovitel' je povinny vrameci procesu verejného obstardvania na dodavatela stavby
komunikovat' s Objednavatel'om. poskytovat’ vysvetlenia, stanoviska, v pripade potreby vykonat
opravu alebo doplnenie PD v lehotach stanovenych zakonom o verejnom obstaravani resp.
terminoch stanovenych Objednavatelom.

Clanok 10
Zodpovednost’ za vady a §kodu, zaruéna doba

Zhotovitel' zodpovedd za to, ze predmet tejto zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy bude mat
vlastnosti dojednané v tejto zmluve,
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10.2

10.3

10.6

10.7

10.8

10.9

11.3

11.4

Pri spracovani PD Zhotovitel' zohladiiuje vicobecné zasady prevencie tykajice sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podl'a zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov, § 2 az 4 Nariadenia vlady SR
&.396/2006 Z. z. o minimélnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vietky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prislusnej PD musia spifiat’ vlastnosti
stanovené zakonom ¢&. 133/2013 Z. 7. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor§ich predpisov a technické poZiadavky na poziarnu bezpeCnost pri
vystavbe a pri uzivani stavby podl'a Vyhlasky Ministerstva vnitra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovujii technické poziadavky na protipoziarnu bezpetnost' pri vystavbe a pri uZivani stavieb
v zneni neskorsich predpisov.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady. ktoré ma PD v ¢ase jej odovzdania Objednavatelovi. Za vady
vzniknuté po odovzdani PD (v zaruéngj dobe) zodpoveda najmid viedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti, a to nedodrzanim platnych noriem. nedplnou PD, nestladom textove)
i vykresovej Gasti s vykazom vymer a rozpoCtom. absenciou materidlu v rozpocte a z dovodu
inych zistenych chyb, ak tieto vady akokolvek ovplyvnia vydanie prévoplatného stavebncho
povolenia, alebo aj riadneho vyhotovenia d’alSicho stupiia projektovej dokumentacie.

Pre pripad vady PD dojednavaji Zmluvne strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost
Zhotovitela poskytnit’ bezplatné odstranenie vady. Moznost” iného dojednania nie je vylacena.
Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak v lehote
uvedenej Objednavatefom v pisomne uplatnenej reklamacii, ktord nemé6ze byt kratsia ako sedem
(7) dni, ak sa Zmluvné strany nedohodnii inak. Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni
vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitela.

Zaruéna doba na PD za&ina plynit odo diia odovzdania PD ako celku Objednéavatelovi a konci
vydanim pravoplatného kolaudagného rozhodnutia k stavebnému dielu realizovanému podla PD,
pricom Zhotovitel" bude Objednavatelom o tejto skuto¢nosti bezodkladne informovany.

V pripade, 7¢ pocas realizacie stavby podla PD budi zistené nedostatky, vady realizaine
projektovej dokumentacie alebo sa zistl, ze chybaji jej Casti. ktoré neboli zistené pri preberacom
konani a v désledku uvedenych skuto¢nosti vznikne Objednavatelovi finantnd alebo materialna
skoda, je Objednévatel” opravneny uplatiovat’ si nahradu tejto Skody od Zhotovitela v zmysle
vieobecnych ustanoven{ o nahrade skody podla Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' nesie plnt zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok.

Clanok 11
Zabezpelenie zavizkov

V pripade, 7e¢ bude Objednavatel v omeskani s Ghradou faktury, Zhotovitel'ovi vznika
u Objednavatel’a narok na trok z omeskania vo vyske 0.2 % z ceny Diela podl'a bodu 7.2 s DPH
za kazdy aj zalaty defi omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a tykajliceho sa riadncho zhotovenia a odovzdania diela,
Objednavatelovi vznika u Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % 2z ceny Diela
podla bodu 7.2 s DPH za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e za omegkanie Zhotovitela s odstrinenim vady diela v lehote
uvedenej alebo dohodnutej pri reklama¢nom konani, je Objednavatel opravneny pozadovat’ od
Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy aj zacaty den omeskania a7 do
odstranenia vady. a to za kazd( reklamovani vadu osobitne.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi ktorékolvek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urCend
individualna sadzba zmluvnej pokuty, ma Objednavatel pravo na uplatnenie si naroku na
zmluvnd pokutu vo vyske 3 % zcelkovej zmluvnej ceny podla bodu 7.4 Zmluvy, za kazdé
poruenie aj opakovane.
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11.5  V pripade, ak Zhotovitel' podstatne porusi zmluvu podla bodu 12.2 Zmluvy, ma Objednavatel’
pravo na uplatnenie si ndroku na zmluvna pokutu vo vyske 6 % z celkovej zmluvnej ceny podla
bodu 7.4 Zmluvy, za kazdé podstatné porusenie aj opakovane.

a)
b)
¢)

Clanok 12
Ukoncenie zmluvy

2.1 Zmluvny pravny vztah sa ukon¢i jednym z nasledovnych spdsobov:

vydanim pravoplatného kolauda¢ncho rozhodnutia,

pisomnou dohodou,

okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade jej podstatného porusenia ktoroukol'vek zo
Zmluvnyech stran. DoruCenim odstipenia od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy si Zmluvné strany
opravnené od Zmluvy odstipit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej
vyzve Zmluvnej strany na odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou,
prilohami a pravnymi predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodni inak, plati, Ze primeranou lehotou sa
v zmysle predchadzajicej vety povazuje sedem (7) kalendarnych dni.

12.2  Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak:

a)
b)

C)

d)

e)

Zhotovitel’ medka so splnenim zmluvného terminu o viac ako pétnast’ (15) dni;

ak marne uplynie Objednavatel'om pisomne dodatoéne stanovena lehota na plnenie:

Je Zhotovitel' v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie, bolo proti nemu

vydan¢ rozhodnutic o zacati konkurzného konania, alebo dojde k akejkolvek Cinnosti ¢i
udalosti. Ktord by mala podobny dopad ako ktordkol'vek 7 vy$Sie uvedenych skuto¢nosti:

Zhotovitel” nie je schopny plnit’ zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti Zhotovitela pinit’
zmluvny zavdzok sa povazuje najmi:
strata odbornej sposobilosti a/alebo opravnenie dodat’ Dielo podla predmetu tejto zmluvy,
— nesposobilost” Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykonavat' PD
dohodnutym spbésobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizaénej) a‘alebo v
dohodnutom termine;

nastane chybné plnenie Zhotovitela, na ktoré bol Objednavatelom v priebehu spracovania
PD pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v
primeranej lehote, ktord mu k tomuto acelu Objednavatel’ poskytol;

po prevzati Diela Objednavatelom a najmé pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktori mohol Zhotovitel pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit, alebo
ktord pri dodrZzani ustanoveni a povinnosti podla Zmluvy nemusela vznikniat’, a v dosiedku
uvedenych shutocnosti:

vznikne situacia, ktora preukazatelne skomplikuje realizaciu stavebnych préc,

sa preru$ia prace na stavbe alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania stavby a pre

d’al$ie pokracovanie bude nevyhnutné upravit a/alebo dopinit’ Dielo,

vznikne navysenie celkového investicného nakladu stavby naviac pracami,

vznikne vada na stavbe alebo §koda Objednavatel'ovi.

123 DoruCenim odstupenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajlice zo zmluvy, a to s O¢inkami ex nunc. Odstapenim od Zmluvy nezanikd narok
Objednavatel'a na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ani Grokov z ome§kania.

124V pripade zaniku tohto zmluvného vztahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanikd diiom
uvedenym v dohode, v kiorej sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté uz zo
splnenych zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z porusenia povinnosti.
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14.3

14.4

14.5

Clanok 13

Licencia

Zhotovitel, ako autor diela, vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat osobnostné a majetkové prava
k dielu v rozsahu podl'a Autorského zakona.

V pripade. ak boli na vyhotovenie diela pouzité prvky. ktoré si samostatnymi dielami chranenymi
autorskym pravom podla Autorského zakona (d'alej len "Samostamné diela"), Zhotovitel” sam
zodpoveda za pripadné porudenie osobnostnych a majetkovych prav autorov samostatnych diel.
Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vietky osobnostné a majetkové préva sivisiace s
Dielom alebo jeho ¢ast'ou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit' Dielo nadobida objednévatel’ v deii, kedy mu je
Dielo zhotovitelom odovzdané. PouZivanie diela zahifia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie Diela podla predchéddzajiceho bodu udeluje Zhotovitel Objednévatelovi sthlas
(dalej len "licencia"), a Objednavatel” udelen(i licenciu prijima a zavédzuje sa Dielo pouzivat v
rozsahu udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatna a vyhradna.

Zhotovitel" udel'uje Objednavatel'ovi licenciu na pouzitie PD na dobu neur¢itt odo dita podla
bodu 13.3 Zmluvy.

Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi licenciu na pouzitic PD v neobmedzenom rozsahu,
v neobmedzenom pocte vyhotoveni a v stlade s § 67 autorského zakona.

Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelene]
licencie, postiipit’ prava z licencie na tretiu osobu méZe bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Zhotovitela.

Clanok 14
Doruéovanie

Vietky pisomnosti a oznamenia tykajuce sa pravnych vztahov zaloZzenych medzi (¢astnikmi
touto Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne Géinky sa dorucuji osobne, postou. alebo
inym doru¢ovatel'om opravnenym dorucovat’ zasielky.

Pisomnosti tykajuce sa pravonych vztahov zalozenych medzi ucastnikmi touto Zmluvou sa
doruéuju doporugene na adresu GcCastnika uvedent v Clanok 1 Zmluvy. Zmluvné strany sa
zéroven zavizuji oznamovat si navzajom akékolvek zmeny ddajov, ktor¢ sa ich tykaju a su
potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma zmenu, &i zanik ich pravne] subjektivity.
zmenu adresy ich sidla, zmenu tatutirneho organu, zmenu osoby opravnenej rokovat’ vo veciach
zmluvnych a technickych, zmenu bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
restrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkol'vek Zmluvnej strany. Takéto oznamenie je mozne
uskutonit’ jednostranne bez nutnosti zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Ak niektora zmluvna
strana nesplni povinnost’ uvedent v prvej vete tohto bodu Zmluvy, nebude opravnena namietat,
7e neobdfzala akékol'vek oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukol'vek takto spdsobent Skodu.

Oznéamenia sa povazuju za dorudené v deit dorudenia, pokial’ boli dorucené osobne; v deni
prevzatia, pokial boli zaslané formou doporucenej listovej zasielky: v nasledujaci pracovny dei,
pokial boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou.

Za deii dorudenia pisomnosti sa povazuje aj deif, v ktory Zmluvna strana, ktord je adresatom.
odoprie doruovani pisomnost prevziat, alebo v ktory marne uplynie odberna lehota pre
vyzdvihnutie si zasielky na poste dorutovanej postou Zmluvnej strane, alebo v ktory j¢ na
zasielke, dorucovancj postou Zmluvnej strane. preukazatelne postou vyznatena poznamka. ze
.adresat sa odstahoval™, ,.adresat je ncznamy™ alebo ind poznamka podobného vyznamu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice prejav vole pred€asne ukon€it' tito zmluvu

(napr. odstipenie od zmluvy.) sa musia dorucovat’ prostrednictvom posty s dorucenkou
preukazujicou dorucenie.
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15.3

15.4

15.6

15.7

Clanok 15
Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuji, Zze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni za ndpadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v sulade s poctivym obchodnym stykom. ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

Pravne vztahy blizsie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov platnych a G¢innych na Uzemi Slovenskej republiky, najmd Obchodnym
zakonnikom.

Spory, ktoré by mohli vzniknat pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejtc Zmluvy, budi

Zmluvnymi stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial’ by Zmluvné strany nedospeli k dohode.
riesenie sporu sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

Zmluvu je mozné menit’ len na zaklade oislovanych, pisomne uzavretych dodatkov podpisanych
oboma Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel obdrzi tri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel jedno vyhotovenie.

Tato Zmluva nadobuada platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujocim po dni jej zverejnenia na webovem sidle Objednavatela.

Zmluvné strany si Zmluvu preéitali. jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze ich prejavy vdle su
stobodné, vazne, zrozumitelné a uréite.

Objednavatel’ Zhotovitel”
R ;2.2 73 "5 i 4’} i’
V el U0 0l I V Presove diia | 1.4.2022
Ing. Iveta Ratekova Ing. Vojtech Kadala [
riaditel’ka Skoly konatel’
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