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ZMLUVA O DIELO ¢€. 005/2017

uzavreta
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podla ust. §-u 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni

Objednavatel:
Statutarny zastupca:
Sidlo:

ICO:

Osoby opravnené rokovat'
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Zastupcovia objednavatela na stavbe:

vo veciach vykonavania diela:
vo veciach prevzatia diela:

vo veciach odsuhlasovania
dafovych dokladov:

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel:

V zastupeni:
Miesto podnikania:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

Osoby opravnené rokovat'
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Zastupcovia objednavatela na stavbe:

vo veciach vykonavania diela:
vo veciach prevzatia diela:

vo veciach odsuhlasovania
danovych dokladov:

(dalej len ,zhotovitel)

Zmluva o dielo &. 005/2017 ,,Oprava strechy na budove Speciélnej zékladnej koly v Markugovciach na ul. Michalska 55/77"

I. Zmluvné strany

Specialna zakladna $kola Markusovce

Mgr. Lubica Tokélyova, riaditelka
Michalska 55/77,053 21 MarkuSovce
31309640

Mgr. Lubica Tokoélyova, riaditelka
Mgr. Lubica Tokoélyova, riaditelka
Mgr. Lubica Tokolyova, riaditelka
Mgr. Lubica Tokolyova, riaditelka

Mgr. Lubica Tokoélyova, riaditelka

Ing. Miroslav Bar¢ — stavebny podnikatel

Ing. Miroslav Bar¢
226, 053 32 Hnil¢ik
46 627 456

Slovenska sporitelna, a.s.
SK90 0900 0000 0051 0979 0379

Ing. Miroslav Bar¢
Ing. Miroslav Bar¢

Ing. Miroslav Bar¢
Ing. Miroslav Bar¢

Ing. Miroslav Bar¢
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Il. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat' pre objednavatela dielo podla tejto
zmluvy a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za riadne a véas vykonané dielo cenu
za jeho vykonanie v sulade s touto zmluvou.

2.2, Dielom sa na Ggely tejto zmluvy rozumie:

a) zhotovenie stavby ,Oprava strechy na budove Speciéinej zakladnej $koly

v Marku$ovciach na ul. Michalsk& 55/77* najma v nasledujucom rozsahu:

b) Kompletna dodavka, montaz a vsetky stavebné a iné prace potrebné k zhotoveniu vyssie

uvedenej stavbe.

c) dodanie zhotovitelskej dokumentacie sUvisiace] s vykonavanym dielom.

d) vykonanie vSetkych suvisiacich prac tak, aby dielo bolo kompletné, funkéneé

a bezporuchoveé.

(dalej len ,dielo”).

2.3 Specifikacia predmetu diela je dana projektovou dokumentaciou vypracovanou: Ing. arch.
Petrom Svagom zo diia 3/2017, vratane jej zmien vzniknutych v priebehu vykonavania diela
zahffiajucich najma spresnenie a dopinenie tejto dokumentacie.

2.4, Dielo bude vykonané najma v sulade s:

a) podmienkami upravenymi v tejto zmluve o dielo,

b) projektovou dokumentéciou vypracovanou: Ing. arch. Petrom Svagom, zo dia 3/2017,
vratane jej zmien vzniknutych v priebehu vykonavania diela zahffiajucich najma
spresnenie a doplnenie tejto dokumentacie,

c) vykazom vymer,

d) zakladnymi poziadavkami na stavby zakotvenymi prislu§nymi pravnymi predpismi, najma
Stavebnym zakonom a jeho vykonavacimi predpismi,

e) so vetkymi slovenskymi technickymi normami a technickymi a technologickymi predpismi
platnymi v ¢ase uzavretia zmluvy, a to aj v pripade, ak zhoda s nimi je len dobrovolna tj.
zmluvné strany si dohodli zavaznost vsetkych STN, technickych a technologickych
predpisov,

f)  prislu§nymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

g) so zmenami diela pisomne dohodnutymi medzi objednavatelom a zhotovitelom v procese
realizécie diela,

h) so zmenami vyplyvajlicimi z pravoplatného rozhodnutia o zmene stavby pred jej
dokon&enim, ak takéto rozhodnutie bude vydane po¢as vykonavania diela,

i) rozhodnutiami a inymi aktmi organov verejnej spravy,

J) s rozpoétom (cenovou ponukou) ceny diela zo dfha:16.11.2017, ktora tvori prilohu &.1 tejto
zmluvy a je vypracovana na zaklade projektovej dokumentacie k dielu a osobnej obhliadke
diela;

s odbornou starostlivostou, bez vad a tak, aby dielo bolo kompletné, funkéné a splnalo

pozadovany Udel.

2.5. Objednavatel v pripade zmeny stavby pred jej dokonéenim predlozi zhotovitelovi realizacny
projekt stavby zohfadfiujlici predmetné zmeny a prerokuje so zhotovitelom pripadné dopady
tychto zmien na termin dokonéenia diela. Zhotovitel je povinny najneskér do 3 dni po obdfzani
predmetnych zmien oznamit objednavatelovi Casovy dopad tychto zmien na termin
dokonéenia diela. V opaénom pripade sa ma za to, Ze predmetné zmeny nemaju Ziaden
dopad na termin ukoné&enia diela a zhotovitel je povinny dielo vykonat v pbvodne dohodnutom
termine.

26, Zhotovitel sa s vychodiskovymi podkladmi uvedenymi v bode 2.4. oboznamil pred podpisom
tejto zmluvy a podpisom tejto zmiuvy potvrdzuje ich Uplnost a spravnost, povazuje ich za
dostatujlce na vypracovanie jeho ponuky a ceny a na zaklade tychto podkladov je schopny
dielo vykonat' tak, aby bolo kompletné, funk&né, bezpetné a spinalo pozadovany uéel, a to za
cenu dohodnutd v tejto zmluve. Vykonanie diela (realizécia prac) podla tejto zmluvy bude
uskutonené na zaklade riesenia navrhnutého zhotovitefom ako odborne spésobilej osoby,
ktory vtomto désledku nesie absolitne vsetku zodpovednost za akékolvek $kody najma
Skody na zdravi aZivote fudi, majetku tretich oséb, zariadeniach, susediacich
nehnutelnostiach (&i sikromnom majetku alebo verejnych komunikéciach) a podobne.

27. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a svoje nebezpeéenstvo.

2.8. Miesto vykonania diela: budova Specialnej zakladnej $koly v Marku$ovciach na ul.
Michalska 55/77

Zmiuva o dielo €. 005/2017 ,,Oprava strechy na budove Specidlnej zakladnej skoly v Marku$ovciach na ul. Michalska 55/77"
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lil. Terminy plnenia

Dielo §pecifikované v &lanku I1. tejto zmluvy vykona zhotovitel v nasledovnych terminoch:
- Z;;ig;o!( vykonavania diela (vratane terminu odovzdania a prevzatia staveniska):
of. 11 10 /7

-~
-----------------------

- Koniec vykonavania diela (vratane protokolarneho odovzdania a prevzatia diela bez vad

a nedorobkov): el
Terminy plnenia podla tejto zmluvy su pre zhotovitela zavazné aich nedodrzanie, resp.
omesgkanie zhotovitela o viac ako 5 dni oproti ktorémukolvek terminu pinenia, prip. mifniku sa
povazuje za podstatné porusenie zmiuvy, ¢o zaklada pravo objednavatela od zmluvy

okamzite odstupit.

IV. Cena za vykonanie diela

Cena riadne a véas vykonaného celého diela (dalej len ,cena diela’) je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade so Zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena
pevna, najvyssie pripustna (maximéalna) a predstavuje sumu:

Cena diela: 70 300,00 EUR s DPH
Slovom: Sedemdesiattisictristo EUR.
Zhotoviter je platcom DPH.

Polozkovy rozpis ceny je uvedeny v Cenovej ponuke zhotovitela zo diia 16.11.2017, ktora je
neoddelitelnou su&astou tejto zmluvy ako priloha ¢. 1 (dalej len ,rozpis ceny”).

Zhotovitel ocenil dielo na zaklade podkladov podla bodu 2.4. v spojeni s bodom 2.6. tejto
zmluvy ako aj osobnej obhliadky, ktori zhotovitel vykonal v mieste vykonania diela. Zhotovitel
suéasne podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze podklady objednavatela prestudoval pred uzavretim
zmluvy, tieto podklady ako aj vykonana obhliadka su dostatoéné a bez vad pre stanovenie
ceny ateda vdetky vady podkladov predloZzenych mu objednavatelom oznamil
objednavatelovi do dia uzavretia zmluvy. V pripade, ak by vysli dodatogne najavo akékolvek
iné vady / nezrovnalosti / nedostatky podkladov objednavatela, nema zhotovitel narok na
zvy3enie ceny diela z tohto dévodu.

Zmluvné strany sa dalej dohodli, ze v pripade rozporu udajov v projektovej dokumentacii
a vykazu vymer (predovéetkym ¢o do mnozstva, kvality, druhu ocenenych prac a dodavok),
prednost ma projektova dokumentécia pred vykazom vymer.

Na cenu diela nema vplyv inflacia, ani zmeny cien jednotlivych vstupov. Cena diela obsahuje
véetky naklady spojené s realizaciou diela azahfita naklady na vsetky prace adodavky
potrebné pre kompletné vykonanie a sprevadzkovanie diela (t.]. kompletnu realizéciu ,na kluc"
najma naklady na preberacie konania a skusky, vertikalny a horizontalny presun hmot
a dopravu materilu, priebezné denné upratovanie a likvidaciu odpadu z vlastnej ¢innosti,
stavebné vypomocné prace, geodetické prace, provizérne a doasné opatrenia, naklady na
BOZP a PO, naklady na média, osvetlenie, viastné zariadenia staveniska /vratane jeho
zabezpetenia a pripadnej ochrany/, zaber a najom verejného priestranstva ako aj sukromnych
pozemkov, vytydenie podzemnych vedeni, naklady na dotasné dopravne znacenie, naklady
a obmedzenia vyplyvajlice zo véeobecne zavaznych predpisov obce, ako aj naklady
vyplyvajice z vyjadreni dotknutych organov, naklady na leSenia, predkladania vzoriek
vybranych materiglov a vyrobkov k posideniu objednavatelovi, clo, naklady na certifikaciu,
poistenie zhotovitela za 3kody spésobené Cinnostou zhotovitela objednavatelovi a tretim
osobam, naklady na spracovanie dokumentacie skutoZného vykonania diela atd.). Cena
diela je platna po celt dobu vykonavania diela az do jeho ukon&enia. Na vysku ceny nema
vplyv, Ze cena bola dohodnuta na zaklade rozpisu ceny.

Objednavatel ma pravo uréité préace, ktoré boli predmetom ponuky zhotovitela z celkovej
dodavky vylugit, a to najma v pripade, ak zhotovitel nebude plnit podmienky vyplyvajuce
ztejto zmluvy, ato formou jednostranného oznamenia zaslaného zhotovitelovi. O cenu
vylGgenych alebo nerealizovanych prac sa znizuje celkova cena diela.

Zmluva o dielo & 005/2017 ,,Oprava strechy na budove $pecialnej zékladnej $koly v MarkuSovciach na ul. Michalska 55/77
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V. Platobné podmienky a zadrzné

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude zaplatena objednavatelom na zaklade
vystavenych faktur zhotovitela nasledovne:

- Uhrada nakladov za obstaranie materialu potrebného na zhodnotenie diela (po uskladneni
v priestoroch $Z8),

- Uhrada zvySnej ceny po zhotoveni diela,

tym bude uhradena celkova cena diela objednavatelom zhotovitelovi.

V pripade, ak faktury zhotovitela nebudl obsahovat dohodnuté nalezitosti a/alebo k nim
nebudu pripojené dohodnuté prilohy, je objednavatel opravneny takuto faktiru zhotovitelovi
vratit anema povinnost uhradit zhotovitelovi prace fakturované vratenou fakturou, t.j.
objednavatel nie je v omeskani so zaplatenim ceny diela. Nova lehota splatnosti plynie
nasledne od doruéenia opravenej / doplnenej faktlry zhotovitela.

VEasnym zaplatenim sa rozumie odpisanie pefiaznych prostriedkov z bankového ugtu
objednavatela.

Pri nedodrZani dohodnutého terminu splatnosti faktury je UGrok z omeskania 0,05%
z neuhradenej Ciastky za kazdy defl omeskania aZ do zaplatenia.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného slhlasu objednavatela
postupit akukolvek pohladavku vzniknutt na zaklade tejto zmluvy voci objednavatelovi tretej
osobe.

Zhotovitel' nie je opravneny uskutoénit zapocitanie svojej pohladavky voéi objednavatelovi s
pohfladavkou objednavatela voci zhotovitelovi vyplyvajlicou zo zmluvy o dielo.

VI. Zodpovednost' za vady a zaruka

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na vykonané dielo zaruku a zodpoveda za to, Ze dielo
bude mat pofas celej zaru¢nej doby vlastnosti stanovené najmé& touto zmluvou o dielo,
projektovou dokumentéciou, technickymi normami a technickymi predpismi, vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel dalej zodpoveda za to, 2e vykonané dielo bude
kompletné, prevadzkyschopné a teda bez vad, ktoré by rusili alebo zniZovali jeho hodnotu
alebo schopnost jeho pouzivania na uréené Ucely. Zhotovitel nesie tieZ? zodpovednost za
vhodnost' pouZitych materidlov, dielenské spracovanie tychto materidlov a konstrukcii
technologickych zariadeni.

Dizka zaruénej doby je stanovena takto:

a) Celkova zaruka za vykonané dielo je 60 mesiacov.

Zarutna doba zat¢ina plyndt dfiom odovzdania a prevzatia celého diela bez véad
objednavatelom.

Zaru€na doba na reklamovanu ¢ast' diela neplynie potas doby, poéas ktorej objednévatel
nemohol dielo uzivat' pre jeho vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel; t.j. plynutie zaruénej doby
sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstréanenie vady diela a zaruéné doba
zatina znovu plynit diiom riadneho odstrénenia reklamovanej vady.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v &ase jeho odovzdania a prevzatia. Po
odovzdani diela zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré sa vyskytli po¢as zarugnej doby.
Dokladom o priebehu reklamaéného konania az do uplného odstranenia vady je reklama&ny
list. Objednavatel potvrdi riadne vybavenie reklamacie na reklama&nom liste, &im sa povazuje
reklamaéné konanie za riadne ukonéené.

Objednavatel sa zavéazuje uplatnit reklamaciu vady diela najma pisomnou formou
u zhotovitela, pri¢om v reklamécii vadu popi$e a uvedie pozadovany spdsob jej odstranenia.
Pokial' zhotovitel nepreukaze opak, plati, Ze na vadu diela reklamovan( objednavatelom sa
vztahuje zaruka podfa tohto ¢lanku.

Pokial zhotovitel do 3 pracovnych dni od doruéenia pisomnej reklamécie vady predmetu diela,
obsahujucej tieZ uréenu lehotu na odstranenie vady, nezatal s pracami na odstraneni vady, je
objednavatel opravneny nechat odstranit reklamovanu vadu tretou osobou. Naklady s tym
spojeneé je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit do 10 dni od obdrZania pisomnej vyzvy
na uhradu a dafiového dokladu. V pripade, Ze zhotovitel v lehote uréenej na odstranenie vady
zacCal s prislusnymi pracami, ale tieto v uréenej lehote nedokongil, je objednavatel opravneny
nechat' v tomto pripade uvedené prace dokonéit' tretou osobou. Naklady s tym spojené je tiez
zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit’ do 10 dni od obdrzania pisomnej vyzvy na Ghradu.

Zmluva o dielo & 005/2017 ,,Oprava strechy na budove Specialnej zdkladnej §koly v Markugovciach na ul. Michalské 55/77¢
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V pripade vzniku vady ohrozuijlicej bezpe¢nost alebo prevadzku diela alebo v pripade havarie,
je zhotovitel povinny odstranit reklamovanu vadu na svoje viastné naklady do 24 hodin od jej
uplatnenia.

Pokial déjde v désledku odstrafiovania vzniknutej vady v ramci reklamacie k zabudovaniu
nového prvku, poskytne zhotovite! na tieto prvky zaruku uréenu vyrobcom, minimaine vsak
zaruku stanovenu zmluvou o dielo alebo tymto ustanovenim.

V pripade vadného pinenia je zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokongenim diela i jeho
opravou v lehote dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim k povahe vady, pri¢om pokial
nebude pisomne dohodnuta ina lehota, plati lehota 10 pracovnych dni alebo je povinny
poskytnat objednéavatelovi zfavu z vadnej ¢asti diela vo vyske s ohladom na povahu vady.
Volba medzi narokmi uvedenymi Vv predchadzajucom  odseku je ponechana na
objednavatelovi. Objednavatel je dalej opravneny odstupit od zmluvy, pokial nebudu vady
diela odstranené riadne a v&as. Narok objednavatela na nahradu gkody a na zmluvnu pokutu
tym nie je dotknuty. V pripade neodstranitelnych vad ide o podstatné porusenie zmluvy a
objednévatel je opravneny pozadovat primeranu zfavu z ceny diela s prihliadnutim k rozsahu
a povahe vady minimaine vdak vo vyske 10% z ceny diela alebo odstupit od tejto zmluvy.
V tomto pripade je objednavatel opravneny pozadovat vratenie uhradenej ceny za dielo ako
nahrady Skody.

Reklamacia vad je uplatnena véas, ak ju objednavatel uplatni pisomne u zhotovitela
najneskér do patnastich dni po uplynuti zaru¢nej doby a preukéaze, ze vada vznikla este pocas
plynutia zarucnej doby.

VII. Projektova dokumentacia a normy

Objednavatel odovzdal projektovi dokumentaciu shotovitelovi, ma sa zato, Ze zhotovitel
prijima tato projektovl dokumentaciu bez vyhrad ako sutast zmluvy o dielo. Zhotovitef
zodpoveda objednavatelovi za vaetky z toho vzniknuté Skody, vratane vzniknutych vad diela.
Zhotovite! s touto projektovou dokumentéciou suhlasi a povazuje ju za uplna a spravnu, a to
aj v pripade, ak pisomne nepotvrdil jej prevzatie.

Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze Gdaje o inzinierskych sietach nachadzajucich sa v mieste
staveniska su mu zname a dalej, Ze overl umiestnenie véetkych inZinierskych sieti uvedenych
v projektovej dokumentacii a taktiez tych, ktoré tam nie su uvedené. Zhotovitel o svojich
zisteniach bez zbyto&ného odkladu upovedomi objednavatela, navrhne riesenie, ktore
prerokuje s prislugnymi organmi verejnej spravy a vyrozumie pisomne objednavatela, ktory
mu vyda instrukcie. Zhotovitel uhradi akukolvek opravu alebo vymenu vyplyvajucu zo
zhotovitefom zavineného poskodenia inzinierskej siete potas vykonavania diela. Zhotovitel
nesie v&etky rizika a nahrady $kod z toho plynuce.

Zmeny projektove; dokumentacie ako désledok pozmenovacich navrhov zhotovitela su
sutastou dodavky diela vratane véetkych stvisiacich povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov
§tatnej spravy a samospravy a nezakladaj narok zhotovitefa na zvysenie ceny diela. Sucasne
tieto zmeny musia byt objednavatefom a projektantom dopredu pisomne schvalene.
Zhotovitel sa zavazuje spresnit projektantovi prisluné &asti projektove; dokumentacie pre
realizaciu stavby, volitelné dodavky, ato v takom predstihu, aby nebol narueny plynuly
postup projektovych prac, pricom v pripade povinnosti vypracovania zhotovitelskej (dielenskej)
dokumentacie je zhotovitel povinny vyziadat si k nej pisomny suhlas projektanta, ktory je
povinny okamzite predloZit objednavatelovi (v pripade pochybnosti plati, Ze je povinny tak
urobit v lehote 5 pracovnych dni odo dia vypracovania zhotovitelskej dokumentacie).
Zhotovitelska dokumentacia musi byt vypracovana v zmysle platnych STN a prislusnych
predpisov. Ak tak neurobi, zhotovitel zodpoveda za vietky Skody v suvislosti s tym vzniknuté.
Volitelné dodavky su tie, ktoré su v prislusnej tasti projektovej dokumentacie $pecifikovane
len svojimi viastnostami, nie napr. typom a vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred
pisomne odsuhlasene objednavatelom.

VIII. Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela a je povinny riadne a v&as ich plnit.
Pokial zhotovitel nespini pokyn objednavatela bez zbytotného odkladu, je objednavatel
opravneny zapisat pokyn do stavebného dennika, pripadne poslat zhotovitefovi pisomny
prikaz. Pokial ani zapis do stavebného dennika alebo pisomny prikaz nebude zhotovitelom
spineny do 3 dni od jeho zapisania alebo od doruéenia, objednavatel je opravneny uskutognit
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opatrenia, aké sam uzna za nevyhnutné pre vykonanie prac na uéet zhotovitela. Objednavatel

je opravneny zapotitat vSetky takto vzniknuté naklady vo&i &iastkam dlznym zhotovitelovi

alebo Ciastkam, ktoré bude povinny uhradit v budtcnosti. Uplatnenie opravneni vyplyvajdcich

z tohto ustanovenia v Ziadnom pripade neobmedzuje zodpovednost zhotovitela za vykonané

dielo. Zhotovitel je povinny spinit pokyny objednavatela okamzite, pokial sa tieto pokyny

vztahuju na zaleZitosti tykajice sa vztahu k verejnosti, prilahlych nehnutelnosti alebo
dodrzania pravnych noriem.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat rozhodnutie objednavatela o zniZeni rozsahu prac. V

takom pripade sa zniZuje cena diela o cenu prac materialov, vyrobkov a podobne, ktoré na

zéklade tohto rozhodnutia objednéavatela nebudl vykonané &i dodané, rozdiel vcene je
zhotovitel povinny vratit objednavatelovi.

Akekolvek naviac prace alebo zmeny kvality predmetu diela méze zhotovitel vykonat na

zaklade pisomného dodatku k zmiuve o dielo, pripadne na zaklade pisomného odsthlasenia

vykonania tychto prac objednavatefom.

Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin pinenia ani vysledné

uZitkové viastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednévatela na

stavbe vo veciach vykonavania diela uvedeného v zmluve o dielo, a to zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny tieto drobné zmeny uvedené v stavebnom denniku uskuto&nit
bez zbytotného odkladu.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo v dohodnutych terminoch priebeZne odstrafiovat

nedostatky alebo vady diela zistené v priebehu jeho vykonavania objednavatelom a uvedené

v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny odovzdat' objednavatelovi po&as vykonavania diela ;

a) doklady o kvalite materialov, a to pred ich zabudovanim do stavby (vyhlasenia o zhode,
certifikaty) v sulade so Zakonom ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody v plathom zneni a slvisiacimi véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi najma Zakonom ¢&. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,

b) denny zapis o aktualnom poéte, menach a profesijnom zloZeni zamestnancov zhotovitela
na stavbe (zapisom v stavebnom denniku),

c) pisomné doklady (vyhodnotenie) o vykonanych kontrolach, skiskach a meraniach podia
kontrolného a skisobného planu, a to do 2 pracovnych dni od ich uskuto&nenia,

d) najneskér 14 dni pred zacatim odovzdavacieho konania ostatné doklady nutné pre
odovzdavacie konanie.

Zhotovitel sa zavadzuje vyzvat objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu

vSetkych prac, ktoré maju byt zabudované alebo sa stand nepristupnymi, najmenej 3

pracovné dni vopred. Pokial sa objednavatel' nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude

zhotovitel v praci pokratovat. Pokial bude objednavatel dodato&ne pozadovat odkrytie tychto
prac, je zhotovitel povinny tito poZiadavku spinit na naklady objednévatela za predpokladu,

Ze dodatotnou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne vykonané. V opagnom

pripade znasa vSetky naklady zhotovitel. V pripade, ze zhotovitel nevyzve objednavatela na

kontrolu tychto prac, je zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatela v stavebnom
denniku tieto odkryt' a znovu zakryt a niest vsetky naklady s tym spojené, a to aj v pripade, Ze
tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavézuje zapisom v stavebnom denniku vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred

objednavatela na u¢ast na predpisanych alebo dohodnutych skugkach.

Objednavatel méze pozadovat, aby ti zamestnanci zhotovitefa alebo jeho subdodavatelia

alebo zamestnanci subdodavatelov, ktorych objednavatel povazuje za odborne alebo inak

nesposobilych v suvislosti s vykonavanim diela, boli nahradeni inymi a zhotovitel je povinny
tejto Ziadosti bezodkladne vyhoviet'.

Zhotovitel sa zavazuje vzdy prerusit' prace na zaklade pisomného rozhodnutia objednavatela

v pripadoch:

a) ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore s touto zmluvou alebo

projektovou dokumentaciou

b) ak by pokratovanie v pracach spdsobilo v dalsom obdobi $kodu alebo by bola ohrozena

bezpec&nost pri praci

V pripade, Ze objednavatel sa rozhodne prerusit prace z titulu vadného, technicky chybného

alebo zmluvne nezodpovedajiceho plnenia alebo vykonavania diela zhotovitelom alebo z

titulu dodania nezodpovedajuceho &i nevyhovujuceho materidlu, zariadenia &i inej veci

dodanej zhotovitefom, nevznika zhotovitelovi narok na predizenie terminu dokonéenia diela

ani na Uhradu nakladov spojenych s prerusenim. Objednavatel je opravneny rozhodnut o

obnoveni vykonavania diela po odpadnuti dévodu prerugenia vykonavania diela, o obnoveni

vykonéavania diela v obmedzenom rozsahu alebo za G&elom odstranenia vadného plnenia.

Zmluva o dielo & 005/2017 ,,Oprava strechy na budove Speciélnej zékladnej $koly v Markusovciach na ul. Michalska 55/77¢



8.11.

8.12.

8.13.
8.14.

8.18.

8.16.

8.17,

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

Strana7 213

Zhotovitel je opravneny na nevyhnutne dihu dobu prerusit vykonavanie diela v pripade, Ze pri
vykonavani diela zisti skryté prekazky znemoziujlce jeho vykonanie dohodnutym spésobom.
Ak prerusi prace zhotovitel, zavézuje sa tuto skutonost najneskér do 12 hodin od jej zistenia
pisomne oznamit objednévatelovi, o tejto skuto&nosti vykonat zapis do stavebného dennika, a
to spolu so spravou o predpokladane] dizke preruenia prac a jeho priginach.

Pri kazdom preruSeni prac sa zhotovitel zavazuje objednavatelovi pisomne odporugit navrh
spésobu zabezpedujuceho najucelnejsi a najefektivnej$l spdsob odstranenia prekazok
vykonavania diela. Objednavatelom schvalené opatrenia sa zhotovitel zavézuje realizovat.
Zhotovitel sa dalej zavazuje vynalozit véetko Usilie na to, aby boli dévody, ktoré viedli k
preruseniu prac, odstréanené.

Zhotovitel je dalej povinny chranit dielo az do doby jeho prevzatia objednavatelom.

Zhotovitel je povinny vychodzie a vypracované podklady archivovat spésobom podfa
Zakona €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registrattrach v platnom zneni, po dobu miniméaine 7
rokov odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela, v kazdom pripade do uplynutia
najdlihsej zaru€nej doby. Pred ich likvidaciou je povinny ich bezodplatne pisomne ponuknut
objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dielo zhotovi bez pravnych vad svynimkou pravnych vad
spbsobenych objednavatelom alebo tretou osobou. V pripade vyskytu pravnych vad diela,
zodpoveda zhotovitel za Skody a iné naroky tym vzniknuté objednavatelovi len v pripade, ak
boli spbsobené poruSenim jeho zmluvnych povinnosti podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu plnenia s dosledkom omes$kania a
prediZzenia asu plnenia. Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré mu
znemozZfuju vykonanie diela dohodnutym sposobom alebo v dohodnutom &ase, je zhotovitel
povinny to oznamit bez zbytoéného odkladu objednavatelovi.

Informatné povinnosti v zmysle tohto &lanku je zhotovitel povinny pinit zaznamom v
stavebnom denniku alebo aj pisomne listom odoslanym na adresu sidla objednavatela ako
doporugena listova zasielka.

Zhotovitel je povinny vykonat vSetky opatrenia zabezpetujlice minimalizaciu negativnych
dosledkov takto zistenych skuto&nosti $pecifikovanych v tomto bode pre objednéavatela.
Zhotovitel je povinny po celi dobu vykonavania diela dodrziavat povinnosti, ktoré
objednavatelovi alebo priamo zhotovitelovi vyplyvaju zo stavebného povolenia tykajuceho sa
vykonavaneho diela, z ostatnych rozhodnuti organov statnej spravy a Uzemnej samospravy
ako aj zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavézuje pri vykonavani diela pouzit materiély, vyrobky a zariadenia v stlade so
véeobecne zavéznou pravnou Upravou, touto zmluvou, projektovou dokumentaciou,
primeranych cien a kvality. Na Ziadost objednavatefa su zmluvné strany povinné prejednat
otazku vofby, zmien apod. technickych zariadeni astavebnych materidlov, aak pride
k dohode dojednat aj Upravu zmluvnych podmienok a ceny diela.

Zhotovitel je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a gistotu, je povinny
bezodkladne odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri realizacii diela, a to
vsulade so zakonom o odpadoch a stavebnym zakonom. Zhotovitel je povinny
bezodkladne odstrafiovat’ vSetky znetistenia a poskodenia komunikéacii, ku ktorym
ddjde prevadzkou v priebehu realizacie diela, ako to vyplyva z prislugnych zakonov.

Zhotovitel sa zavazuje na vyzvu objednavatela zG&astnit kaZdého konania, ktorého
predmetom bude rozhodnutie o pred¢asnom uzivani diela alebo jeho &asti, ako aj kolaudacia
diela alebo jeho &asti.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za véetku $kodu, ktord mu spésobi porusenim
povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v3etky informéacie, skuto&nosti, cela dokumentacia tykajuca sa
diela je predmetom obchodného tajomstva objednavatela a tento ju povazuje za dévernu
vzmysle § 271 obchodného zakonnika. Vynimku tvoria informacie vyziadané tretimi osobami,
z ktorych vyplyva oprévnenie z prislunych pravnych predpisov, V&eobecnou uverovou
bankou, a.s., alebo po stihlase objednévatela.
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IX. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest na stavbe odo diia prevzatia staveniska az do dfia odstranenia

poslednej vady diela stavebny dennik a/alebo montazny dennik, ktory bude uloZeny

v priestoroch objednavatela. Do stavebného a montazneho denniku budl denne zapisované

vSetky skuto¢nosti rozhodné pre pinenie zmluvy, najma:

a) prevzatie staveniska, zadatie prac, riadny priebeh a ¢asovy postup prac a ich akosti,
prerusenie a zastavenie prac s prislu§nym odévodnenim,

b) odchylky od projektovej dokumentacie vykonaneé na zéklade dohody a ich odévodnenie,

C) vyzvy na kontrolu diel&ich prac, ktoré budu daldim postupom zakryte,

d) iné skuto&nosti potrebné pre riadne zhotovenie diela uréené touto zmluvou,

e) poveternostné pomery, priemerné denné teploty na stavenisku,

f)  potasim spésobené vypadkové doby v sulade so zakonnymi GUpravami,

g) vykonané vykony, poéet a skladba pracovnikov,

h) odovzdanie sprievodnych podkladov,

i)  nariadenia a rozhodnutia,

j)  prekazky,

k) préce v hodinovej mzde,

[)  zvlastne udalosti/nehody,

m) kontroly,

n) pokarhania za nedostatky,

0) odovzdanie materialu dodaného na Stavenisko,

p) informacie o pouzitych technoldgiach a nasadenych mechanizmoch,

q) informéacie o vykonanych skugkach.

r) informacie o zistenych vadach v priebehu vykonavania prac,

S) prerudenia prac a ich dévody,

t) iné vyznamné udalosti na Stavenisku.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami jednak pevnymi, a perforovanymi pre

dve oddelitelné kopie. Tieto sa zhodne oCisluju. Denné zapisy &itatelne zapisuje a podpisuje

stavbyveduci, popripade jeho zastupca z&sadne v defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy

nastali rozhodné skutognosti. Pri dennych zaznamoch nesmu byt ponechané volné miesta.

Okrem stavbyvediceho méze vykonavat potrebné zaznamy v denniku aj objednavatel

a autorsky dozor projektanta. Jednotlivé kopie stavebného dennika je zhotovitel povinny

odovzdat objednavatelovi najneskér v defi odovzdania a prevzatia diela.

Pokial objednavatel, pripadne investor, zhotovitel, alebo autorsky dozor projektanta nesuhlasi

s vykonanym z&znamom, je povinny pripojit k zdznamu do troch pracovnych dni svoje

pisomné stanovisko, inak sa ma za to, Ze so zaznamom suhlasi.

Zhotovitel sa zavazuje ulozit kopiu dennych zaznamov oddelene od originalu tak, aby bola

k dispozicii v pripade straty alebo znigenia stavebného a montazneho denniku.

Zaznam v denniku bude k dispozicii objednavatelovi rano do 09.00 hod. prvého pracovného

dnia nasledujiceho po dni, ktorého sa zaznam tyka.

V stavebnom denniku sa nesmie prepisovat, Skrtat' a vytrhavat' jednotlivé stranky. Zaznamy

0 vykonavani prac smie uskutoéfiovat iba uréena zodpovedna osoba — obvykle stavbyveduci

zhotovitefa. Zhotovitel je povinny archivovat stavebny dennik minimalne 10 rokov

nasledujicich po odovzdani diela.

Zhotovitel bude uchovavat na stavenisku uplné paré vykresovej dokumentacie s vyznagenymi

zmenami, kopie v8etkych zmluv spolu s kopiami vetkych instrukcii objednavatela, pripadne

investora a projektanta, vSetky zameriavacie a vytytovacie nakresy, vysledky skusok

a ostatné pisomnosti, a to tak, aby ich mohol objednavatel kontrolovat'.

Zaznam v stavebnom denniku nenahradza pisomny dodatok k zmluve o dielo.

Zaznam v stavebnom denniku nenahradza povinnost dodavatela protokolarne odovzdat' &ast

diela podra tejto zmluvy alebo dielo ako celok.

Kopie listov stavebného dennika si objednavatel prevezme raz tyzdenne aich prevzatie

potvrdi zapisom v stavebnom denniku.

V priebehu pracovného &asu musi byt dennik trvalo pristupny na stavbe. Vedenie stavebného

dennika sa bude dalej riadit najma ust. § 46d Zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani

a stavebnom poriadku v platnom zneni (dalej len ,Stavebny zakon“) a ust. § 28 vykonavacej

vyhlasky Stavebného zakona &. 453/2000 Z.z. v platnom zneni.
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X. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel vyhlasuje, Ze véetky podmienky stavebnej pripravenosti zhotovitela oznamil
objednavatelovi pred podpisom tejto zmluvy. Pokial tak neurobil, nema zhotovitel narok na
zmenu terminu.

Zhotovitel sa pri vykonavani diela zavézuje riadit pokynmi objednavatela.

Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby platnosti a u€innosti tejto zmluvy uzavrete
poistenie

Ak sa kedykolvek po dobu platnosti a G€innosti tejto zmluvy zisti, Ze zhotovitel nema spinene,
resp. porusil vy$sie uvedené povinnosti tykajlce sa poistenia, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1% z dohodnutej najvy$sie pripustnej ceny diela;
narok na nahradu $kody tym nie je dotknuty.

V pripade, Ze ktorakolvek zo zmluvnych stran zisti skutoénost, ktora zaklada dévodné obavy,
Ze sa nepodari vykonat dielo podla dojednanych podmienok stanovenych touto zmluvou, je
povinna o tejto skuto&nosti bez zbyto&ného odkladu informovat’ druhu stranu. Zmluvné strany
sa zavazuju k spolo&nému konaniu v lehote do 5 pracovnych dni nasledujtcich po dni,
v ktorom niektora zo zmluvnych stran tito skutoénost oznamila druhej strane. Na tomto
rokovani posudia vaznost' situacie s ohfadom na moZnost dodrzania stanoveného terminu a
ciela. Tymto nie su dotknuté povinnosti oboch zmluvnych stran podla tejto zmluvy, pokial sa
strany nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavézuje bez zbyto&ného odkladu pisomne informovat objednavatela o véetkych
skutotnostiach, ktoré by mohli objednavatelovi spdsobit’ finanénu alebo ind ujmu, o
prekdzkach, ktoré by mohli ohrozit terminy pinenia stanovené touto zmluvou
a harmonogramom prac a o eventualnych vadach a nekompletnosti podkladov odovzdanych
mu objednavatelom, inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi vzniknuta.

Zhotovitel zabezpe&i na stavbe pocas vykonavania diela trvald pritomnost zodpovedného
pracovnika zhotovitela, ktory musi byt odborne spésobilou osobou s platnym osvedcenim.
Zhotovitel je dalej povinny vykonavat aj cinnost, resp. zabezpedit vykon c&innosti
bezpeénostného technika v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

Vzorky:

Zhotovitel je povinny predioZit objednavatelovi vzorky vSetkych materidlov, vyrobkov
a zariadeni, ktoré budu po ich nainstalovani viditelné (zasuvky, spinage, svietidla, domaci
telefén, skrine rozvadzacov, dlazby, kachlicky a podobne) so Ziadostou o suthlas na ich
pouzitie ato v dostatoénom ¢asovom predstihu pred planovanym pouZitim prislusnych
materidlov, vyrobkov alebo zariadeni tak, aby objednavatel mal dostatok €asu na preskimanie
a schvalenie vzoriek.

Pokial objednavatel neschvali pouzitie materialov, vyrobkov alebo zariadeni, je zhotovitel
povinny v lehote stanovenej objednavatelom navrhnut iny material, vyrobok, ¢i zariadenie na
schvalenie objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny uchovavat zaznam o schvalenych vzorkach a datumoch schvalenia.
Riadne aktualizovani koépiu tohto zaznamu bude zhotovitel pravidelne poskytovat
objednavatelovi.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela predkladat vzorky na schvalenie objednavatelovi,
sa zhotovitel zavazuje zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-€ za kazde
jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat zhotovovanie diela na kazdom stupni jeho
zhotovovania osobne alebo prostrednictvom technického, stavebného, dozoru alebo
prostrednictvom inej nim uréenej osoby.

Zmluvné strany sa dalej dohodli na povinnosti vykonat kontrolu vZdy aj vtedy, ak vykonavanim
préc pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu Casti zhotovovaného diela alebo jeho
znepristupneniu. Zhotovitel je v tomto pripade povinny oznamit presny termin takejto kontroly
objednéavatelovi minimélne 3 dni pred jej konanim formou zépisu do stavebného dennika tak,
aby sa konala pred zakrytim ¢asti vykonévaného diela. V pripade, ak si zhotovitel tato svoju
oznamovaciu povinnost' nespini, je objedndvatel opravneny Ziadat o vykonanie nahradnej
kontroly na néklady zhotovitefa. Na kontrolu skrytych préc predloZi zhotovitel vSetky vysledky
o vykonanych skaskach prac, kvalite pouZitych materiélov, certifikéty a atesty.

Ak sa pri ktorejkolvek kontrole vykonanej v zmysle tohto bodu zisti, Ze zhotovitel porusuje
svoje povinnosti, objednavatel je opravneny zdpisom v stavebnom denniku Ziadat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim diela v uréenej lehote a dalej ho
vykonaval riadne a zhotovitel je povinny tejto Zziadosti objednavatela vyhoviet.

Zmiuva o dielo & 005/2017 ,Oprava strechy na budove Speciélne] zakladnej koly v Markusovciach na ul. Michalska 55/77"



Strana 10 z 13

10.10. Zmluvné strany sa taktiez dohodli na organizovani kontrolnych dni konanych pravidelne raz za
tyzden za pritomnosti Statutarnych zastupcov zmluvnych stran alebo nimi poverenych oséb.
Ak pripadne kontrolny def na defs Statneho/cirkevného sviatku, dep pracovneho pokoja alebo
pamatny denf, uskutoéni sa kontrolny defi v najbliz&i nasledujuci pracovny def. V pripade
vzniku urgentnej situacie, ktora si vyZaduje jej prerokovanie zmluvnymi stranami je zhotovitel,
alebo objednavatel v predstihu minimalne troch dni opravneny zvolat kontrolny den aj v inom
ako vopred uréenom termine.

Xl. Odovzdanie a prevzatie predmetu diela

11.1.  Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

11.2.  Dielo sa povazuje za dokoniené okamihom podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela, v
ktorom bude vyslovne konstatované, Ze objednavatel dielo prebera.

11.3.  Zhotovitel je povinny oznamit' objednavatelovi pripravenost’ diela na odovzdanie zapisom v
stavebnom denniku a zaslanim pisomnej vyzvy a ten zvola odovzdavacie konanie do 7 dni od
tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi predmet diela najneskér
posledny deft terminu pinenia — koniec vykonavania diela - podla zmiuvy o dielo. Zhotovitel je
povinny odovzdat' objednavatelovi predmet diela v stave zodpovedajlucom zmluve a vykona
za tym Géelom na viastné naklady vsetky potrebné opravy alebo nahradné dodavky a vykony,
pokial dielo vykazuje vady alebo bolo medzitym akokolvek poskodené, odcudzené alebo
Zniené.

skusok odovzda zhotovitel objednavatelovi do 7 dni od ich vykonania. Véetky doklady, ktorymi

je zhotovitel' povinny dokladovat riadne vykonanie diela prediozi zhotovitel objednavatelovi

najneskér v den za&atia preberacieho konania. Ide najma o tieto doklady:

a) dokumentaciu skutoéného realizovania stavby (vykonania diela) v 5 vyhotoveniach
v pisomnej forme a 1x v digitalnej forme,

b) véetky predpisané doklady osvedé&ujuce riadne a kvalitné vykonanie diela vratane
“Vyhlasenia zhotovitela o akosti a Uplnosti" diela, ak ho zhotovitel ku dfiu odovzdania
a prevzatia diela objednavatelovi preukazatelne neodovzdal,

c) navody na pouZivanie, obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach,

d) zaruéné listy vyrobkov a zariadeni,

e) vyhlasenia o zhode podla Zakona & 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky,

f) doklady o zaskoleni obsluhy,

q) doklady o uloZeni odpadu,

h) ostatné doklady pozadované objednéavatelom v priebehu vykonavania diela,

i) vsetky vysledky, atesty a pod. vykonanych kontrol.

11.5.  Pokial sa zisti pri_odovzdavacom konani diela ako celku objednavatelom, alebo pri
kolaudagnom konani potreba poskytnutia dalgich dokladov, zavézuje sa zhotovitel takéto
doklady odovzdat objednavatelovi v lehote ur€enej objednavatelom na zaklade poziadavky
prislusného organu.

11.6.  Odovzdanie chybnych, nepravdivych alebo neupinych dokladov pozadovanych na zaklade
zmluvy o dielo nebude povazované za riadne vykonanie diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skuto€nosti upovedomi zhotovitela a zhotovite! je povinny v lehote troch dni vykonat' napravu.
Pri nedodrzani tejto trojdennej lehoty je kazdy defi omeskania povaZovany za omeskanie
zhotovitela s dokon&enim diela.

11.7. Pri odovzdani predmetu diela objednavatel vyhotovi na zaklade Uspesného odovzdavacieho
konania zépisnicu, ktoru podpidu vetci Udastnici odovzdavacieho konania. Podpisom
zapisnice dochadza k odovzdaniu predmetu diela objednavatelovi. Prevzatie diela mozZno
odopriet' v pripade zistenia vad diela alebo pri nepredlozeni poZzadovanych dokladov pre
odovzdavacie konanie.

11.8. Objednavatel musi prevziat predmet diela aj v pripade, Ze vykazuje maly poget drobnych vad
a nedorobkov, ktoré samy osebe anj v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu diela ani
nestaZuju alebo nebrania vykonavaniu nadvézujlcich prac. V takom pripade bude su&astou
zapisnice o odovzdani a prevzati predmetu diela zoznam konkrétnych vad s lehotami na
odstranenie, alebo dohoda o zlave z ceny diela v pripade neodstranitelnych vad.
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V pripade zistenia akychkolvek vad v priebehu odovzdavania predmetu diela je objednavatel
opravneny odovzdavacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych vad s lehotami na ich
odstranenie a po kontrole odstranenia vad v odovzdavacom konani pokragovat.

Zhotovitel sa zavézuje vady diela bezplatne odstranit v lehotach dohodnutych zmluvnymi
stranami, inak bez zbytoéného odkladu po oznameni tychto vad zhotovitelovi.

XIl. Viastnicke pravo a nebezpegenstvo $kody

Viastnikom diela je od pogiatku jeho vykonavania objednavatel. Vlastnicke pravo k
zariadeniam, materidlom alebo vybaveniu, ktoré su su&astou diela, prechadza na
objednavatela okamihom ich dorugenia na miesto vykonavania diela.

V pripade, ak zhotovitel pre riadne vyhotovenie diela vyhotovil alebo nechal vyhotovit
zhotovitelski dokumentaciu alebo inu projektovti dokumentaciu, stava sa okamihom vzniku
tejto dokumentéaciu vlastnikom objednavatel. Pokial by touto &nnostou zhotovitela vzniklo
dielo podra autorského zakona vznikol vynalez alebo priemyselny vzor, stava sa objednavatel
okamihom vzniku takéhoto diela uzivatelom, to znamena drzitelom bezvyhradnej a &asovo
neobmedzenej licencie. Cena za toto pravo pouzitia je zahrnutd v cene za dielo. Zhotovite!
vyhlasuje, Ze Ziadna osoba nema k odovzdavanym predmetom prava obmedzujuce prava
objednavatela podla tohto ustanovenia. V pripade, Ze sa toto tvrdenie ukaze nepravdivym, je
zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi vzniknutu §kodu a zabezpecit' na vlastné naklady,
aby objednavatel mohol neruene tieto prava vykonavat.

Zhotovitel nesie nebezpetenstvo za $kody vzniknuté na akejkolvek ¢asti diela, zariadenia a
materialu az do ¢asu odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel rovnako nesie nebezpetenstvo
za $kody vzniknuté na zariadeni, strojoch, nastrojoch a inych veciach, ktoré ma na
vykonavanie diela.

: XIIl. Odstupenie od zmluvy
Uprava prava a povinnosti zmluvnych stran pri odstipeni od zmluvy

Zhotovitel méze od zmluvy odstlpit len z dévodov a spbésobom uvedenym v Obchodnom

zakonniku.

Objednévatel méze odstapit od zmluvy o dielo kedykolvek aj bez uvedenia dévodu, aj bez

predchadzajuceho pisomného upozornenia na porudenie zmluvy ale aj z dévodov jeho

porusenia podfa Obchodného zakonnika a tiez pokial:

a) bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo vstupil do likvidacie, pricom
zhotovitel" je povinny oznamit tito skutoénost bezodkladne objednavatelovi,

b) sa zhotovitel dostane do omeskania so spinenim svojho zavazku podla zmluvy dielo
alebo harmonogramu prac po dobu dih&iu ako 14 kalendarnych dni,

) zhotovitel neodstrani v priebehu pinenia zavazku vady svojich prac, na ktoré bol pisomne
upozorneny, v lehote uvedenej v pisomnom upozorneni, &o sa hodnoti pre tento pripad
ako podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti,

d) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykonava svoje prace neodborne alebo v
rozpore s projektovou dokumentaciou alebo pouziva na spinenie svojho zavézku vadné,
pripadne iné nez schvalené materialy, &o sa hodnoti pre tento pripad ako podstatné
porusenie jeho zmluvnych povinnosti,

€) zo strany zhotovitela déjde k poruseniu prisludnych predpisov BOZP,

f)  zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko.

g) nedodrZania kvality vykonavania diela podfa tejto zmluvy

h) v pripade predaja podniku resp. ¢asti podniku zhotovitela tretej osobe, ak by tento tkon
sposobil zhorSenie vymozitelnosti aj nesplatnych pohladavok zhotovitela alebo by ohrozil
vykonavanie diela,

Objednavatel je dalej opravneny preniest na zhotovitela vSetky nasledky vyplyvajluce

z odstlipenia od zmluvy o dielo, najmé nahradu u$lého zisku, nasledky vzniknuté uzavretim

novej zmluvy o dielo s inym zhotovitelom, naklady za opravy vad ¢i nedorobkov, penale alebo

Skody, ktoré mézu byt hradené objednavatelom.

V pripade odstipenia od zmluvy o dielo sa zhotovitel (alebo jeho pravny nastupcal/pravni

nastupcovia) zavdzuje na ziadost objednavatela poskytnit do uZivania objednavatelom

uréenej osobe na dobu do dokonéenia diela provizérne stavby, material a hmoty, zasoby na
stavenisko alebo vo vyrobni ¢i sklade, ktoré st nutné k pokragovaniu prac a vSetky doklady
spojene s vykonavanim diela. Dosial nezaplateny material, hmoty a z&soby na stavenisku
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alebo vo vyrobni &i sklade sa zhotovitel zavazuje objednavatelovi predat’ na jeho ziadost ku

diiu odstipenia od zmluvy o dielo za ceny obvykié v de# podpisu tejto zmluvy o dielo.

13.5.  Odstupenim od zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti zmluvnych stran podfa tejto zmluvy
$ vynimkou najma narokov na nahradu $kody, ako aj narokov na zmluvné a zakonné sankcie,
prav tykajucich sa bankovej zaruky, zadrzného, zaruky poskytovanej zhotovitelom.

13.6.  Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel objednavatelovi rozostavané zmiuvné dielo v stave,
vakom sa ku zaniku zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu
s rozostavanym dielom aj;

a) dokumentaciu skuto&ného realizovania stavby (vykonania diela), resp. projektovu
dokumentéciu so zakreslenim skuto&ného stavu vykonanych dodavok aprac v 5
vyhotoveniach v pisomnej forme a 1x v digitainej forme,

b) atesty, osvedCenia, zaruéné listy a véetky doklady suvisiace s vykonanou &astou diela.

13.7.  Objednavatel rozostavané dielo alebo jeho &ast prevezme. O odovzdani a prevzati diela spisu
povereni zastupcovia zmluvnych stran zapisnicu o odovzdani a prevzati rozostavaného diela,
v ktorej zmluvné strany dalej uvedu i rozsah zaruky zhotovitela pre rozostavané dielo a vysku
zadrzneho. V pripade, ak je dojednané poistenie zodpovednosti zhotovitela pre z&ruénu dobu,
toto poistenie aj napriek odstlpeniu od zmluvy zostava zachované.

13.8.  Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vo viastnictve objednavatela,

b) &ast ceny diela zaplatena objednavatelom do odstdpenia od zmluvy vysporiada
zhotovitel kone&nou fakturou, ktora bude mat' nalezitosti dafového dokladu, a to v lehote
do 30 dni odo dia prevzatia rozostavaného diela objednavatelom.

¢) zhotovitel ma prévo na uhradu ceny nezaplatenych prac vo vyske potvrdenej v zépisnici
0 odovzdani a prevzati rozostavaného diela po odpoc¢itani vSetkych narokov
objednavatela (napr. na zmluvn( pokutu, nahradu $kody a podobne), a to do 30 dni odo
dia dorucenia faktlry objednavatelovi. Zhotovitel Je opravneny vystavit' tdto fakturu az po
podpise protokolu o odovzdani a prevzati rozostavaného diela po odstupeni od zmluvy
o dielo.,

d) objednavatel ma pravo na vratenie preplatku ceny diela v lehote najneskér do 7 dni odo
diia doru¢enia odstupenia od zmluvy o dielo druhej zmluvnej strane.

XIV. Zmluvné pokuty

14.1.  V pripade porugenia povinnosti zhotovitela tykajucich sa Zivotného prostredia a odpadového
hospodarstva je zhotovitel povinny zaroved na svoje naklady odstranit Skodlivé nasledky
porusenia svojich povinnosti alebo uhradit’ véetky naklady objednavatelovi, pokial odstranil
objednavatel uvedené nasledky sam. Pri vzniku pracovného urazu v ddsledku porusenia
predpisov BOZP zhotovitefom, kedy déjde k trvalej Skode na zdravi &i smrti je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 300,-€.

14.2. V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi ktorykolvek termin (mifnik) plnenia podla zmluvy o dielo,
zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny diela za kazdy aj zadaty def
omeskania

14.3.  V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady zo zapisnice o odovzdani a prevzati predmetu diela v
dohodnutom termine, je zhotoviter povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vySke
50,-€ za kazdu vadu a defi omeskania.

14.4.  Za omeskanie pri vypratani miesta vykonavania diela vratane omeskania s likvidaciou
zariadenia staveniska zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,-€ za
kazdy deri omeskania az do dia vypratania miesta vykonavania diela alebo odstranenia
zariadenia staveniska, pokial nespinenie tejto zmluvnej povinnosti nebude spoésobené
objednavatelom alebo vplyvom prekazky vzniknutej v priebehu realizacie diela nezavisle od
véle zhotovitela, ktoru neméze tento predvidat, odvratit alebo prekonat’ ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

14.5.  Za nesplnenie povinnosti bezodkladne alebo v dohodnutych terminoch priebezne odstrafiovat’
vady diela zistené a oznatené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom
objednavatela zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500,-€ za kazdy
deft omeSkania a kazdu riadne neodstranent vadu.

14.6. V pripade porusenia povinnosti mi¢anlivosti & uz zmluvnou stranou alebo subjektom, na ktory
mala tato zmluvna strana povinnost preniest povinnost mi&anlivosti, je povinna tato zmluvna
strana uhradit poskodenej strane zmluvna pokutu vo vyske 25.000,-€.
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Iné pokuty:

Pokial zhotovitel nespini povinnosti dohodnuté zmluvou o dielo, vznika objednavatelovi narok

na zmluvna pokutu vo vyske 100,-€ za tieto dalSie porusenia;

a) opakované nedodrzanie pokynov objednavatela uvedenych v stavebnom denniku,

b) nepredioZenia dokladov o pévode a kvalite materialu,

c) objednavatelom nepovolené vystavenie reklamnych alebo informa&nych tabul
zhotovitela,

d) neuskutoZnenie odévodnene pozadovanej vymeny pracovnikov,

e) neposkytnutie dohodnutej vykresovej dokumentacie a dokladov technologickych ¢asti,

f)  nevykonanie v&asného zaskolenia obsluhy zariadenia,

g) neodovzdanie najdenych predmetov na stavenisku,

Zaroven je objednavatel opravneny pozastavit platenie ceny za dielo.

Splatnost’ ktorejkolvek zmiuvnej pokuty je do 7 dni odo dia doruienia vyzvy opravnenej

strany povinnej strane.

Objednavatel je opravneny vykonat zapo&itanie svojho naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty

voci naroku zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo alebo jeho &asti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu §kody vzniknutej

porusenim povinnosti zhotovitela.

XV. Zavereéné ustanovenia

Nedelitelnou suéastou tejto zmluvy o dielo s tieto prilohy:

a) priloha €. 1 — Ponuka zhotovitela zo dia 16.11.2017

Zmiluvné strany vyhlasuji, ze su spdsobilé na pravne ukony, prejav ich véle je slobodny
a vazny, urtity a zrozumitelny a je plne v sulade s obsahom tejto zmluvy, ktoru zmluvné strany
na znak suhlasu viastnoruéne podpisali.

Ostatné, touto zmluvou neupraveng, prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia primerane
ustanoveniami Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni, ako aj ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluva o dielo nadobuda platnost a G€innost diiom podpisu
tejto zmluvy o dielo zmluvnymi stranami.

Ugastnici tejto Zmluvy sa dohodli, Ze vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo zrusenie, budd riesené pred Stalym rozhodcovskym stidom
zriadenym spolo&nostou Slovenska rozhodcovskd, a. s., so sidlom Karloveské rameno 8, 841
04 Bratislava, ICO: 35 922 761, zapisanou v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I}
oddiel Sa, vioZka ¢&. 3530/B podla vnutornych predpisov rozhodcovského stdu, a to jednym
rozhodcom ustanovenym podla vnutornych predpisov rozhodcovského sudu.

Akekolvek zmeny alebo dopinky tejto zmluvy je mozZné uskutoénit’ len formou pisomnych
dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami. V3etky dodatky budu oznagené
poradovymi ¢islami a budd vypracované v Styroch vyhotoveniach, priom obe zmluvné strany
obdrZia po dvoch vyhotoveniach.

Zmluva je vyhotovena v 4 originaloch, po dve vyhotovenia pre kazdu zmluvnu stranu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky postovné zasielky budu zasielané ako doporutené
zasielky a za miesto doru¢ovania zasielok sa budu povazovat' adresy uvedené v ¢l. | tejto

zmluvy. Zmluvné strany su si povinné oznamit akukolvek zmenu uvedenych adries. V
pripade, ak adresat doporugenu zasielku z akéhokolvek dévodu neprevezme, ma M

postovna zasielka bola adresatovi dorutena, a to na piaty den po d
zasielky k postovej preprave.




