

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 345/6300/2022/VS-01/21

evidenčné číslo zhotoviteľa: 4905.2062015DDV

o uskutočnení stavebných prác

**„Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy
v PO a KE kraji“,
časť III. - I/74 Ubľa zosuv**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Sídlo	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016
Štatutárny orgán	: Ing. Ivan Rybárik , generálny riaditeľ
IČO	: 000 033 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
IBAN	:
Telefón	: +421 55 72 77 200
Fax	: +421 55 72 77 225
e-mail	: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - vo veciach zmluvných | : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby
poverený riadením IVSC Košice |
| - vo veciach technických | : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej
prípravy SSC IVSC Košice |
| - vo veciach realizačných | : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej
výstavby SSC IVSC Košice |
| - kontroly kvality materiálov a prác | : Ing. Marek Sič, OL SSC IVSC Košice |

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: EUROVIA SK, a. s.
Sídlo	: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma	: akciová spoločnosť
Registrácia	: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka číslo: 248/V
Štatutárny orgán	: predstavenstvo
Zastúpené	: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
	: Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
	: Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
IČO	: 31651518
DIČ	: 2020490274
IČ DPH	: SK2020490274
Bankové spojenie	:

IBAN :
Telefón/Fax : +421 557 261 328/+421 557 261 101
e-mail : ponuky-ke@eurovia.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice, osoba oprávnená jednat' a podpisovať na základe plnej moci
- vo veciach technických : Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo - obchodný námestník závodu Košice
- vo veciach realizačných : Ing. Dušan Dvorčák, vedúci stavby

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Ing. Dušan Dvorčák
- zástupca vedúceho stavby : Ing. Marián Žažo
- koordinátor BOZP : Ing. Peter Chovanec

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **verejná súťaž**.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy:

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji
časť III. - I/74 Ubľa zosuv
uskutočnenie stavebných prác

- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji, časť III. - I/74 Ubľa zosuv**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 12 mesiacov** od odovzdania staveniska. Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 do 01.03
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 398 097,22
DPH 20 % v EUR : 79 619,44
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 477 716,66

Slovom : štyristosedemdesiatsedemtisíc sedemstošesťnásť euro a šesťdesiatšesť centov

- 2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom

uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

ČI. 3. OSOBNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až h) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Ponukový list, Príloha k ponuke
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

4.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. , majú v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. „Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.**

Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.

4.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/lov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b ZVO. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiadá zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods.3, Zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):

- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.

- 4.8.2** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.

Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.8** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b/ Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.10** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom

obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.

4.11 Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

5.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak

- 5.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
- b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
- c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;

5.1.2 Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:

- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
- b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
- c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá.

5.1.3 ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

- 1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
- 2. spôsobí objednávatelovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

5.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávatel nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,

5.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe

- 1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo

5.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

5.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä

- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
- c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.

5.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako

- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.

5.4 Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

- 5.5 Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa ZVO.
- 5.6 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) **ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
- 6.2 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 6.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č.315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č.315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.5 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.6 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- ~~7.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.¹ ak je relevantné.~~
- 7.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
~~Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia.² ak je relevantné.~~
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR a nim poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

- 7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne viazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum: 22.03.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ



Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa §829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

SÚPIS POLOŽIEK

I/74 UBLA ZOSUV

Císlo položky	OBJEKT Názov položky	M.J.	Množstvo M.J.
	I/74 UBLA ZOSUV		
	000-00 Všeobecné položky		
100-01	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000
100-02	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	12,000
100-07	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000
100-09	Geometrický plán v 6 vyhotoveniach	kpl	1,000
	100-00 Rekonštrukcia cesty I/74		
20803	DSRS	kpl	1,000
1	Zemné práce		
11201101	Odsránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, s odvozom a likvidáciou drevnej hmoty	m2	550,000
11201101	Odsránenie listnatých stromov do pr. 300 mm, vrátane pŕov, s odvozom a s likvidáciou drevnej hmoty	ks	37,000
11201102	Odsránenie listnatých stromov do pr. 500 mm, vrátane pŕov, s odvozom a s likvidáciou drevnej hmoty	ks	22,000
11201103	Odsránenie listnatých stromov do pr. 700 mm, vrátane pŕov, s odvozom a s likvidáciou drevnej hmoty	ks	8,000
11201104	Odsránenie listnatých stromov do pr. 900 mm, vrátane pŕov, s odvozom a s likvidáciou drevnej hmoty	ks	6,000
11310722	Odsránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t	m2	450,000
11315244	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu baz prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 150 mm 0,381 t	m2	450,000
162501122-1	Vodorovné premiestnenie vybraných hmôt na skládku, uloženie, poplatok za skládku	t	423,450
120901122	Búranie konštrukcií z betónu prosého prekriadaného kameňom v odkopávkach	m3	29,100
12101111	Odsránenie omnice s vodor. premiestn. na medziskládku a spať	m3	100,000
122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	550,000
162501122	Vodorovné premiestnenie prebytočného výkopu na skládku, uloženie, poplatok za skládku	m3	550,000
122201102-1	Odkopávka v zemníku, nákup a dovoz vhodnej zeminy zo zemníka, dovoz na stavenisko	m3	250,000
171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 86 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	250,000
180401213	Založenie trávnikového výsevu na svahu nad 1:2 do 1:1, vrátane dodávky trávneho semena	m2	500,000
181101102	Uprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	1 058,000
182101101	Svahovania lvalých svahov v zárezoch v hĺbke triedy 1-4	m2	500,000
182301123	Rozprestretie omnice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	500,000
4	Vodorovné konštrukcie		
451313511	Podkladová vrstva z betónu prosého vodosťavebného C 25/30 pod diaľnicu hr.do 100 mm	m2	57,000
451577877	Podklad pod diaľnicu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	208,800
465513127	Diaľba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	57,000
6	Komunikácie		
564861113	Podklad zo štrkovej vrstvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	966,000
565151221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	920,000
567133115	Podklad z kameniva smotaného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	920,000
589831111	Spojenie krajnice alebo komun. pro peších s rozpr. a zhutnením, štrkovej vrstvy hr. 100 mm	m2	588,000
572754111	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	1 570,000
577144221	Asfaltový betón vrstvy obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 380,000
577144341	Asfaltový betón vrstvy obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	920,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenia		
622661211	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	m2	7,500
622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	7,500
627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	40,600
8	Rúrové vedenie		
899202111	Dodanie a osadenie llatinovej mreže vrátane námu a koža na bahno hmotnosti jednotlivu nad 50 do 100 kg	ks	3,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
911332111	Dodanie, osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabarvením sĺpkov pri vz. 2m - H1 komplet	m	200,000
911381002	Dodanie a osadenie zvodidla betónového jednostranného BZV-J-080, výšky 800 mm, spájanie pomocou voľného zámku	m	120,000
912291111	Dodanie a osadenie smerového sĺpika plastového s vykopením a odhadom výkopu do 3 m	ks	15,000
912293111	Dodanie, osadenie a montáž smerového sĺpika z plastických hmôt na časť zvodidla	ks	4,000
914001101	Dočasné dopravné značenie - prenájom, montáž, demontáž	kpl.	1,000
914001111	Dodanie, osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na sĺpik, slp., konzolu alebo objekt	ks	2,000
915712322	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom doliacich šířky 125 mm biela retroreflexná	m	300,000
915712412	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich šířky 250 mm biela retroreflexná	m	540,000
919411121	Čelo priepustu z betónu prosého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	3,000
919413115	Vlaková nádržka z betónu prosého tr. C 25/30 pneupustu z rúr do DN 800	ks	3,000
919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	6,000
592210000800	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody T2P 4-60, DN 600, dl. 1000 mm	ks	6,000
918726172	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc, ploch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	269,000
918726711	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesiacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	269,000
919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	175,000
935112212	Dodanie a osadenie prekop. žľabu z betón. priekopových tvarníc TBM 1-60, šířky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	261,000
938902031	Otrýskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	40,800
938909722	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t	m	38,000
966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou páslou, -0,04200t	m	200,000
979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt na skládku, uloženie, poplatok	t	8,400
PSV	Práce a dodávky PSV		
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		
711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti závislá penetračným náterom za studena, vrátane materiálu	m2	48,150
711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti závislá asfaltovým náterom za tepla, vrátane materiálu	m2	96,300
	200-00 Oporný múr		
20803	DSRS	kpl	1,000
1	Zemné práce		
122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, vrátane čerpania vody	m3	1 430,000
162501122	Vodorovné premiestnenie výkopu na skládku, uloženie, poplatok za skládku	m3	1 430,000
122201102-1	Odkopávka v zemníku, nákup a dovoz vhodnej zeminy zo zemníka, dovoz na stavenisko	m3	1 280,000
171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladných	m3	1 280,000
2	Zakladanie		
279313711	Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30	m3	237,451
3	Zvislé a kompletné konštrukcie		
327323129	Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45	m3	349,952
327351211	Oebnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	534,968
327351221	Oebnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	534,968
327361006	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 S05	t	3,483
327361016	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 S05	t	4,136
327361040	Výstuž múrov a valov zo zvarovaných sietí	t	1,670
327501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého pro múry a valy	m3	78,989
327591111	Dodanie ílu, zhotovenia výplne a protimrazových klínov za oporami vrátane zhutnenia z ílu	m3	21,393
348171211	Dodanie a osadenie (ukotvenie) zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosť do 100 kg/m	m	80,220
4	Vodorovné konštrukcie		
452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	20,500

452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	102,500
452471101	Podkladná vrstva z modifikovanej maly cementovej hr. do 10 mm	m2	1,555
457571000	Medzerovitý betón - obetonovanie drnáznej rúrky	m3	3,280
8	Rurové vedenie		
871228111	Dodanie a uloženie drnázneho potrubia do pripravenej rhyhy z tvrdého PVC - PVC U, hrdlková hladká 160x3,6mm	m	82,000
871238111	Dodanie a uloženie drnázneho potrubia do pripravenej rhyhy - rúra HDPE D 200x11,9mm 160x3,6mm	m	12,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
931951111	Výplň dilatčných škár drevozlák, doskami máčanými z obidvoch strán v asfalte, hr. do 25 mm	m2	51,257
931994142	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým imelom do pl 4,0 cm2	m	34,090
935112212	Dodanie a osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic TBM 1-60, šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	98,000
PSV	Práce a dodávky PSV		
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		
711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračný náterom za studena, vrátane materiálu	m2	446,357
711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla, vrátane materiálu	m2	892,714
711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	25,550
68311001300	Geotextília polypropylénová GTX PP 400, hrúbka 3,4 mm, netkaná,	m2	30,660
711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovú fóliou položenou voľne na plochu zvislej	m2	18,550
283230002700	Napová HDPE fólia FONDALINE 500, výška napu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	21,333
711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prilavením	m2	18,550
628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	22,260
783	Dokončovacie práce - nátery		
783251002	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxidochlóvé jednonás. 2x email	m2	88,220
783252020	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidochl. jednonás. so základného náterom roztiv. farb.	m2	88,220
783271000	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánová farby šedej jednonásobná s emailovaním	m2	88,220
	300-00 Úprava potoka Ublianka		
20803	DSRS	kpl	1,000
1	Zemné práce		
122101401	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, nákup a dovoz omice na úpravy pavrchov	m3	30,000
122201402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nákup a dovoz zeminy na terénne úpravy plôch	m3	780,000
124203101	Výkop vodoloku do 3 m horn. 3, vrátane nultého čerpania vody	m3	250,000
132301202	Výkop rhyhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	190,000
162501122	Vodorovné premiestnenie prebytočného výkopku po spevnenej ceste na skládku, uloženie, poplatok za skládku	m3	440,000
171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladánych	m3	800,000
180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2, vrátane dodávky trávneho semena	m2	150,000
182201101	Suahovanie trvalých suahov v násype	m2	685,000
182301123	Rozprestrelie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	150,000
2	Zakladanie		
233953111	Zhotovenie nasadených, tabulových stien z dreva medzi zabaraneným vodiace piloty	m2	728,000
235681121	Tesnenie hradlích stien - zhotovenie	m3	420,000
235681131	Tesnenie hradlích stien - odstránenie	m3	420,000
239951111	Odstránenie drevených stien nasadených alebo tabulových medzi zabaranenými vodiacími pilotami	m2	728,000
4	Vodorovné konštrukcie		
451313521	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.nad 100 do 150 mm	m2	535,000
452318510	Zalievací prah z betónu prostého vodostavebného C 25/30 molioračných kanálov	m3	38,000
461310213	Patka z betónu vodostavebného C 25/30	m3	152,000
465513327	Dlažba z lomového kameňa, na malte, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	535,000

	I/74 UBLA ZOSUV				
	000-00 Všeobecné položky				4 700,0000
	100-00 Rekonštrukcia cesty I/74				151 704,7450
	200-00 Oporný múr				141 929,9247
	300-00 Úprava potoka Ublianka				99 762,5500

SPOLU BEZ DPH :

398 097,2197

DPH 20 % :

79 619,4439

SPOLU S DPH :

477 716,6636

Predmet zmluvy:
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I.triedy v PO a KE kraji
časť III. 1/74 Ubl'a zosuv
uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	Neuplatňuje sa					
2						
3.						

Dátum: 22.03.2022

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Júraj Dancišín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ