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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme ,ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo Al g | Zhotovitel: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : Zeleznicné stavby a.s. Kosice
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich | 1304/2017/5400/026 | Juzna trieda 66

predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z.
Autorsky zakon v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,Zmluva“)

040 01 Kosice

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme ,ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
ICO: 31 364 501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121

ICO: 31 714 421

DIC: 2020486292

IC DPH: SK2020486292

Bankové spojenie: Postovy banka a.s.
IBAN: SK08 6500 0000 0000 2056 2270
SWIFT/BIC:POBNSKBA

Zéapis v Obchodnom registri Okresného
sudu Kosice |

oddiel:Sa

Fakturu zaslat’ dvojmo na:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"

vlozka ¢&.: 650/V

Ugtovné centrum E

Kasarenské namestie 11

041 50 Kosice

Koneény prijemca a miesto dodania: £ [| Miesto plnenia RP: G
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme Medzistani¢ny usek Slanec - Kuzmice

"ZSR"

Oblastné riaditel'stvo KoSice
SMSU ZTS TO

075 01 Trebisov

Kontaktna osoba: Ing. Klubert Benjamin, vedtci SMSU ZTS TO Lehota splatnosti faktur (v diioch): 30 dni
TrebiSov, t.¢.: 0903728112, Klubert.Benjamin@zsr.sk
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G€innost v zmysle H

§ 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak v Zmluve nie je uvedeny neskorsi

den nadobudnutia ucinnosti. Neoddelitelnou suc¢astou tejto Zmluvy si Obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,,OPVSP®), s ktorymi su
zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred ustanoveniami

OPVSP.

Popis: Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis.

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych ¢asti:

1) Realiza¢né prace (dalej ako ,RP*)
(spolu dalej len ,predmet plnenia“)

v suvislosti s realizaciou stavby: ,,Slanec — Kuzmice, kol'.1, Obnova kolajového 16zka“.

Blizsia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelni sucast tejto

Zmluvy.
Cena predmetu plnenia: 320 000,00€ bez DPH

Zadrzné sa v zmysle Cl. V bod 9 neuplatfiuje. Jednotlivé &asti predmetu plnenia st ocenené v Prilohe

€. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy.

1) Vykonanie RP do 2 mesiacov
Lehota dodania podla bodu 1
zacne plynat’ diiom odovzdania
staveniska Objednavatelom
Zhotovitelovi.

Objednavatel’ L
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratene;
forme ,ZSR*

dna: 13.12.2017

Mgr. Martin Erdossy,v.r.
generalny riaditel

Zhotovitel: M
Zelezni¢né stavby a.s. Kosice

podpredseda predstavenstva

dna: 29.11.2017

Ing. Martin Bunak Ing. Karol Vasicek,v.r.,
generalny riaditel, ¢len predstavenstva

na zaklade plnej moci

E-mail
simoncicova.lucia@zsr.sk

Telefén Fax
02/2029 2463 02/2029 7131

Bankové spojenie: VSeobecna ICO: 0031364501
uverova banka, a.s. DIC: 2020480121
SWIFT/BIC: SUBASKBX IC DPH: SK2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470

0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri Okresného stdu

Bratislava I, oddiel Po, viozka 312/B
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3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze pozostavat
z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d)  Inzinierska ginnost (dalej ak ,IC*)

e) Realizatné prace (dalej ako ,RP*)

Autorsky dohlad (dalej ako ,AD").

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude U¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych asti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenna,
pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2. Zmluvy.
V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitefovi vzniknu pri vykonavani predmetu plnenia
podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vznikni po vykonani predmetu plnenia podla Zmluvy v suvislosti s uvedenym predmetom
plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skuto&ného preukazania ich
zaplatenia Zhotovitefom, za sucasného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vySka boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet pinenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo koneéného
prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti
predmetu plnenia je $pecifikovana v Zmluve a moZe sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve ato v nasledovnych
pripadoch:

a) naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sucinnosti zo strany Objednavatefla,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel je povinny bezodkladne,
najneskor véak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skuto€nosti, tuto skutocnost’ Objednavatefovi pisomne oznamit, uviest navrh
o0 aku dobu sa ma lehota na vykonanie diela predizit a tento navrh riadne s presnym vypoétom na dni zdévodnit. V pripade
nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doru€enia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu
predmetu pinenia. Uhrada fakttry bude realizovana prevodnym prikazom na uget Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akakolvek zmena
Uuctu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktorl je mozné vykonat' len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s tymito OPVSP.
Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej Uhradu svojmu
penaznému ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spbsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v Casti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného vlastnika tak, Zze 50 % z ceny za
jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia (resp.
doru€enim oznamenia stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez namietok alebo oznamenia
stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika diiom dodania dokladov
uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat’ najskér v defi podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % z ceny za GP v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v deri podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % zceny za vykon IC v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpeceni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je predmetom plnenia IC,

e) Vo vyske 100 % z ceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den vykonania
diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny spdsob fakturacie

(napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutd percentuainu vysku

zadrzného z kazdej dorucenej faktury za RP. Za den vykonania RP sa povaZuje deri podpisania preberacieho protokolu

opravnenym zastupcom Objednavatela,
f) Vo vyske 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudacného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom o riadnom

a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat Objednavatelovi
naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podfa Zmluvy. Povinnou stgastou takejto faktiry bude/u
dokument/-y, preukazujice dévodnost a skuto€né pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré
bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit v suvislosti s riadnym vykonanim diela a dokument preukazujuci
odsuhlasenie ich vecného zlozenia a vySky Objednavatelom podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktiura obsahovat aj nazov
diela a¢islo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatefa. Prilohou faktury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury
za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia s vyznacenou dolozkou pravoplatnosti, pricom ak
bol original stavebného povolenia, pripadne kolauda¢ného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skér, tak prilohou faktury bude jeho
fotokdpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatela o riadnom
a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Faktiru méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou na e-mailovi adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.
Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit' prilohy
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faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruéi Zhotovitel ako prilohy k fakture v tlatenej podobe. V taktom pripade lehota splatnosti
zacina plynut odo dra dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.
V pripade, ze faktdra nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitefovi do 15
pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut diiom doru€enia
opravenej a/alebo doplnenej faktury.
Ak bude Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov, Objednavatel’ uhradi Zhotovitefovi sumu znizenu o Ciastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplateni sumu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH
dariovému uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre Objednavatela bola v lehote
splatnosti uhradena danovému uradu, fotokdpiou dafiového priznania a fotoképiou vypisu o zaplateni DPH.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.
Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny predmetu plnenia za kazdy den omeSkania aj zacaty, najmenej vSak 30 EUR za kazdy der omeSkania aj zacaty.
Pravo Objednavatela na nahradu $kody tymto nie je dotknuté.
V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel
povinny uhradit zmluvna pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej €asti predmetu plnenia za kazdy, i zacaty defi omeskania
s odstranenim, najmenej vSak 30 EUR za kazdy deri omeskania aj zacaty.
V pripade, Ze Zhotovitel' aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-
technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi Objednavatefla,
platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia za kazdé takéto porusenie.
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich
nakladov RP presiahne v doésledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny PD podla
Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.
Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu sp&sobenu nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu vady
GP, PD, IC alebo AD.
Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnua
pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postupil. Pre vyli€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.
Zhotovitel ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou voéi ZSR v zmysle § 2 pism. n)
zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim vo&i ZSR v slvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit ato do 5 dni odo dfa vzniku zmeny. V pripade
porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500 EUR, za kazdé takéto
porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitefa v suvislosti s nakladanim

s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnd sankciu ulozent Objednavatelovi v zmysle
¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim uUnikom zaplati
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora Objednavatelovi
vznikla v désledku poruSenia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP, Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty defi omeskania, najmenej vSak 40
EUR za kazdy aj za€aty deri omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa élanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % zceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad porusenia,
najmenej vSak 500 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit pripadnu sankciu uloZzenti Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,6 % z ceny za RP, najmenej vSak 30 EUR za kazdé jedno poru$enie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel
nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozend Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov a sprievodnych
listov nebezpeéného odpadu, Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj
zacaty defi omeskania, najmenej vSak 20 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonom predmetu plnenia podfa

Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi $koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia

povinnosti uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitel'a, je Zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je povinny

Objednavatelovi uhradit' tieto vzniknuté Skody. Formou Uhrady vzniknutej Skody je penazna nahrada vzniknutej Skody. Ak Skodu

sposobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo Objednavatela na

nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ase a kvalite
podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
sposobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré
su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy
potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim predmetu Zmluvy.

Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1. Vysvetlenie pojmov
a) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV - trvaly zaber* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby

Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade uzatvorenej
kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prisluSného Uradu o vyvlastneni.



2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

b) Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno® rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prislusnom liste
vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre Gcely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom uUzemi bez ohfadu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa mé vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva manzelov

Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania Ziadosti
o stavebné povolenie.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii)) MPV — vecné bremeno je pokial ide o uzatvorenie zmluvy
0 buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena
najneskoér do podania ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmluv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne inych

dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie doSlo.

Zhotovitel sa dalej zavazuje:

d)  vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

e)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,

f) zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podla zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

g) vyplatit cenu za vykup pozemkov

h) poskytovat sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kipnopredajnych zmiav,

i) poskytovat’ vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady stic¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytndt na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny de,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov
autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon &innosti, ktoré su predmetom GP,

e)  vykonat GP v sulade s Vyhlaskou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z., ktorou
sa vykonava zakon €. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorSich
predpisov, Vyhlagke Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zaékon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov,
InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00, InStrukcii na prace vo vySkovych bodovych
poliach ¢&. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a
kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickym normam,
smerniciam, indtrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky.

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat’ podpisom osoby, ktora kontrolu vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme ur¢enej na pravne ukony.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne $pecifikovat druh GP,

b)  zabezpecdit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:

4.1.

Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, zvolat' vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania &iastkovych prac a vyber
staveniska,

b) v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej viak 1 x za 14 kalendarnych dni, ak sa
na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astej$ej) konania vyrobnych porad,

c) prizvat Objednavatela na v$etky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje UCast na prerokovani PD v S$tadiu rozpracovanosti, pri zaverecnom a konferenénom

prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych €asti podfa Zmluvy.
4.4. Zariadne dodanie €asti PD sa povazuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatefom), ktoré potvrdi svojim podpisom na
preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne odovzdanie
a prevzatie PD za u¢elom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania a prevzatia,

b)  dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), vykaz
vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje

doplfiujuce rieSenie PD.

5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:

5.1.

Zhotovitel' sa vo vztahu k IC zavazuje:

a) vypracovat Ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby
pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby),

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,



5.2.

5.3.

c) zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC,

d)  uskutoghiovat IC podra pokynov Objednavatela a v sulade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi poznat a
v stlade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a stanoviskami organov
verejnej spravy a tretich os6b; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel mdze odchylit, len ak je to naliehavo
nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel neméze v€as dostat jeho suhlas,

e) oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

f) skontrolovat’ uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov alebo
ich nekompletnost,

g) prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvéznosti na predmet IC,

h)  odovzdat bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zaleZitosti,

i) zachovavat miéanlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuije:

a) vystavit véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v tejto Zmluve

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vsetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

c) zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najmé Gzemného
rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokon€enim, povolenia na pred€asné uzivanie,
kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel RP:

a) vykonava c&innosti spojené s vykonanim RP v sllade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na RP,
najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2 ,Bezpe€nost’
zamestnancov v podmienkach ZSR, vyhlagka &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom
Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom a Ze mu tieto
interné predpisy boli dané k dispozicii.

b)  zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov a inych os6b konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov.

c) je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujlce na diele o pravidlach bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci.

d) sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR".

e) je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
ZSR v zmysle zékona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych Gprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do za&atia vykonavania diela v zmysle Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy
dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia
tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat RP.

f) vyhlasuje, ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe€nosti a ochrany zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat podra €l. VII. bod 3.
pismeno e) tychto OPVSP.

g)  Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie diela,

h)  Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne pougit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Objednavatel sa zavazuje:

a) poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

b) ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

Zhotovitel' predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) suvisiace so stavbou,
ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti ,UNIKA®, ak
nie su v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predloZzenie pri odovzdavani diela Objednavatel pozaduje. Spolu
s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit' aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam dokladov, predkladajicich
k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby*.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,,pdf*.

7. Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1.

Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky dohlad
nad uskuto€fiovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym tradom v stavebnom konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukonéenia vSetkych prac a nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie v zmysle Zmluvy (v
pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou
dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych Casti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUcastnovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych €asti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu Urovenl aj z hladiska poZziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zuUcCastnovat sa na kontrolnych dfioch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto Gi¢elom zaznamenavat zisteny
nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou a dalSie pripadné
odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej €asti myslienok tvorcu projektovej
dokumentéacie ucastnikom realizacie stavby, s cielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej
dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom projektovej
dokumentéacie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skuto€nej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou zaznamu
Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohfadu (napr. povinnosti v rozsahu
podla zakona ¢€.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych cinnosti v jednotlivych fazach
priemyselné a ostatné stavby“ v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohfadu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskutocriovana pisomnym
potvrdenim  stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite uréenej
Objednavatelom (bud’ tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi v prezencnej
listine na kontrolnych droch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zac¢ina plynut odo dna podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku 120 mesiacov, ktora zacina plyndt od ukonéenia
realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 120 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel' tak diha
zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej v8ak 24 mesiacov, priCom zaruka zacina plynut od ukonéenia RP, t.j. od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.

Objednavatel a Zhotovitel' si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu $kody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela v rozpore
so Zmluvou alebo Ghradu akychkolvek penaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so Zmluvou ako napriklad
zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktoru je Zhotovitel
opravneny doruCit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dfia podpisania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany
v Zmluve nedohodli inG lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dria doru€enia Ziadosti Zhotovitela
0 uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit' k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruéeni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dna uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel vady
v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich osdéb na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatefa na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody v pinej vyske.

Prevzatie diela m6ze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel preberacim
protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac naklady
v doésledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel' stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodato¢né naklady Zhotovitel
PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, Ze tieto dodatoéné naklady Objednavatelovi uhradi do 10 dni
odo dna doruc€enia vyzvy na ich Uhradu.

Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zaéina plynut odo dna prevzatia PD na zaklade preberacieho
protokolu atrvd az do skoncenia zaruky na stavbu realizovant podla PD. Ak v zaruke dojde bez zavinenia Objednavatela
k vyblednutiu &i strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny, Zhotovitel je povinny
bezplatne a bez zbytoéného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi nahradnu vec, na ktorej bude
PD vyjadrena.

Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristdpi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vznikni nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méZze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapogitat’ akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu o Zmluvy proti pohladavke
Objednavatela.

Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1.  Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel (najma

ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitelom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela), v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch. Zhotovitel' je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodca je
Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2.  Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskér ku diiu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie

odpadu, s odberatefom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri
realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel povinny
bezodkladne zabezpetit a predloZit Objednavatelovi novii zmluvu spifiajucu podmienky podia prvej vety tohto pism. b).
Nepredlozenie zmldv sa povazuje za podstatné porusSenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy
odstupit.

17.3.  Zhotovitel' je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit podfa

Kataldgu odpadov (vyhladka MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpeéit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit ustanovenym spésobom.

17.4.  Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe opravnenej

nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17.

17.5.  Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, a o

nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlaSky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za spisovanie
a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi

evidenciu odpadov podla pism. e) tohto bodu 17., najneskér v den podpisania preberacieho protokolu opravnenym
zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do dalSich kalendarnych rokov, je
Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do konca
prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch v posledny deri



prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskér vSak v deri podpisania preberacieho protokolu

opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi

odovzdat:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim Ccitatelného mena a
priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroveri poverenou osobou Objednavatefa
a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vézne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpedit

tlaciva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel suasne zabezpeéi, Zze na
Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pdvodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej

nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17. Zhotovitel
zabezpec€uje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich zneSkodriovanie.

17.9. V pripade, ak v dbsledku poruSenia povinnosti Zhotovitela pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany

organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitel povinny tato Objednavatefovi nahradit najneskér do 10
pracovnych dni odo dna doru€enia pisomnej vyzvy na uhradu uloZenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel je
opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i) vzniknutt voéi Zhotovitelovi zapogitat. V pripade
vykonu kontroly organom S$tatnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu
dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom S$tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela

Vv suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’ zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VII.

8.

9.

Vil
1.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla tejto Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpec¢nosti
a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zékona &. 124/2006 Z. z. 0 ochrane bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri
praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ¢&l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri préci v priestoroch ZSR*
tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy ako Priloha €. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto &lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane osdb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zagatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil a podmienky
v nom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tuto dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny postupovat podla
¢€l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zU¢astnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné
osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky a BOZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, ze Zhotovitel deklaruje, Zze méa implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Ak bol Zhotovitel ku diiu podpisania Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS*), je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo
vymazu.

Ak bol subdodavatel Zhotovitela v ktoromkolvek rade ku drfiu podpisania Zmluvy zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny
Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych Udajov o subdodavatelovi v RPVS alebo vymaz subdodavatela z
RPVS, a to najneskdr do 10 dni odo dfia vykonania zmeny zapisanych Udajov alebo vymazu.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit, Ze sa na realizacii Diela ma podielat novy subdodavatel (v ktoromkolvek
rade), ktory nebol uvedeny v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitel' predloZil pred podpisom Zmluvy pre ucely overenia ¢&i je
subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, zapisany v RPVS, a to do zacCatia poskytovania plnenia zo strany
subdodavatela. Ak novy subdodavatel podla predchadzajucej vety nie je zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny spolu s
oznamenim podla predchadzajucej vety predlozit’ Cestné vyhlasenie nového subdodavatela, Ze nie je partnerom verejného sektora
v zmysle § 2 zakona o registri partnerov s vysvetlenim.

Ak sa Zhotovitel stal partnerom verejného sektora po podpisani Zmluvy, zavazuje sa tuto skuto€nost Obstaravatelovi pisomne
oznamit' najneskér do 5 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti pravneho uUkonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel stal partnerom
verejného sektora. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat’ na registrujuci organ navrh na zapis do RPVS.

V pripade ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spdsobom dojednanym v druhej vete bodu 5 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvna pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 2 az 5 tohto €lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty dert ome$kania.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona ¢&. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva méze zaniknut:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,
b)  odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,
c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podfa bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.
Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:
a)  ak bol Zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali ddvody na zruSenie registracie v zmysle zakona
o DPH ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
b)  ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola
jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy,
Dorucenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela okamzite od



10.

11.

12.

Zmluvy odstupit’

a) aksa Zhotovitel dostal do omeSkania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a nepini kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu pinenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s6b pri préci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podfa €lanku VII. bod 2 az 5 tychto OPVSP,

h)  ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 3 az 7 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitefa, pri¢om
Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poru$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktary vystavenej podla €lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalSie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je vtomto pripade
opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, Ze pri dalSom porudeni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyZaduje.

Odstupenim od Zmluvy podfa tohto €lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu Skody
vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeskania, narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast predmetu Zmluvy, ktora bola do
momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim &asti predmetu Zmluvy
vykonanej do momentu odstdpenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto €lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukon€eni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude G¢inné odo dfia jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cast, ktora bola vykonana a uhradend do momentu odstlupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym u€elom vykonat' vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel
ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat’ Objednavatela o vSetkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poru$enie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit predmet
Zmluvy, alebo jeho &ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdésobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej Casti predmetu Zmluvy uréenej percentudlnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost uréenim percentudlneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dna zaniku Zmluvy. Pokial' v tejto dobe nedbdjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnend na vlastné naklady poZiadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.

Objednavatel m6ze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne mesiace a
zacina plynut prvym drfiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy
doruc€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as svojich
subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatefov, ktory
tvori prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny po€as trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatefov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia doru€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia
suhlasu uvedie prislusné doévody. Ak sa Objednavatel vlehote podla predchadzajicej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit' si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu ¢ast realizacie Diela
riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 4 tohto
Clanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dna dorucenia ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. PoZiadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto
bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo drfia uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dria skocenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri skonéenia zmluvy so
subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti.



10.

11.

Zhotovitel ku diu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracuvanim osobnych udajov s nalezitostami podla bodu 9
tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracivanim osobnych tdajov*).

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predloZzit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky uUcel, rozsah
osobnych udajov a €as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych udajov musi byt platny aspor do uplynutia
platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoru¢ne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednéavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predloZenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatefovi pripadnu Skodu, ktord by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od
kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v prilohe €. 5 Zmluvy, zmena
pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania, reStrukturalizacného
konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel' poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo
zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske
5 % z ceny Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeSkania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty der omeSkania.
X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méZe spifiat’ aj pojmové znaky
autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona &€. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej
v texte len ,autorsky zakon®).
V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho ¢ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat dielo
ajeho cast vzmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 anasl. autorského zakona (dalej len licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritoridllneho obmedzenia najma, nie vSak vyluéne na:
a)  spracovanie diela,
b)  spojenie diela s inym dielom,
c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,
d)  vyhotovenie rozmnozZenin diela (v akomkolvek pocte),
e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
- prevodom vlastnickeho prava,
- vypozi¢anim,
- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
g) uvedenie diela na verejnosti
- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
- verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
- verejnym prenosom diela,
h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, upravy diela,
i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
) na akékolvek iné ¢innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su v sulade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.
Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za vypracovanie
a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.
Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.
Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na
pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).
Ak dielo v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami autorského
zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav. V pripade, ak si bude
autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat nejaké naroky voéi Objednavatelovi v suvislosti s dielom
v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez su¢innosti Objednavatela.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

2.

3.

Tieto OPVSP, ktoré su sucastou Zmluvy, su zavazné od 25.09.2017. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou ¢&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela poCas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla Zmluvy a to
bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru€ené postou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked
tato zasielka bude posStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to driom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto derf riadne ur€it, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusSnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory
je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyliéenim koliznych noriem).

V pripade, ak dojde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na uUpravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su€astou Zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
a v€éasnému zhotoveniu Diela potrebné.


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

10. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha é&. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela

Priloha é. 3 — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov



Priloha &. 1 - Specifikacia predmetu plnenia

CPV kod: 45000000-7 Stavebné prace
Opis predmetu zakazky:

V medzistaniénom Useku medzi zst. Slanec a zst. Kuzmice na kolaji ¢.1 doSlo k zaplaveniu kolajového 16zka pocas
barky a usadeniu naplavenin na kofajovom l62ku v dvoch samostatnych Gsekoch — spolu o dizke 1300m. Je potrebné
precistenie kolajového 16zZka, doStrkovanie kolajového 16zka, vycistenie priekopy a jej pIné sfunk&nenie.

Mnozstvo rozsah: Realizacia v zmysle Vykazu vymer.

Koordinator bezpeénosti stavby - Zhotovitel zabezpeci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre
stavebnika. Stavebnik ho nadvazne, pred zahajenim stavby poveri funkciou koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravia
pri praci.

Stavebny dozor objednavatela je: Ing. Klubert Benjamin vedici SMSU ZTS TO TrebiSov, t.&. 0903728112,
Klubert.Benjamin@zsr.sk

Stavbyveduci uréeny zhotovitelom je Ing.Dusan Maslej, t.€.: 0903 906 386 , e-mail: maslej@zeleznicnestavby.sk.
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Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

Nazov polozky predmetu zakazky

Cenav EUR bez DPH

Slanec — Kuzmice, kol.1, Obnova kolajového I6zka

320 000,00




ZADANIE

Stavba: Slanec - Kuzmice k.¢€.1 - precistenie k.l.
Objekt: Cistenie 900 m - poistna udalost’
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 15. 5. 2017
X . N . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop ryhy vedla kolaji Sirky 600-2000
11001 132202521 mm horn. 3 m3 1035,000 32,98 34 134,30
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh vedla
koflaji §. 600-2000 mm zapazenych i
nezapazenych s urovnanim dna v hornine
2001 132202529 3 m3 1035,000 3,58 3 705,30
UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do
31001 171201203 10000 m3 m3 2565,000 0,61 1564,65
5 Komunikacie
Kolajové 16zko so zhutnenim z kameniva
41241 511532111 hrubého drveného m3 1530,000 38,50 58 905,00
Kolajoveé 16Zko so zhutnenim. Priplatok k
cene za stazenu pracu pri prekazke po
5(241 511582192 jednej strane kolaje m3 1530,000 0,88 1.346,40
Odtazenie CistiCkou kolaj. 16zka kofaje vo
6| 241 513504111b vyluke celoprof. SC m3 1530,000 24,57 37 592,10
Uprava kolajového 16Zka pre izolované
71241 515503111 kolajové obvody vo vyluke kolaje m 900,000 2,57 2 313,00
Uprava kolajového l6zka v doteraj$ej
kolaiji. Priplatok k cene za stazené prace
8241 515503192 pri prekézke po jednej strane kolaje m 900,000 0,29 261,00
Vyrovnanie kolaje na podvaloch, bez
doplnenia kolajového l6zka automatickou
9241 543191111 podbijackou m 3164,650 4,72 14 937,15
Spéatna montaz ukolajfiovacich zvierok na
10 | 241 549820011P patu kolajnice ks 30,000 1,08 32,40
Odstranenie ukolajiovacich zvierok z paty
11241 549820012 kol'ajnice ks 30,000 0,60 18,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
12| 005 0057210b Poddodévka ZSR stbor 1,000 15459,56 15 459,56
Uprava pléch Zelezn. chodnika so
13| 231 922561129 zhutnenim z drviny kamennej 100 mm m2 450,000 3,15 1417,50
Doprava vyburanych hmot vodorovné
premiestnenie sutiny na vzdialenost do
14 | 241 979091211 7000 m t 4637,520 8,90 41 273,93
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre Zelezniény spodok (824-
1) akéhokolvek rozsahu, so sklonom trate
15| 241 998241011 do 8 promile t 3198,402 4,38 14 009,00

Celkom

226 969,29




ZADANIE

Stavba: Slanec - Kuzmice k.¢€.1 - precistenie k.l.
Objekt: SO 02 cistenie 400 m
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 15. 5. 2017
X . s . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop ryhy vedra kolaji Sirky 600-2000 mm
11001 132202521 horn. 3 m3 460,000 32,98 15 170,80
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh vedia
kolaji 8. 600-2000 mm zapazenych i
21001 132202529 nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 | m3 460,000 3,58 1646,80
UlozZenie sypaniny na skladky nad 1000 do
31001 171201203 10000 m3 m3 1140,000 0,61 695,40
5 Komunikacie
Kolajové 16zko so zhutnenim z kameniva
41241 511532111 hrubého drveného m3 680,000 38,50 26 180,00
Kolajoveé 16Zko so zhutnenim. Priplatok k
cene za stazenu pracu pri prekazke po
5]241 511582192 jednej strane kolaje m3 680,000 0,88 598,40
Odtazenie CistiCkou kolaj. 16zka kolaje vo
6| 241 513504111b vyluke celoprof. SC m3 680,000 24,57 16 707,60
Uprava kolajového 16zka pre izolované
71241 515503111 kolajové obvody vo vyluke kolaje m 400,000 2,57 1.028,00
Uprava kolajového l6zka v doteraj$ej kolaji.
Priplatok k cene za staZzené prace pri
8| 241 515503192 prekazke po jednej strane kolaje m 400,000 0,29 116,00
Vyrovnanie kolaje na podvaloch, bez
doplnenia kolajového 16Zka automatickou
9241 543191111 podbijackou m 1200,000 4,72 5 664,00
Spatna montaz ukolajfiovacich zvierok na
10 | 241 549820011P patu kolajnice ks 14,000 1,08 15,12
Odstranenie ukolajfiovacich zvierok z paty
111|241 549820012 kolajnice ks 14,000 0,60 8,40
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Uprava pléch Zelezn. chodnika so
12231 922561129 zhutnenim z drviny kamennej 100 mm m2 200,000 3,15 630,00
Doprava vyburanych hmét vodorovné
premiestnenie sutiny na vzdialenost do
13 | 241 979091211 7000 m t 2061,120 8,90 18 343,97
99 Presun hmoét HSV
Presun hmot pre Zelezniény spodok (824-1)
akéhokolvek rozsahu, so sklonom trate do
14 | 241 998241011 8 promile t 1421,512 4,38 6 226,22

Celkom

93 030,71




Priloha €. 3

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

vzmysle zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel’:
Zelezniéné stavby a.s. KoSice
Juzna trieda 66

040 01 Kosice

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,Slanec — Kuzmice, kol.1, Obnova kolajového
I6zka“. podfa Zmluvy &. 1304/2017/5400/026 zo dha 13.12.2017 v zmysle predpisu ZSR Z 2
»Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR ¥, él. 452, medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavaneé v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,
Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,



NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe€&nostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpedénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpenych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prisluSsné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maji na tato Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj
vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavéznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné ¢&innosti, ktoré su délezité =z hladiska bezpelnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drdhe, mézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornu
spobsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zdkona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov 0o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z2
v prislu§nom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicki spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a u€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizaéna
a kontrolnd €innost a pod.),
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poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpeénosti na stavenisku
sucinnost’ po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat po celi dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladfiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpec&nosti,

pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inZinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe€ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

. postarat sa o bezpeé&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR

pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo ZelezniCnej
prevadzky,

postarat sa o bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich osbb, ktoré mdze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpedit ochranu a vytvorit bezpené podmienky
pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznagenim
bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie 0 miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodiov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpec¢nosti a zelezni¢énou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpeCnosti“), ato po celd dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitel'a je povinny :

a)

b)

c)
d)

f)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zeleznicnej doprave, ktord podfa druhu vykonavanej
c¢innosti zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpec€enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpe it komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat' a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnd odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac, za
bezpe&nu prevadzku na vylu€enej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzZitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kofaje povinny poZadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatefa vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je



potrebné vykonat' z hfadiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto¢nenie stavby ¢€i udrziavacich prac, a uskladiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffia stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich ¢asti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutoChovat,
upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znedistovaniu komunikacii, ovzdus$ia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpeena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb
zucastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
ulozenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedi Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
su povinni dohodnut s objednavateflom prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpeény
vykon prace. Prace sa mozu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpelené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpeénostnym a technickym predpisom,
najméa (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpecny pohyb uéastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpedené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpec¢nost 0séb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

)

dbat' na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni€¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu urovef v zmysle Zdkona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urCit’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedicim prac (resp. veddcimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu vediceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat' v8etky organizaCné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpet¢na a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri prdcach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nach&dza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezni¢nom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.



V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit
¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpec€enie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vedlci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

a)
b)
c)
d)

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit' sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu
ohrozit ich bezpe€nost’ a upozorniovat ich na mimoriadnosti,

urit zamestnancom bezpecné miesto odpoclinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty
tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov azamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom azamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek c¢innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoCné preventivne opatrenia pre jej
bezpectny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie st vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich &innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela
veduci prac:

zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
zodpovedny za pripravu staveniska:

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezni¢nou dopravou:

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela moézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitefa a subdodavatelov®,

~otavebny dennik®

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:



a)
b)

c)

a)

b)

a)

b)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat  kontrolu dodrzZiavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpe it kontrolnud ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zalatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prisluné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maji pristup véetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné cinnosti,
kontrolu a udrZzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktary a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vysSka TV,
komunika¢né moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, teleféony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitefa a to zrozumitelnym a preukazatelnym spbésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatefnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucenej.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzické osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatef je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.

a)

b)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok poCas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecénost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav‘ je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispeCerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorsich pravnych Uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpedit
jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.



d)

e)
f)

6.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat o v8etkom o moze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpeenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej Cinnosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

............................ dia .....cccee..... V KoSiciach dna 29.11.2017

Ing. Karol VaS$icek,v.r.
generalny riaditel, ¢len predstavenstva

na zaklade plhej moci

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

“@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR"
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel”
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e]

(dalej len ,Preberaci protokol) :glg
IC DPH:

Bank. spojenie:

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:

v skratenej forme “ZSR" SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
vliozka ¢.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vysSie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo €.

[e].

Objednavatel: 5
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
dna:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefén Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

(1]

Meno a priezvisko /
Obchodné meno

alebo nazov

Adresa
pobytu alebo
sidlo

Identifikacné
cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo
pridelené
identifikacné
Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANOI/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




