

ZMLUVA O DIELO

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a Rámcovej dohody ev.č.1922/2015 zo dňa 13.01.2015

Názov stavby:

**Vybudovanie nového logistického centra vo Zvolene - vypracovanie
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie**

ČI. I ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

Menom spoločnosti : Ing. Michal Lieskovský – riaditeľ sekcie financií
Mgr. Veronika Kopčoková – riaditeľka sekcie správy
majetku
obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a.s.,
podľa podpisového poriadku (OS-03) v platnom znení

IČO : 36 631 124
DIČ : 2021879959
IČ DPH : SK2021879959
Bankové spojenie : Poštová banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu : 3001130011/6500
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011
SWIFT/BIC: POBNSKBA

Registrácia : spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č. 803/S

1.2 Zhotoviteľ UNITEC HOLDING spol. s r.o.
Sídlo : Vidlicova 14, 831 01 Bratislava
Poštová adresa : Betliarska 14, 851 07 Bratislava
Zastúpený : Ing. Jozef Beňovič – konateľ spoločnosti
IČO : 31353371
DIČ : 2020312712
IČ DPH: SK2020312712
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 4010098505/3100
IBAN: SK87 3100 0000 0040 1009 8505
SWIFT/BIC: LUBASKBX
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5328/B

parafy:	Vybudovanie nového logistického centra vo Zvolene – vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie	Garant: SSM-OIUN-OIV
	Strana 1/5	Ev. číslo: 1447/2017
		V

Preambula: „Zhotoviteľ vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy v registri zapísaní. V prípade , ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa“.

ČI.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve objednávateľovi vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie:

Vybudovanie nového logistického centra vo Zvolene

Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v rozsahu po 8 paré.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho vypracovanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

ČI.3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

3.1 Dokumentácia bude spracovaná v rozsahu projektu pre územné rozhodnutie.

3.2 Obsahom projektovej dokumentácie je:

- Projekt pre územné rozhodnutie

ČI.4 SPÔSOB VYPRACOVANIA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Pri vypracovaní predmetu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť zápsmi a dohodami zmluvných strán na úrovni osôb oprávnených na jednanie vo veciach technických.

4.2. Zhotoviteľ je povinný predmet zmluvy počas jeho rozpracovanosti a pred dokončením prerokovať s objednávateľom.

4.3 Pokiaľ dohody uzavreté v priebehu spracovania predmetu budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.

parafy:	Vybudovanie nového logistického centra vo Zvolene – vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie	Garant: SSM-OIUN-OIV
	Strana 2/5	Ev. číslo: 1447/2017
		V

ČI.5 TERMÍN PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet v rozsahu podľa čl. 3 v termíne :

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie: do 30 dní od podpísania zmluvy o dielo

5.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

5.3 Predmet plnenia podľa článku 3 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu pošte na prepravu alebo osobným odovzdaním predmetu objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

ČI.6 SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania projektu poskytne zhotoviteľovi na požiadanie do 3 dní v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v určení napájacích miest na médiá, odovzdaní doplňujúcich údajov a spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

ČI.7 CENA PROJEKTU, PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Zb. o cenách.

7.2 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy podľa čl.2 spolu je:

cena prác bez DPH : 21 516,55 €
slovom : dvadsaťjedentisícpäťstošestnásť euro a päťdesiatpäť centov

7.3 K cene podľa čl. 7.2 bude fakturovaná DPH podľa platných daňových predpisov v čase fakturácie.

7.4 V cene podľa bodu 7.2 je zahrnuté 8 vyhotovení predmetu zmluvy podľa článku 2. Prípadné ďalšie vyhotovenia bude zhotoviteľ fakturovať za osobitnú úhradu.

7.5 Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra so všetkými náležitosťami podľa platného zákona o DPH, vystavená zhotoviteľom do 7 dní po splnení predmetu tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zápis o prevzatí PD. V prípade, že faktúra nespĺňa obsahové a formálne náležitosti podľa zákona a tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade začína plynúť nová 30 dňová splatnosť po doručení opravenej faktúry objednávateľovi.

parafy:	Wybudowanie nowego logistického centra vo Zvolene – vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie	Garant: SSM-OIUN-OIV
	Strana 3/5	Ev. číslo: 1447/2017
		V

7.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu už vykonaných prác a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl.7.2 pre jednotlivé práce uvedené v čl.2.

7.7 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodávkou projektu môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z ceny diela za každý deň omeškania.

7.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo požadovať zaplatiť od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády č. 21/2013 Z.z. za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti, až do dňa platby vrátane.

7.9. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy:

- a) ak dôjde k výmazu zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora z registra počas doby platnosti tejto Zmluvy.
- b) ak je partner verejného sektora (zhotoviteľ) viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS.

Čl.8 ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet je zhotovený podľa tejto zmluvy.

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím chybných podkladov prevzatých od objednávateľa .

8.3 Pre prípad chyby predmetu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie chyby.

Čl.9 ZMENA ZÁVÄZKU

9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzatvorení zmluvy zmenia východiskové podklady, vzniknú nové požiadavky objednávateľa, alebo ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia.

9.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 10 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zmluvné strany sú uzrozmnené s tým, že táto zmluva sa

parafy:	Wybudowanie nowego logistického centra vo Zvolene – vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie	Garant: SSM-OIUN-OIV
	Strana 4/5	Ev. číslo: 1447/2017
		V

považuje za povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a že zverejnenie zmluvy v registri zabezpečí Objednávateľ bezodkladne po uzatvorení tejto zmluvy.

10.2 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými osobami oprávnenými na jednanie vo veciach zmluvných.

10.3 Na túto zmluvu sa vzťahujú ustanovenia Rámcovej dohody ev.č.1922/2015 zo dňa 13.01.2016 .

ČI.11 PODPISY

11.1 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach a je napísaná na 5 stranách a obsahuje 11 článkov. Tri vyhotovenia zmluvy obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. Svojim podpisom zmluvné strany vyjadrujú súhlas s obsahom všetkých 11 článkov zmluvy.

Za objednávateľa:
V Bratislave dňa:

Za zhotoviteľa:
V Bratislave dňa:

.....
Ing. Michal Lieskovský
riaditeľ sekcie financií
Slovenská pošta, a. s.

.....
Ing. Jozef Beňovič
konateľ spoločnosti
UNITEC HOLDING spol. s r.o.

.....
Mgr. Veronika Kopčoková
riaditeľka sekcie správy majetku
Slovenská pošta, a.s.

parafy:	Vybudovanie nového logistického centra vo Zvolene – vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie	Garant: SSM-OIUN-OIV
	Strana 5/5	Ev. číslo: 1447/2017
		V