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MANDÁTNA ZMLUVA    

             uzatvorená podľa § 566  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

na výkon stavebného dozoru  

 

1. ZMLUVNÉ STRANY: 

 

1.1 Mandatár:                  ION s.r.o.   

Vápenická 2384/5  

Prievidza - Prievidza I Staré mesto 971 01 

    

         Zastúpený :  Ing. Peter Šimrák 

       Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

 a) zmluvných: Ing. Peter Šimrák 

 b) technických: Ing. Peter Šimrák 

 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

  číslo účtu : 2530099756/0200 

  IBAN: SK9602000000002530099756 

 IČO:                                  44 291 434  

 DIČ:                             202 268 58 85 

 IČ DPH: nie som platca DPH 

 Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd: Sro,  

                                                   vložka č. 20714/R 

  

 

 

1.2    Mandant:  Mesto Prievidza 

                                         Námestie slobody 14 

                                                    971 01  Prievidza 

                       Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:      

  Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku, 

výstavby a životného prostredia 

IČO:                                  00 318 442 

DIČ:                                 202 116 28 14 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Prievidza  

 číslo účtu: 16626-382/0200 

 IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 

 

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Prievidza 

číslo účtu: 4005703897/7500 

IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897 
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2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA                                                                      

2.1 Mandátna zmluva (ďalej len zmluva) sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení a v zmysle príkazného listu primátorky mesta na 

uplatňovanie postupov verejného obstarávania. 
 

3. PREDMET ZMLUVY: 

3.1. Mandatár sa zaväzuje, že zabezpečí pre mandanta v jeho mene a na jeho účet výkon 

stavebného dozoru na stavbe „Dokončenie rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ Prievidza“ 

a mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi dojednanú odplatu za jeho výkon.        

3.2      Stavebný dozor bude mandatár vykonávať minimálne 3 x v týždni, resp. 5 hodín za týždeň  

     priamo na stavbe a na základe požiadavky mandanta.  

 

3.3     Výkon stavebného dozoru zahrňuje predovšetkým: 

- dôkladné oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia 

stavebného diela, obzvlášť s obsahom projektovej dokumentácie, s obsahom zmluvy 

o dielo na stavebné práce, vrátane oceneného výkazu výmer a s obsahom vydaných  

povolení   

- kontrolu dodržiavania podmienok zmlúv, ktoré súvisia s realizáciou stavebného diela, 

kontrolu dodržania podmienok povolení a prípadných opatrení štátneho stavebného 

dohľadu po dobu realizácie diela  

- zabezpečenie a účasť pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi diela, vrátane vyhotovenia 

zápisu o tomto odovzdaní a prevzatí 

- kontrolu včasného zavedenia stavebného denníka s potvrdením dňa začatia prác na diele  

- sledovanie a kontrolovanie riadneho vedenia stavebného denníka, montážneho denníka 

a ich predpísaných príloh v súlade so Stavebným zákonom a podmienkami zmluvy 

s povinnosťou odpovedať na zápisy zhotoviteľa uvedené v stavebnom denníku  do 3 dní 

- zapisovanie do stavebného denníka, resp. do montážneho denníka nedostatky zistené 

v priebehu realizácie prác, požiadavky na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité 

pre priebeh stavby a bezodkladne upozorniť na zistené nedostatky mandanta 

- zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby 

- sledovanie a kontrolovanie kvality vykonávaných stavebných a montážnych prác, 

kontrolu dodržiavania technologických postupov stavebných prác a montáže špecifických 

častí v súlade s platnými normami a predpismi 

- kontrolu dokladov o kvalifikácii montážnych pracovníkov 

- zabezpečenie, aby realizácia diela bola v súlade s technickými normami a všeobecne 

záväznými predpismi  

- kontrola dodaného materiálu a dokladov preukazujúcich jeho kvalitu podľa podmienok 

stanovených projektovou dokumentáciou a STN 

- sledovanie, či zhotoviteľ stavebného diela vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky 

materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov 

- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku 

- kontrolu tých častí diela vykonávaného zhotoviteľom, ktoré budú v ďalšom postupe 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými s vykonaním zápisu výsledku kontroly                              

do stavebného denníka; kontrolu dokladov, protokolov a revíznych správ súvisiacich                       

s vykonávaním skúšok 
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- spoluprácu s projektantom a zhotoviteľom pri zabezpečovaní súladu realizovaných 

dodávok a prác  

- podieľanie sa a zúčastňovanie sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom 

a projektantom zameraných na objasnenie sporných návrhov a požiadaviek   

- v spolupráci s autorom projektu stavebného diela riešiť technické otázky                                       

(napr. nevyhnutné zmeny), pričom v plnej miere zastupuje mandanta tak, aby celkové 

náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby                         

a nezhoršovali sa parametre stavby 

- posúdenie oprávnenosti a účelnosti prípadných naviac prác požadovaných v priebehu 

realizácie diela zhotoviteľom a predloženie odborného stanoviska k týmto prácam naviac 

mandantovi 

- spoluprácu s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť je zabezpečovaná 

objednávateľom stavebného diela  

- spoluprácu s pracovníkmi zhotoviteľa diela pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo 

na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami 

- zabezpečuje nahlásenie prípadných archeologických nálezov v zmysle všeobecných 

záväzných právnych predpisov 

- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu stavby a upozorňovanie 

zhotoviteľa diela na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné 

uplatnenie majetkových sankcií podľa uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotoviteľom 

- organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenia stavebného diela (kontrolné dni 

stavby) a vyhotovenie zápisov z týchto porád resp. zúčastňovanie sa kontrolných dní 

zvolaných zhotoviteľom diela  

- kontrolu a vyhodnotenie opatrení prijatých na kontrolných dňoch 

- zabezpečenie fotografickej dokumentácie celého priebehu výstavby (hlavne častí, ktoré 

budú zakryté) a po ukončení diela odovzdať mandantovi túto dokumentáciu na CD nosiči 

- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr 

zhotoviteľa diela, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a po ich odsúhlasení 

predkladanie mandantovi  

- kontrola čerpania nákladov stavby 

- bezodkladne informovanie mandanta o všetkých závažných okolnostiach súvisiacich                     

so stavebným dielom; priebežne informovať mandanta o celom postupe realizácie 

- kontrolu stavu a kvality projektu skutočného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie                  

je povinnosťou zhotoviteľa stavby  

- prípravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho častí 

- organizačné zabezpečenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby resp. preberacieho 

konania medzi zhotoviteľom stavebného diela a mandantom, vrátane účasti na tomto 

odovzdaní a prevzatí 

- súpis nedorobkov a nedostatkov pri preberacom konaní 

- kontrolu odstránenia nedorobkov a nedostatkov zistených pri preberaní diela 

v dohodnutých termínoch 

- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom stavebného diela 

- spoluprácu s mandantom pri záverečnom vyúčtovaní diela 

- kontrola dokladov, ktoré predloží zhotoviteľ k odovzdaniu stavby  
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- zabezpečenie prípravy podkladov potrebných pre uvedenie diela do užívania  

- spolupráca s mandantom pri uvedení diela do trvalého užívania  

- iné súvisiace činnosti podľa požiadaviek mandanta. 

 

3.4   Mandatár vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať výkon stavebného  

  dozoru podľa tejto zmluvy.   

 

 

4. TERMÍNY PLNENIA: 

4.1. Začatie výkonu činnosti:  dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby 

Ukončenie výkonu činnosti:  dňom podpísania preberacieho protokolu, príp. dňom 

                                               odstránenia závad, ak boli uvedené v preberacom protokole                                                                             

  

4.2.  Mandatár sa zaväzuje, že uzavrie dodatok k tejto zmluve o predĺžení výkonu stavebného  

        dozoru v prípade predĺženia lehoty výstavby so zhotoviteľom stavby. 

     

 

5. ODPLATA: 

5.1. Odplata za výkon stavebného dozoru je v rozsahu článku 3 dohodnutá vo výške: 

Výkon stavebného dozoru: 910,00 eur 

          Kalkulácia ceny: 12 týždňov, 5 hod./týždeň, hodinová sadzba 15,167 eur/hod. 

 

     Slovom: deväťstodesať eur 

  

 Nie som platca DPH 

           

5.2 Mandatár prehlasuje, že uvedená maximálna cena za výkon stavebného dozoru zohľadňuje  

         všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na výkon stavebného dozoru   

         uvedeného diela. 

 

5.3 Odplatu za výkon stavebného dozoru je možné zmeniť po predchádzajúcom prerokovaní  

    a odsúhlasení s mandantom, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného   

    oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY: 

6.1. Odplatu za výkon stavebného dozoru uhradí mandant na základe faktúry vystavenej 

mandatárom po ukončení činností.  

6.2. Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 

-   obchodné meno mandanta a mandatára, adresu sídla 

-   číslo zmluvy 

-   číslo faktúry 

-   deň odoslania a splatnosti faktúry 

-   označenie peňažného ústavu a číslo účtu mandatára 

-   označenie služby 
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-   celkovú fakturovanú sumu      

-   pečiatka a podpis oprávnenej osoby mandatára 

-   kalkuláciu odplaty za výkon stavebného dozoru   

-   podpis mandanta 

6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, mandant                         

je oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. 

6.4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia mandantovi do podateľne. V prípade,                     

že bola faktúra vrátená na doplnenie, resp. opravu plynie nová lehota splatnosti. 

6.5. Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých                          

zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN: 

7.1. Mandatár je povinný postupovať pri výkone činností uvedených v čl. 3 s odbornou 

starostlivosťou  a podľa pokynov mandanta, v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná 

alebo musí poznať, ako aj s vyjadreniami a stanoviskami orgánov štátnej správy, verejnej 

správy a iných organizácií. Mandatár je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas. 

7.2. Mandatár je povinný vykonávať činnosť stavebného dozoru v rozsahu podľa čl. 3 tejto 

zmluvy osobne všetkými vhodnými prostriedkami, prostredníctvom osobných stretnutí, 

poštou, ale i prostredníctvom telefónu alebo elektronických komunikačných nástrojov. 

7.3. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činností                     

a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.   

7.4    Mandatár môže splniť svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy prostredníctvom tretích osôb     

   a v tomto prípade mandatár zodpovedá, akoby záväzok plnil sám. 

 

7.5 Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na vykonanie činností a na 

veciach prevzatých pri vykonávaní činností od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol 

odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

7.6 Mandant je povinný poskytnúť súčinnosť mandantovi pri výkone jeho činností, je povinný 

poskytovať mu včas potrebné vstupné podklady, veci a informácie súvisiace s predmetom 

tejto zmluvy, inak mandatár nezodpovedá za riadne a včasné plnenie zmluvy. 

 

8. ZMLUVNÉ POKUTY: 

8.1. V prípade, ak stavebný dozor pri vykonávaní kontrolnej činnosti poruší povinnosti ustanovené 

v čl. 3 tejto zmluvy, má mandant právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- eur za 

každé porušenie povinnosti jednotlivo.   

8.2. V prípade omeškania mandanta so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne, zaplatí mandant 

mandatárovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Mandant sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho mandatár 

vyzval na jej zaplatenie. 

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY: 

9.1 Zodpovednosť mandatára za škodu spôsobenú mandantovi porušením povinnosti podľa tejto  

zmluvy alebo zákona sa spravuje ustanovením § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Pre 

účely tohto ustanovenia zmluvy sa škodou rozumie škoda v zmysle § 379 a § 380 
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Obchodného zákonníka, ako aj akékoľvek pokuty a iné majetkové sankcie uložené 

mandantovi orgánmi verejnej moci z dôvodu porušenia povinnosti mandatára alebo chybného 

zabezpečenia stavebného dozoru a akékoľvek nároky tretích osôb uplatnené voči mandantovi 

z dôvodu porušenia povinnosti mandatára alebo chybného zabezpečenia výkonu stavebného 

dozoru. 

9.2 Mandatár zodpovedá mandantovi za škodu, ktorá mu vznikne pri vykonávaní stavebného 

dozoru podľa tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

9.3 Mandatár zodpovedá za to, že pri výkone svojej činnosti podnikne všetky kroky k zaisteniu 

toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby záruky, 

dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti 

stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných STN a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

9.4 Mandatár zodpovedá za to, že predmet diela bude kompletný podľa rozsahu dohodnutého 

medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby v zmluve o dielo, resp. dodatkov k tejto zmluve 

a že uskutočnené práce, čo do kvality a množstva, budú v zhode so sprievodnými dokladmi 

a projektovou dokumentáciou. 

9.5 V prípade výskytu skrytých vád diela bude počas záručnej doby uplatňovať mandatár                    

u zhotoviteľa diela na základe písomného upozornenie prevádzkovateľa v mene 

objednávateľa reklamácie a požadovať ich bezplatné odstránenie, resp. iný vhodný spôsob 

nápravy. 

 

10. ZRUŠENIE ZMLUVY: 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno zrušiť: 

a) písomnou dohodou  

b) písomnou výpoveďou. 

10.2 Pre zrušenie zmluvy výpoveďou platia všeobecné ustanovenia § 574 a § 575 Obchodného 

zákonníka. 

10.3 Zrušením zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty a nároky  na náhradu 

škody. 

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:              

11.1 Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

11.2 Zmeny tejto mandátnej zmluvy budú vypracované písomne formou dodatku dohodnutého 

a odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami. 

11.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na 

právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na 

iné subjekty. 
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11.4 Táto zmluva nadobúda účinnosť:  

a) zverejnením v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v 

platnom znení. Zmluva môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň nasledujúci po zverejnení 

tejto zmluvy v súlade s uvedeným ustanovením zákona. 

 

 

11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma  zmluvnými stranami. 

 

 

 

11.6 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 

strana dostane dve vyhotovenia. 

  

 

 

Za mandanta                                                           Za mandatára 

V Prievidzi, dňa ...................                             V Prievidzi dňa .................. 

 

 

 

 

 

         .................................................................................. .................................................................................. 

 JUDr. Katarína  Macháčková                                          Ing. Peter Šimrák 
                      primátorka mesta                                                                     konateľ        


