ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni 8§ 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zdkonnik*)
(dalej len ako ,,Zmluva“)

Cislo zmluvy Objednévatela: A 1/41/06/17
Cislo zmluvy Zhotovitela:

I.  ZMLUVNE STRANY

11 Objednéavatel™

Obchodné meno : SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, &tatny podnik

Sidlo: Radni€né namestie 8
969 55 Banska Stiavnica, Slovenska republika

Pravna forma: Statny podnik

Registracia: zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Banskéa Bystrica,
odd. P§, vl .. 713/S

ICO: 36 022 047

IC DPH: SK2020066213

DIC: 2020066213

Bankové spojenie

IBAN:

BIC:

Kontaktna adresa a
organizacna zlozka podniku,
ktorej sa pravny ukon tyka: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, &tatny podnik,
Odstepny zavod Kosice, Dumbierska 14, 041 59 Kosice
Zastupca: Ing. Roman lvanco, PhD., riaditel odStepného zavodu
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu KosSice I,
v oddiele Po, vloZka Cislo 266/V

(dalej len ,,Objednavatel)

1.2  Zhotovitel:

Obchodné meno Montin s.r.o.
Sidlo: Zriedlova 28, 040 01 Kosice
Statutarny organ: Ing. Milan Dunaj - konatel
Ing. Milan Jurcisin - konatel
Registracia: v Obchodnom registri Okresného sidu PreSov,
v oddiele Sro, vlozka ¢islo 20247/P
ICO: 36 187 917
IC-DPH: SK2020058425
DIC: 2020058425
IBAN: "
BIC:

(dalej len ,,Zhotovitel™ a spolu s Objednavatel'om ako ,,Zmluvné strany*)



(dalej len ,,Zhotoviter a spolu s Objednavatelom ako ,,.Zmluvné strany*)
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1. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa na z&klade tejto Zmluvy zavézuje pre Objednavatela vykonat dielo - ,, VS
RuZin I - oprava elektrického rozvadzaca a vymena svietidiel.  spo€ivajuce v rozsahu prac
a Specifikécii uvedenej v Cenovej ponuke - Rozpocte Zhotovitel'a zo diia 28.11.2017, ktora
tvori neoddelitelnu sacast’ tejto Zmluvy ako jej priloha ¢ 1, ako aj v rozsahu a za
podmienok definovanych v sataznych podkladoch k predmetnej zékazke apodmienok
dohodnutych v tejto zmluve (dalej len ,,Dielo®).

Zaradenie v klasifikacii CPV: 45311200-2

2.2 Zavazok Zhotovitel'a vykonat Dielo zahfna:

2.3

31
3.2
3.3

» DemontazZ rozvodov

* Montéz rozvodov

Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat’ Objednavatelovi st€asne s Dielom vsetky legislativou
poZzadované doklady preukazujiuce spésobilost Diela k prevadzke, kvalitu pouZitych
materialov, prac a dodavok, predpisané normy STN, EN, ISO iné zavazné technické normy
a touto zmluvou poZzadované doklady, t.j. dodacie listy, atesty, certifikaty, protokoly o
vykonanych skaSkach, doklady o zabezpec€eni likvidacie odpadov, ktoré vznikli
stavebnymi pracami v sulade s plathnym zakonom o odpadochv Case realizacie Diela a
vSetky potrebné dokumenty, vydané prislushymi dradmi SR, ktoré preukazuju, Ze
vyprojektované, vyrobené, vyskisané a dodané Dielo je v sulade s technickymi normami,
predpismi bezpecnosti prace a ostatnymi predpismi.

I1l.  TERMIN A MIESTO PLNENIA

Miesto vykonania Diela: VS Ruzin | (dalej len ,,Stavenisko®).

Termin dodania Diela je najneskdr do 31.12.2018.

Stavenisko bude Zhotovitel'ovi odovzdané formou pisomného Protokolu o odovzdani a
prevzati Staveniska podpisaného zodpovednymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.
Objednavatel je povinny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, najneskor tri (3) pracovné dni
vopred termin odovzdania a prevzatia Staveniska. Zhotovitel' Objednavatelovi pisomne /e-
mailom najneskor v lehote dvoch (2) pracovnych dni od doru€enia ozndmenia potvrdi
navrhnuty termin odovzdania a prevzatia Staveniska, pripadne v tejto lehote navrhne iny
neskor8i defi v rozmedzi najneskdr tri (3) pracovné dni od terminu navrhnutého
Objednavatel'om, ktory vSak musi Objednavatel’ odsuhlasit. V pripade ak sa Zhotovitel
v uvedenej lehote nevyjadri ma zato, Ze s terminom navrhnutym Objednavatel'om suhlasi.

3.4 Zmluvné strany su povinné zucastnit’ sa na odovzdani a prevzati Staveniska v dohodnuty

3.5

3.6

defi a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska podla tohto bodu sa
povaZuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.

Pokial’ sa Zhotovitel' nedostavi v dohodnuty den na odovzdanie Staveniska, resp. pokial’ sa
Zhotovitel' zucastni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného dévodu odmietne
Stavenisko prevziat, Objednavatel je opravneny podpisat Protokol o odovzdani a prevzati
Staveniska sam, pricom v tomto protokole vyzna€i skuto€nost, Ze Zhotovitel' sa na
odovzdani Staveniska nezucastnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol prevziat. Za
relevantny dbévod sa povaZuje dbévod, ktory objektivne bez zavinenia Zhotovitel'a brani
Zhotovitel'ovi v realizacii Diela. Objednavatel’ Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska
podpiSe a nasledne jeden jeho original doruci Zhotovitelovi.

Dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska sa povaZuje Stavenisko za
odovzdané a prevzaté. Tymto dfiom prechddza z Objednavatela na Zhotovitel'a
nebezpecenstvo Skody na Diele a to aZ do momentu Protokolarneho odovzdania a prevzatia
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4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

4.9

Diela Objednavatelom, t j. do momentu podpisania akceptaceného protokolu
Objednavatel'om, resp. do momentu, kedy nastanu Uc€inky akceptacie Diela.

IV. CENA A FAKTURACIA

Cena za vykonanie Diela je dohodnuta v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z.z.
o0 cenach v zneni neskorsich predpisov na zéklade Cenovej ponuky - RozpoCtu Zhotovitel'a
zo dna 27.11.2017 predlozenej Objednavatelovi pri zadavani zakazky podla § 117 zakona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*), vo vyske:

zmluvné cena hez DPH 8 822,16 EUR
sadzba DPH - 20% 1 764,43 EUR
zmluvné cena vratane DPH 10 586,59 EUR

(dalej len ,,Cena Diela®)

Cena Diela uvedena v tejto Zmluve je nemenné a nieje moZné ju navySovat' ani dodatkami
upravovat' pocas trvania Zmluvy, okrem pripadov zakonnej zmeny DPH.

V Cene Diela si obsiahnuté vSetky naklady na zhotovenie Diela, vratane materialu
a nakladov suvisiacich sprevzatim, zriadenim, pripravou, prevadzkou a vypratanim
Staveniska ako aj vSetky ostatné naklady, ktoré mézu mat’ vplyv na vySku celkovej Ceny
Diela, najma strdZenie, parkovanie, prevoz mechanizmov na Stavenisko a zo Staveniska,
nakladanie s odpadmi, likvidacia odpadov ktoré st vysledkom c¢innosti Zhotovitela,
naklady na zabezpecenie elektrickej energie, pitnej, Gzitkovej a primesovej vody atd'.
Objednavatel sa zavdzuje, Ze zaplati Zhotovitel'ovi za riadne a v€as vykonané, dodané
a prevzaté Dielo Cenu Diela, a to na zaklade preukazatel'ne doru€enej faktiry Zhotovitela.
Za den Uhrady bude povaZzovany def odpisu finanénych prostriedkov z G€tu
Objednavatela.

Lehota splatnosti faktiry je do 30 dni odo diiajej doru€enia Objednavatelovi.

Faktura musi obsahovat’ naleZitosti dafového dokladu a musi povinne obsahovat’
odvolanie sa na tato Zmluvu s uvedenim c€isla Zmluvy Objednavatela, obchodné meno
Objednavatela a Zhotovitel'a, ICO, DIC, IC DPH, sidlo, &islo faktary, defijej vystavenia a
splatnosti, oznacenie banky a Cislo uctu / IBAN, fakturovanu sumu, ndzov Diela, peCiatku
a podpis opravnenej osoby, potvrdenie poverenym pracovnikom Objednavatela. Prilohou
k faktare musia byt doklady - sOpis vykonanych prac aakceptatny protokol,
potvrdené podpismi opravnenych zastupcov Zmluvnych strdn. Sdpis vykonanych prac
musi byt potvrdeny aj stavebnym dozorom t. j. peCiatkou a podpisom stavebného dozoru.
Zhotovitel' je opravneny vystavit Objednavatelovi faktiru aZz po prevzati Diela
Objednévatel'om bez vad anedorobkov podla tejto Zmluvy, vratane prevzatia dokumentov
podla Clanku 1l. bod 2.3 tejto Zmluvy, tj. az po podpisani akceptatného protokolu
k prisludnej Casti Diela, resp. az po tom ako nastali u€inky akceptacie prislusnej Casti Diela,
v zmysle Clanku VII. tejto Zmluvy.

Ak faktara bude obsahovat nespravne cenové a iné Udaje alebo faktdra nebude obsahovat’
vSetky Udaje a nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najmé podla § 74 zakona
C. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, resp. nebude
obsahovat’ uvedené Gdaje a doklady alebo bude obsahovat nespravne, ¢i nelplné Udaje a
doklady, je Objednavatel’ opravneny ju vréatit na doplnenie Zhotovitelovi, ¢im sa prerusi
splatnost’ faktdry a nova splatnost’ zacina plynut’ od doru€enia novej faktary.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi nebude poskytnuty preddavok
od Objednavatela.



4.10 Objednavatel’ prehlasuje, Ze v Case zadavania zakazky, ktora je predmetom tejto zmluvy
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podla zdkona o verejnom obstaravani, su v podnikovom plane a rozpo€te Objednavatela
ur€ené prostriedky na Uplné financovanie Diela.

V. ZAKLADNE PODMIENKY PLNENIA

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat ¢innosti uvedené v predmete Zmluvy

aje plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel’ sa zaroven zavézuje, Zze Dielo

vykona uplne, spravne, s vyuzitim vSetkych dostupnych technickych a technologickych
poznatkov a vedomosti a s odbornou starostlivostou.

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit Dielo riadne avfas v sUlade stouto Zmluvou,

s vlastnostami  dohodnutymi v tejto Zmluve, v Cenovej ponuke - rozpocte

Zhotovitela, v sttaznych podkladoch a v stlade s pokynmi Objednavatela.

Objednavatel' sa zavdzuje, zZe riadne avcas vykonané Dielo prevezme, o ¢om bude

vyhotoveny Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany zodpovednymi z&stupcami

oboch Zmluvnych stran a z&roven sa zavdzuje zaplatit' za jeho vykonanie Cenu Diela v

zmysle Clanku V. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a na

vlastné naklady, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych technickych noriem,

technologickych postupov, vieobecnych technickych poZiadaviek a platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel'je povinny viest stavebny dennik odo dia prevzatia Staveniska o pracach, ktoré

vykondava. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na Stavenisku trvalo pristupny.

Denné zaznamy sa vyhotovuji minimdalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu

Zmluvna stranu. Denné zadznamy zapisuje opravneny zamestnanec Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny pred zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy oboznamit sa so

vSetkymi podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy,

s miestom plnenia resp. Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré mézu mat’ vplyv

na predmet plnenia podla tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' zisti akékolvek

nedostatky, je povinny ich bezodkladne oznadmit Objednavatelovi. Nedostatocna
informovanost’ alebo mylné chéapanie technického zadania neopraviiuju Zhotovitel'a
poZadovat dodato¢ni Uhradu nadkladov od Objednavatela alebo zmenu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednéavatelovi riadne vykonané Dielo, najneskér

v lehote uvedenej v Clanku Il1. bod 3.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednévatela o vzniku

akychkol'vek objektivne nepredvidatelnych alebo neodstranitel'nych prekazok, ktorych

prekonanie nie je v moznostiach Zhotovitel'a alebo inej udalosti, ktord brani alebo stazuje
vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela znemoZfiuje, a to najmé:

a) zasahov vy83ej moci, pricom pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastali
po uzavreti Zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami
neovplyvnitelnych prekazok,

b) nepriaznivych klimatickych podmienok, pri ktorych nie je mozné dodrzat’ predpisany
technologicky postup vykonavania Diela,

¢) nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych projekénych vad a
statickych porach Diela.

(dalej len ,,prekazky*)

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace poCas vykonavania Diela z dovodu existencie

takejto prekazky. Prekazky ako aj dizka ich trvania musia byt Zhotovitelom presne

Specifikované aj zaznamom v stavebnom denniku a preruSenie prac poc€as vykonavania

Diela musi byt zaroven odsuhlasené a potvrdené Objednavatelom poverenou osobou resp.

stavebnym dozorom, a to zaznamom do stavebného dennika.

Zhotovitel'je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednéavatela o zaniku prekazky

braniacej vykonavaniu Diela atdto skutoCnost’ potvrdit aj zdznamom v stavebnom
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5.12
5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

denniku.

Zhotovitel nie je v omeskani so splnenim svojho zdvazku riadne a v€as dodat’ Dielo podla
Clanku 1. bod 3.3 tejto Zmluvy, ak mu v riadnom splneni zavdazku brania
prekézky o ktorych Objednavatela pisomne informoval v zmysle bodu 5.8 a 5.9 tohto
Clanku Zmluvy. O dobu trvania tychto prekazok sa lehota na vykonanie Diela podla
Clanku 111. bod 3.3 tejto Zmluvy predlzuje.

Stavebny dozor nad vykonavanim Diela zabezpeli Objednévatel’.

Stavebny dozor je povinny potvrdit’ sipis vykonanych prac (dalej len ,,stpis*“) najnesk6r
do troch pracovnych dni odo dfia predlozZenia supisu. Ak sa sipis vykonanych prac
nezhoduje so skutoCnostou, stavebny dozor tento sUpis vrati k upraveniu a informuje o
tom Zmluvné strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez
vazneho pisomného dbévodu do troch dni neodsuhlasi supis vykonanych prac alebo ho
v tomto termine nevréati a supis nie je v rozpore stouto Zmluvou, plati, Ze so stpisom
vykonanych préc suhlasi.

Zhotovitel'je povinny vykonavat ¢innosti sGvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy na svoje
naklady ana svoje nebezpeCenstvo a zaistit vo vztahu k vlastnym zamestnancom aj
k tretim osobadm bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci aochranu pred poziarmi na
Stavenisku, dodrZiavanie protipoziarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Gpravy,
dodrZiavanie opatreni proti vzniku 8kéd a pod. Zhotovitel’ je pri tom povinny postupovat’
v stlade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, najma:

e na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred poziarmi,
(z&kon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len ,,Nariadenie ¢. 396/2006“)
a VyhlaSkou Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny Slovenskej republiky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi sQvisiacich
a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti
v zneni neskorsich predpisov)

e predpismi upravujucimi bezpecnost na cestnych Gsekoch

* hygienickymi predpismi

» predpismi o bezpeCnosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zivotného
prostredia a vSetky ostatné suvisiace pravne predpisy.

Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitel'a je pocas vykonavania Diela na Stavenisku pod
vplyvom alkoholickych né&pojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel’ povinny
dotyéného zamestnanca okamzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitel'a sU
povinni podrobit sa na Zziadost Objednavatela dychovej skiSke na pritomnost
alkoholickych népojov, alebo inej néavykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec
Zhotovitela odmietne podrobit’ takejto skuSke, ma sa za to, Ze je pod vplyvom
alkoholického né&poja alebo inej navykovej latky.

Zhotovitel' sa zavézuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia €. 396/2006 poverit' nim urcenu
osobu vykonom funkcie koordindtora projektovej dokumentacie avykonom funkcie
koordinatora bezpecnosti za ucelom plnenia Gloh vyplyvajicich z Nariadenia ¢. 396/2006.
Koordinacia projektovej dokumentécie zahffia najma nasledovné innosti:

a) uplatiovanie poZiadaviek podl'a § 4 Nariadenia ¢. 396/2006,

b) vypracovanie planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla
na vykonavanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre
jednotlivé prace s osobithym nebezpeCenstvom uvedené v prilohe ¢. 2 Nariadenia
¢. 396/2006,
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c) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpecnosti
aochrane zdravia pri préci, ktoré je potrebné zohladiovat pri vSetkych dalSich
pracach.

Koordinécia bezpecnosti zahfiia nasledovné €innosti:

a) uplatiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poZiadaviek na zaistenie bezpec€nosti
a ochrany zdravia pri praci pri
- technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuja préce,
ktoré sa budu vykonavat' stcasne alebo budu na seba nadvézovat,

- urcovani Casu trvaniajednotlivych prac alebo ich etép,

b) plnenie prislusnych poZiadaviek tak, aby zamestnavatel' a fyzicka osoba, ktora je
podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

- uplatiovali zodpovedajucim spbsobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7
Nariadenia ¢. 396/2006,

- dodrziavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5
ods. 2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/2006,

c) Upravy planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism.b)
Nariadenia €. 396/2006 a podkladu podla 8 5 ods. 2 pism. c) Nariadenia
¢. 396/2006, ktoré budu zohl'adfiovat postup prac so zreteFfom na zmeny v priebehu
préac,

d) spolupracu medzi zamestnavateImi na Stavenisku, najmé ak pracujd na spolo¢nom
pracovisku a ak ich ¢innost’ na pracovisku na seba nadvazuje, usmerfiovanie prace
so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku 0(razov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je
podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu spravneho uplatfiovania pracovnych postupov,

f) zabezpefenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné
povinnosti.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajacich
z poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi aostatnymi predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci.

Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitel'a na Uiseku BOZP a PO sa
povazuju za podstatné poruSenie tejto Zmluvy Zhotovitelom azaklada pravo
Objednavatela odstapit’ od tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi poplatky, pokuty, Skody, ako aj iné
pripadné dalSie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel nateny vynalozit z dévodu
nedodrZania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavéznych vyjadreni orgénov
Statnej spravy, verejnej spravy Ci verejnej moci alebo inych na to opravnenych oséb zo
strany Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpeCit' a realizovat’ Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci likvidaciu odpadu, ktory vznikne pri vykonani Diela v stlade so
zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej len ,Zakon o odpadoch“) a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi v oblasti odpadového hospodarstva.
Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel' v mene Objednavatela a originaly dokladov
o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

V pripade, ak pri vykonani Diela vznikne nebezpeCny odpad podla § 2 ods. 9 Zakona
0 odpadoch, doklad o likvidacii nebezpecného odpadu (sprievodny list a potvrdenie
0 mnoZstve nebezpecného odpadu) odovzda Zhotovitel do 3 dni odo dia jeho likvidacie
Objednavatel’ovi.

Ak Zhotovitel nezabezpeci likvidaciu odpadu v stlade so Zdkonom o odpadoch, prebera
v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti azavédzuje sa uhradit
Objednavatelovi finanénu nahradu v plnej vySke uloZenej pokuty.



5.24 Objednéavatel je opravneny vykonavat priebeZzni kontrolu kvality prac a materidlov
a kontrolu Diela. Zhotovitel' je povinny umozZnit Objednavatel'ovi vykonanie priebeznych
kontrol kvality prac a materidlu a za tymto G¢elom mu poskytnat potrebnu sucinnost’.

5.25 Zhotovitel’ je povinny najneskor 3 dni vopred zaznamom v stavebnom denniku a zaroven
telefonicky a e-mailom vyzvat stavebny dozor Objednavatel'a na preverenie stavebnych
préac, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanl nepristupnymi.

5.26 Ak sa stavebny dozor, resp. Objednavatel'om poverena osoba nedostavi na preverenie prac
v lehote podla predchadzajuceho bodu Zmluvy a poZaduje odkrytie stavebnych prac, ktoré
sa v dalsom pracovhom postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je naklady
dodato¢ného odkrytia povinny uhradit Objednavatel. Ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti,
Ze stavebné prace boli vykonané vadne, je naklady dodato¢ného odkrytia povinny nahradit’
Zhotovitel.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Zavazok Zhotovitel'a vykonat Dielo riadne sa povazuje za splneny odovzdanim Diela
Zhotovitelom a prevzatim Diela Objednavatelom t. j. diilom podpisania akceptatného
protokolu, resp. dfiom akceptacie Diela. Tymto dfiom prechddza na Objednavatela
nebezpecenstvo Skody na Diele a vlastnicke pravo k Dielu.

6.2 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednévatelovi, najneskdr 5 pracovnych dni
vopred, pripravenost’ na odovzdanie Diela.

6.3 O odovzdani aprevzati Diela Zhotovitel vyhotovi pisomny protokol o odovzdani
aprevzati (dalej len ,Preberaci protokol”“), ktory bude obsahovat zhodnotenie
vykonévania Diela, supis pripadnych zistenych vad Diela, dohodnuty sp6sob ich
odstranenia a dohodnuté lehoty na ich odstranenie.

6.4 Objednavatel’ v termine do 5 pracovnych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu,
poCas ktorych bude testovat Dielo, vysku3a, resp. prezrie odovzdané Dielo, pripadne
zariadi jeho obhliadku, potvrdi akceptaciu Diela v pripade, Ze nebudu zistené Ziadne zjavné
vady anedorobky Diela, formou podpisu akceptaéného protokolu, ktory bude tvorit
prilohu k faktare v zmysle Clanku IV Zmluvy.

6.5 Ak v lehote uvedenej v bode 6.4 tohto ¢lanku Zmluvy Objednavatel’ zisti, Ze Dielo
vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, ozndmi Objednavatel tieto skuto&nosti pisomnou
formou Zhotovitelovi, pricom v tomto ozndmeni budu popisané zjavné vady a nedorobky.
Zastupcovia Zmluvnych strdn nésledne spoloCne stanovia primerand lehotu na ich
odstranenie. Za zjavnl vadu alebo nedorobok sa vtomto pripade povaZuje nesulad
zhotoveného a odovzdaného Diela stouto Zmluvou, ktoré mdze Objednavatel v Case
akceptéacie zistit'.

6.6 Objednavatel potvrdi prevzatie opravenej verzie Diela podpisom pisomného protokolu
0 odovzdani aprevzati (dalej len ,Preberaci protokol opravenej verzie Diela®).
Objednavatel’ potvrdi dostatoCnost odstranenia zjavnych vad a nedorobkov do 5
pracovnych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela pisomnou
formou podpisom akceptacného protokolu.

6.7 V pripade, Ze v lehote podla bodu 6.4 tohto ¢lanku Objednévatel’ nepotvrdi akceptaciu
Diela podpisom akceptacného protokolu a z&roven v tejto lehote neoznami v zmysle bodu
6.5 tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi, Ze Dielo vykazuje zjavné vady alebo nedorobky,
bude sa Dielo povazovat za akceptované aj bez podpisu akceptatného protokolu
Objednavatelom. Za deni akceptacie Diela sa povaZuje nasledujuci defi po marnom
uplynuti lehoty ur€enej v bode 6.4 tohto ¢lanku.

6.8 V pripade, Ze v lehote do 5 pracovnych dni odo dna podpisu posledného Preberacieho
protokolu opravenej verzie Diela Objednavatel nepotvrdi dostato¢nost odstranenia
zjavnych vad alebo nedorobkov Diela a zaroven neozndmi v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy
Zhotovitelovi, Ze opravena verzia Diela vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, bude sa
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Dielo povaZovat za akceptované aj bez podpisu akceptatného protokolu Objednavatelom.
Za den akceptéacie Diela sa povaZuje nasledujuci defi po marnom uplynuti tejto lehoty.
Dielo mé vady, ak

nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda predmetu

dohodnutému v tejto Zmluve,

vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

su vady a nedostatky v predloZenych dokladoch, alebo

ma pravne vady v zmysle 8§ 559 Obchodného zdkonnika.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit a urobit népravu v pripade vad a nedorobkov
vytknutych stavebnym dozorom Objednavatel'a pocas vykonavania Diela.
Zhotovitel je povinny pri odovzdavani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvysny
materidl a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel’ Dielo riadne prevziat
a uzivat. Stavenisko je Zhotovitel' povinny dplne vypratat do 5 dni odo dha
protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom.
Zhotovitel umozni vstup na miesto plnenia poverenym zastupcom Objednavatela.

VII. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla tejto Zmluvy v sdlade s
prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, projektovou dokumentaciou a
Ze pocas zaru€nej doby bude mat’ poZadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zaru€na doba Diela a vSetkych jeho Casti je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynat odo dna
akceptacie Diela, t.j. odo dia podpisania Akcepta¢ného protokolu Objednavatelom, resp.
odo dfia, kedy nastali ucinky akceptacie Diela.
PoCas zaruCnej doby méa Objednéavatel’ prdvo poZadovat a Zhotovitel' povinnost
bezodplatne odstranit vady Diela.

Objednavatel’ sa zavazuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uplatni u Zhotovitela
bezodkladne po ich zisteni, a to pisomnym ozndmenim v ktorom vadu Specifikuje. Plynutie
zaru€nej doby sa predlZzuje o dobu uplatnenia vad aZ do ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny zaCat’ s odstraiovanim riadne uplatnenej vady na vlastné naklady,
bezodkladne najneskdr do troch (3) pracovnych dni od jej uplatnenia a odstranit ju
najneskdr do 15 dni od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodni inak. Termin
odstranenia vad sa musi dohodnut’ pisomne.

V pripade, ak Zhotovitel’ nezacne s odstrafiovanim vady a/alebo neodstrani vadu v lehote
podla bodu 7.5 tohto Clanku Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednéavatel
opravneny zabezpeCit' odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na néaklady
Zhotovitela.

O odstraneni vady Diela bude vyhotovené zapisnica, podpisana opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran.

PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a zaCat’ s odstranovanim vad Diela v lehote podla bodu
7.5 tohto C¢lanku Zmluvy a/alebo porudenie povinnosti Zhotovitel'a odstranit’ uplatnené
vady v lehote do 15 dni od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami,
sa Zmluvnymi stranami povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel nevykona Dielo v poZzadovanej kvalite. Objednavatel’ ma pravo
uplatnit naroky v salade s § 560 az 8 565 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade vyskytu takych vad Diela v zaru€nej
dobe podla bodu 7.2 Zmluvy, ktoré nebude mozné technicky odstranit, resp. opravit,
resp. ekonomicky nebude uCelné ich odstranit, resp. opravit, resp. nebude mozné ich
odstranit’ a opravit z akychkol'vek inych dévodov a ktoré budd vyZadovat dodanie novej,
resp. vymenu ktorejkolvek Casti Diela za novi, momentom dodania tejto novej Casti, resp.
vymenou ktorejkol'vek Casti Diela zacne na tuto dodand, resp. vymenend €ast’ Diela plynat
nova zaru€né doba.
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VIIl. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktord vznikla Objednévatelovi alebo
tretej osobe v dosledku alebo v savislosti s porudenim povinnosti Zhotovitel'a stanovenych
v tejto Zmluve, resp. v savislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, ato najmé nie v3ak
vylu€ne za Skodu, ktora vznikla Objednéavatelovi alebo tretej osobe v désledku toho, Ze
Zhotovitel nevykonal Dielo riadne, v€as a s odbornou starostlivost'ou.

Pokial’ konanim Zhotovitel'a alebo oséb, prostrednictvom ktorych Zhotovitel zabezpecuje
realizaciu Diela podla tejto zmluvy vzniknl Skody na zariadeni Staveniska, na Stavenisku,
alebo na vykonanych pracach na Diele, Zhotovitel' zodpoveda za tieto Skody aje povinny
ich odstranit’ na vlastné naklady.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom Zhotovitela alebo o0séb, prostrednictvom
ktorych Zhotovitel' zabezpe€uje realizaciu Diela podla tejto zmluvy na pozemky tretich
0s0b, alebo ich poSkodenim, pripadne poruSenim inZinierskych sieti, za $kodu zodpovedéa
Zhotovitel'.

V pripade, ak na mieste realizacie Diela zhotovuji Dielo, resp. realizujud prace aj iné
subjekty objednané Zhotovitel'om (subdodavatelia), Zhotovitel' zodpoveda za vykonanie
prac tymito tretimi subjektmi, zodpovedéa za nebezpec€enstvo Skody na veciach, na ktorych
tieto subjekty vykonavaju prace, resp. realizuji Cinnost' a nebezpecenstvo Skody na
zariadeniach alebo veciach, ktoré zhotovia.

Zmluvné strany sa zavazuju nahradit’ druhej zmluvnej strane Skodu spdsobent porusenim
povinnosti zo zavdzkového vztahu, okrem pripadu, Ze by ten, kto porusSil povinnost
preukdzal, Ze porudenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylu€ujacimi
zodpovednost'.

IX. ZMLUVNE SANKCIE

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a vykonat' Dielo v dohodnutom Case a/alebo
riadne, je Zhotovitel povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05%

z celkovej ceny Diela bez DPH za kazdy Co ilen zaCaty defi poruSovania zmluvnej
povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

Objednéavatel je opravneny nie vSak povinny si svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
uplatnit.

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a zacat' s odstrafiovanim vad a/alebo odstranit’
vadu v lehote podla Clanku VIII. bod 7.5 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z celkovej ceny Diela bez DPH za
kazdy €o i len zacaty den poruSenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody, ktora
mu vznikne poruSenim zabezpeCovanej povinnosti zo strany Zhotovitela.

Zmluvna pokuta je splatna najneskor v piaty (5) pracovny den odo dia doru€enia sankcnej
faktary Zhotovitelovi.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktord vznikla Objednavatel'ovi, alebo
tretej osobe v dbsledku alebo v sdvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najma nie
vSak vylucne za Skodu, ktora vznikla Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v désledku toho,
Ze Zhotovitel' nevykonal Dielo v sulade stouto Zmluvou riadne, v€as a s odbornou
starostlivost'ou.

Opravnena strana ma narok na nadhradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody
presahujucej zmluvn(d pokutu), ktord vznikla v désledku poruSenia povinnosti povinnej
strany zabezpeCenej zmluvnou pokutou.



10.1

10.2

10.3

10.4

111

111

11.2

X. UKONCENIE ZMLUVY

Tato Zmluvu mozno ukoncit’:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran;

b) pisomnou vypovedou Objednavatela od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dévodu, pricom
vypovedna lehota je pétnast’ (15) kalendarnych dni a zaCina plynut nasledujici def po
doruceni vypovede Zhotovitelovi;

c) pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran, podla tejto
Zmluvy alebo podla ustanoveni Obchodného zakonnika, doru€enym druhej Zmluvnej
strane.

Zmluvné strany m6zu od Zmluvy odstupit' v pripade ak:

a) bol na majetok Zmluvnej strany vyhlaseny konkurz,

b) bolo proti Zmluvnej strane zacaté konkurzné konanie,

c) bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu,

d) Zmluvnéa strana ako pravnicka osoba opravnena podnikat je v likvidacii,

e) Zhotovitel postlpi prava a povinnosti zo Zmluvy bez sthlasu Objednavatela na iny
subjekt,

f) podstatne sa porusili ustanovenia Zmluvy, za ktoré sa povaZzuje predovSetkym
neplnenie podla Zmluvy riadne a/alebo vcas, alebo ak Zhotovitel neza¢ne s plnenim
tejto Zmluvy do piatich (5) dni odo dna prevzatia Staveniska, alebo v pripade
svojvolného preruSenia prac na strane Zhotovitel'a pofas vykonavania Diela bez
sthlasu Objednavatela, ktoré trva dlhSie ako Strnast (14) dni okrem pripadov
uvedenych v Clanku V. bod 5.8 a 5.9 tejto Zmluvy, alebo ak Zhotovitel' opakovanie
nepini alebo poruSuje povinnosti na Useku BOZP a PO, alebo ak do$lo k poru$eniu
zakonnej povinnosti Zhotovitelom, vyplyvajicej pre Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo
v savislosti s plnenim podla tejto Zmluvy.

Uginky odstupenia od Zmluvy nastavaji momentom jeho dorucenia druhej Zmluvnej

strane.

V pripade, Ze k odstipeniu od Zmluvy ddjde po zacati plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel'om

tj. vykonani cinnosti smerujucich k zhotoveniu Diela Zhotovitelom po prevzati

Staveniska, mé& Zhotovitel' voCi Objednavatelovi narok na zaplatenie Casti ceny Diela

zodpovedajucej vzajomne odslUhlasenému rozsahu prac, ktoré Zhotovitel' riadne podla

tejto Zmluvy vykonal do diajej zéaniku.

XI. OSOBITNE USTANOVENIE

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze tdto Zmluva vratane priloh je povinne zverejiovanou
zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a
doplneni niektorych z&konov (zakon o slobode informacii) a pre nadobudnutie jej G¢innosti
je podla § 47a ods. 1zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho z&konnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,ObCiansky z&konnik*) nevyhnutné jej zverejnenie. Ak majd
povinnost zverejiovat zmluvu obe zmluvné strany, rozhodujlce je jej prvé zverejnenie.

XI1l. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je GspeSnym uchadzacom v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov na
predmet obstardvania VS Ruzin | - oprava elektrického roz\?adzaca a vymena svietidiel.

Tato zmluva nadobdda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a
G€innost diom nasledujacim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a
Obcianskeho zadkonnika v zneni neskorSich predpisov a ustanovenia § 5a zadkona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych
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zdkonov (zadkon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov v Centralnom registri
zmlav.

Zmluvu mozno menit alebo zru$it' iba na zdklade vzajomne odsuhlasenych pisomnych
dodatkov obidvoch Zmluvnych stran, pri dodrZzani ustanoveni prislusnych predpisov.
Pravne vztahy medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, ktoré nie sU upravené v tejto
Zmluve, sa budu riadit’ prisluSnymi ustanoveniami zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zékonnika v zneni neskorSich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov.

Ak niektoré z ustanoveni Zmluvy je alebo sa stane Uplne alebo sCasti neplatné a/alebo
nedcinné a/alebo neuplatnitel'né, takato neplatnost’, ned€innost a/alebo nevykonatelnost
nema za nasledok neplatnost’ alebo neudcinnost dalSich ustanoveni Zmluvy (alebo
zostavajucej Casti dotknutého ustanovenia). V takomto pripade sa obe zmluvné strany
zavazuju bez zbyto€ného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho €ast) novym tak, aby
bol zachovany ucel, sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym ustanovenim v case
uzatvorenia Zmluvy.

V stlade s ustanovenim § 401 Obchodného zakonnika predlzuje Zhotovitel’ premlcaciu
lehotu na vSetky zévdzky Zhotovitel'a voCi Objednéavatelovi na 10 rokov odo dfia, kedy
zaCala premlIcacia doba plynat po prvykrét.

Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa dorucujd na adresy Zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povaZzuje za dorucenu v defi
jej osobného odovzdania, v def jej dorucenia prostrednictvom poStového podniku alebo
iného doruCovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zésielku a tato bude uloZena na poSte alebo u iného doruCovatela, zasielka sa
povaZuje za doruCenu na treti def od jej uloZenia, ato aj vtedy, ak sa adresat otom
nedozvie.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st v plnom rozsahu spdsobilé k uvedenym pravhym Ukonom
a ich zmluvna volnost' nie je ni¢cim obmedzena. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola
vyjadrena v Zmluve je vazna, slobodna a urcita, Ze prejavy véle oboch zmluvnych stran su
dostatoCne zrozumitelné. Na znak suhlasu zmluvnych stran s celym obsahom Zmluvy ju
obidve zmluvné strany podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel’ po jej
podpisani obdrZi tri (3) vyhotovenia a Zhotovitel’ dve (2) vyhotovenia.

11.10Neoddelitel'nou prilohou €. 1 Zmluvy je Cenova ponuka - Rozpocet Zhotovitel'a zo diia

28.11.2017.
Za Zhotovitela: Za Objednéavatela:
V Kosiciach, dna: V Kaosiciach, dna:
Ing. Milan Duraij Ing. Roman Ivanco, PhD.
konatel riaditel’ odStepného zavodu

Ing. Milan Jurcisin
konatel
4
\ o
0O x

)



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:

Vodné dielo RuZin | - RekonS&trukcia osvetlenia komunikaénych chodieb l.etapa

Objednéavatel: Slovensky vodohospodarsky podnik

Zhotovitel: Montin, s.r.o.

Miesto: Mala Lodina

Strana 1 z 2

C. Kéd polozky Popis MJ MCZ(I)Z;:XO jedgstl:(?)vé Dodavka celkom
01 Demontaz rozvodov 0,000
Ukoncenie vodicov v rozvadzac, vratane zapojenia a vodi€ovej koncovky
1 210100001 do 2.5 mm2 ks 30,000 0,720 0,000
Ukoncenie vodicov v rozvadzag, vratane zapojenia a vodi€ovej koncovky
2 210100004 do 25 mm2 ks 4,000 2,220 0,000
3 210800159d Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 576,000 0,766 0,000
Demontaz svietidla - Ziarovkové priemyslové nastenné prisadené 1 zdroj
4 210962024 s koSom ks 91,000 7,891 0,000
5 210962506 Demontaz nevybusnej krabice alebo skrine s pristrojmi do vahy 100 kg ks 1,000 51,673 0,000
02 MontéZ rozvodov 4 572,986
6 210800164 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 7x1,5 m 520,000 0,723 0,000
7 3410350103 CYKY 7x1,5 Kabel pre pevné uloZenie, medeny STN m 520,000 1,076 559,520
8 210201902 Montaz svietidla interiérového na stenu do 2 kg ks 55,000 6,468 0,000
Zapojenie svietidla IP66, 1x svetelny zdroj, priemyselné s linearnou
9 210201310 Ziarovkou ks 55,000 5,151 0,000
10 poli Svietidlo prisadené IP 65 s linearnou Ziarivkou ks 55,000 35,460 1 950,300
Spina¢ nastenny pre prostredie vonkajSie a mokré, vratane zapojenia
11 210110024 striedavy prep - radenie 6 ks 12,000 5,108 0,000
12 3450201580 Prepina¢ 6 vyhotovenie IP55 ks 12,000 8,354 100,248
13 3451100100 I-Prichytka CL 25 ks 780,000 0,125 97,500
14 210010059 Rurka tuh& elektroinStalaéna z PVC typ 1525, uloZena pevne m 490,000 1,122 0,000
15 3457100080 Rarka tuha 320N PVC KA - sv. $eda/RAL7035 1525 KA m 490,000 0,681 333,690
Osadenie polyamidovej prichytky HM 6 do tvrdého kamenia,
16 210011309 jednoduchého betonu a Zelezobeténu ks 780,000 0,938 0,000
17 2830403000 HmoZdinka klasickd 6 mm T6 typ: T6-PA ks 780,000 0,018 14,040
18 pol3 Oprava rozvadza¢ RM8 ks 1,000 1517,688 1517,688

Spracoval:

Datum

Montaz celkom

1 241,450

21,600

8,880
441,216

718,081
51,673

3 007,721

375,960
0,000
355,740

283,305
0,000

61,296
0,000
0,000

549,780
0,000

731,640
0,000
0,000

Cena celkom

1 241,450

21,600

8,880
441,216

718,081
51,673

7 580,707

375,960
559,520
355,740

283,305
1950,300

61,296
100,248
97,500
549,780
333,690

731,640
14,040
1517,688

Hmotnost

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00024
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00005
0,00002
0,00000
0,00106

0,00000
0,00001
0,00000

Hmotnost'
celkom

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,668

0,000
0,125
0,000

0,000
0,000

0,000
0,001
0,016
0,000
0,519

0,000
0,008
0,000



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Vodné dielo Ruzin | - RekonStrukcia osvetlenia komunikaénych chodieb l.etapa
Objekt:

Objednéavatel: Slovensky vodohospodéarsky podnik
Zhotovitel: Montin, s.r.o.
Miesto: Mala Lodina

C. Kéd polozky Popis
19 Q0% Odbornéa prehliadka a odborna skdska
20 pol5 Projekt skutoéného vyhotovenia

Celkom

MJ

kpl
kpl

MnoZstvo Cena

celkom  jednotkova Dodavka celkom

1,000 450,000 0,000
1,000 200,000 0,000
4 572,986
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Spracoval:
Datum.

Montaz celkom

450,000
200,000

4 249,171

Cena celkom Hmotnost'

450,000 0,00000
200,000 0,00000

8 822,157

Hmotnost'
celkom

0,000
0,000

0,668






